

Piła, dnia 30 grudnia 2011 r.

272.122.2011

## **WSZYSCY WYKONAWCY**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Turystyczne przystanie wodne na rzece Gwdzie - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (ilość przystani do zaprojektowania – 5 sztuk)**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy:

### **Pytanie**

Czy Zamawiający potwierdza termin realizacji zamówienia – 20.03.2012 r., określony w Części II pkt. 2 SIWZ ?

Dla terminu składania ofert – 05.01.2012 r., przy założeniu, że podpisanie umowy nastąpiłoby do 20.01.2012 r., pozostają praktycznie 2 miesiące (!!!) na wykonanie całości zamówienia jest to praktycznie niemożliwe do wykonania dla wymaganego przez zamawiającego zakresu prac (mapy, geologia, własność działek, projekt budowlano-wykonawczy).

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że zaproponowany termin realizacji zamówienia jest terminem bardzo wymagającym, ale nie niemożliwym do dotrzymania. Wymagać będzie od Wykonawcy dużej koncentracji, dyscypliny i zaangażowania odpowiednich zasobów. Składając ofertę Wykonawca musi mieć wiedzę, że posiada wystarczające zasoby (ludzi, sprzęt, wiedzę, kompetencję, itd.), aby przedmiot zamówienia wykonać w zakładanym terminie. W zakresie własności – uzgodnień z właścicielami gruntów – wyjaśnia tę kwestię pkt 1.8) część II SIWZ.

Określony w SIWZ termin realizacji dotyczy złożenia w siedzibie Zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej do skompletowania wniosku o decyzję pozwolenia na budowę/złożenie robót. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany terminu realizacji w sytuacji i z powodu okoliczności określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie Zamawiający zapewnia o niezbędnej współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Temu właśnie ma służyć obowiązkowe raportowanie Wykonawcy o postępie prac.