

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 105455-2016 z dnia 2016-06-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Piła

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji przedsięwzięcia pn.:

Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia...

Termin składania ofert: 2016-07-05

Piła: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji przedsięwzięcia pn: Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia (rejon ul. Wawelskiej)- przebudowa i rozbudowa ul. Wawelskiej - od km 0+000,00 (od przejazdu kolejowego linii kolejowej nr 203 Tczew - Kostrzyn) do km ok. 2+000,00.

Numer ogłoszenia: 174755 - 2016; data zamieszczenia: 05.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 105455 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Piła, Pl. Staszica 10, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 067 2126210, faks 067 2123566.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji przedsięwzięcia pn: Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia (rejon ul. Wawelskiej)- przebudowa i rozbudowa ul. Wawelskiej - od km 0+000,00 (od przejazdu kolejowego linii kolejowej nr 203 Tczew - Kostrzyn) do km ok. 2+000,00..

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Usługi.

II.3) **Określenie przedmiotu zamówienia:** 1.Opis przedmiotu zamówienia: 1.1 Zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi obejmuje: Przebudowa odcinka drogi od skrzyżowania w km 0+000 z linia kolejową nr 203 Tczew - Kostrzyn (km linii 117,818) do wysokości działki nr 8240/2 obręb

0030 (do terenów leśnych) - km ok. 2+0,000, wraz z: a) skrzyżowaniem w km ok. 0+311 z drogą gminną nr 128301P - ul. Składową, jako skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną akomodacyjną, wydzielone pasy dla pojazdów skręcających w lewo w ciągu drogi powiatowej; b) skrzyżowaniem w km 0+546 z drogą gminną nr 128304P - ul. Gieldową i drogą gminną - ul. Magazynową, jako skrzyżowanie typu małe rondo; c) skrzyżowaniem w km ok. 1+014 z drogą gminną nr 128308P - ul. Lutycką, jako skrzyżowanie o poszerzonych wlotach z wydzielonymi pasami dla pojazdów skręcających w lewo/prawo w ciągu drogi powiatowej; d) skrzyżowaniem w km ok. 1+231 z drogą gminną - drogą do terenów Podstrefy Piła PSSE, jako skrzyżowanie typu małe rondo; e) skrzyżowaniem w km ok. 1+476 z łącznicą od drogi krajowej nr 11, jako skrzyżowanie typu małe rondo. Łączna długość przebudowy wynosi ok. 2000 m.

1.2 Szczegółowy zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi zawiera dokumentacja na wybór wykonawcy robót budowlanych: specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i pozostałymi dokumentami, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Gminy Piła, Zakładka Zamówienia publiczne, postępowanie nr 10-ZP-2016.

2. Zakres obowiązków i czynności Zespołu Inżyniera Kontraktu

2.1 Szczegółowy zakres obowiązków i czynności Zespołu Inżyniera Kontraktu jest następujący:

- 1) zapoznanie się z dokumentacją techniczną inwestycji i dokumentacją budowy. Wniesienie uwag do otrzymanej dokumentacji w terminie 2 tygodni od daty przekazania jej przez Zamawiającego;
- 2) pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującym polskim Prawem Budowlanym i obowiązkami nałożonymi w pozostałych uzyskanych dla przedmiotowej inwestycji decyzjach i uzgodnieniach;
- 3) zaopiniowanie w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania przez Wykonawców robót harmonogramów rzeczowo - finansowych, które będą stanowiły podstawę wykonania i rozliczeń za wykonane roboty;
- 4) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub po wykonaniu prac budowlanych;
- 5) nadzór i kontrola nad właściwym i terminowym wdrażaniem inwestycji;
- 6) współpraca z Zamawiającym przy przygotowywaniu wniosków o płatność i wniosków sprawozdawczych w związku z ujęciem zadania w programie o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - WRPO 2014+;
- 7) reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego, umowy na realizację inwestycji z Wykonawcą robót, umowy o dofinansowanie oraz wytycznych WRPO 2014+;
- 8) zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami;
- 9) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją przedsięwzięcia;
- 10) zapewnienie codziennej dyspozycyjności osób nadzoru na placu budowy;
- 11) współpraca z nadzorem autorskim;
- 12) zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót;
- 13) prowadzenie rejestrów oraz zarządzanie analizy dokumentacji projektowej zamiennej i uzupełniającej;
- 14) nadzór i akceptacja przeprowadzonych badań i sprawdzeń, testów i technologicznych rozruchów;
- 15) rozwiązywanie bieżących problemów technicznych

w trakcie realizacji zadania; 16) nadzór rzeczowo-terminowy w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie; 17) kontrolowanie wytwórni materiałów w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowania metod wytwarzania; 18) rzeczowe i finansowe rozliczenie robót budowlanych; 19) zachowanie poufności informacji; 20) utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami inwestycji; 21) zatwierdzanie rysunków zamiennych i uzupełniających wykonanych w ramach nadzoru autorskiego; 22) kontrola i nadzór nad zgodnością realizacji robót z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisów związanych z ochroną środowiska; 23) akceptacja projektu organizacji ruchu; 24) zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną; 25) zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę; 26) kontrolowanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót; 27) sprawdzanie przed wbudowaniem stosowanych urządzeń i materiałów w zakresie dopuszczenia do stosowania zgodnie z wymogami określonymi w art. 10 Prawa budowlanego oraz innymi przepisami; 28) rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych; 29) szacowanie i weryfikowanie robót dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez Wykonawcę, w zakresie wartości fizycznych i finansowych; 30) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót; 31) negocjowanie z Wykonawcą i pisemne rekomendowanie Zamawiającemu na bieżąco wszystkich robót spoza harmonogramu; 32) weryfikacja, sprawdzenie i rekomendowanie Zamawiającemu protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie konieczności wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie; 33) sprawdzanie ilości i jakości wykonywanych robót, dokonywanie odbiorów częściowych, dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; 34) wykonanie badań laboratoryjnych sprawdzających podłoża i mas bitumicznych (zgodnie z przepisami)- wykonanie oraz koszty badań laboratoryjnych należą w całości do Inżyniera kontraktu; 35) organizowanie, minimum dwa razy w miesiącu (lub jeśli zaistnieje potrzeba częściej), rad budowy dotyczących postępu robót z ewentualnym udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy robót oraz sporządzanie protokołów dla zainteresowanych stron; 36) weryfikacja rysunków powykonawczych, robót zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych dostarczonych przez Wykonawcę robót; 37) organizacja oraz przeprowadzanie odbiorów częściowych, końcowego i gwarancyjnych tj. podjęcie wszelkich niezbędnych czynności dla prawidłowego przeprowadzenia odbiorów, łącznie z przygotowaniem protokołów odbioru w porozumieniu z Zamawiającym, a odbiorów gwarancyjnych również z porozumieniem z Użytkownikiem; 38) przygotowanie protokołu końcowego; 39) rozliczenie Wykonawców robót pod względem rzeczowym i finansowym; 40) nadzór i sprawdzenie poprawności

wykonania inwentaryzacji środków trwałych w poszczególnych obiektach oraz przygotowanie wsadu merytorycznego do dokumentów OT zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przepisami wewnętrznymi Zamawiającego; 41) informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu robót oraz informowanie o sposobach ich rozwiązywania i/lub działaniach korygujących, mających na celu usuwanie tych problemów; 42) wyjaśnianie wątpliwości, przygotowanie wspólnie z Zamawiającym pisemnych wyjaśnień - jeśli taka konieczność zaistnieje; 43) współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty budowlane; 44) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń, związanych z realizacją umowy na roboty budowlane, problemów powstałych podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne; 45) organizowanie i uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych z Wykonawcą robót (minimum dwa razy w roku), odbiorowych oraz innych, mogących powstać w okresie udzielonej przez Wykonawców robót rękojmi i gwarancji, sporządzanie protokołów z tych przeglądów dla zainteresowanych stron; 46) każdorazowe uczestnictwo w przeglądach w przypadku pojawienia się wad, zgłaszanych Wykonawcy robót, okresowej inspekcji wad usuwanych przez Wykonawcę; 47) uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji umowy o roboty budowlane w okresie gwarancyjnym; 48) rekomendowanie zwrotu zobowiązań wynikających z umowy z Wykonawcą robót.

2.2 Zakres usług Inżyniera Kontraktu obejmuje ponadto: 1) sporządzenie raportu wstępnego w terminie 3 tygodni od podpisania umowy, który winien zawierać m.in.: a) opis funkcjonalnego i skutecznego sposobu bieżącej i nieprzerwanej w czasie trwania umowy komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami Projektu; b) opis z przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową; 2) Inżynier Kontraktu w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego przedłoży Zamawiającemu Raport miesięczny wyszczególniający wykonane przez Zespół Inżyniera prace oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane. Raport winien zawierać: a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu, b) nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem, c) plan robót i finansowania na kolejne miesiące, d) opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia, e) wykaz zmian w dokumentacji projektowej, jeśli takie wystąpią, f) wykaz wystąpień Wykonawcy robót, g) wykonywanie dokumentacji fotograficznej podczas prowadzenia inwestycji na nośniku elektronicznym (minimum 30 zdjęć z postępu robót); h) przygotowywanie skróconego materiału informacyjnego z postępu inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową (max 5 zdjęć) - materiał; 3) przygotowanie raportu końcowego z realizacji robót budowlanych winien zawierać w szczególności: a) wykaz wszystkich wykonywanych robót; b) analizę problemów i zastosowanych środków zaradczych, które wystąpiły w trakcie realizacji; c) wykaz zatwierdzonych wyrobów do stosowania; d) podsumowanie działań związanych z ochroną środowiska podczas realizacji

robót budowlanych; e) kompletną korespondencje, prowadzoną przez Inżyniera Kontraktu w trakcie trwania realizacji robót budowlanych dla danego zadania; f) potwierdzenie przekazania dokumentacji powykonawczej (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) i zrealizowanych obiektów wraz ze spisem dokumentów wchodzących w skład dokumentacji powykonawczej; g) analiza i podsumowanie realizacji budowy w kontekście przepisów Prawa budowlanego z wyspecyfikowaniem wszelkich decyzji administracyjnych i ich rozliczenia; h) potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu, za zgodność z oryginałem kopie: - protokołów dokonanych odbiorów robót zanikających; - protokołów z prób, rozruchów i odbiorów instalacji i urządzeń; - protokołów odzysku materiałów pochodzących z rozbiórki; - protokołów usuwania materiałów niebezpiecznych; - protokołów przekazania drewna z wycinki.

2.3 Decyzje Inżyniera Kontraktu, dotyczące zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Zamawiającym, zawieszenia wykonania robót wymagają zatwierdzenia Zamawiającego.

2.4 Zamawiający informuje, że będzie wymagał od Wykonawców robót zapewnienia zaplecza budowy, w tym niezbędnych pomieszczeń biurowych o powierzchni min. 20 m² wraz z umeblowaniem - minimum 2 biurka, szafa, stoły konferencyjne, 10 krzeseł i mediami - minimum energia elektryczna, ogrzewanie oraz sanitariat), potrzebnych zespołowi Inżyniera Kontraktu do prowadzenia nadzoru oraz rad budowy.

2.5 Korespondencja na budowie prowadzona będzie w języku polskim.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Przewiduje się współfinansowanie przedmiotu zamówienia ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014+.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Lider Konsorcjum - Rejonowy Zarząd Inwestycji Sp. z o.o., ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 287924,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 199540,00

Oferta z najniższą ceną: 199540,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 833940,00

Waluta: PLN .