
Piła, dnia 03 kwietnia  2009 r. .

IN -II 34100-1/2009

Dot. Przetargu nieograniczonego pt: “Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej
nr 188 – ostatni odcinek obwodnicy m. Piły”.

Odpowiadając na zapytania wykonawców dot. zapisów specyfikacji, zgodnie z art.38 ust. 1i 4 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na poniższe pytania:

W uzupełnieniu odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 2 i 3 w piśmie z dnia 2 kwietnia 2009r. (w nazwie pliku 
oznaczono je jako część 2) oraz w nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 8 i 9 w naszym pismie z dnia 
19.03.2009r., sprostowanego sprostowaniem opublikowanym na naszej stronie w BIP w dniu 25.03.2009r. 
Zamawiający dodatkowo wyjaśnia i wprowadza następujące ujednolicające zmiany:

a) w zał. Nr 8 do SIWZ TER część C-1 w poz. 21 winna być treść:

“ - wykonanie kap chodnikowych z betonu klasy B30 w deskowaniu” ;

b) w zał. Nr 8 do SIWZ TER część C-2 w poz. 18 od tiretu winna być treść:

“- wykonanie kap chodnikowych z betonu klasy B30 w deskowaniu” ;

c) w zał. Nr 8 do SIWZ TER część C-3 w poz. 20 od tiretu winna być treść:

“- wykonanie kap chodnikowych z betonu klasy B30 w deskowaniu” .

Ponadto:
Pytanie 1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada niezbędne uzgodnienia z 

właścicielami/zarządcami działek sąsiadujących z obszarem objętym pozwoleniem na budowę, 
które są niezbędne do budowy przejazdów dla transportu technologicznego (betonowozy, transport 
elementów wielkogabarytowych konstrukcji stalowej, kafary itp.) w trakcie realizacji inwestycji.

                  Odp. Zamawiający nie potwierdza powyższego. 

Pytanie nr 2 Prosimy o wskazanie, które działki zostały przeznaczone do budowy przejazdów dla transportu 
technologicznego w trakcie realizacji inwestycji.

Odp. Zamawiający nie wskazuje ww działek, gdyż na tym etapie postępowania nie są  znane między 
innymi: Projekt technologii i organizacji robót, Projekt organizacji ruchu na czas budowy, Projekt 
objazdów i dojazdów tymczasowych, Plan dowozu materiałów budowlanych po istniejących sieciach 
dróg oraz ewentualnych dróg technologicznych.Te dokumentacje zgodnie z zapisami SIWZ zał. Nr 9 
pkt. 2 ppkt. 2.1 “Specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót ST nr D-M-00.00.00” we własnym 
zakresie opracuje Wykonawca, zaś wszelkie koszty związane zarówno z przygotowaniem tej 
dokumentacji jak też jej realizacją w pełnym zakresie wypełnienia wymagań określonych w Specyfikacji 
Technicznej - “Wymagania ogólne” winny być określone przez Wykonawcę  w zał. Nr 8 TER część B-1 



pozycja pod nazwą “Roboty przygotowawcze”.

Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmianę w tej pozycji w kolumnie nr 2- nazwa Specyfikacji 
Technicznej:

jest : D.00.00.00 winna być D-M.00.00.00 

Pytanie nr 3 W przypadku, gdy Zamawiający nie posiada ww uzgodnień, prosimy o podanie, kto poniesie ew. 
związane z tym koszty.

Odp. Wykonawca.  

Pytanie nr 4 W przypadku, gdy Wykonawca będzie ponosił wszelkie ww koszty uzgodnień prosimy o podanie 
kwoty, jaką Wykonawca powinien uwzględnić do wyceny I obejmującą związane z tym koszty.

Odp. Zamawiający informuje, że w przypadku najmu gruntu na działkach gminnych obowiązujące jest, 
w zakresie zasad i stawek Zarządzenie Nr 5/2007 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 stycznia 2007r. wraz z 
aktualizacją, z którego na dzień dzisiejszy wynikają następujące stawki czynszu dzierżawnego najmu 
liczone w stosunku miesięcznym na cele placów budów, wynoszące, dla terenów w pobliżu planowanej 
inwestycji (strefa II), 0,16 zł./m2 plus podatek VAT 22%. 

Pytanie nr 5 Dot. §4 ust. 2 lit.d umowy. Co nalezy rozumieć pod pojęciem zabezpieczenia i utrzymania 
zaplecza budowy Inżyniera Kontraktu I Zamawiającego, czy to oznacza konieczność ponoszenia opłat 
zużytych mediów I korzystania z telefonów czy internetu?

Odp. Szczegółowo opisane jest to w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót nr D-M.
00.00.00 pkt. 9.5. Koszty telefonów, faxów, internetu rozliczać będzie Wykonawca z Inżynierem 
Kontraktu na podstawie rachunków. 

PREZYDENT MIASTA PIŁY
                                                                                Zbigniew Kosmatka


