
Załącznik nr 7 do SIWZ
z uwzględnieniem zmian 

w trakcie postępowania

U M O W A   N R
zawarta w dniu …….…

pomiędzy:
Gminą Piła  
z siedzibą 
Pl. Staszica 10 64-920 Piła
reprezentowaną przez: 

.....................................
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a 
.............

reprezentowanym przez:
1.…….
2. …….
zwanym dalej WYKONAWCĄ,

na  podstawie  zawiadomienia  ...........................  z  dnia.....2009r.  o  wyborze  oferty  w  wyniku 
postępowania  o  zamówienie  publiczne  prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  treści 
następującej:
“Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i  wojewódzkiej  nr 188 – ostatni  odcinek obwodnicy 
m.Piły ”.

§ 1

1. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza, a Wykonawca 
przyjmuje do wykonania budowę: 
“Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 – ostatni odcinek obwodnicy 
m.Piły ”. 

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
a) zawiadomienie ....................... z dnia    ................2009 r.
b) Oferta Wykonawcy
c) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
d) Dokumentacja projektowa, Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) i Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (SST).

§ 2

Termin zakończenia robót budowlanych rozumiany jako podpisanie ostatecznego protokołu 
odbioru końcowego przedsięwzięcia: nie później niż do .................................

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją 
projektową, obowiązującą technologią, ogólną specyfikacją techniczną, szczegółowymi 
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specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami nadzoru technicznego 
Zamawiającego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, 
przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym i sztuką inżynierską oraz zgodnie z 
zatwierdzonym przez Zamawiającego, najpóźniej przez w dniu podpisania umowy, szczegółowym 
harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów dostarczonych przez siebie.
3. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie – Inspektorami Nadzoru będą osoby pełniące 

funkcję Inżyniera Kontraktu. Osoby te będą reprezentować interesy Zamawiającego na budowie w 
zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej i działać w 
granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane oraz w oparciu o podpisaną z 
Zamawiającym umowę o pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją przedmiotowego 
przedsięwzięcia. 

4. Wykonawca może wykonywać wyszczególnione w swojej ofercie roboty przy pomocy wskazanych 
podwykonawców, w zakresie nie większym niż przewidział to w ofercie. Do zawarcia przez 
Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zawrzeć umowę ze wskazanym w ofercie 
podwykonawcą, zobowiązany jest w terminie 14 dni poprzedzających planowany termin zawarcia 
takiej umowy dostarczyć Zamawiającemu do zaakceptowania 2 egzemplarze projektu umowy z 
Podwykonawcą, zawierające istotne elementy przyszłej umowy, w tym w szczególności: zakres 
robót, terminy wykonania oraz wynagrodzenie wraz z częścią dokumentacji, dotyczącą wykonania 
robót, określonych w projekcie umowy z podwykonawcą. 

§ 4

1.Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie terenu budowy, dziennika budowy,
   Dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych. 

2.Do obowiązków zamawiającego należy terminowe wyznaczanie dat rozpoczęcia czynności odbioru
   oraz terminowej przystępowanie do odbiorów zgodnie z zapisami niniejszej umowy w tym z
   zapisami szczegółowych specyfikacji technicznych.

3.Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacją projektową z uwzględnieniem 

wymagań określonych w ogólnej specyfikacji technicznej oraz szczegółowych 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;

b) zabezpieczenie terenu budowy pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz 
przed innymi ujemnymi skutkami oddziaływania w trakcie robót, zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznych  oraz starannością 
uwzględniająca zawodowy charakter działalności, w tym skutki finansowe; 

c) zabezpieczenia pod względem BHP wszystkich wykopów i miejsc wykonywania robót oraz 
miejsc składowania materiałów, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji 
technicznych;

d) zabezpieczenia  i utrzymanie zaplecza budowy dla Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego 
zgodnie z wymaganiami określonymi w ogólnej specyfikacji technicznej;

e) przestrzeganie wymagań dotyczących robót, kontroli jakości materiałów i robót oraz badań 
w zakresie określonym w specyfikacjach technicznych;

f) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej  i geotechnicznej robót;
g) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza 

teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego 
terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania;
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h) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
i) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi niniejszą umową przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;
j) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
k) opracowanie projektów organizacji robót, projektów organizacji ruchu na czas budowy, 

uzyskanie w związku z nimi wymaganych prawem uzgodnień i decyzji,
l) skompletowanie i przedłożenie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w 
zakresie i ilości określonej postanowieniami ogólnej specyfikacji technicznych;

m) skompletowanie i przedłożenie Zamawiającemu kompletu dokumentów umożliwiających 
uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia zakończenia robót, przy czym 
powyższe dokumenty winny być sprawdzone i zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu;

n) informowanie Inżyniera Kontraktu o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz 
terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w ogólnej 
specyfikacji technicznej i szczegółowych specyfikacjach technicznych;

o) informowanie Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 
mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

4. Wykonawca zobowiązany jest skierować do kierowania budową i do kierowania robotami
    personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w
    zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez
    Wykonawcę na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.
    Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 7 dni roboczych od daty przedłożenia
    propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same
    lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji
    Istotnych Warunków Zamówienia. 
5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której mowa w ust. 3 nie
    później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek
    osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa
    budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie
    może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 
6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3
    winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy. 
7. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w
    ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy
    Wykonawcy.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie umowne na 
kwotę brutto ....................zł (słownie złotych: ................), w tym kwota netto: ...........zł i podatek od 
towarów i usług VAT (22%) w wysokości: ......zł.

2. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 stawki podatku VAT w 
trakcie realizacji niniejszej Umowy - podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających z 
przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez Strony 
inwentaryzacji robót według stanu na dzień poprzedzający wystawienie faktury po wejściu w życie 
zmienionych przepisów. Jednocześnie kwota brutto wynagrodzenia umownego, określona w ust. 1 
zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.   

3. Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje przelewem  w terminie 21 dni 
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od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT 
wraz z wymaganymi załącznikami. Nabywca: Gmina Piła zs Pl. Staszica 10, 64-920 Piła, 

NIP 764-26-14-167.

4. Zakres finansowy w poszczególnych latach zostanie zrealizowany do wysokości kwot uchwalonych w 
budżecie miasta Piły na poszczególne lata. 

5. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu nie później niż do ostatniego dnia każdego miesiąca, 
harmonogram płatności na dwa kolejne kwartały zatwierdzony przez Inżyniera kontraktu.

6. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca złoży u Zamawiającego w dniu 
zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 
umownego brutto stanowiącą kwotę .................... zł w formie..................................

7. W/w zabezpieczenie w 70 % zostanie zwrócone terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostała część 30 % będzie zwracana nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy,  o którym mowa  ust. 1,  rozliczane  będzie  nie  częściej  niż raz  w 
miesiącu,  w oparciu  o protokół  odbioru  częściowego elementów robót,  na podstawie  faktur  VAT 
wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości 
wykonanych  robót  sporządzonym  przez  Wykonawcę  narastająco,  pomniejszoną  o  zsumowane 
kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót, 
winno być sprawdzone i zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu. 

9. Wynagrodzenie  Wykonawcy,  o  którym  mowa  w  ust.  8  stanowić  będzie  wynik  iloczynu  ilości 
wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w tabeli elementów rozliczeniowych, stanowiącej 
integralną część oferty Wykonawcy.

10.Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o których mowa w ust. 1, 
nie może przekroczyć 95 % PLN wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1. 
Faktura  końcowa wynosząca 5 % wartości  wynagrodzenia  umownego wystawiona zostanie po 
ostatecznym odbiorze i  rozliczeniu  przedsięwzięcia,  w oparciu o protokół  odbioru ostatecznego 
przedmiotu umowy.    

11.Wykonawca do każdorazowo wystawianych przez siebie dla Zamawiającego faktur VAT dostarczy 
wraz  z  fakturą  oświadczenie  udokumentowane  oświadczeniami  swoich  Podwykonawców, 
zgłoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego, zgodnie z § 3 ust. 4 i 5 niniejszej umowy, o 
uiszczeniu  przez  Wykonawcę  wszelkich  wymagalnych  wierzytelności  przysługujących 
podwykonawcom,  powstałych  w  związku  z  realizacją  robót,  będących  przedmiotem  niniejszej 
umowy. 

§ 6

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać 
dokonywania takich zmian ich ilości i jakości, jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu 
niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:

a) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych tabelą elementów rozliczeniowych,

b) pominąć jakieś roboty,

c) wykonać roboty nieprzewidziane,

d) zmienić określoną harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejność wykonania robót.

2. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy.

3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian i ilości robót bez pisemnego polecenia 
Zamawiającego lub jego należycie umocowanego pełnomocnika.

4



4. Wszystkie zmiany w robotach muszą być ujęte przez Wykonawcę w uaktualnionym 
harmonogramie rzeczowo-finansowym.

5. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych zmian, odpowiadają opisowi pozycji w tabeli elementów 
rozliczeniowych, cena jednostkowa tam określona używana jest do wyliczenia wysokości 
wynagrodzenia.

6. Jeżeli roboty, wynikające z wprowadzonych zmian nie odpowiadają opisowi pozycji w tabeli 
elementów rozliczeniowych, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inzyniera kontraktu 
kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji  nie wyższych 
od określonych przez Wykonawcę w Tabeli elementów rozliczeniowych, a dla materiałów, sprzętu i 
transportu cen minimalnych publikowanych w wydawnictwie “Sekocenbud” w kwartale, w którym 
kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów 
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, 
wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez 
Inżyniera Kontraktu z zastosowaniem stawek i narzutów określonych ofercie Wykonawcy.

7. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę będzie skalkulowana niezgodnie z 
postanowieniami ust. 6, Inżynier Kontraktu w porozumieniu z Zamawiającym wprowadzi korektę 
ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

8. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 5 i 6  wynikającą ze zmian 
przez rozpoczęciem robót wynikającym z tych zmian. 

9. Wyliczenia o których mowa  w ust. 5,6,7 i 8, przedmiar robót sporządzony przez Wykjonawcę, 
sprawdzony przez Inzyniera kontraktu , protokół konieczności sporządzony przez Inżyniera 
Kontraktu  i Wykonawcę, w którym okreslone zostanie wstępnie między innymi wynagrodzenie, 
wynikające ze zmian, będzie podstawą do wszczęcia przez Zamawiającego postępowania w trybie 
zamówienia z wolnej ręki i negocjacji Wykonawcy z Zamawiającym zgodnie z zapisami art. 66 i 
następnymi ustawy Prawo zamówień publicznych.

       

§ 7

1. Zamawiający  wyznaczy  datę  rozpoczęcia  czynności  odbioru  końcowego  robót,  stanowiących 
przedmiot umowy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, 
potwierdzonej przez Inżyniera Kontraktu. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w 14 
dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

2. W odbiorach robót uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

3. Obowiązek  zawiadomienia  uczestników odbioru  o  wyznaczonym  terminie  i  miejscu  spotkania 
ciąży na Zamawiającym.

4. Wykonawca przedłoży do odbioru następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości 
wykonania przedmiotu odbioru:

a) Dziennik budowy

b) Dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej budowy zawierające w szczególności:

1)Projekty budowlane powykonawcze z naniesionymi zmianami

2)Protokoły wymaganych badań i sprawdzeń, protokoły wymaganych odbiorów

3) Raporty po zakończeniu próbnych obciążeń obiektów mostowych, zawierające 
orzeczenie o przydatności i warunkach eksploatacji obiektów mostowych

4)Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze 
specyfikacjami technicznymi

5)Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze 
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specyfikacjami technicznymi

6) Recepty i ustalenia technologiczne

7)Oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót – zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo budowlane

8)Inwentaryzację  geodezyjną  powykonawczą  (6  egzemplarzy),  oddzielnie  dla 
skrzyżowań i obiektów mostowych.

5. Podstawą odbioru będzie Dokumentacja Projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót, wyniki pomiarów i badań oraz ocena jakościowa i wizualna. 

6. Wszystkie  odbiory  robót  (zanikających,  ulegających  zakryciu,  odbiory  częściowe,  odbiór 
ostateczny,  odbiór  przed  upływem  okresu  rękojmi  i  odbiór  przed  upływem okresu  gwarancji) 
dokonywane  będą  na  zasadach  i  w  terminach  określonych  w  specyfikacjach  technicznych 
wykonania i odbioru robót (OST i SST). 

7. Z  czynności  odbioru  ostatecznego,  odbioru  przed  upływem  okresu  rękojmi  i  odbioru  przed 
upływem terminu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 
toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

§ 8

1. Wykonawca każdorazowo zapewni Zamawiającego o nie istnieniu wad w przedmiocie umowy.

2. Wykonawca jest  odpowiedzialny  względem Zamawiającego  jeżeli  przedmiot  umowy  ma wady 
zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w 
czasie dokonywania czynności  odbioru oraz wady powstałe po odbiorze,  jednakże z przyczyn 
tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

4. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  na  przedmiot  umowy  na  okres  3  lat  od  daty 
odbioru końcowego. 

5. Bieg  okresu  rękojmi  i  gwarancji  rozpoczyna  się  w  dniu  następnym  licząc  od  dnia  odbioru 
ostatecznego  robót  lub  od  daty  potwierdzenia  usunięcia  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze 
ostatecznym przedmiotu umowy.

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji także po upływie 
terminów rękojmi lub gwarancji, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tych terminów.

7. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na 
celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed dokonaniem 
oględzin chyba, że strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad 
uwzględniający techniczne możliwości ich usunięcia.

8. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

9. Wykonawca  nie  może  odmówić  usunięcia  wad  na  swój  koszt  bez  względu  na  wysokość 
związanych z tym nakładów.

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego, to Zamawiający 
może  zlecić  usunięcie  ich  stronie  trzeciej  na  koszt  Wykonawcy.  Koszty  usuwania  wad  będą 
pokrywane  w  pierwszej  kolejności  z  zatrzymanej  kwoty  będącej  zabezpieczeniem należytego 
wykonania umowy.
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11. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych 
z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących  przepisów 
Kodeksu Cywilnego.

§ 9

1. Zamawiający w razie stwierdzenia, w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi, istnienia wad 
nie nadających się do usunięcia, może:

a) jeżeli  wady  umożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem 
obniżyć  wynagrodzenie  za  ten  przedmiot  odpowiednio  do  utraconej  wartości  użytkowej  i 
technicznej,

b) jeżeli  wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 
żądać  wykonania  przedmiotu  umowy  po  raz  drugi,  zachowując  prawo  domagania  się  od 
Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

2. Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o wykryciu wady wymienionej w ust.1 na piśmie w 
terminie 7 dni od daty jej ujawnienia lub powzięcia wiadomości o jej istnieniu.

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu  przedmiotu  umowy w wysokości  0,1% wynagrodzenia 

umownego netto ustalonego w Umowie za każdy dzień zwłoki
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i 

gwarancji  w wysokości  0,1 % wynagrodzenia umownego netto  za każdy dzień 
zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego netto.

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub jego umówionej części w wysokości 

0,1 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1.  
3.W przypadku zwłoki Zamawiającego ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, Wykonawca 
może żądać odsetek ustawowych.
4.Strony ustalają limit kar umownych wynoszący 10% wynagrodzenia umownego netto.
5.W razie naliczenia kar umownych Zamawiający może je potrącić z faktur wystawionych 
przez Wykonawcę lub żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
6.Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego,  przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy.  W takim  wypadku  Wykonawcy 
przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.
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2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
tylko z ważnych powodów. Ważny powód istnieje w szczególności, gdy:
a) Zostanie  wszczęte  postępowanie  upadłościowe  bądź  naprawcze  lub  likwidacja 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, które będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu 
Umowy zgodnie z Umową,

b) Wykonawca  nie  rozpoczął  robót  oraz  nie  kontynuuje  ich  pomimo  wezwania 
Zamawiającego  złożonego  na  piśmie  w ciągu  30  dni  od  dnia  doręczenia  tego 
wezwania,

c) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca przerwał realizację robót i 
przerwa ta trwa łącznie dłużej niż jeden miesiąc,

d) Wykonawca skierował,  bez akceptacji  Zamawiającego do kierowania budową lub robotami 
inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy,

e) Wykonawca rażąco naruszył zasady określone w Umowie.

3. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek 
rozwiązania umowy w trybie ust. 2.

4. W przypadku odstąpienia  od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące
obowiązki szczegółowe:

1)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
2)Wykonawca zgłosi  do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających.
3)W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale 
Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót 
wraz  z  zestawieniem  wartości  wykonanych  robót  według  stanu  na  dzień  odstąpienia; 
protokół inwentaryzacyjny odebranych robót w toku stanowić będzie podstawę do rozliczenia 
finansowego.  
4)Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 21 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do:
1)dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
2)przejęcia  od  Wykonawcy  terenu  budowy  pod  swój  dozór  w  terminie  30  dni  od  daty 
podpisania przez strony protokołu inwentaryzacji robót. 

§ 12

1. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  wobec  osób  trzecich  i  Zamawiającego  z  tytułu 
prowadzonych zgodnie z niniejszą umową robót.

2. Zlecenie wykonania części  prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego  za  wykonanie  tej  części  prac.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania, 
uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to 
były działania Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z 
tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi ( w tym siłą 
wyższą), oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.

4. Wykonawca  winien  przed  podpisaniem  umowy  przedłożyć  polisę  lub  inny  dokument 
ubezpieczeniowy, potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 20 mln  (dwadzieścia milionów) 
PLN. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i 
nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

5. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia, w tym do 
zapłacenia  wszystkich  należnych  składek.  Na  każde  wezwanie  Zamawiającego  Wykonawca 
zobowiązany  jest  przedłożyć  dowody  dotrzymania  warunków  ubezpieczenia,  w  tym  dowody 
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opłacenia składek. 

§ 13

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
Prawa budowlanego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, 
z zastrzeżeniem przepisu art. 144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

3. Strony umowy są zgodne, że w razie wystąpienia sporu odnośnie wykonania i wykładni niniejszej 
umowy będą dążyły  do znalezienia  rozsądnego,  odpowiedniego i  zgodnego rozwiązania  przed 
odwołaniem się do sądu. 

4. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd 
Powszechny w Pile. 

5. Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez zgody Zamawiającego, wierzytelności wynikających z 
niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 14

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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