

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Piła postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie:

Budowa ul. Rynkowej w Pile – odcinek od Ronda Kuronia do targowisk wraz z parkingami

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

DROGBUD Zakład Usługowy Sp. Jawna Lidia i Rafał Szczęsnowicz 64-920 Piła ul. Wyspiańskiego 98 z ceną netto 962 782,90zł i brutto 1 174 595,14zł termin realizacji zamówienia 30 października 2009 r.; warunki płatności 14 dni; warunki gwarancji – 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. Jest to oferta nr 5.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy zawierała **najniższą cenę tj. 1 174 595,14zł brutto** /przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Jednocześnie informuję, że w postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1. Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo „HADES” Sp. z o.o. ul. Kossaka 92 64-920 Piła z ceną brutto 1 248 738,08zł.
termin realizacji zamówienia 30.10.2009r.; warunki płatności 14 dni; warunki gwarancji 3 lata
2. Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TECHBUD Jan Kozera ul. Bogusławskiego 40 64-920 Piła z ceną brutto 1 193 711,96zł.;
termin realizacji zamówienia 30.10.2009r.; warunki płatności 14 dni; warunki gwarancji 3 lata
3. Oferta nr 3 - POL-DRÓG Sp. Z o.o. ul. Wawelska 106 64-920 Piła z ceną brutto : 1 693 802,47zł.;
termin realizacji zamówienia: 30.10.2009r.; warunki płatności 14 dni; warunki gwarancji 3 lata
4. Oferta nr 4 - Konsorcjum firm: Lider- Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „CHABER-BUD” Anna Chaberska, ul. Kazimierza Wielkiego 35/2 64-920 Piła; Partner Konsorcjum: ZUK Tadeusz Stolarski Dobino 23 78-600 Wałcz z ceną brutto: 953 158,07zł.
termin realizacji zamówienia 30.10.2009r.; warunki płatności 14 dni; warunki gwarancji 3 lata.

Wykonawcy uzyskali następującą ilość punktów za poszczególne kryteria

cena 100 %

oferta nr 1 -	Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona	
oferta nr 2 -	3x98,00pkt.	Łącznie 294,00pkt..
oferta nr 3 -	Oferta odrzucona	
oferta nr 4 -	Oferta odrzucona	
oferta nr 5 -	3x100,00pkt.	Łącznie 300,00pkt.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.4) oraz ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych został wykluczony Wykonawca:

Przedsiębiorstwo „HADES” Sp. z o.o. ul. Kossaka 92 64-920 Piła,
gdyż nie wniósł wymaganego wadium.

Zgodnie z zapisami części III pkt. 7 oraz zapisami części VI SIWZ warunkiem udziału w postępowaniu było wniesienie wadium w wysokości 20 000zł. w terminie i formie zgodnie ze SIWZ. Wykonawca załączył do oferty kopię gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium, jednak oryginał tego dokumentu nie został złożony w Wydziale Finansowym tut. Urzędu. W związku z tym Zamawiający uznał, że Wykonawcy nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zdecydował jak na wstępie.

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następujących wykonawców:

1. Oferta nr 3 firmy POL-DRÓG Sp. Z o.o. ul. Wawelska 106 64-920 Piła
2. Oferta nr 4 - Konsorcjum firm: Lider- Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „CHABER-BUD” Anna Chaberska, ul. Kazimierza Wielkiego 35/2 64-920 Piła; Partner Konsorcjum: ZUK Tadeusz Stolarski Dobino 23 78-600 Wałcz.

Uzasadnienie:

1. Oferta firmy POL-DRÓG Sp.z o.o. nie obejmuje przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie ujął w kosztorysie ofertowym zmian, które Zamawiający wprowadził do SIWZ pismem z dnia 31.07.2009r. Zmieniony został przedmiar robót w pozycji 35. W pozycji nr 16 („Rozebranie podbudowy z żużla paleniskowego (naw. z płyt drogowych)) zmieniona została jednostka miary, tym samym zmieniono przedmiot zamówienia. W pozycji nr 24 i 25 błędnie wprowadzono ilość robót. W pozycji nr 62 wadliwie podano jednostkę miary. Ponadto Wykonawca nie dołączył do oferty wymaganej tabeli elementów scalonych wraz z wyspecyfikowaniem wiodących stawek i narzutów. Wykonawca zastosował w kosztorysie ofertowym podstawy wyceny całkiem odmienne od określonych w kosztorysie Zamawiającego, tym samym kosztorys wykonawcy nie obejmuje całości przedmiotu zamówienia, nie odpowiada więc treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Oferta Konsorcjum firm z Liderem CHABER-BUD z Piły nie obejmuje przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie ujął w kosztorysie ofertowym zmian, które Zamawiający wprowadził do SIWZ pismem z dnia 31.07.2009r. W pozycji nr 16 („Rozebranie podbudowy z żużla paleniskowego (naw. z płyt drogowych)) zmieniona została jednostka miary, tym samym zmieniono przedmiot zamówienia. Wykonawca zastosował w kosztorysie ofertowym podstawy wyceny całkiem odmienne od określonych w kosztorysie Zamawiającego, tym samym kosztorys wykonawcy nie obejmuje całości przedmiotu zamówienia, nie odpowiada więc treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 odstąpił od wzywania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów (brak aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Partnera Konsorcjum- firmy ZUK Stolarski Tadeusz – do oferty dołączone zaświadczenie z 20.08.2008r.), gdyż pomimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy została odrzucona. Także dołączona do oferty Umowa konsorcjum jest niewłaściwa, z uwagi na termin jej ważności do 30.10.2009r.

**Prezydent Miasta Piły
Zbigniew Kosmatka**

Opracowała: Lucyna Pawłowska
Data: 10.08.2009r.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo „HADES” Sp. z o.o. ul. Kossaka 92 64-920 Piła
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TECHBUD Jan Kozera ul. Bogusławskiego 40 64-920 Piła
3. POL-DRÓG Sp. Z o.o. ul. Wawelska 106 64-920 Piła
4. Konsorcjum firm: Lider- Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „CHABER-BUD” Anna Chaberska, ul. Kazimierza Wielkiego 35/2 64-920 Piła; Partner Konsorcjum: ZUK Tadeusz Stolarski Dobino 23 78-600 Wałcz
5. DROGBUD Zakład Usługowy Sp. Jawna Lidia i Rafał Szczęsłowicz 64-920 Piła ul. Wyspiańskiego 98