Zatgcznik nr 6 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

UMOWA NR ...t

Zawarta W dniU ..o

pomiedzy:
Gming Pita Plac Staszica 10 64-920 Pita
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez Prezydenta Miasta Pity w osobie:

zwanym dalej Inzynierem Kontraktu,
reprezentowanym przez:

na podstawie zawiadomienia z dnia ................ o wyborze oferty w wyniku postepowania o zamoéwienie
publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o tresci nastepujace;j:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu nad realizacjg

przedsiewzigcia pn:

Petnienie funkcji wielobranzowego Inzyniera Kontraktu nad realizacjg budowy pt.:
Budowa ul. Pitsudskiego w Pile”

zgodnie z zakresem prac okreslonych w SIWZ.
2. Przez Wykonawce robét budowlanych nalezy rozumieé¢ podmiot wytoniony do realizacji robét

budowlanych, nadzorowanych przez Inzyniera Kontraktu.

OBOWIAZKI STRON

§2
1. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do wykonania prac okreslonych szczegotowo w § 1 zgodnie ze
ztozong oferta, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia, obowigzujgcymi przepisami i na
ustalonych niniejszg umowg warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajgcym zmianami podjetymi w
trakcie realizacji prac.
2. Do podstawowych obowigzkéw Inzyniera Kontraktu nalezy mi.in.:
1) zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng inwestycji,
2) kontrola nad wtasciwym i terminowym wdrazaniem inwestycji,
3) administrowanie i zarzgdzanie robotami bedgcymi przedmiotem umowy na wykonanie robét
budowlanych, w zakresie wynikajgcym z warunkéw zawartych w tej umowie,
4) reprezentowanie interesow Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych
i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na
realizacje inwestyciji,
5) monitorowanie postepu prac, wigcznie ze skfadaniem comiesiecznych raportéw rzeczowo-
finansowych, w ktorych bedg wziete pod uwage zaréwno wskazniki fizyczne, jak
i finansowe. Dodatkowo Inzynier kontraktu bedzie zobowigzany do przedstawienia raportu
koricowego po zakohczeniu realizacji budowy. Raporty miesieczne winny by¢ skladane w wers;ji
papierowej (2 egzemplarze) oraz w wers;ji elektronicznej do 5 dnia roboczego kazdego miesigca.
Ziozenie raportu jest wymaganiem niezbednym dla podpisania comiesieczego protokotu odbioru
ustugi,
6) przygotowywanie w wersji papierowej i elektronicznej co miesigc w terminie jak wyzej krotkiej
notatki informacyjnej wraz ze zdjeciami na temat stanu realizacji i zaawansowania budowy. Jest
ona niezbedna do realizacji polityki informacyjnej miasta,
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7) zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi
robotami: drogowymi, sanitarnymi, elektrycznymi, telekomunikacyjnymi, urzgdzaniem zieleni,

8) zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci i pobytu nadzoru na placu budowy. Obecnos$é
dotyczy osoby Inzyniera Kontraktu i/lub inspektoréw nadzoru,

9) w ramach czynnosci kontrolnych zapewnienie nadzoru geodezyjnego (wtasny lub zlecony),

10) nadzér i akceptacja przeprowadzonych testéw i technologicznych rozruchow,

11) zapewnienie zgodnosci wykonanych robot z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania
robét,

12) nadzér rzeczowo-terminowy w zakresie przygotowania dokumentéw niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, zgtoszenia zakonczenia robot, etc.,

13) rzeczowe i finansowe rozliczenie robot wynikajgcych z zawartej umowy,

14) zachowanie poufnos$ci informaciji.

Szczegotowy zakres dziatania Inzyniera Kontraktu zawarty zostat w czesci Il Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, ktéra stanowi integralng czes¢ niniejszej umowy.

3. W przypadku sporu prawnego na zgdanie Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do

niezwtocznego wydania dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Inzyniera Kontraktu do:

a) dostarczenia dokumentacji projektowo - technicznej przedsiewziecia,

b) przekazania dziennika budowy,

¢) udziatu w komisjach odbioru czesciowych i koncowych robét budowlanych od Wykonawcy,

d) terminowego podejmowania pisemnych decyzji dotyczacych wykonywanych robot we wszystkich
sprawach przedtozonych przez inzyniera Kontraktu.

§3

1. Wymagany termin realizacji zaméwienia — 15 listopada 2012 roku, w tym zakohczenie rzeczowe

N

inwestycji, rozumiane jako zgtoszenie gotowosci robo6t do odbioru przez wykonawce robét, dokonanie
odbioru koncowego inwestycji, przekazanie do uzytkowania.

Od momentu rzeczowego zakonczenia inwestycji, czyli daty podpisania odbioru koncowego robét dla
wykonawcy robot nalezy uwzgledni¢ 48 -miesieczny okres gwarancyjny udzielony przez Wykonawce
robot, w ktérym Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany uczestniczyé w czynnosSciach zwigzanych z
inspekcjami gwarancyjnymi, odbiorowymi oraz innymi, moggcymi powsta¢ w okresie udzielonej rekojmi i
gwarancji.

Po uptywie okresu zgtaszania wad Wykonawca bedzie petnit swe ustugi przez okres 1 miesigca od
ostatecznego rozliczenia Kontraktu. Koszty tej dostepnosci powinny byé wliczone i wigczone w cene
oferty.

§4

Godziny pracy Inzyniera Kontraktu winny by¢ dostosowane do godzin pracy Wykonawcy robét
budowlanych.

Zamawiajacy przekaze Inzynierowi Kontraktu:

a) kopie kontraktu zawartego przez Gmine Pita z Wykonawcg robot budowlanych,

b) kopie oferty i kosztorysu ofertowego Wykonawcy robét budowlanych,

¢) dokumentacje projektowg dotyczacy realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§5
Ustalone w wyniku przetargu wynagrodzenie brutto dla Inzyniera Kontraktu wynosi:
................................. zt (stownie

Wynagrodzenie bedzie ptatne z .............................

. Wynagrodzenie przystugujgce Inzynierowi Kontraktu i bedzie ptatne przelewem na jego rachunek

wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty przyjecia przez Zamawiajgcego poprawnie
wystawionej faktury.
Ptatnik: Gmina Pita 64-920 Pita Plac Staszica 10, NIP 764-26-14-167

§6
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Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego ani
dokonywania, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, zmian w wykonywaniu zakresu i technologii robot
okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie dotyczacej rob6t budowlanych nadzorowanych przez Inzyniera
Kontraktu.

KARY UMOWNE, GWARANCJE

§7

1. Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien zwtoki, za pierwsze 14 dni,

b) w przypadku zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien zwtoki, poczgwszy od 15 dnia zwioki,

c) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Inzynier Kontraktu w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,

d) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto.

2. Gdyby kara umowna ustalona w ust. 1 nie pokryla szkody wyrzgdzonej przez Inzyniera Kontraktu
Zamawiajgcy moze zgdac odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy moze je potrgci¢ z wystawionych faktur lub Zzgdaé
wyptaty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajgcy zaptaci Inzynierowi Kontraktu odsetki ustawowe w przypadku zwtoki w optaceniu faktur.

5. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania do wysokosci szkody rzeczywiscie
poniesione;j.

6. W celu zapewnienia wykonalnos$ci wymienionych roszczen odszkodowawczych, wynikajgcych z umowy
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zawarcia umowy obowigzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej z pokryciem minimum 6 min PLN za kazdorazowy wypadek szkéd na osobie,
jak tez 6 min PLN za wypadek szkody na rzeczy i mieniu, na caly okres trwania niniejszej umowy.
Inzynier Kontraktu jest zobowigzany, na zgdanie Zamawiajgcego przedtozy¢ takie obowigzkowe
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci ; ww sumy pokrycia nie stanowig ograniczenia odpowiedzialnosci.

7. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do utrzymania ciggtosci zawartej umowy ubezpieczenia, w tym do
zapfacenia wszystkich naleznych sktadek. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkéw ubezpieczenia, w tym dowody optacenia
skfadek.

§8

Strony rozszerzajg okres rekojmi na wykonanie ustugi na okres 37 miesiecy, ktdrej bieg terminu rozpocznie
sie z dniem zakonczenia odbioru koncowego inwestycji i rozliczenia finansowego wykonawcy robot
budowlanych.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§9

1. Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Inzyniera Kontraktu
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci prac. Inzynier Kontraktu jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to
byly dziatania Inzyniera Kontraktu.

2. Inzynier Kontraktu nie ma prawa do przelania, bez zgody Zamawiajgcego, wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osoéb trzecich.

§10
1. Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli:
- Zamawiajgcy -
_ Inzymer Kontraktu- .......................................................................................................
2. Skiad osobowy Inzyniera Kontraktu przedstawiony w ofercie i wszelkie jego zmiany wymagajg
uzgodnienia z Zamawiajgcym w formie pisemne;.
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1)

§ 11

Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym tylko z waznych powoddw.

Wazny powdd istnieje w szczegdlnosci, gdy:

a) Nastgpi trwate naruszenie postanowieh umowy przez Inzyniera Kontraktu

b) Postanowienia umowy nie zostang dotrzymane i wskutek tego powstanie zagrozenie finanséw

c) Wejdg w zycie ewentualne =zastrzegajgce regulacje dotyczace przyznawania dotacji (np.
zablokowanie budzetu)

d) Inzynier Kontraktu zawiesza dziatalnosc, staje sie niewyptacalny lub ogtasza upadtosc

e) Poprzez dziatania Inzyniera Kontrakiu spowodowane zostanie zagrozenie celu projektu lub
zaistnieje taka obawa.

2) Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na
skutek rozwigzania umowy w trybie ust. 1.

3) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W takim wypadku Inzynier Kontraktu moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.
§12

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci z zastrzezeniem art. 144 ustawy Pzp.

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i ustawy Prawo zaméwien publicznych.

3. Strony umowy sg zgodne, ze w razie wystgpienia sporu odnosnie wykonania i wyktadni tej umowy bedg
dazyty do znalezienia rozsgdnego, odpowiedniego i zgodnego rozwigzania przed odwotaniem sie do
sadu.

4. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez wiasciwy rzeczowo Sad
Powszechny w Pile.

§13

1. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje
Inzynier Kontraktu, a dwa egzemplarze - Zamawiajacy.

2. Integralng czescig umowy sa:

1) Oferta wraz z zatgcznikami
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.
ZAMAWIAJACY: INZYNIER KONTRAKTU:

Sporzadzita:

Stefania Drabik
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