

272.52.1.2012

### **Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Ul. Philipsa od Al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych**  
**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na ciąg pieszo-rowerowy ul. Philipsa na odcinku od ul. Prześwit do ul. Śniadeckich na odcinku ok. 200 mb.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy:

#### **Pytanie:**

Proszę o wyjaśnienie tak krótkiego terminu wykonania zamówienia biorąc pod uwagę 30 dniowy termin związania ofertą licząc od 10 kwietnia oznacza to, że wykonawca będzie musiał wykonać zlecenie w najgorszym przypadku w ciągu 30 dni !. Czy Gmina Miasto Piła zdaje sobie sprawę z harmonogramu prac projektowych towarzyszących przy realizacji zamówień?.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w pełni zdaje sobie sprawę , że termin na wykonanie tego zamówienia jest krótki, wymaga mobilizacji i dobrej organizacji prac ze strony Wykonawcy ale jest realny.