

BZP. 272.54.2012

otrzymują wszyscy wykonawcy

**Dotyczy: postępowania pn" Drogi techniczne na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej- wykonanie utwardzenia pasów drogowych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Wawelskiej w Pile - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane w trakcie postępowania:

Pytanie 1:

Jakie media należy uwzględnić w projekcie dróg? Czy to będą tylko media związane z drogą czy zasilające przyległy teren? Jeżeli to drugie to jakie zapotrzebowanie wody, energii i ile do odprowadzenia ścieków? Czy należy również zaprojektować kanalizację telefoniczną?

**Odp.**

**W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać koncepcję dróg docelowych ze strefowaniem (czyli przydziałem miejsca) dla istniejących i planowanych mediów, takich jak: woda, gaz, telekomunikacja, energetyka, energetyka cieplna, kanalizacja sanitarna i deszczowa. Część z nich będzie związana z drogą, pozostała część będzie zajmować przyległy teren. Projektowanie dotyczyć będzie więc wyłącznie fazy koncepcyjnej. Ubrojenia w media nie projektować- wskazać należy optymalny przebieg uzbrojenia w związku z planowanym utwardzeniem dróg.**

Pytanie 2:

Czy Zamawiający przewiduje budowę kanalizacji deszczowej?

**Odp. NIE**

Pytanie 3.

Czy występują kolizje z sieciami podziemnymi i/lub nadziemnymi?

**Odp. Projekt powinien pokazać rozwiązania kolizji, jeśli takie wystąpią.**

Pytanie 4.

Wnosimy o zmianę zapisów umowy poprzez dodanie:

„Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie:

a) całkowitej ceny ryczałtowej brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT,

**odp. Zmiana dot. stawki VAT zawarta w części IX pkt 4 ppkt 6 SIWZ, cena za przedmiot zamówienia nie jest ceną ryczałtową.**

b) terminów wykonania poszczególnych etapów, z powodu jednej z następujących przyczyn

niezależnych lub nie wynikających z winy Stron Umowy:

- siła wyższa (**odp. Zmiana zawarta w zapisach SIWZ część IX pkt 4 ppkt 5**)
- ponadprzeciętny czas trwania procedur administracyjnych (uzyskania decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków technicznych od gestorów sieci i urzędzeń) mający wpływ na termin realizacji zamówienia, co nie wynika z winy Wykonawcy

**odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis**

- Z przyczyn wynikających z czynników związanych ze specyfiką wykonania opracowań objętych niniejszym zamówieniem

**odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis**

- wynikającym ze zmiany w przepisach prawnych

**odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis**

c) w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych

**odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis**

mających wpływ na termin realizacji”