

BZP.271.6.2015

otrzymują
wszyscy wykonawcy

Dotyczy: postępowania pn: „Wykonanie nasadzeń roślin projektowanych i urządzenie zieleni na Placu Konstytucji 3 Maja i ulicy 11 Listopada na odcinku od Placu Konstytucji 3-go Maja do ulicy Piłsudskiego w ramach zadania: „Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja”

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza zmiany do zapisów SIWZ w następujący sposób:

Zmianie ulegają zapisy:

I. w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1) rozdział III Opis przedmiotu zamówienia, pkt 1 ppkt 3. „Do obowiązków Wykonawcy należy” dodaje się poniższe ppkt::

...

3.5. Wykonawca zorganizuje przeliczenie w obecności przedstawiciela Zamawiającego ilości materiału roślinnego – cebul - przed rozpoczęciem wykonania nasadzeń roślin cebulowych

3.6. Wykonawca będzie uczestniczył w wiosennym przeglądzie stwierdzającym, potwierdzającym kwitnienie roślin cebulowych w ilości zgodnej z przedmiotem zamówienia oraz ewentualnie wykona uzupełniające nasadzenia roślin cebulowych do ilości zgodnej z przedmiotem zamówienia

3.7. Wykonawca skoordynuje prace ogrodnicze pod względem technicznym i terminu z robotami budowlanymi wykonywanymi przez Generalnego Wykonawcę robót firmę SKANSKA S.A., ul. Towarowa 36, 85-746 Bydgoszcz.

2) rozdział IV Termin wykonania zamówienia - otrzymuje brzmienie:

„Zamówienie w zakresie wykonania nasadzeń roślin projektowanych i urządzenia zieleni na Placu Konstytucji 3 Maja i ulicy 11 Listopada na odcinku od Placu Konstytucji 3-go Maja do ulicy Piłsudskiego - z wyłączeniem roślin cebulowych - ma być wykonywane **w terminie od 01.04.2015 do 22.04.2015r.**

Zamówienie w zakresie wykonania nasadzeń roślin cebulowych na Placu Konstytucji 3 Maja i ulicy 11 Listopada na odcinku od Placu Konstytucji 3-go Maja do ulicy Piłsudskiego ma być wykonane w terminie **do 23.10.2015r.**”

3) rozdział V Gwarancja- otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 18 miesięcy od daty odbioru końcowego. W ramach gwarancji, w razie ubytków Wykonawca w trakcie trwania gwarancji dokona uzupełnień w nasadzeniach na własny koszt.”

4) rozdział XVI Opis sposobu przygotowania oferty, w pkt 12 ulega zmianie zapis:

jest: **"Nie otwierać przed dniem 11 marca 2015 r. Godz. 9:10"**

winno być: **"Nie otwierać przed dniem 17 marca 2015 r. Godz. 9:10"**

5) **rozdział XVIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:**

- pkt 1 „Ofertę należy złożyć ...”

jest 11 marca 2015 r. do godziny 09:00

winno być: 17 marca 2015 r. do godziny 09:00

- pkt 2 „Otwarcie ofert nastąpi...”

jest 11 marca 2015 r. do godziny 09:10

winno być: 17 marca 2015 r. do godziny 09:10

6) **rozdział XXIV Istotne dla stron postanowienia umowy, wzór umowy, ulega zmianie pkt 2, który otrzymuje brzmienie:**

„ 2. Zapłata za wykonaną usługę odbywać się będzie w następujący sposób:

a) wartość brutto wykonanego zakresu na dzień 22.04.2015r (z wyłączeniem roślin cebulowych) po podpisaniu protokołu odbioru,

b) wartość brutto za wykonanie nasadzeń roślin cebulowych po podpisaniu protokołu odbioru,

Zamawiający zamieszcza na BIP pod ww przetargiem, SIWZ z naniesionymi zmianami. Zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.

II. w załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy

zmianie uległy zapisy w § 2, 4, 5 i 11 umowy.

Zamawiający zamieszcza na BIP pod ww przetargiem, wzór umowy z naniesionymi zmianami. Zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.

Ponadto, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie

W dokumentacji przetargowej wymagany termin realizacji zamówienia to 22.04.2015 jednakże wyszczególnione rośliny cebulowe zgodnie ze sztuką ogrodową sady się od sierpnia najpóźniej do połowy października, a trawnik zakłada od 15 maja. Czy zachowując wymagany termin wykonania owe elementy przedmiaru mogą zostać zwolnione z gwarancji i pielęgnacji gwarancyjnej?

Odpowiedź:

Wyznaczony przez Zamawiającego termin na sianie trawnika od 1.04.2015r do 22.04.2015r mieści się w podawanym przez ogrodników korzystnym okresie na jego urządzenie (przełom sierpnia i września lub kwietnia i maja), dlatego Zamawiający nie zwalnia wykonania trawników z gwarancji a przede wszystkim wykonywania pielęgnacji powykonawczej przez okres 5 miesięcy od daty odbioru – podpisania protokołu odbioru.

Z uwagi na zalecany przez ogrodników termin wysadzania roślin cebulowych zmienia się termin wykonania zamówienia, w zakresie wykonania nasadzeń roślin projektowanych i urządzenia zieleni na Placu Konstytucji 3 Maja i ulicy 11 Listopada na odcinku od Placu Konstytucji 3-go Maja do ulicy Piłsudskiego - z wyłączeniem roślin cebulowych - ma być wykonywane w terminie od 01.04.2015 do 22.04.2015r.; w zakresie wykonania nasadzeń roślin cebulowych na Placu Konstytucji 3 Maja i ulicy 11 Listopada na odcinku od Placu Konstytucji 3-go Maja do ulicy Piłsudskiego ma być wykonywane w terminie do 23.10.2015r.

Powyższe zostało wprowadzone odpowiednio w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak i w załączniku nr 6 do SIWZ – wzorze umowy.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na wyniki z tego tytułu inne zmiany wprowadzone do SIWZ.

Załączniki

- SIWZ ze zmianami zaznaczonymi kolorem czerwonym
- zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy z wprowadzonymi poprawkami, które zaznaczono kolorem czerwonym