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Adres strony Internetowej, na kibrej Zamawlajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkdw Zamébwienia:
www.pila.pl

[=

Pita: PELNIENIE FUNKCJI INZYNIERA KONTRAKTU PRZY
REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA: Rozbudowa Centrum Sportowo-
Rekreacyjnego Aquapark w Pile - etap | - basen sportowy
Numer ogltoszenia: 85453 - 2016; data zamieszczenia: 14.06.2016
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - ustugi
Zamieszczanie ogloszenia: chowiazkowe,
Ogloszenie dotyczy:

zamdwlenia publicznego
D Zawarcla umowy ramowej
D ustanowlenia dynamicznego systemu zakupdw (DSZ)

SEKCJA |: ZAMAWIAJACY

I, 1) NAZWA | ADRES: Gmina Pita, Pl. Staszica 10, 64-920 Pita, woj. wielkopolskie, tel. 067 2126210,
faks 067 2123566.
Adres strony internetowse} zamawlajacego: www.um.pila.pl

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa,

SEKCJA 1Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

IL1.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego: PELNIENIE FUNKCJ! INZYNIERA
KONTRAKTU PRZY REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA: Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego
Aquapark w Pile - etap | - basen sporfowy.

i1.1.2) Rodzaj zamoéwienia: uslugi.

il.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia: Przedmiotem zaméwienia jest
peinienie funkgji Inzyniera Kontraktu przy realizacji przedsiewziecia: Rozbudowa Centrum Sportowo -
Rekreacyjnego Aquapark w Pile - etap | - basen sportowy |. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 1.
Zakres robot budowlanych objetych nadzorem inwestorskim obejmuje w szczegolnosci: 1} rozbudowe
Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aguapark w Pile - etap | - basen sportowy wraz z jego
wyposazeniem; 2) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Rozbudowy; 3)
rozruch i oddanie do eksploatacji Rozbudowy 1 Centrum; 4) uzyskanie homologaciji Polskiego Zwigzku
Plywackiego; 5) wykonanie opisanych w umowie dokumentacji, w tym audytu bezpieczenstwa i instrukeji
ppoz. 2. Szczegotowy zakres robdt budowlanych podlegajgcych nadzorowi zawiera dokumentacja
przetargowa na wybor wykonawcy robdt budowlanych, tj: specyfikacia istotnych warunkéw zamowienia

(SIWZ) wraz z zalacznikami, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
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robot i pozostale dokumenty, kidre znajdujg sie na stronie internetowej Gminy Pila, zakiadka
Zamowienia publiczne, postepowanie nr 12-ZP-2016. 2. Zakres obowiazkow i czynnoéci Zespolu
Inzyniera Kontraktu jest nastepujacy: 1).zapoznanie sie z dokumentacja techniczng inwestycji i
dokumentacjg budowy. Whiesienie uwag do otrzymanej dokumentaciji w terminie 2 tygodni od daty
przekazania jej przez Zamawiajgcego; 2) petnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujgeym
polskim Prawem Budowlanym i chowigzkami nalozonymi w pozostalych uzyskanych dla przedmiotowej
inwestycji decyzjach i uzgodnieniach; 3) stworzenie funkcjonainego i skutecznego sposobu biezacej i
nieprzerwanej w czasie trwania umowy komunikacji pomiedzy wszystkimi uczestnikami Projektu. Zasady
i szczegdlowe zadania Inzynier Kontraktu okresli w Raporcie Wstepnym, ktory powstanie w terminie 3
tygodni od podpisania umowy; 4) zaopiniowanie w terminie 3 dni roboczych od daly przekazania przez
wykonawce robo6t harmonogramu rzeczowo - finansowego, kiory bedzie stanowil podstawe wykonania i
rozliczania wykonanych robét; 5) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i
specyfikacjach, ktére mogg okazaé sie niezbedne lub pozadane w trakcie lub po wykonaniu prac
budowlanych; 6) nadzor i kontrola nad wiasciwym i terminowym wdrazaniem inwestycji 7) wspoélpraca z
Zamawiajacym przy przygotowywaniu wnioskdw o platnos¢ i wnioskow sprawozdawczych w zwigzku z
ujeciem zadania w programie o dofinansowanie ze $rodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej; 8)
reprezentowanie intereséw Zamawiajacego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych
w ramach dokumentacji projeklowe}, prawa budowlanego, umowy na realizacje inwestycji z wykenawca
robét, przyznanego dofinansowania; 9) zabezpieczenie profesjonalnego i kompistnego nadzoru
inwestorskiege nad prowadzonymi robotami; 10) wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich
czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych zwiazanych z realizacjg przedsiewziecia;
11} monitorowanie postepu prac, wigcznie ze skladaniem okresowych raportdw je okreslajacych
(minimum raz w miesigcu tzw. Raporty Miesleczne), w ktorych beda wziete pod uwage zaréwno
wskazniki fizyczne, jak i finansowe; 12) zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci 0séb nadzoru na placu
budowy; 13} wspoipraca z nadzorem autorskim; 14} zapewnienie zgodno$ci wykonanych rob6t z
technicznymi | umownymi wymaganiami wykonania robot; 15) prowadzenie rejestrow oraz zarzadzanie
analizy dokumentacji projektowej zamiennej i uzupeiniajgcej; 16} nadzor i akceptacja przeprowadzonych
badar i sprawdzen, testéw i technologicznych rozruchdw; 17) rozwiazywanie biezgcych problemow
technicznych w trakcie realizacji zadania, 18) nadzdr rzeczowo-terminowy w zakresie przygotowania
dokumentdw niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie; 19) kontrolowanie wytwérni
materiatéw w celu sprawdzenia zgodnosci | akceptacii stosowania metod wytwarzania; 20} rzeczowe i
finansowe rozliczenie robdt budowlanych; 21) zachowanie poufnosci informacji; 22) utrzymywanie na
biezaco lgcznosci | sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami inwestycji; 23) zatwierdzanie
rysunkow zamiennych | uzupeiniajgcych wykonanych w ramach nadzoru autorskiego; 24) kontrola i
nadzér nad zgodnoscig realizacji robdt z odpowiednimi wymaganiami bezpieczensiwa i ochrony zdrowia,

hezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisow zwigzanych z ochrong srodowiska; 25) akceptowanie
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Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), projektu organizacji ruchu na czas budowy; 28) zatwierdzanie i
kontrolowanie jako$ci wykonywanych robét, wbudowanych materialow i ich zgodnoéci z obowigzujgeymi
normami, przepisami | specyfikacjg techniczng; 27) zatwisrdzanie proponowanych metod i technologii
wykonywania robot budowlanych, wigczajac w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez
Wykonawce robét; 28) kontrolowanie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacig projektowa, umowa

i obowigzujgcym w trakcie realizacji harmonogramem robodt; 29) sprawdzanie przed wbudowaniem
stosowanych urzgdzen i materialow w zakresie dopuszczenia do stosowania zgodnie z wymogami
okreslonymi w art. 10 Prawa budowianego oraz innymi przepisami; 30) rekomendowanie wszystkich
zmian w planach i specyfikacjach, kiére mogg okazad sie niezbedne lub pozadane podczas lub w
nastepstwie wykonywania rob6t budowlanych; 31) szacowanie i weryfikowanie robét dodatkowych,
zamiennych zaproponowanych przez Wykonawce robot, w zakresie wartosci fizycznych i finansowych;
32) uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych wartosci robot; 33) negocjowanie z
wykonawcg robot i pisemne rekomendowanie Zamawiajagcemu na biezgco wszystkich robét spoza
harmonogramu; 34) weryfikacja, sprawdzenie i rekomendowanie Zamawiajgcemu protokotow
koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie
konieczno$ci wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiajgcego o ich wykonanie; 35)
sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robét, dokonywanie odbiorow czesciowych, dokonywanie
odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu; 36) organizowanie, minimum raz w miesigcu (lub jesli
zaistnieje potrzeba czesciej), rad budowy dotyczgcych postepu robét z ewentualnym udziatem
przedstawicieli Zamawiajgcego, wykonawcy robot oraz sporzadzanie protokotdw dla zainteresowanych
stron; 37) weryfikacja rysunkéw powykonawczych, robot zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach
powykonawczych dostarczonych przez wykonawce robot; 38) organizacja oraz przeprowadzanie
odbiorow czesciowych, konicowych i gwarancyjnych {j. podjecie wszelkich niezbednych czynnosci dla
prawidlowego przeprowadzenia odbiordw, lgcznie z przygotowaniem protokotéw odbioru w porozumieniu
z Zamawiajgcym a odbiordw gwarancyjnych réwniez w porozumieniu z Uzytkownikiem; 39)
przygotowanie protokoléw koricowych; 40) wykonywanie dokumentaciji fotograficznej podczas
prowadzenia inwestycji i po jej zakonczeniu oraz przekazywanie jej co najmniej raz w miesigcu
Zamawiajgcemu na nosniku elektronicznym (minimum 30 zdje¢ z postepem robot); 41) przygotowywanie
skréconego materialu informacyjnego z postepu inwestycji wraz z dokumentacjg zdjeciowg (max 5
zdjg¢) - materiat nalezy dostarcza¢ Zamawiajgcemu do 7 dnia roboczego kazdego miesigca; 42)
rozliczenie wykonawcy robét budowlanych pod wzgledem rzeczowym i finansowym; 43) nadzor i
sprawdzenie poprawnosci wykonania inwentaryzacji $rodkéw trwalych w poszczegoinych obiektach oraz
przygotowanie wsadu merytorycznego do dokumentéw OT zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz
przepisami wewnetrznymi Zamawiajgcego; 44) informowanie Zamawiajgcego na biezgco o postepach w
realizacji robot, stwierdzonych nieprawidiowosciach lub zagrozeniach w realizacji robot wynikajgcych 2

zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu rob6t oraz informowanie o sposobach ich
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rozwigzywania i/lub dzialaniach korygujgcych, majgcych na celu usuwanie tych problemoéw; 45)
wyjasnianie watpliwosci, przygotowanie wspodlnie z Zamawiajgcym pisemnych wyjasnien - jedli taka
koniecznos¢ zaistnieje; 46) wspoélpraca z Zamawiajagcym w egzekwowaniu postanowiei umowy na
roboty budowlane; 47) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen, zwiazanych z realizacjg umowy na
roboty budowlane, probleméw powstalych podczas robét, zapobieganie sporom i opéZnieniom, gdy jest
to wykonalne; 48) organizowanie i uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych (minimum 2 razy w roku),
odbiorowych oraz innych, mogacych powsta¢ w okresie udzielonej przez wykonawce robot rekojmi i
gwarangcji, sporzadzanie i dystrybucje protokofdw z tych przegladéw dia zainteresowanych stron; 49)
kazdorazowe uczestnictwo w przegladach w przypadku pojawienia sie wad, zglaszanych wykonawcy
robdt, okresowej inspekcji wad usuwanych przez wykonawce robot; 50) uczestnictwo w rozwigzywaniu
sporow wyniktych na tle realizacji umowy o roboty budowlane w okresie gwarancyjnym; 51)
rekomendowanie zwrolu zobowigzan wynikajgcych z umowy z wykonawca robot. Decyzje Inzyniera
Kontraktu, dotyczgce zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiedzy wykonawca robét budowlanych a
Zamawiajgcym, zawieszenia wykonania robét wymagaja zatwierdzenia Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
informuje, ze wykonawca robdt budowflanych zapewni mozliwosé nieodplatnego korzystania z zaplecza
budowy - pomieszczen biurowych wraz z umeblowaniem i mediami w celu odbycia rad budowy;
Korespondencja na budowie prowadzona bedzie w jezyku polskim;.

I1.1.5)
D przewiduje sig udzielenie zaméwien uzupelniajacych
Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwien uzupelniajaeych
11.1.6} Wspélny Stownik Zaméwien (CPV): 71.24.70.00-1.
i1.1.7) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowej: nie.
1.1.8) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.

.2} CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoticzenie: 29.11.2017.

SEKCJA |ll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

li.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystepujacy do postepowania nie jest zobowigzany do
wniesienia wadium.
lIL.2) ZALICZKI
11.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslone] dzlatalnoSci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakladajq obowiazek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
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Zamawiajgcy nie stawia szczegdlowych wymagan w zakresie spelniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spelnianie warunku poprzez ztozenie oswiadczenia (wzér zalgcznik nr
2 do SIWZ).

H1.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania fego warunku
Warunek ten zostanie speiniony, jesli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich trzech lat
przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziaiainroéci jest krotszy - w
tym okresie: wykonat co najmniej jedng usluge, ktérej przedmiotem zaméwienia bylo pelnienie
funkgji Inzyniera Kontraktu lub sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla obiektu-
kubaturowego uzytecznosci publicznej o wartosci nie mniejszej niz 5 (pie¢) min. PLN brutto.
Zamawiajgcy uzna wylacznie roboty budowlane polegajace na budowie nowego lub
przebudowie budynku uzytecznoéci publicznej, z wylgczeniem robdét budowlanych
polegajacych na odbudowie, rozbudowie czy nadbudowie budynkéw uzytecznosci publicznej.
Budowa i przebudowa bedg rozumiane zgodnie z definiciami zawartymi w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U, z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.). Przez obiekt
uzytecznosci publicznej Zamawiajacy bedzie rozumiat obiekt uzytecznoscl publicznej w
rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tzn.: budynek
przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu
religijnego, odwiaty, szkolnictwa wy2szego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spoleczne
lub socjalnej, obsiugi bankowej, handiu, gastronomii, uslug, w tym uslug pocztowych lub
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obslugi pasazerow w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym srédigdowym, oraz inny budynek przeznaczony
do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze
budynek biurowy Iub socjalny. Ocena spelniania tego warunku nastapi na podstawie
weryfikacji wykazu, o ktérym mowa w rozdziale Xi, pkt 1.2) SIWZ, zawierajgcego ushugi
wskazane przez inzyniera Kontraktu, sporzadzonego zgodnie ze wzorem zatgcznika nr 6 do
SIWZ. Zamawiajgcy dokona réwniez oceny na podstawie oswiadczenia wykonawcy w trybie
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Wzér odwiadczenia stanowi zalgcznik nr 2 do SIWZ. . Warunek
posiadania wiedzy i doswiadczenia dla podmiotoéw wystepujgcych wspolnie bedzie oceniany
fgcznie dla wszystkich podmiotow.

111.3.3} Potencjat techniczny

Opis sposohu dokonywania oceny spelniania tego warunku
Zamawiajacy nie stawia szczegdlowych wymagan w zakresie spelniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spelnianie warunku poprzez zlozenie oswiadczenia (wzdr zalgcznik nr

2 do SIWZ).
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l11.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia

Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku
Warunek ten zostanie speiniony, jezeli Wykonawca dysponuje lub bedzie dysponowal
nastepujacymi osobami posiadajgcymi do$wiadczenie i kwalifikacje odpowiednie do
stanowisk, jakie zostang tym osobom powierzone, speiniajgcymi ponizsze wymagania: a)
Lider zespohu: - wyksztalcenie wyzsze techniczne lub ekonomiczne, - co najmniej 5-letnie
doswiadczenie zawodowe w kierowaniu zespotem ludzi prowadzgeym nadzér nad
inwestycjami budowlanymi, - doswiadczenie zawodowe obejmujace pelnienie funkgii lidera
zespolu Inzyniera/ przedstawiciela wykonawey przy realizacji co najmniej jednej inwestycji o
wartosci robot budowlanych nie mniejszej niz 5 min PLN brutto. Wskazane zadanie winno byé
zakoriczone i rozliczone (to znaczy doprowadzone do $wiadectwa przejecia fub odbioru
koricowego) pod kierunkiem osoby desygnowane] na to stanowisko. b) Inspektor nadzoru
robét konstrukeyjno - budowlanych: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowianymi bez ograniczer w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej; wydane na podstawie
aktuainie obowigzujacych przepiséw ustawy Prawo budowlane lub wazne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie uprzednio obowigzujgcych przepisow, lub osoby ktérych
kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych, tj.
m.in. w ustawie o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
czlonkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 r. - co najmniej 5-letnie doswiadczenie
(liczone od daty uzyskania uprawnien budowlanych) w pelnieniu funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w kierowaniu lub nadzorowaniu rob6t konstrukeyjno - budowlanych przy
realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegajacej na budowie basenu lub plywalni o
powierzchni lustra wody nie mniejszej niz 150m2; - aktualny wpis do wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego ¢) Inspektor nadzoru rob6t sanitarnych: - uprawnienia budowlane
bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktuainie
obowigzujacych przepiséw ustawy Prawo budowlane lub wazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie uprzednio obowigzujgcych przepiséw, lub osoby ktorych kwaiifikacje
zawodowe zostaly uznane na zasadach okreélonych w przepisach odrebnych, t]. m.in. w
ustawie o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich
Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 r. upowazniajgce do kierowania robotami sanitarnymi
objetymi przedmiotowym zamowieniem, - co najmniej 3 letnie doswiadczenie zawodowe po
uzyskaniu uprawniert (liczone od daty uzyskania uprawniefs budowlanych) w petnieniu funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego w kierowaniu lub nadzorowaniu robét - aktualny wpis do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego. d) Inspektor nadzoru robot elektroenergetycznych: -

uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
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i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie aktualnie
obowiazujgcych przepisoéw ustawy Prawo budowlane jub wazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie uprzednio obowigzujacych przepisow, lub osoby ktorych kwalifikacje
zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych, . m.in. w
ustawie o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w panistwach czionkowskich
Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 r. upowazniajgce do kierowania robotami
elektrycznymi objetymi przedmiotowym zaméwieniem, - co najmniej 3 letnie doswiadczenis
zawodowe po uzyskaniu uprawnier (ficzone od daty uzyskania uprawnien budowianych)

w pelnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w kierowaniu lub nadzorowaniu robét -
aktualny wpis do wiasciwej izby samorzadu zawodowego; e) Inspektor nadzoru robot
teletechnicznych: - uprawnienia budowlane w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, wydane na podstawie aktualnie obowigzujacych
przepiséw ustawy Prawo budowlane lub wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
uprzednio obowigzujgcych przepiséw, iub osoby ktérych kwalifikacje zawodowe zostaly
uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych, tj. m.in. w ustawie o zasadach
tiznania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej z
dnia 18 marca 2008 r. upowazniajace do kierowania robotami objetymi przedmiotowym
zaméwieniem; - co najmniej § letnie dodwiadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnien
(liczone od daty uzyskania uprawnien budowlanych) w pelnieniu funkeji inspektora nadzoru
inwestorskiego w kierowaniu lub nadzorowaniu robot - aktualny wpis do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego. f) Specjalista inzynier rob6t automatyki kontroino - pomiarowe;j ; -
wyksztalcenie wyzsze techniczne w specjalnosci elektryk, eiektronik lub automatyk; - co
najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe w zakresie montazu, rozruchu | eksploatacji

w dziedzinie systeméw kontrolno - pomiarowych i automatyki. g) Specjalista ds. rozliczen: - ¢co
hajmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe w sporzadzaniu | weryfikacji kosztoryséw robot
budowlano - montazowych, - do$wiadczenie w roziiczeniu minimum jednej budowy
polegajgcej na budowie lub przebudowie obiektu kubaturowego uzytecznosci publicznej o
wartosci robot budowlanych minimum 5 min zi brutto. Obiekt winien by¢ zakoriczony. UWAGA:
Dopuszcza sig mozliwos¢ lgczenia przez jedna osobe tylko funkcji Lidera Zespotu i Inspektora
nadzoru robét konstrukeyjno - budowlanych. Kazda z kandydatur musi spefnia¢ wymagania
Zamawiajacego. Zamawiajacy wymaga, aby uprawnienia 0sob, o ktorych mowa powyzej byly
uprawnieniami zgodnymi z ustawg z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane {t.jDz. U.z
2013 r., poz. 1409, ze zm.) | Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11.09.2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie {Dz. U. 22008
r., Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadajacymi im waznymi uprawnieniami budowlanymi,

ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow, a ktére uprawniajg
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do pelnienia poszczegolnych funkcji w odpowiednim zakresie, lub odpowiadajgcymi im
uprawnieniami wydanymi obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo
Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., nr 63, poz. 394). Ocena
spelniania tego warunku nastapi na podstawie weryfikacji wykazu, o ktérym mowa w rozdziale
X1, pkt 1.3} i 1.4) SIWZ, zawierajgcego osoby wskazane przez Wykonawce, sporzgdzonego
zgodnie ze wzorem zalgcznika nr 4 do SIWZ. Zamawiajgcy dokona réwniez oceny na
podstawie oswiadczenia Inzyniera Kontraktu w trybie art. 22 ust . 1 ustawy Pzp. Wzér
oswiadczenia stanowi zalgcznik nr 2 do SIWZ.
l1.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
Zamawiajacy nie stawia szczegélowych wymagan w zakresie speiniania tego warunku.
Inzynier Kontraktu potwierdza spelnianie warunku poprzez zlozenie o$wiadczenia (wzbr
zatgcznik nr 2 do SIW2),
I11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
I11.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprécz o$wiadczenia o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu nalezy

przedlozyé:

* wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciaglych réwniez wykonywanych,
glownych dostaw lub usiug, w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skladania ofert
albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotdw, na rzecz ktorych dostawy lub uslugi zostaly wykonane, oraz

zalgczeniem dowodow, czy zostaly wykonane lub sg wykonywane naiezycie;

* wykaz os6b, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniv zamoéwienia, w szczegolinosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,

oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

* oSwiadczenie, ze osoby, klore bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, posiadajg

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladajg obowiazek posiadania takich uprawniei;
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#i1.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

nalezy przediozy¢:
* oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

* axtualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru fub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wezesniej niz 6 miesigey przed uplywem terminu skiadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo skladania ofert;

* wykonawca powoiujgcy sie przy wykazywaniu spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu na
zasoby innych podmiotéw, kidére bedq braly udzial w realizacji czesci zaméwienia, przedklada
takze dokumenty dotyczace tege podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym

wpkt 111.4.2.

111.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkanla poza terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej, przedkiada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe iub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, Ze;

» nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci - wystawiony nie wezes$niej niz 6 miesiecy
przed uplywem terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o

udzielenie zamowienia albo skladania ofert;
111.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

» lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 iutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy

kapitalowe;j;

1.6} INNE DOKUMENTY

inne dokumenty niewymienione w pkt lll.4) atho w pkt 111.5)

1. Formularz ofertowy zgodny z wzorem stanowigcym zalacznik nr 1 do SIWZ; 2. Podwykonawstwo -
informacja sporzadzona wg wzoru stanowigcego zalgcznik nr 9 do SIWZ; 3. Pelnomocnictwo (oryginah)
do reprezentowania w postgpowaniu, w szczegéinosci w przypadku podmiotéw wystepujacych wspélnie

- (jezeli dotyczy) przygotowane zgodnie z zapisami SIWZ.

SEKCJA |IV: PROCEDURA
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IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1} Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.
§V.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiazane z przedmiotem zamowienia:
| 1-Cena - 95
2 - termin platnoéci - 5

V.22)

[:]przeprowadzona hedzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktérej bedzie prowadzona:

V.3) ZMIANA UMOWY

przewlduje sig istotne zmiany postanowier zawarte} umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonanc wybhoru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

1) Wszelkie zmiany wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu, z zastrzezeniem
przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych. 2) Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w razie zaistnienia przynajmniej jednej
z opisanych ponizej okolicznoéci: a) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku: - wystapienia
okolicznosci, ktérych zadna ze stron nie mogta przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy pomimo
zachowania nalezytej starannoscl (np.inne niz zalozono warunki geologiczne, archeologiczne, terenowe
w szczegblnosci: wykopaliska archeologiczne, niewypaly i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub biednie
zinwentaryzowane obiekly budowlane;). - wystapienie dzialania sity wyzszej uniemozliwiajacej
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy. Przez sile wyzsza nalezy rozumied:
zdarzenie zewngtrzne, ktérego skutkow nie da si¢ przewidzie¢ ani im zapobiec. W szczegélnosci za sile
wyzszg bedzie sie uwazac dzialanie przyrody, takie jak np.: huragan, trzesienie ziemi, pow6dz, oraz inne
zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk generalny (z wyjatkiem strajkow Wykonawey), dzialania
legislacyjne wiadz powodujgce niemoznoé¢ wykonania umowy. - ograniczenia zakresu rob6t
wynikajgcego z wprowadzenia zmian istotnych Jub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
dokumentacji projektowej, kiére wynikly w trakcie realizacji robét i byly konieczne w celu prawidiowe;
realizacji zaméwienia; b) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegoinosci: - wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego lub rezygnacje przez Zamawiajgcego z
realizacji czgs$ci przedmiotu umowy,; - konieczno$é usuniecia biedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, - koniecznosé
wykonania zaméwienia dodatkowego, w rozumieniu przepiséw o zaméwieniach publicznych, ktérego
realizacja bedzie miala wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy; - wystgpienie opoznient w
dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wlasciwe organy administracji, ktére nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé; - wystapienie opoznier w

wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na
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mocy przepiséw prawa, jezeli opdZnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzie powinny zostaé wydane oraz sytuacje te nie sg nastepstwem okolicznosai, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢; ¢) Zamawiajgcy dopuszcza zmiang wynagrodzenia umownego w
pizypadku: - zmiany przez wladze ustawodawczg okreslonej w Umowie stawki podatku od towaréw

i uslug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT bedzie naliczany w warto$ciach
wynikajacych z przepisow obowigzujgcych w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem
przez Strony inwentaryzacji prac wedtug stanu na dzielt poprzedzajgcy wystawienie faktury po wejsciu
w Zycie zmienionych przepiséw. Jednoczesnie kwota brutto wynagrodzenia umownego, okreslona

w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona. - wysokoéci minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art, 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartosé wzrostu
calkowitego kosztu Wykonawcey wynikajgcy ze zwigkszenia wynagrodzen os6b bezposrednio
wykonujgcych zaméwienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem
weszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; - zasad
podiegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoéci stawki sktadki
na uhezpieczenia spoleczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania
zamodwienia przez wykonawce. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$é wzrostiu
calkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé w celu uwzglednienia
tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujgcych zamoéwienie na rzecz Zamawiajgcego. Za wyjatkiem sytuacji o ktdrej mowa w tir.
pierwszym, wprowadzenie zmian wysokos$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez
Wykonawce odwiadczenia o wysokosci dodatkowych koszéw wynikajgcych z wprowadzenia zmian, o
ktorych mowa w tir. drugim i trzecim wraz z przedstawieniem wyliczert i dokumentéw potwierdzajgcych.
Cigzar dowodu spoczywa na Wykonawcy. Zmiany wynagrodzenia opisane w powyzszych syluacjach
wymagajg sporzadzenia aneksu do Umowy. d) istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé w
chwili jego zawarcia. e) Inne zmiany, takie jak: - zmianeg oséb, ktére beda uczestniczyly w wykonywaniu
umowy na skutek np. $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, niewywigzywania sie z obowigzkéw
wynikajacych z umowy lub jezeli zmiana ta stanie sig konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np.
rezygnacji; Zmiana osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu przedmiolu umowy moze nastgpié
po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego i spelnieniu przez te osoby warunkéw SIWZ; 3) Warunki
wprowadzenia zmian w niniejszej umowie: a) kazdy wniosek o zmiane zapiséw Umowy winien by¢
przediozony przez Wykonawce pisemnie wraz z szczegotowym uzasadnieniem zmiany. Ciezar dowodu
zmiany spoczywa na Wykonawcy. b) Zamawiajgcy moze uwzglednié mozliwos¢ wprowadzenia zmiany
terminu koncowego lub czesciowego tylko w zakresie czasu niezbgdnego na usunigcie przeszkod wraz

z czasem niezbgdnym na dostosowanie sig do zaistnialych nowych okolicznosci uzasadniajgcych

htip://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=85453&rok=2016-06-14 2016-06-14




Strona 127 12

z miany. Wniosek winien by¢ zlozony co najmniej 14 dni roboczych przed terminem zakoriczenia, w

< zasie umozliwiajacym przeprowadzenie u Zamawiajgcego stosownej procedury w tej sprawie. c)
Zamawiajacy moze uwzglgdni¢ mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie wynikajgcym z
o pisanych w Umowie okoliczno$ci. d) Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzenie zmian do Umowy nie
bedzie mialo charakteru automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzglednienia.

IV .4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia: www.pila.p!

S pecyfikacje istotnych warunkow zamoéwienia mozna uzyskaé pod adresem: www.pila.pl.
IV.4.4) Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziafu w postepowaniu lub ofert:
23.06.2016 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiajgcego pok. 134 pietro | - Kancelaria Gléwna.
1V.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert),
IV.4.17) Czy przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznania $rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych
zwrotowi Srodkéw z pomocy udzielonej przez paristwa czlonkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci

lub ¢zesci zamoéwienia: nie
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