
Załącznik nr 7 do SIWZ

ze zmianami

WZÓR 

U M O W A NR ….…….……...
zawarta w dniu …...........…

pomiędzy:
Gminą Piła  Pl. Staszica 10 64-920 Piła reprezentowaną przez:
..........................................................
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - ........................................................
zwaną dalej Zamawiającym,
a
...........................................................
z siedzibą …................................................................................
posiadającym  NIP..............................................  REGON  …................................  wpisanym  do  Krajowego
Rejestru  Sądowego  nr  …...............  w  Sądzie  ….....................  lub  wpisaną  do  ewidencji  działalności
gospodarczej w …......................... pod nr …........................ dnia …....................
reprezentowanym przez:
..........................................................
zwanym dalej Wykonawcą,

Strony  zawierają  umowę  w wyniku  rozstrzygnięcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U. z 2015 poz. 2164)

§ 1 

Przedmiot umowy 

1.  Przedmiotem  umowy  jest  wykonanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  oraz realizacja  robót
budowlanych  polegających  na  budowie  hali  sportowej  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą,  boiskiem
wielofunkcyjnym o nawierzchni syntetycznej oraz zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 3 im.
Lotników Polskich przy ul. Żeromskiego 41 w Pile w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule „zaprojektuj i wybuduj” zakres prac
polegających na:

1)  opracowaniu  projektu  budowlanego  i  wykonawczego  wielobranżowego  (w  tym:  m.in.  projekty
zagospodarowania terenu, projekty architektoniczno-budowlane, projekty branżowe instalacji wod-kan,
sanitarnej,  co,  cw,  elektrycznej,  nagłośnienia,  teletechnicznej,  wentylacji,  klimatyzacji,  ppoż,
monitorowania obiektu, projekty dróg, placów, małej architektury, zieleni, sieci zewnętrzych wod-kan,
co, elektrycznych, teletechnicznych, projekt organizacji ruchu, monitoringu, projekty aranżacji wnętrz,
wyposażenia  pomieszczeń)   i  budowy  hali  sportowej  wraz  z  infrastrukturą  oraz  boiska
wielofunkcyjnego  o  nawierzchni  syntetycznej,  zgodnie  z  Programem  funkcjonalno-użytkowym
i załącznikami do PFU.

2) opracowaniu projektów rozbiórek obiektów do wyburzenia;

3)  wykonaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w podziale na poszczególne branże
i asortymenty  robót;  dokumentacji  kosztorysowej  (np.:  przedmiary  robót)  dla  wszystkich  rodzajów
robót budowlanych i poszczególnych branż w podziale na poszczególne zakresy i obiekty;

4)  uzyskaniu  niezbędnych  uzgodnień,  decyzji  administracyjnych,  opinii  i  ekspertyz  wymaganych
przepisami szczególnymi oraz innych dokumentów wymaganych na etapie projektowania;

5) opracowaniu dokumentacji powykonawczej

6)  przygotowaniu  kompletnego  wniosku  wraz  z  załącznikami  do  uzyskania  decyzji  pozwolenia  na
budowę;
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7) uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę;

8) sprawowaniu nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji Umowy;

9) sporządzeniu „Harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych”,

10)  budowie   Inwestycji  zgodnie  i  w  oparciu  o  wykonane  projekty,  uzyskane  pozwolenia,  zgodnie
z obowiązującą technologią, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zaleceniami nadzoru
technicznego  Zamawiającego,  obowiązującymi  warunkami  technicznymi,  normami  państwowymi
i branżowymi,  przepisami  dozoru  technicznego,  Prawem  budowlanym  i  sztuką  inżynierską  oraz
zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

11) uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie Inwestycji;

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu umowy, uzyskiwania bezpośrednich
informacji i danych, co do postępu prac na bieżąco w każdym momencie trwania umowy.

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów dostarczonych przez siebie.

5.  Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
a) oferta Wykonawcy,
b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
c) Program funkcjonalno – użytkowy wraz z załacznikami.

§2 

Termin  wykonania przedmiotu umowy 

1.  Termin  rozpoczęcia  realizacji  przedmiotu  Umowy ustala  się  na  dzień  podpisania  Umowy przez  obie
Strony.

2.  Termin zakończenia realizacji całości przedmiotu Umowy -  do dnia 16.11.2018 r.

3. Ustala się terminy pośrednie realizacji przedmiotu umowy:

1) termin wykonania dokumentacji:

a) wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego wraz niezbędnymi decyzjami i uzgodnieniami
oraz  przygotowanie kompletu dokumentów i dokumentacji umożliwiających Wykonawcy złożenie
wniosku  o uzyskanie  decyzji  pozwolenia  na  budowę  /zgłoszeń  robót  budowlanych  nie
wymagających pozwolenia na budowę  - 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

b)  wykonanie  projektu  wykonawczego  i specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  –  60  dni  kalendarzowych  od  akceptacji  przez  Zamawiającego  projektu
budowlanego,

c)  opracowanie  kosztorysów  i  przedmiarów  –  14  dni  kalendarzowych  od  akceptacji  przez
Zamawiającego projektu wykonawczego

2) zakończenia budowy hali sportowej -  do dnia  31.08.2018 r.

4. Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia
na budowę w oparciu o dokumentację opracowaną przez Wykonawcę i przekazaniu na jego Wniosek
przez Zamawiającego terenu budowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

5.  Termin  realizacji  całości  zamówienia  rozumiany  jako  wykonanie  wszystkich  robót  budowlano
montażowych, wykończeniowych wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z dokumentacją techniczną
opracowaną przez Wykonawcę i niezbędnymi uzgodnieniami z właściwymi organami administracji.

6.  Termin  zakończenia  realizacji  przedmiotu  Umowy,  o  którym  mowa  w  ust.  2  może  ulec  zmianie
w przypadkach opisanych w § 17. 
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§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1.  Za wykonanie przedmiotu  umowy określonego w § 1 strony ustalają  wynagrodzenie ryczałtowe na
wartość netto:..............................................................................PLN

podatek VAT:          % w kwocie ..................................................PLN

wartość brutto….………..……….………..………..……….……….PLN

(słownie: ……………................................................................................……………)

w tym:

1) za opracowanie dokumentacji projektowej:

wartość netto:..............................................................................PLN

podatek VAT:          % w kwocie ..................................................PLN

wartość brutto….………..……….………..………..……….……….PLN

(słownie: ……………................................................................................……………)

w tym:

a) za opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej:  

wartość netto:..............................................................................PLN

podatek VAT:          % w kwocie ..................................................PLN

wartość brutto….………..……….………..………..……….……….PLN

(słownie: ……………................................................................................……………)

b) za opracowaniene dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego 

wartość netto:..............................................................................PLN

podatek VAT:          % w kwocie ..................................................PLN

wartość brutto….………..……….………..………..……….……….PLN

(słownie: ……………................................................................................……………)

c)  za  opracowaniene  projektu  zagospodarowania  terenu,  małej  architektury  oraz  pozostałych
elementów wynikających z PFU

wartość netto:..............................................................................PLN

podatek VAT:          % w kwocie ..................................................PLN

wartość brutto….………..……….………..………..……….……….PLN

(słownie: ……………................................................................................……………)

2) roboty budowlane ogółem:

wartość netto:..............................................................................PLN

podatek VAT:          % w kwocie ..................................................PLN

wartość brutto….………..……….………..………..……….……….PLN

(słownie: ……………................................................................................……………)

w tym:

a) roboty budowlane  budowy hali sportowej 

wartość netto:..............................................................................PLN

podatek VAT:          % w kwocie ..................................................PLN

wartość brutto….………..……….………..………..……….……….PLN

(słownie: ……………................................................................................……………)
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b) roboty budowlane budowy boiska wielofunkcyjnego 

wartość netto:..............................................................................PLN

podatek VAT:          % w kwocie ..................................................PLN

wartość brutto….………..……….………..………..……….……….PLN

(słownie: ……………................................................................................……………)

c) roboty budowlane  pozostałych elementów robót wynikających z PFU

wartość netto:..............................................................................PLN

podatek VAT:          % w kwocie ..................................................PLN

wartość brutto….………..……….………..………..……….……….PLN

(słownie: ……………................................................................................……………)

3) Wartość nieodpłatnie przekazanych autorskich praw majątkowych do przedmiotu zamówienia
wynosi: ................................... zł brutto ( słownie:.................................................…)

2. Kwota określona w ust. 1 stanowi wynagrodzenie Wykonawcy przez cały okres obowiązywania umowy, 
nie podlega waloryzacji i nie może ulec zmianie.

3. Wymieniona kwota określona w ust. 1  zawiera obowiązujący podatek VAT, wszystkie koszty i składniki
związane  z wykonaniem  zamówienia  jakie  poniesie  Wykonawca  z tytułu  należytej  oraz  zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: m.in. koszty związane z realizacją
robót budowlanych, koszty towarzyszące takie jak: koszty ubezpieczenia, uzgodnień, pomiarów, badań,
ekspertyz  itp.  -  niezbędnych  do  pełnego i prawidłowego   wykonania   zamówienia.  Nieuwzględnienie
w zaoferowanej  cenie  brutto  wszystkich  robót  i  innych  wydatków  niezbędnych  do  zrealizowania
przedmiotu umowy na warunkach określonych niniejszą umową, stanowi element ryzyka Wykonawcy
i nie skutkuje zwiększeniem wynagrodzenia.

4.  Błędnie  wystawiona  faktura,  brak  protokołu  odbioru  częściowego  lub  dokumentów  dotyczących
podwykonawców (wskazanych powyżej)  będzie skutkował odmową ze strony Zamawiającego przyjęcia
faktury. W takiej sytuacji termin zapłaty faktury będzie liczony od dnia usunięcia powyższych uchybień.

5. Zamawiający ma prawo do zatrzymania z pozostałej do zapłaty części wynagrodzenia umownego kwoty
stanowiącej zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi, jeżeli Wykonawca w terminie nie
dłuższym niż  14  dni  od  daty  podpisania  bezusterkowego protokołu  odbioru  końcowego,  nie  wniesie
zabezpieczenia  na  cały  okres  rękojmi.  Kwota  ta  zostanie  złożona  na  rachunku  bankowym
Zamawiającego i zwrócona wraz z odsetkami  wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym
była ona przechowywana  w ciągu 15 dni od daty przedłożenia innej formy zabezpieczenia lub od daty
upływu okresu rękojmi.   Niezależnie od powyższego Zamawiający może naliczyć kary umowne.  Nie
dotyczy to przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej.

6.  W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac projektowych i robót budowlanych zamiennych,
które nie stanowią rozszerzenia przedmiotu zamówienia, a polegają na zamianie prac projektowych/robót
budowlanych w danej kategorii CPV podanej w SIWZ, powstanie przesłanka do zmiany umowy w formie
aneksu  do  umowy,  wyłącznie  po  spełnieniu  przesłanek  z  art.  144  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych.

7.  Wykonawca  nie  może  dokonać  zastawienia  lub  przeniesienia,  w  szczególności:  cesji,  przekazu,
sprzedaży;  jakiejkolwiek  wierzytelności  wynikającej  z  umowy  lub  jej  części,  jak  również  korzyści
wynikającej  z  Umowy  lub  udziału  w  niej  na  osoby  trzecie  bez  uprzedniej,  pisemnej  zgody
Zamawiającego.

8. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego,
są względem Zamawiającego bezskuteczne.
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§ 4 

Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie  Wykonawcy,  za  wykonane  roboty  następować  będzie  sukcesywnie  za  wykonane
i odebrane prace projektowe oraz za wykonane i  odebrane roboty budowlane, nie  częściej   niż raz
w miesiącu na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym
do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót w oparciu o zatwierdzony harmonogram rzeczowo –
finansowy,  sporządzonych  przez  Wykonawcę  narastająco,  pomniejszonych  o  zsumowane  kwoty
poprzednio  zafakturowane  po  uprzednim  potwierdzeniu  wykonania  przedmiotu  odbioru  odpowiednio
w protokole odbioru dokumentacji projektowej lub w protokole odbioru częściowego robót budowlanych
podpisanych każdorazowo przez Zamawiającego i Wykonawcę.

2.  Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o których mowa w pkt. 1, nie
może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto. Faktura końcowa wynosząca co
najmniej  10  %  wartości  wynagrodzenia  umownego  wystawiona  zostanie  po  dokonaniu  odbioru
i dopuszczeniu obiektu do użytkowania.

3.  Podstawą  rozliczenia  za  opracowaną  dokumentację  projektową  będzie  protokół  zdawczo  odbiorczy
zatwierdzony i podpisany przez Zamawiającego.

4.  Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego robót zatwierdzony
przez Zamawiającego wraz z tabelą  rozliczeniową potwierdzoną przez Inżyniera Kontraktu, natomiast
podstawą do odbioru końcowego robót będzie uzyskanie pozytywnej decyzji o dopuszczeniu obiektu do
użytkowania i dokonaniu odbioru robót.

5. Wykonawca przy drugiej płatności i każdej kolejnej części należnego wynagrodzenia, do faktury dołączy
potwierdzenie  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy  zaakceptowanego  przez
Zamawiającego, biorącego udział  w realizacji  odebranych robót budowlanych i wymagalnego do dnia
poprzedzającego datę wystawienia tej faktury.

6.  Faktura  VAT obejmować  będzie  kwotę  ustaloną  w  Tabeli  rozliczeniowej  robót  wykonanych  w danym
okresie rozliczeniowym sporządzonej przez Wykonawcę. Tabela rozliczeniowa wykonanych robót winna
być sprawdzona i zatwierdzona przez Inżyniera Kontraktu.

7. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez  Wykonawcę  w  oparciu  o  protokół  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  na  kwotę  ustaloną
w Tabeli  rozliczeniowej wykonanych robót sporządzonej przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną
o kwotę poprzednio zafakturowną, z zastrzeżeniem ust. 3. Końcowa Tabela rozliczeniowa wykonanych
robót winna być przedłożona Zamawiającego wraz z załącznikiem o którym mowa w ust. 3, sprawdzona
i zatwierdzona przez Inżyniera Kontraktu. Do faktury końcowej Wykonawca ponadto załączy  kompletny
wykaz  przekazanych  dokumentów  potwierdzających  posiadanie  atestów,  certyfikatów  i  wszelkich
dopuszczeń dla materiałów użytych podczas robót.

8.  Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje przelewem w ciągu 21 dni od daty
otrzymania poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

Płatnik: Gmina Piła, Pl. Staszica 10 64-920 Piła    NIP 764-26 – 14 -167   

9. Należność Wykonawcy będzie płatna przelewem na wskazany w fakturze rachunek Wykonawcy.

10. Za termin zapłaty uznaje się termin obciążenia rachunku Zamawiającego.

11. Wykonawca oświadcza, że będzie dokonywał terminowo płatności na rzecz Podwykonawców i nie narazi
Zamawiającego na odpowiedzialność wynikającą z art. 6471 k.c.

12.  Jeżeli  w terminie  określonym w zaakceptowanej  przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  nie  zapłaci  wymagalnego  wynagrodzenia
przysługującego  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca  może  zwrócić  się  z  żądaniem  zapłaty  należnego  wynagrodzenia  bezpośrednio  do
Zamawiającego.

13.  Zamawiający  niezwłocznie  po  zgłoszeniu  żądania  dokonania  płatności  bezpośredniej  zawiadomi
Wykonawcę  o  żądaniu  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  oraz  wezwie  Wykonawcę  do
zgłoszenia  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  w  terminie  7  dni   od  dnia  doręczenia  Wykonawcy
wezwania.
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14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13, podważających zasadność
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

a)  nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy,  jeżeli  Wykonawca  wykaże
niezasadność takiej zapłaty lub

b)  złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia  zasadniczej  wątpliwości  co do wysokości  kwoty
należnej  zapłaty  lub  podmiotu,  któremu  płatność  się  należy,  co  uznaje  się  za  równoznaczne
z wykonaniem  w  zakresie  objętym  zdeponowaną  kwotą  zobowiązania  Zamawiającego  względem
Wykonawcy,

c) dokonać bezpośredniej  zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

15.  Zamawiający  jest  zobowiązany  zapłacić  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  należne
wynagrodzenie,  będące  przedmiotem  żądania,  jeżeli  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca
udokumentuje  jego  zasadność  fakturą  VAT  lub  rachunkiem  oraz  dokumentami  potwierdzającymi
wykonanie  i  odbiór  robót,  a  Wykonawca nie  złoży uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej
zapłaty.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek  należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

16.  Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do
depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

17.  Wykonawca  przekazuje  Zamawiającemu  pisemne  uwagi  zawierające  szczegółowe  uzasadnienie
zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania,  oraz co do wypełnienia
przez  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę   postanowień  Umowy  o  podwykonawstwo
w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.

18.  Podstawą płatności  bezpośredniej  dokonywanej  przez Zamawiającego na  rzecz  Podwykonawcy lub
dalszego  Podwykonawcy  będzie  kopia  faktury  VAT  lub  rachunku  Podwykonawcy  lub  dalszego
Podwykonawcy,  potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę,
przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru
przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  robót  budowlanych,  lub  potwierdzeniem odbioru  dostaw lub
usług.

19.  Bezpośrednia  płatność  dokonywana  przez  Zamawiającego  na  rzecz  Podwykonawcy  lub  dalszego
Podwykonawcy będzie  obejmować wyłącznie  należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie,  bez  odsetek  należnych  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  z  tytułu
opóźnienia  w  zapłacie  należnego  wynagrodzenia  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  i  będzie
dotyczyć  wyłącznie  należności  powstałych  po  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  Umowy
o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.

20. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne
złożenie  kwoty potrzebnej  na pokrycie  wynagrodzenia  z  tytułu  bezpośredniej  płatności  do depozytu
sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu
wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

21.  Zamawiający dokona bezpośredniej  płatności  na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie  30  dni  od dnia  pisemnego potwierdzenia  Podwykonawcy lub  dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

22. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności
bezpośrednich  za  wykonanie  robót  budowlanych  jest  ograniczona  wyłącznie  do  wysokości  kwoty
należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z niniejszej Umowy. W przypadku różnic
w cenach  za wykonane roboty pomiędzy cenami  określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami
określonymi  niniejszą   Umową  Zamawiający  uzna  i  wypłaci  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy na podstawie  wystawionej  przez niego  faktury VAT  lub  rachunku  wyłącznie  kwotę
należną na podstawie cen określonych niniejszą Umową.
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23. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego
płatności  bezpośrednich,  nie  wystawili  żadnych  rachunków  lub  faktur  VAT  w  danym  okresie
rozliczeniowym,  i  Wykonawca  załączy  do  wystawianego  rachunku  lub  faktury  VAT  oświadczenia
Podwykonawców i  dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność,  cała  kwota wynikająca
z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.

24.  Do faktury końcowej  za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy oświadczenia wszystkich
Podwykonawców i  dalszych  Podwykonawców o  pełnym  zafakturowaniu   przez  nich  zakresu  robót
wykonanych  zgodnie  z  Umowami  o  podwykonawstwo  oraz  o  pełnym  rozliczeniu  tych  robót  przez
Wykonawcę   oraz  o  zrzeczeniu  się  przez  Podwykonawców  wszelkich  roszczeń  względem
Zamawiającego z tytułu realizacji podwykonawstwa na przedmiotowej inwestycji.

25.  Postanowienia niniejszej umowy dotyczą wyłącznie  Podwykonawców lub dalszych   Podwykonawców
którzy :

a)  zawarli  z  Wykonawcą,  Podwykonawcą  lub  dalszym  Podwykonawcą  zaakceptowaną  przez
Zamawiającego  umowę o  podwykonawstwo  na  wykonanie  części  robót  budowlanych  służących
realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy albo

b) zawarli  z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są  dostawy  lub  usługi,  stanowiące  część  zamówienia  publicznego,  z  wyłączeniem  umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000 zł.

§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) Protokolarnego przekazania Wykonawcy  terenu budowy:

a)  na  plac  budowy  składają  się  podlegające  przekazaniu  działki  nr  ........  w  obrębie  geodezyjnym
w ………………… położona w Pile, która zostanie          przekazana Wykonawcy z przeznaczeniem na
realizację Inwestycji.

b) przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi protokolarnie w terminie do 14 dni od daty uzyskania
przez Wykonawcę stosownych pozwoleń na budowę.

2) Zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego dla robót będących przedmiotem umowy.

3) Odbioru robót po ich bezusterkowym wykonaniu na warunkach określonych w umowie.

4) Terminowej zapłaty faktur.

5)  Uczestniczenia  w  konsultacjach,  które  okażą  się  niezbędne  dla  zapewnienia  właściwego  wykonania
umowy.

§ 6 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i wydania przedmiotu zamówienia w stanie kompletnym wg
danych  określonych  w  dokumentach  otrzymanych  od  Zamawiającego  oraz  z  punktu  widzenia  celu,
któremu ma służyć. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi w PFU,

2) Zabezpieczenie terenu robót, 

3) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego przy zapewnieniu korzystania z mediów niezbędnych do
realizacji robót budowlanych,

4) Prowadzenie dziennika budowy,
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5) Wykonanie robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi w PFU,

6) Wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń odpowiadających wymaganiom określonym
w PFU oraz w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o  wyrobach  budowlanych,  a  także  okazanie,  na  każde  żądanie  Zamawiającego  lub  Inżyniera
Kontraktu,  dokumentów,  z  których  wynika  wprowadzenie  do  obrotu  wyrobów  budowlanych  dla
każdego używanego na budowie wyrobu,

7)  Utylizacja  odpadów,  materiałów  budowlanych  pochodzących  z  wykonania  robót,  łącznie
z ponoszeniem kosztów utylizacji,

8) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub jako wytwarzający
odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska; 

b) ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach, 

9) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór
mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym
od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, w tym również na sąsiednich
nieruchomościach,

10)  Terminowe  wykonanie  i  przekazanie  do  odbioru  i  eksploatacji  przedmiotu  umowy  oraz  złożenie
oświadczenia,  że  roboty  ukończone  przez  niego  są  całkowicie  zgodne  z  umową  i  odpowiadają
potrzebom, dla których są przewidziane według umowy,

11) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie
robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

12)  Ponoszenie  pełnej  odpowiedzialności  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,

13)  Dostarczanie  niezbędnych  dokumentów  potwierdzających  parametry  techniczne  oraz  wymagane
normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań
i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

14) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

15) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku
oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

16)  Uporządkowanie  terenu  budowy  po  zakończeniu  robót,  zaplecza  budowy,  jak  również  terenów
sąsiadujących  zajętych  lub  użytkowanych  przez  Wykonawcę  w  tym  dokonania  na  własny  koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu
dróg, nawierzchni lub instalacji,

17)  Kompletowanie  w  trakcie  realizacji  robót  wszelkiej  dokumentacji  zgodnie  z  przepisami  Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy
odbiorze,

18) Usunięcie wszelkich braków, niedoróbek i  wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski  w trakcie
trwania  robót  w  terminie  nie  dłuższym  niż  termin  technicznie  uzasadniony  i  konieczny  do  ich
usunięcia,

19) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub
nienależytego wykonania  przedmiotu umowy,  które to szkody Wykonawca zobowiązuje  się pokryć
w pełnej wysokości,

20)  Posiadanie  ubezpieczenia  w  zakresie  prowadzonej  działalności  gospodarczej  w  zakresie
realizowanym w ramach niniejszej  umowy przez okres nie  krótszy niż od daty zawarcia  niniejszej
umowy do daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

8



Wykonawca  najpóźniej  w  dniu  podpisania  umowy  przedłoży  polisę lub  inny  dokument
ubezpieczeniowy  potwierdzający,  że  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż  7 000 000 PLN (słownie:  siedem
milionów złotych )  oraz przedłużania okresu jej ważności w przypadku zmiany terminu zakończenia
prac  i przesłania  Zamawiającemu  w ciągu  3  dni  od  zawarcia  aneksu  do  umowy  aktualnej  polisy
ubezpieczeniowej, gwarantującej ciągłość ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia.

21) Wykonawca  zobowiązany jest  do utrzymania ciągłości  zawartej  umowy ubezpieczenia,  w tym do
zapłacenia  wszystkich  należnych  składek.  Na  każde  wezwanie  Zamawiającego  Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia
składek. 

22)  Niezwłoczne  informowanie  Zamawiającego  (Inżyniera  Kontraktu)  o  problemach  technicznych  lub
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

23) Udział w przeglądach gwarancyjnych,

24) Przeprowadzanie przeglądów serwisowych.

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objętymi umową,
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.

4.  Kierownik  budowy/robót  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  dziennika  budowy  na  potrzeby
dokumentowania robót budowlanych

5.  Kierownik  budowy/robót  działać  będzie  w  granicach  umocowania  określonego  w  ustawie  Prawo
budowlane w zakresie wymaganym przepisami wynikającymi z tej ustawy.

§ 7

Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot umowy określony w  § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2. W terminie do 10 dni od otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty Wykonawca zobowiązany jest sporządzić
i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania robót objętych
zamówieniem, z podziałem na co najmniej  miesiące,  z którego powinny wynikać kolejność realizacji
robót,  technologia  realizacji,  czas  realizacji  i  terminy  wykonania  elementów  robót  podlegających
odbiorom częściowym, końcowemu oraz koszty realizacji. 

3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu o którym mowa  w ust. 2  w ciągu do 3 dni roboczych od
daty  przedłożenia  harmonogramu do  zatwierdzenia  lub  zatwierdzi  harmonogram w ciągu  do  5  dni
roboczych od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia.

4.  Zamawiający  dopuszcza  zmianę  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego  (bez  zmiany  ceny
ryczałtowej) podyktowaną dostosowaniem go do wymogów projektu.

5.  W przypadku  konieczności  zmiany  harmonogramu  rzeczowo  -  finansowego  Wykonawca  winien
z wyprzedzeniem oraz pisemnym uzasadnieniem złożyć jego zaktualizowaną wersję, która wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiającego na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

§ 8

Dokumentacja projektowa

1. Wykonawca wykona dokumentację projektową obejmującą m.in:

a) projekt zagospodarowania terenu objętego inwestycją (wraz z projektem zieleni);

b)  projekt  budowlany,  niezbędny  do  uzyskania  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę,  zgodnie
z obowiązującymi  przepisami prawa,  zakresem opisanym w SIWZ oraz Programie funkcjonalno –
użytkowym  "Budowy  hali  sportowej  przy  Zespole  Szkół  nr  3   im.  Lotników  Polskich  przy  ul.
Żeromskiego  41  w  Pile,  w technologii  budownictwa  pasywnego  wraz  z  budową  boiska
wielofunkcyjnego z projektem zagospodarowania terenu”, w sposób zgodny z ustaleniami określonymi
w PFU, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi;
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c)  projekt  wykonawczy wszystkich  branż,  przedmiarów robót,  kosztorysów ofertowych  opracowanych
metodą uproszczoną, wizualizacji projektu oraz informacji BIOZ, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót, opinii technicznych, ekspertyz i badań zgodnie z wymogami Programu funkcjonalno –
użytkowego;

d) projekt rozbiórek obiektów do wyburzenia;

e) projekt organizacji ruchu,

f)  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w podziale na poszczególne branże i  asortymenty
robót;

g)  dokumentację  kosztorysową (przedmiary robót,  kosztorysy  inwestorskie  )  dla  wszystkich  rodzajów
robót budowlanych i poszczególnych branż w podziale na poszczególne zakresy i obiekty;

h)  uzgodnienia,   niezbędne  decyzje  administracyjne,  opinie  i  ekspertyzy  wymagane  przepisami
szczególnymi, inne dokumenty niezbędne i wymagane na etapie projektowania;

i) dokumentacja powykonawcza

j) kompletne wnioski wraz z załącznikami do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę;

2.  Projekty  budowlany,  wykonawczy  oraz  dokumentacja  powykonawcza  powinny  zawierać  następujące
elementy: mapę do celów projektowych, opinię geoteczniczną, projekty:  architektoniczny, konstrukcyjny,
instalacji  sanitarnych  (wodno  –  kanalizacyjnej,  centralnego  ogrzewania,  ciepłej  wody  uzytkowej  i
wentylacji  mechanicznej),  instalacji  elektrycznej,  instalacji  teletechnicznej,  ppoż,  instalacji  monitoringu,
wyposażenia  i  aranżacji  wnętrz,  zagospodarowania  terenu,  branży  drogowej  z  projektem organizacji
ruchu, zieleni, przyłaczy, przebudowy kolidującej infrastruktury podziemnej i nadziemnej.

3.  Wykonawca zobowiązany jest  do przedłożenia opracowanego kompletnego wielobranżowego projektu
budowlanego, projektu wykonawczego wszystkich branż i ewentualnych opracowań towarzyszących np.
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót itp: 

a)  Autorowi  PFU tj.  Studium sp.z o.o.  sp.k.  ul.  Noakowskiego 12/99 z siedzibą w Warszawie,  do
sprawdzenia,  wskazania  ewentualnych  zmian  lub  uzupełnień  i  akceptacji.  Pisemna  akceptacja
autora  PFU  winna  być  załączona  wraz  z  ostateczną  wersją  dokumentacji  projektowej
Zamawiającemu do zatwierdzenia, 

b)  Zamawiającemu do zatwierdzenia  ostatecznej  wersji  dokumentacji  projektowej,  zaakceptowanej
przez Autora PFU.

4. Wykonawca wykona następujące ilości dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 

a) Projekt budowlany wielobranżowy 6 egz,

b) Projekt wykonawczy wielobranżowy 6 egz.,

c) kosztorysy, przedmiar robót 3 egz.,

d) STWiORB 5 egz.,

e) Dokumentacja geodezyjna powykonawcza 6 egz. 

f) oraz całość dokumentacji zapisaną na płycie CD/DVD – 2 komplety. Wymagana jest dokumentacja
w wersji elektronicznej w formacie z rozszerzeniem pdf 

Jeden komplet to trzy nośniki elektroniczne: jeden nośnik winien zawierać STWiORB oraz przedmiar
i kosztorys ofertowy,  drugi  nośnik winien zawierać przedmiar  i  kosztorys inwestorski,  trzeci  nośnik
winien  zawierać  dokumentację  techniczną  (część  rysunkowa  i  opisowa)  wraz  z  uzgodnieniami
i pozostałymi dokumentami.

5.  Dokumentacja  projektowa  powinna  być  odrębnym  opracowaniem,  w  którym  wydzielone  będą  tomy
zgodnie  z  przyjętą  systematyką  podziału  robót  budowlanych.  Nazwy  i  kody:  grup  robót,  klas  robót,
kategorii robót powinny być podane zgodnie z nazewnictwem i numeracją określoną w rozporządzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.  w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340
z 16.12.2002, z późn. zm.).
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§ 9 

Odbiory robót 

1. Strony zgodnie ustalają, że w toku realizacji umowy dokonywane będą następujące odbiory robót:

a) odbiór częściowy,

b) odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu

c) odbiór końcowy, ostateczny

d) odbiory  w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi

e) odbiór przed upływem okresu gwarancji

2.  Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot
umowy  w  ciągu  3  dni  roboczych  od  daty  zawiadomienia  go  o  osiągnięciu  gotowości  do  odbioru.
Zakończenie  czynności  odbioru  powinno  nastąpić  najpóźniej  w  7  dniu  roboczym  licząc  od  daty
rozpoczęcia odbioru.

3. W odbiorach robót będą uczestniczyć przedstawiciele stron.

4. Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania ciąży na
Zamawiającym.

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty pozwalające na ocenę
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru:

- dziennik budowy 

- 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej zawierające:

- protokoły badań i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, oraz inne
dokumenty wymagane  Prawem budowlanym.

6. Podstawą odbioru będzie Projekt budowlany, Specyfikacje techniczne wykonania i  odbioru robót oraz
ocena jakościowa.

7.  Protokół  odbioru końcowego, o którym mowa w ust.  2 sporządzi  Zamawiający i  doręczy Wykonawcy
w dniu odbioru.

8. Protokół o którym mowa w ust. 7 stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 5
§ 4.

9. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego wynagrodzenia.

10. Zamawiający może odstąpić od odbioru jeżeli:

- przedmiot umowy nie został wykonany w całości,

-  w jego toku ujawniono istnienie  takich wad,  które  uniemożliwiają  korzystanie  z  przedmiotu  umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem,

- Wykonawca nie usunął w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wad i usterek stwierdzonych
podczas odbioru.

11.  Jeśli  Zamawiający  odstąpił  od  odbioru  Wykonawca jest  zobowiązany do  pisemnego  zawiadomienia
Zamawiającego o usunięciu wad i osiągnięciu gotowości do odbioru. 

§ 10 

Warunki prowadzenia robót

1. Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały dopuszczone do obrotu stosowania w budownictwie,
posiadające stosowne aprobaty, certyfikaty, atesty.

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Inżynierowi Kontraktu w formie pisemnej wyniki badań,
certyfikatów oraz deklaracji zgodności z Polskimi i Europejskimi Normami na materiały i�  urządzenia przed
ich wbudowaniem.
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3. Uzgodnienia dokonywane przez Wykonawcę z Inżynierem Kontraktu  wymagają formy pisemnej,  pod
rygorem nieważności.�

4.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wyrządzenia szkód osobom trzecim w trakcie realizacji
umowy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach i sprzęcie spowodowane
przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji robót budowlanych, oraz
przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.Wykonawca wykona roboty zgodnie z załączoną dokumentacją
projektową  (przez  co  należy  rozumieć  projekt  budowlany  i  projekty  wykonawcze),  specyfikacjami
technicznymi  wykonania  i odbioru  robót  budowlanych  (STWiORB),  wytycznymi  określonymi
w specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia,  z  wiedzą  techniczną  i  sztuką  budowlaną,  przepisami
BHP, ppoż., ochrony środowiska oraz poleceniami Inżyniera kontraktu i nadzoru autorskiego.

6. Wykonawca:

a)  przedłoży  świadectwa  kwalifikacyjne  dla  stosowanych  materiałów  i  umożliwi  dokonanie  kontroli
pochodzenia stosowanych materiałów przez Zamawiającego w trakcie robót.

b)  zabezpieczy  teren  robót  pod  względem  bezpieczeństwa  i  organizacji  ruchu  oraz  przed  innymi
ujemnymi oddziaływaniami w trakcie  robót,  zgodnie  z  obowiązującymi w tym zakresie  przepisami
i starannością uwzględniającą zawodowy charakter działalności w tym za skutki finansowe.

§ 11

Osoby reprezentujące Zamawiającego i Wykonawcę 

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest – Inżynier kontraktu, działający osobami Inspektorów
nadzoru i ich koordynatora.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy/robót.

3. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego.

§ 12

Gwarancja i rękojmia

Wykonawca:

1. Każdorazowo zapewni Zamawiającego o nieistnieniu wad w przedmiocie umowy.

2. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli przedmiot umowy ma wady zmniejszające wartość
lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony.

3.  Jest  odpowiedzialny  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne  przedmiotu  umowy  istniejące  w  czasie
dokonywania  czynności  odbioru  oraz  wady  powstałe  po  odbiorze,  wynikające  jednakże  z  przyczyn
tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, że odpowiedzialność za wady przedmiotu zamówienia zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

5. Wykonawca udzieli pełnej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres ……………m-cy od daty
odbioru końcowego.Oświadczenie gwarancyjne zawiera informacje o których mowa w art. 5771Kc. Wzór
stanowi załącznik nr 1 do umowy.

6.  Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej
stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin chyba,
że strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad.

7. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym
nakładów.
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9. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasają po upływie …............m-cy,
licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy z uwzględnieniem ust. 5.

10. Bieg terminu z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w stosunku do wykonawcy w dniu zakończenia
przez  Zamawiającego  czynności  odbioru  przedmiotu  umowy  lub  jego  części  stanowiącej  przedmiot
odbioru.  Jeśli  w trakcie odbioru zgłoszone zostały wady lub usterki  to bieg terminu z tytułu rękojmi i
gwarancji rozpocznie się po ich usunięciu i potwierdzeniu tego przez Zamawiającego.

11.  Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  oraz  gwarancji  także  po  upływie
terminów rękojmi lub gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów.

12. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu
nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  Kodeksu
cywilnego.

13. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w określonym
terminie, na koszt Wykonawcy.

14.  Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady w terminie 21  dni od pisemnego zgłoszenia przez
zarządzającego obiektem.

15. W przypadku wystąpienia wad w wykonanych instalacjach Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do
ich usunięcia w okresie 24 godzin od zgłoszenia przez zarządzającego obiektem.

16.  Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób,  badań,  odkryć lub ekspertyz,  to
Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.  W
przypadku,  gdy te czynności przesądzą,  że wady w robotach nie wystąpiły,  Wykonawca będzie miał
prawo żądać zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

17.  Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez Zamawiającego,  to
Zamawiający ma prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

18.  Koszty,  o których mowa w ust.  16  Zamawiający ma prawo pokryć w całości lub w części z
przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

19.  W przypadku niemożliwości usunięcia wad w terminie,  o którym mowa w ust. 14  strony mogą ustalić
termin dłuższy.

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1.  Wykonawca wniósł  zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy w wysokości  10 % wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę ….................................... zł

(słownie........................ zł) w formie....................................................

2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

a)  70  %  zabezpieczenia  tj.  .....................PLN  (słownie:  .........  zł  .),  Zamawiający  zwróci  wykonawcy
w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy.

b) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi wynosi 30 % wysokości ustalonego
zabezpieczenia, tj. ...........PLN (słownie: ......... zł ), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi.

3.  Zamawiający  ma  prawo  bez  uzyskiwania  dodatkowej  akceptacji  Wykonawcy,  kwotę  zabezpieczenia
przeznaczyć  na  pokrycie  naliczonych  kar  umownych  oraz  należności  za  usunięcie  wad  lub  usterek
powstałych w wyniku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, ujawnionych w czasie robót,
odbioru lub w okresie rękojmi, których Wykonawca nie usunie w terminie ustalonym z zamawiającym. 

O  wysokości  kwoty  zabezpieczenia  wykorzystanej  na  cele,  o  których  mowa  wyżej  Zamawiający
powiadomi wykonawcę w terminie 14 dni po usunięciu usterek / wad.
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4. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem
ciągłości  zabezpieczenia  i  bez  zmniejszania  jego  wysokości.  Zmiana  taka  wymaga  akceptacji
Zamawiającego.

§ 14 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą, może wykonać przy udziale Podwykonawców następujące części
przedmiotu zamówienia: …………………..……..……..……

2. Pozostały zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona siłami własnymi nie korzystając z usług
Podwykonawców.

(zapisy ust. 2-20 nie będą miały zastosowania w przypadku   realizacji zamówienia siłami własnymi)

3. Zamawiający dopuszcza za jego uprzednią pisemną zgodą, powierzenie Podwykonawcom innej części
robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, a także możliwość zmiany Podwykonawcy na etapie realizacji
robót,  o ile  nie  sprzeciwia  się  to postanowieniom SIWZ. Zamawiający wymagać będzie przedłożenia
przez Wykonawcę umotywowanego pisemnego wniosku w tej sprawie.

4. Wykonawca realizując przy udziale Podwykonawców części zamówienia, o których mowa w ust. 1, jest
obowiązany zawrzeć z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Zamawiający
nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy
zawartej z Wykonawcą.

5. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest
obowiązany w trakcie realizacji  zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

6. Umowa z Podwykonawcą musi zawierać co najmniej:

1) zakres robót zleconych podwykonawcy,

2)  kwotę  wynagrodzenia  za  roboty,  jednak wskazana kwota  nie  może być  wyższa  niż  wartość  tego
zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robót,

4) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, jednak nie wyższe niż określone w § 11 niniejszej
umowy.

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie na podwykonawstwo nie może być
dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  wykonawcy  faktury  potwierdzającej  wykonanie  zleconej
podwykonawcy roboty budowlanej.

8.  Zamawiający w terminie 14 dni roboczych ma prawo zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, gdy:

a) niespełnione są wymagania określone w SIWZ,

b) gdy przewiduje się termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7.

9.  Niezgłoszenie  pisemnych  zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację projektu
umowy przez Zamawiającego.

10. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11.  Zamawiający  w  terminie  7  dni  roboczych  ma  prawo  zgłosić  pisemny  sprzeciw  do  umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach o których mowa w ust. 8.
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12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty  budowlane,  w  terminie  określonym  w  ust.  11,  uważa  się  za  akceptację  umowy  przez
Zamawiającego. Zamawiający nie wniesie uwag do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

13.  Powierzenie  wykonania  części  zakresu  przedmiotu  zamówienia  Podwykonawcom  nie  zwalnia
Wykonawcy  z  odpowiedzialności  za  terminowe  i  należyte  wykonanie  zamówienia,  także  w  części
powierzonej  Podwykonawcom.  Wykonawca  wobec  Zamawiającego  jest  odpowiedzialny  za  działania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub
zaniedbania jego własne.

14.  Na  każde  żądanie  Zamawiającego  Wykonawca  przedłoży  kopie  faktur  wystawionych  przez
podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowane przez Zamawiającego umowy, oraz dowody zapłaty
należnego wymagalnego podwykonawcom wynagrodzenia.

15.  W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy,  Zamawiający  potrąca  kwotę
wypłaconego wynagrodzenia  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeśli nie jest możliwe potrącenie
wypłaconej kwoty z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu Zamawiającemu
tej kwoty w pełnej wysokości. 

16.  Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy, z zachowaniem terminu płatności określonego w umowie z Podwykonawcą.

17. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do złożenia Zamawiającemu
pisemnego  potwierdzenia  wystawionego  przez  Podwykonawcę,  którego  wierzytelność  jest  częścią
składową wystawionej  faktury,  o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty na rzecz tego Podwykonawcy.
Potwierdzenie  powinno  zawierać  zestawienie  wykonanych  robót  i  kwot,  które  były  należne
Podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku Podwykonawcy.

18.  Jeżeli  w  terminie  określonym  w  umowie  z  Podwykonawcą,  Wykonawca  nie  dokona  w  całości  lub
w części wypłaty wynagrodzenia, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem wypłaty tego wynagrodzenia
bezpośrednio  do Zamawiającego i  udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną,
przez  Wykonawcę,  Zamawiający,  dokona  potrącenia  powyższej  kwoty  z  płatności  przysługującej
Wykonawcy, na co on wyraża zgodę i ureguluje należność Podwykonawcy.

19.  W  przypadku  niedostarczenia  oświadczenia,  o  którym  mowa  w  ust.  17,  Zamawiający  zatrzyma
wynagrodzenie należne Wykonawcy, do czasu otrzymania tego oświadczenia.

§ 15 

Zatrudnienie na umowę o pracę

1.  Zamawiający stosownie  do  art.  29  ust.  3a ustawy Pzp,  wymaga zatrudnienia  przez  Wykonawcę lub
Podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę,  osób  wykonujących  czynności  polegające  na
faktycznym wykonywaniu robót ogólnobudowlanych.

2. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób.

3.  Wykonawca  lub  Podwykonawca  na  każde  wezwanie  Zamawiającego  przedstawi  wykaz  osób,
wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia, o których mowa w pkt 12.1) .

4.  W  przypadku,  gdy  Zamawiający  poweźmie  uzasadnione  podejrzenie  o  niezatrudnieniu  osób
wymienionych w pkt 13.2) na umowę o pracę, zastrzega sobie możliwość zgłoszenia powyższego faktu
do Państwowej Inspekcji Pracy. 

§ 16 

Kary umowne 

1. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych.

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
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a) opóźnienie w zakończeniu prac projektowych – w wys. 0,8% wynagrodzenia brutto, określonego
w § 3 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu zakończenia
prac projektowych określonego w § 2 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy;

b) każde  wadliwe  usuwanie  wad  występujących  w  dokumentacji  projektowej  -  w  wys.  3%
wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy;

c) opóźnienie  w  zakończeniu  wykonania  robót  budowlanych  –  w  wysokości  0,3% wynagrodzenia
brutto, określonego w § 3 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do
terminu zakończenia robót, określonego w § 2 ust. 3 pkt 2)  niniejszej umowy;

d) każde wadliwe usuwanie wad występujących w robotach budowlanych w wysokości 3% wartości
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy;

e) odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  –
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

f) niewykonanie  i  nienależyte  wykonanie  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.

g) brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 0,5
% wynagrodzenia brutto określonego w w § 3 ust. 1

h) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są
roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć  tysięcy zł 00/100)

i) nieprzedłożenie  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o  podwykonawstwo
w zakresie  robót  budowlanych  lub jej  zmiany – w wysokości  5  000 zł  (słownie:  pięć tysięcy zł
00/100)

j) brak  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty  –  w  wysokości  3  000  zł
(słownie: trzy tysiące zł 00/100).

k) nie wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia na cały okres rękojmi w terminie nie dłuższym niż
14 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego w wysokości 5 000 zł
(słownie: pięć  tysięcy zł 00/100),

2.  Wykonawca  naliczy  kary  umowne  z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie
Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

3.  Kara  umowna  powinna  być  zapłacona  przez  Wykonawcę,  który  naruszył  postanowienia  umowy,
w terminie 5 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty.

4. Po upływie ww. terminu, Zamawiający może potrącić karę umowną z wierzytelnością wynikającą z faktury
VAT wystawionej przez Wykonawcę.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kompensaty kar umownych z bieżącymi płatnościami Wykonawcy.

6.  Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

7. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca może stosować odsetki ustawowe za opóźnienie.

8.  Wykonawca  naliczy  kary  umowne  z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie
Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.

§ 17 

Warunki i okoliczności odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie przerwał realizację przedmiotu umowy, a przerwa ta
trwa dłużej niż 10 dni - w terminie 3 dni od dnia powzięcia informacji przez Zamawiającego o przerwie
w realizacji przedmiotu umowy;
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2)  wystąpi  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy – odstąpienie od umowy
w tym  przypadku  może  nastąpić  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części umowy tj. faktycznego wykonania umowy;

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z zapisami umowy lub uzasadnionymi
wskazaniami Zamawiającego - w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej
okoliczności;

4) Wykonawca nie zachowuje ciągłości  ubezpieczenia według ustaleń § 1 ust.  6 niniejszej  umowy –
w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji.

5)  nastąpiła  likwidacja  Wykonawcy  (postawienie  w  stan  likwidacji),  bądź  został  złożony  wniosek
o wszczęcie  w  stosunku  do  Wykonawcy  któregokolwiek  z  postępowań  wskazanych  w przepisach
ustawy  z  dnia  28.02.2003  r.  prawo  upadłościowe  i  naprawcze  (Dz.U.  2015,  poz.  233  ze  zm).
z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji – w terminie 30 dni
od dnia powzięcia informacji przez Zamawiającego o powyższych zdarzeniach i nie później niż 60 dni
od dnia zaistnienia tych zdarzeń.

6)  w wyniku  wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi  zajęcie  majątku  Wykonawcy lub jego
znacznej części.

7) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 30-dni od daty podpisania umowy;

8) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze Specyfikacjami
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót,  wskazaniami  Zamawiającego  lub  niniejszą  umową
w szczególności  jeżeli  Wykonawca  będzie  wbudowywał  materiały  i urządzenia  o cechach
technicznych i użytkowych gorszych w stosunku do przewidzianych w projekcie;

9)  Wykonawca  notorycznie  lekceważy  swoje  obowiązki,  polegające  na  niewykonywaniu  poleceń
Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli – 3 razy pisemne wezwanie;

2.  Odstąpienie  od umowy,  o  którym mowa w ust. 1  powinno  nastąpić  w formie  pisemnej  pod  rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3.  W  wypadku  odstąpienia  od  umowy  na  etapie  wykonywania  prac  projektowych  strony  obciążają
następujące obowiązki:

1) W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  prac  projektowych  w  toku  wraz  z  zestawieniem  wartości
wykonanych prac projektowych według stanu na dzień odstąpienia;

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru prace projektowe ujęte w protokole, o którym mowa
w pkt 1);

3) Zamawiający dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgłoszenia odbioru prac projektowych, które
zostały  wykazane  w  protokole  inwentaryzacji  prac  projektowych  w  toku,  oraz  zostały wykonane
zgodnie z wymaganiami ustalonymi w niniejszej umowie;

4)  Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane do dnia odstąpienia i odebrane
przez Zamawiającego prace projektowe, której zakres i warunki są tożsame z określonymi w § 12
niniejszej umowy;

5) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od spisania szczegółowego protokołu z inwentaryzacji robót
w toku oraz protokołu odbioru robót w toku, Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego
spisania ww. dokumentów;

6) Protokół odbioru prac projektowych w toku, którego załącznikiem jest protokół inwentaryzacji robót,
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

4.  W  wypadku  odstąpienia  od  umowy  na  etapie  wykonywania  robót  budowlanych  strony  obciążają
następujące obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w celu ich ochrony przed zniszczeniem i zapewnieniem
bezpieczeństwa osób trzecich;
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2) W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na
dzień odstąpienia;

3) Wykonawca usunie z terenu budowy materiały, urządzenia, zaplecze stanowiące jego własność;

4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty ujęte w protokole, o którym mowa w pkt 2);

5)  Zamawiający  dokona w terminie  7  dni,  liczonych  od  dnia  zgłoszenia  odbioru  robót,  które  zostały
wykazane w  szczegółowym protokole inwentaryzacji robót w toku oraz zostały wykonane zgodnie z
wymaganiami ustalonymi w umowie oraz zasadami sztuki budowlanej;

6)  Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane do dnia odstąpienia i odebrane
przez Zamawiającego roboty,  której  zakres i  warunki  są tożsame z określonymi w § 15 niniejszej
umowy;

7) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od spisania szczegółowego protokołu z inwentaryzacji robót
w toku oraz protokołu odbioru robót w toku, Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego
spisania ww. dokumentów;

8) Protokół odbioru robót w toku, którego załącznikiem jest protokół inwentaryzacji robót, stanowić będzie
podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany
jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 14 dni roboczych od daty przerwania oraz do zapłaty
wynagrodzenia  za  roboty,  które  zostały  wykonane  do  dnia  odstąpienia  na  zasadach  określonych
w umowie,

2)  przejęcia  od  Wykonawcy  terenu  budowy  pod  swój  dozór  w  terminie  10  dni  roboczych  od  daty
podpisania protokołu z inwentaryzacji o której mowa w ust. 3 pkt 3.

6. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową, Zamawiający
może  wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni
termin;  po  bezskutecznym  upływie  wyznaczonego  terminu  Zamawiający  może  od  umowy  odstąpić,
powierzyć  poprawienie  lub  dalsze  wykonywanie  przedmiotu  umowy  innemu  podmiotowi  na  koszt
Wykonawcy.

§ 18 

Zmiany warunków umowy

1.  Wszelkie  zmiany  niniejszej  Umowy wymagają  dla  swej  ważności  formy pisemnej  w  postaci  aneksu,
z zastosowaniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej umowy: 

1) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac projektowych/robót budowlanych zamiennych,
które  nie  stanowią  rozszerzenia  przedmiotu  zamówienia,  a  polegają  na  zamianie  prac
projektowych/robót budowlanych w danej kategorii CPV podanej w SIWZ i programie funkcjonalno-
użytkowym,

2) W przypadku zmiany terminu zakończenia robót będących przedmiotem umowy w związku z:

a)  nieprzekazaniem przez Zamawiającego Wykonawcy części  terenu do prowadzenia robót,  jeżeli
w sposób istotny dezorganizuje to wykonywanie robót przez Wykonawcę i bezpośrednio wpływa na
brak możliwości dochowania umownego terminu zakończenia robót budowlanych – przedłużenie
terminu  zakończenia  realizacji  przedmiotu  umowy  maksymalnie  o  ilość  dni  wynikających
z opóźnienia przekazania części terenu budowy, 

b)  wystąpieniem działania  siły  wyższej  uniemożliwiającej  wykonanie  przedmiotu zamówienia  zgodnie
z postanowieniami Umowy;
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Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani im
zapobiec.  W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działanie przyrody, takie jak np.:
huragan,  trzęsienie  ziemi,  powódź,  oraz inne  zdarzenia  takie  jak  np.:  wojna,  zamieszki,  strajk
generalny  (z  wyjątkiem  strajków  Wykonawcy),  działania  legislacyjne  władz  powodujące
niemożność wykonania umowy;

c)  wstrzymaniem  prac  budowlanych  przez  Zamawiającego  lub  właściwy  organ  z  przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę,

d) wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie
robót, przy czym przez niekorzystne warunki pogodowe należy rozumieć występowanie intensywnych
i ciągłych opadów deszczu przez okres dłuższy niż 7 dni następujących jeden po drugim. Wykonawca
winien  zgłosić  ten  fakt  w  dzienniku  robót  (wewnętrznym)  oraz  pisemnie  Inżynierowi  Kontraktu
i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu  i stwierdzone
potwierdzeniem z najbliższej stacji meteorologicznej;

e) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- wstrzymaniem robót przez Zamawiającego lub rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części
przedmiotu umowy;

- koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót;

f)  koniecznością  wykonania  zamówienia  dodatkowego,  w  rozumieniu  przepisów  o zamówieniach
publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;

g)  wystąpieniem  kolizji  z  planowanymi  lub  równolegle  prowadzonymi  przez  inne  podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych
powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji;

h) wystąpieniem opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe
organy  administracji,  które  nie  są  następstwem  okoliczności,  za  które  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność;

i) wystąpieniem opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy
okres,  przewidziany  w przepisach  prawa,  w którym ww.  decyzje  powinny  zostać  wydane  oraz
sytuacje te nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

j) wystąpieniem braku możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania
przez  uprawniony  organ  lub  nakazania  ich  wstrzymania  przez  uprawniony  organ,  z  przyczyn
niezależnych od Wykonawcy; 

3) W przypadku dokonania niezbędnych zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

4) Zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c)  zasad  podlegania  ubezpieczeniom społecznym lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu lub  wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

5)  Dopuszcza  się  zmiany,  których  łączna  wartość  jest  mniejsza  niż  kwoty  określone  w  przepisach
wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  i  jest  mniejsza  od  15%  wartości  zamówienia  określonej
pierwotnie w umowie.

6)  Dopuszcza  się  zmiany  dotyczące   realizacji  dodatkowych  usług  lub  robót  budowlanych  od
dotychczasowego wykonawcy,  nieobjętych  zamówieniem podstawowym,  o  ile  stały  się  niezbędne
i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
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a)  zmiana  wykonawcy  nie  może  zostać  dokonana  z  powodów ekonomicznych  lub  technicznych,
w szczególności  dotyczących  zamienności  lub  interoperacyjności  sprzętu,  usług  lub  instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla
zamawiającego, 

c)  wartość każdej  kolejnej  zmiany nie przekracza 50% wartości  zamówienia określonej pierwotnie
w umowie lub umowie ramowej;

7) Przewiduje się zmiany w sytuacji gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest  okolicznościami,  których zamawiający,  działając
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

8)  inne zmiany postanowień niniejszej Umowy, takie jak:

a) zmiany rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania
produkcji  materiału bądź wycofania i  wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach
i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych  lub technologicznie nowszych. Zmiana
rodzaju  materiałów  wymaga  pisemnej  akceptacji  Zamawiającego,  uzyskanie  której  wymaga
przedstawienia  przez  Wykonawcę  szczegółowego  uzasadnienia  zmiany  wraz  z pisemnym
potwierdzeniem producenta parametrów nowych materiałów. Zmiana rodzaju materiałów nie może
powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w Umowie i nie wymaga ona sporządzenia
aneksu do Umowy.

b) zmianę osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu umowy na skutek np. śmierci, choroby lub
innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli zmiana
ta stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. rezygnacji; 

Zmiana  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  przedmiotu  umowy  może  nastąpić
po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i spełnieniu przez te osoby warunków SIWZ;

2. Warunki wprowadzenia zmian w niniejszej umowie:

a) każdy wniosek o zmianę zapisów Umowy winien być przedłożony przez Wykonawcę pisemnie wraz
z szczegółowym uzasadnieniem zmiany. Ciężar dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy. 

b)  Zamawiający może uwzględnić możliwość wprowadzenia zmiany terminu końcowego lub częściowego
tylko w zakresie czasu niezbędnego na usunięcie przeszkód wraz z czasem niezbędnym na dostosowanie
się  do  zaistniałych nowych  okoliczności  uzasadniających  zmiany.  Wniosek  winien  być  złożony przed
terminem zakończenia, w czasie umożliwiającym przeprowadzenie u Zamawiającego stosownej procedury
w tej sprawie, to jest co najmniej 14 dni roboczych przed terminem wymienionym w § 2 niniejszej Umowy.

c)  Zamawiający  zastrzega,  że  wprowadzenie  zmian  do  Umowy  nie  będzie  miało  charakteru
automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzględnienia.

§ 19

Nadzór autorski i prawa autorskie

1.  Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić  nadzór  autorski  projektu  objętego  niniejszym  zamówieniem
w całym okresie realizacji umowy, jak również w okresie obowiązywania gwarancji oraz rękojmi za wady
i usterki.

2. Nadzór autorski Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

3.  Wykonawca  zapewnia,  że  wskazany  przez  niego  autor  projektu  sprawować  będzie  nadzór  autorski
w sposób i na zasadach określonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r., (t.j. Dz. U. z 2016
r.,  poz. 290 z późn. zm.) w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności
realizacji robót z dokumentacją oraz uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji.
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4.  Wykonawca  zapewnia,  że  wskazany  przez  niego  autor  projektu  w  ramach  nadzoru  autorskiego
zobowiązany jest do :

a)  wyjaśniania  wątpliwości  dotyczących dokumentacji  projektowej  i  zawartych w niej  rozwiązań,  a
także ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, 

b)  uczestnictwa  w  odbiorach  robót  zanikających  oraz  w  odbiorze  końcowym  inwestycji,  próbach
instalacji i innych czynnościach niezbędnych do realizacji celu umowy, 

c) analizy by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego, wymagającej uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę,

d)  udziału  w  czynnościach  mających  na  celu  uzyskanie  ostatecznej  decyzji  o  pozwoleniu  na
użytkowanie,

e)  zawiadamiania  kierownika  budowy  i  Zamawiającego  o  wszelkich  dostrzeżonych  podczas
sprawowania  nadzoru  autorskiego  nieprawidłowościach,  pod  rygorem  odpowiedzialności  za
wynikłą stąd szkodę, 

f)  uczestnictwa  w  naradach  roboczych  (radach  budowy)  minimum  raz  w  miesiącu  i  na  każde
uzasadnione  wezwanie  przez  Zamawiającego,  w  imieniu  którego  działa  Inżynier  Kontraktu  -
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

5.  Wykonawca zapewnia,  że projekt  będzie  całkowicie oryginalny i  nie  będzie naruszał  autorskich praw
osobistych i  majątkowych osób trzecich i będzie wolny od wad prawnych i  fizycznych, które mogłyby
spowodować  odpowiedzialność  Zamawiającego.  Jeżeli  Wykonawcy  nie  będą  przysługiwały  autorskie
prawa  osobiste  do  wykonanego  projektu,  wówczas  jest  zobowiązany z  chwilą  dostarczenia  projektu
Zamawiającemu przekazać pełnomocnictwa do korzystania z praw od osób, którym te prawa przysługują.
Niedostarczenie  pełnomocnictwa o wymaganej  treści  będzie stanowiło  podstawę do odmowy odbioru
projektu oraz niewypłacenia wynagrodzenia z tytułu jego realizacji.

W  przypadku  zgłoszenia  przez  osoby  trzecie  jakichkolwiek  roszczeń  z  tytułu  korzystania  przez
Zamawiającego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i
ryzyko  wszelkich  działań  prawnych  zapewniających  należytą  ochroną  Zamawiającego  przed  takimi
roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiaj ącego czy
też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań
toczących  się  przeciwko  Zamawiającemu.  Wykonawca  zobowiązuje  się  także  zrekompensować
Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść w
związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku z
tym, że Zamnawiający korzysta z przedmiotu niniejszej umowy. 

6.  W  ramach  wynagrodzenia  ryczałtowego  brutto,określonego  w  umowie,  Wykonawca  przenosi  na
Zamawiającego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do wykonywania praw
zależnych  do  opracowanej  w  ramach  umowy  dokumentacji  projektowej  oraz  powykonawczej  na
wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w dacie protokolarnego odbioru
dokumentacji, a w szczególności w zakresie (polach eksploatacji):

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym w wersji
papierowej  (kserowanie,  skanowanie),  techniką  drukarską,  reprograficzną,  zapisu  magnetycznego
oraz techniką cyfrową,

2) w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono:

a)  sprzedaży  lub  użyczania  oryginału  dokumentacji  albo  egzemplarzy,  na  których  dokumentację
utrwalono, w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez Wykonawców w postępowaniu o
zamówienie  publiczne  na  realizację  robót  objętych  przedmiotem  dokumentacji,  innych
Wykonawców  jako  podstawę  lub  materiał  wyjściowy  do  wykonania  innych  opracowań
projektowych, Wykonawcę robót budowlanych i innych Wykonawców jako podstawę do wykonania
lub nadzorowania robót budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne
podmioty  i  jednostki,  środki  masowego  przekazu,  w  następujących  formach:  papierowej,
elektronicznej, za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych, 
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b) wprowadzanie dokumentacji formie PDF lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów upoważnionych przez Zamawiającego,
zamieszczanie  dokumentacji  na  serwerze  Zamawiającego  celem  wykonywania  obowiązków
wynikających  z  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  lub  ustawy  o  dostępie  do  informacji
publicznej,  obligujących  Zamawiającego  do  umożliwienia  Wykonawcom  pobierania  materiałów
przetargowych, w tym dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet, 

3) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

4) korzystania na własny użytek,

5) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym,

6) dokonywania zmian,

7) zbycia,

8) udzielenia licencji, sublicencji.

7. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich.

8. Z chwilą przejęcia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej (lub przyjmowanej przez niego części
dokumentacji) – Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa na mocy niniejszej umowy na cały czas
ochrony  autorskich  praw  majątkowych  do  dokumentacji  w  kraju  i  za  granicą,  bez  ograniczeń
terytorialnych, wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań
dokumentacji, projektowej będącej przedmiotem umowy na polach eksploatacji wymienionych w punkcie
3,  bez  prawa  Wykonawcy  do  odrębnego  wynagrodzenia  z  tytułu  eksploatacji  utworów  zależnych.
Zamawiający  nabywa  z  tą  datą  prawo  do  wykonywania  autorskich  praw  zależnych  do  opracowań
dokumentacji projektowej w zakresie ww. pól eksploatacji.

9. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy dokumentacji,
które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy
wraz ze zmianami, poprawkami i uzupełnieniami dokonanym w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

10.  Przeniesienie  praw autorskich  Wykonawca  zrealizuje  w  oparciu  o  stosowne protokoły  odbioru  prac
projektowych. Zapłata wynagrodzenia za prace projektowe wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z
tytułu  przeniesienia  na  rzecz  Zamawiającego  autorskich  praw  majątkowych  na  wszystkich  polach
eksploatacji  oraz  przeniesienia  własności  egzemplarzy  dokumentacji.  Przenoszenie  praw  będzie
następowało sukcesywnie wraz z kroczącymi płatnościami w ww. zakresie prac.

11. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu lub osobom od niego zależnym
osobistych praw autorskich do opracowanej  w ramach umowy dokumentacji  w sposób ograniczający
Zamawiającego  w  wykonywaniu  jego  praw.  Jednocześnie  Wykonawca  upoważnia  każdorazowo,
wybranego  przez  Zamawiającego,  innego  projektanta  do  wykonywania  przysługujących  Wykonawcy
autorskich praw osobistych  w zakresie  dokonywania twórczych przeróbek,  adaptacji  oraz opracowań
dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad.

12.  Przeniesienie  praw  autorskich  nie  jest  ograniczone  czasowo,  ilościowo  ani  terytorialnie,  dotyczące
całości jak i części dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowanych przez Wykonawcę materiałów
oraz jego wersji roboczych. .

13. Strony ustalają, iż wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do projektu, Zamawiającemu
przysługiwać  będzie  wyłączne  prawo  zezwalania  na  wykonywanie  zależnego  prawa  autorskiego  do
projektu, co obejmować będzie w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i
rozporządzania opracowaniami projektu i jego poszczególnych części, przez Zamawiającego według jego
swobodnego uznania.

14. W przypadku rozwiązania umowy projekt pozostaje własnością Zamawiającego.
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§ 20

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.

2.  Wszelkie  spory  wynikające  na  tle  wykonania  niniejszej  umowy  rozstrzygać  będzie  sąd  właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności  formy pisemnej w postaci
aneksu,  z  zastrzeżeniem  przepisu  art.  144  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówień
publicznych.

4.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

5. Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy są: 

nr 1 – wzór oświadczenia gwarancyjnego

nr 2 – zabezpieczenie należytego wykonania umowy

nr 3 - polisa OC

nr 4 - oferta Wykonawcy

nr 5 - Harmonogram rzeczowo – finansowy

nr 6 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

nr 7 - Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
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Zał. nr 1 do umowy nr …..... z dnia …........

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

sporządzona w dniu ……….…..…….…….…….

1. Zamawiający: Gmina Piła z siedziba w Pile, Pl. Staszica 10, 64-920 Piła

2. Wykonawca: ………….…….…….…….…….……..…..…….…….…….…….….

3.  Przedmiot  umowy:  Wykonanie na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) w
formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem
terenu w Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile, wraz z budową wielofunkcyjnego
boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile” 

4. Data odbioru końcowego: ….……..…….…….……

5. Ogólne warunki gwarancji jakości.

5.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancji i rękojmi przedmiot gwarancji i rękojmi
został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną wykonania i
odbioru  robót  budowlanych  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej  i  przepisami  techniczno  –
budowlanymi.

5.2.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu  gwrancji  jakości  za  wady  fizyczne  zmniejszające
wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

5.3.  Okres  gwarancji  i  rękojmi  wynosi  …….m-cy,  licząc  od  dnia  podpisania  przez  Zamawiającego
protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

5.4.  Strony ustalają  pierwszy przegląd w okresie  gwarancji  i  rękojmi  po upływie  pierwszego roku,  a
następnie  po  upływie  każdego  roku.  Z  przeprowadzonego  przeglądu  wykonanych  robót  Strony
sporządzą protokół,  w którym wyszczególnią ewentualne wady i  usterki  określając jednocześnie
termin ich usunięcia.

5.5. Wykonawca obowiązany jest usunąć w ustalonym terminie na własny koszt wady stwierdzone w
protokole  z  przeglądu  oraz powstałe  z  jego  winy wady wykonanych robót  ujawnione  w okresie
gwarancji jakości.

5.6. Jeżeli wady nie zostaną usunięte w ustalonym terminie, Zamawiający niezależnie od dochodzonych
kar  umownych,  będzie  uprawniony  do  zlecenia  usunięcia  wad  innemu  Wykonawcy,  a  koszty
usunięcia wad poniesie Wykonawca. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia równowartości
tych kosztów z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5.7. Po upływie okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego.

5.8. W wykryciu wady w okresie gwarancji  Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na
piśmie w terminie 2 dni roboczych od dnia  stwierdzenia wystąpienia wady.

5.9. Ustala się następujące terminy usunięcia wad:

a) jeśli  wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie urządzenia – do 1
dnia roboczego,
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b) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron (jednakże nie dłuższym niż 30 dni) od chwili zawiadomienia.

5.10. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

5.11. W przypadku opóźnienia w usuwaniu wad, dłuższego niż podanego w pkt 5.9. lit. b), Zamawiający
może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

5.12. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

a) siły wyższej,

b) szkód wynikłych z winy Zamawiającego oraz z normalnego zużycia technicznego,

c) szkód powstałych na skutek działania osób trzecich.

5.13.  W celu umożliwienia kwalifikacji  zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i  sposobu usunięcia
Zamawiający  zobowiązuje  się  do  przechowania  otrzymanej  w  dniu  odbioru  dokumentacji
powykonawczej i protokołów odbioru robót do dnia …..…….……

5.14. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad
usuwaniem wad i usterek.

5.15.  W  okresie  gwarancji  i  rękojmi  Wykonawca  i  Zamawiający  zobowiązani  są  do  pisemnego
wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1) zmianie adresu lub firmy,

2) zmianie osób reprezentujacych Strony,

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

4) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

     Wykonawca:
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