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Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  zadanie  pn:  PEŁNIENIE  FUNKCJI
INŻYNIERA KONTRAKTU przy realizacji projektu: „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na
terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia” - wewnętrzna
infrastruktura komunikacyjna terenu inwestycyjnego oraz uzbrojenie terenów w infrastrukturę
sieciową w rejonie ul. Walki Młodych.

Zamawiający  informuje,  iż  wprowadza  zmiany  do  zapisów  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia w następujący sposób: 

1) w SIWZ - ROZDZIA  Ł IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia -   pkt 1. 
jest 
"Termin realizacji zamówienia – do dnia 11 maja 2018 r." 
winno być
"Termin realizacji zamówienia – do dnia 14 czerwca 2018 r." 

2) w załączniku nr 1 do SIWZ  Formularz oferty - pkt. 4.4. 
jest
„zobowiązuję(my) się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SIWZ i we wzorze
umowy tj. do dnia 11 maja  2018 r. „
winno być
„zobowiązuję(my) się  do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SIWZ i  we
wzorze umowy tj. do dnia 14 czerwca 2018 r. 

3) w załączniku nr 5 do SIWZ Wzór umowy - § 3 Termin ust. 1 
jest 
"Termin realizacji zamówienia – do dnia 11 maja 2018 r." 
winno być
"Termin realizacji zamówienia – do dnia 14 czerwca 2018 r." 


