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WZÓR   

 

UMOWA NR ....................................... 

zawarta w dniu …………………………………… 

 

pomiędzy: 

Gminą Piła, pl. Staszica 10 64-920 Piła, reprezentowaną przez: 

 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

 

reprezentowaną przez: 

 

zwaną dalej Wykonawcą. 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji przedsięwzięcia 

wykonywanego na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania 

pn: „Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile przy al. Niepodległości 

18 w związku z planowanym utworzeniem czterech oddziałów przedszkolnych”. 

 

2. Pełna dokumentacja przetargowa dotycząca robót budowlanych podlegających nadzorowi zawarta jest 

w PFU oraz pozostałych dokumentach dotyczących zamówienia. Dokumenty te znajdują się na stronie 

internetowej Zamawiającego pod adresem: www.bip.pila.pl w zakładce Zamówienia publiczne/ zamówienia 

udzielane w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych/ numer postępowania BZP 271.9.2019. 

 

§ 2 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w § 1 zgodnie ze złożoną ofertą, Opisem 

Zamówienia, obowiązującymi przepisami i na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także 

uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac. 

 

2.  W zakres obowiązków i czynności Wykonawcy wchodzi m.in.: 

1) zapoznanie się z PFU oraz wszystkimi dokumentami dotyczącymi zamówienia; 

2) opiniowanie, sprawdzanie dokumentacji technicznej inwestycji wykonania jej zgodnie z PFU przez 

Wykonawcę robót budowlanych przed złożeniem jej we właściwym organie administracji państwowej 

wydającym pozwolenie na budowę lub przyjmującą zgłoszenia robót budowlanych dla których nie jest 

wymagane pozwolenie na budowę; wniesienie uwag do otrzymanej dokumentacji w terminie 4 dni od 

daty przekazania jej przez Zamawiającego; 

3) zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi 

robotami; 

4) pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującym polskim Prawem budowlanym 

i obowiązkami nałożonymi w uzyskanych dla przedmiotowej inwestycji decyzjach; 

5) zaopiniowanie przekazanego przez Wykonawcę robót budowlanych harmonogramu rzeczowo-

finansowego, który będzie stanowił podstawę wykonania i rozliczania wykonanych robót; 

6) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, które mogą okazać się 

niezbędne lub pożądane w trakcie lub po wykonaniu prac budowlanych; 

7) reprezentowanie interesów Zamawiającego w miejscu prowadzenia robót w zakresie spraw 

technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, Prawa budowlanego, umowy na 

realizację inwestycji z wykonawcą robót oraz prawidłowego rozliczania robót budowlanych; 
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8) czynne wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych 

i finansowych związanych z realizacją przedsięwzięcia; 

9) monitorowanie postępu prac, 

10) zapewnienie codziennej dyspozycyjności osób nadzoru na placu robót; 

11) współpraca z nadzorem autorskim; 

12) zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót; 

13) nadzór i akceptacja przeprowadzonych badań i sprawdzeń, testów technologicznych oraz rozruchów; 

14) rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania; 

15) rzeczowe i finansowe rozliczenie robót budowlanych; 

16) zachowanie poufności informacji; 

17) utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami inwestycji; 

18) kontrola i nadzór nad zgodnością realizacji robót z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisów związanych z ochroną środowiska; 

19) zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności 

z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną; 

20) zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robót budowlanych, włączając w to 

roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę robót; 

21) kontrolowanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową i obowiązującym 

w trakcie realizacji harmonogramem robót; 

22) sprawdzanie przed wbudowaniem stosowanych urządzeń i materiałów w zakresie dopuszczenia do 

stosowania zgodnie z wymogami określonymi w  Prawie budowlanym oraz innych przepisach; 

23) szacowanie i weryfikowanie robót dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez Wykonawcę 

robót; 

24) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót; 

25) negocjowanie z wykonawcą robót i pisemne rekomendowanie Zamawiającemu na bieżąco wszystkich 

robót spoza harmonogramu; 

26) weryfikacja, sprawdzenie i rekomendowanie Zamawiającemu protokołów konieczności w przypadku 

potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie konieczności wykonywania 

tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie; 

27) sprawdzanie ilości i jakości wykonywanych robót, dokonywanie odbiorów częściowych, dokonywanie 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; 

28) organizowanie minimum raz w miesiącu (lub jeśli zaistnieje potrzeba częściej) rad budowy dotyczących 

postępu robót z ewentualnym udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy robót oraz 

sporządzanie protokołów dla zainteresowanych stron; 

29) weryfikacja rysunków powykonawczych dostarczonych przez wykonawcę robót; 

30) organizacja oraz przeprowadzanie odbiorów częściowych, końcowych i gwarancyjnych, tj. podjęcie 

wszelkich niezbędnych czynności dla prawidłowego przeprowadzenia odbiorów, łącznie 

z przygotowaniem protokołów odbioru w porozumieniu z Zamawiającym, a dla odbiorów 

gwarancyjnych również w porozumieniu z Użytkownikiem; 

31) organizowanie i uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, odbiorowych oraz innych, mogących 

powstać w okresie udzielonej przez wykonawcę robót rękojmi i gwarancji, sporządzanie i dystrybucję 

protokołów z tych przeglądów dla zainteresowanych stron; 

32) każdorazowe uczestnictwo w przeglądach w przypadku pojawienia się wad, zgłaszanych wykonawcy 

robót, okresowej inspekcji wad usuwanych przez wykonawcę robót; 

33) uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji umowy o roboty budowlane                              

w okresie gwarancyjnym; 

34) wydawanie wykonawcy, kierownikowi budowy/robót poleceń, potwierdzonych wpisami w dzienniku 

budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących 

prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów 

budowlanych oraz urządzeń technicznych; 
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35) przeprowadzenie inspekcji końcowej i sporządzenie ewentualnej listy usterek lub dokumentów 

stanowiących ich odpowiedniki, związanych z warunkami umów na roboty budowlane z wykonawcą 

robót; 

36) wykonywanie innych czynności koniecznych do prawidłowego przebiegu procesu budowlanego, 

realizacji umów na roboty budowlane, zgodnie z obowiązującym prawem; 

37)  weryfikacja kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

 

3. Wszelkie decyzje Inżyniera Kontraktu, dotyczące zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiędzy 

wykonawcą robót budowlanych a Zamawiającym, zawieszenia wykonania robót, wymagają zatwierdzenia 

Zamawiającego. 
 

§ 3 

TERMIN 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 sierpnia 2019 r. 

 

2. Inżynier kontraktu będzie zobowiązany uczestniczyć w czynnościach związanych z przeglądami 

gwarancyjnymi, odbiorowymi oraz innymi, mogącymi powstać w okresie udzielonej przez Wykonawcę robót 

pełnej gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres … m-cy od daty odbioru końcowego. 

Po upływie okresu zgłaszania wad Inżynier Kontraktu będzie pełnił swe usługi przez okres 1 miesiąca do 

ostatecznego rozliczenia Kontraktu. Koszty tej dostępności powinny być wliczone do ceny oferty. 

 

§ 4 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Inżynier Kontraktu oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu 

Umowy, a w przypadku konieczności wykonania prac nadzorczych, sprawdzających dla których wymagane 

są inne uprawnienia niż posiadane przez Wykonawcę, zobowiązany jest zatrudnić te osoby w ramach 

swojego wynagrodzenia umownego z Zamawiającym. 

 

2. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów w związku z realizacją niniejszej Umowy są: 

1) ze strony Inżyniera Kontraktu ............................................................................... 
Telefon: ................... 

2) osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego za nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia 

są: Sebastian Dzikowski – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Piły 

tel 67 210 42 61; e-mail: sdzikowski@um.pila.pl 
Piotr Kneć – Inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Piły 

tel 67 210 42 78, e-mail pknec@um.pila.pl. 
 

3. Zamawiający (w przypadku koniecznym) udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw do działania  

w jego imieniu i na jego rzecz, jako przedstawiciela Zamawiającego w stosunku do: wykonawców robót, 

organów administracji publicznej oraz w razie potrzeby instytucji współfinansujących inwestycję. 

 

§ 5 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony ustalają całkowite wynagrodzenie ogółem 

w wysokości: 

 

wartość netto: ........................................ PLN 

podatek ................................................. PLN 

brutto: ................................................. ..PLN 

(słownie: ................................................ zł) 

 
2. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego Inżyniera Kontraktu. 

mailto:sdzikowski@um.pila.pl
mailto:pknec@um.pila.pl
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1) Faktura końcowa wynagrodzenia brutto zostanie zapłacona za wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu po 
równoczesnym spełnieniu następujących warunków: 
a) po zakończeniu i bezusterkowym odbiorze robót budowlanych podlegających nadzorowi, 
b) po wykonaniu wszystkich innych czynności, związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu 
wynikających z podpisanej umowy. 
3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowy odbioru robót budowlanych 
podlegających nadzorowi. 
4. Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 
5. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego ani 
dokonywania, bez pisemnej zgody Zamawiającego, zmian w wykonywaniu zakresu i technologii robót 
określonych przez Zamawiającego w umowie dotyczącej robót budowlanych nadzorowanych przez 
Wykonawcę. 
6. Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje przelewem w ciągu 21 dni od daty 
otrzymania poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 
Płatnik: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile, 64-920 Piła, Al. Niepodległości 18. 
Żródło finansowania postępowania: dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050 
7. Dane do faktury: 
    Nabywca: 
    Gmina Piła Pl. Staszica 10,  64-920 Piła 
    NIP: 764-26-14-167   REGON: 570791164 
    Odbiorca: 
    Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile, 64-920 Piła, al. Niepodległości 18. 

 
§ 6 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 
1. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i obowiązków oraz szkody 

wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez nienależyte wykonywanie lub niewykonanie 
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub z tytułu dokonania czynów niedozwolonych. 

2. Wykonawca odpowiada – jak za własne – za działania osób, którymi się posługuje lub którym te obowiązki 
powierzył, w tym również za działania skierowanych na budowę inspektorów nadzoru. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli Inwestycja posiada nieprawidłowości 
zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w Umowie, a w szczególności 
odpowiada za: 
a) dopuszczenie do realizacji rozwiązań niezgodnych z dokumentacją techniczną, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 
b) dopuszczenie do realizacji rozwiązań powodujących wzrost kosztów realizacji Inwestycji lub 

nieuzasadnione wydłużenie jej realizacji, 
c) dopuszczenie do realizacji rozwiązań, które spowodują odmowę wydania przez właściwe organy 

administracyjne wymaganych decyzji i postanowień lub nieuzasadnione wydłużenie postępowań 
administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie budowy do wstrzymania robot budowlanych, 

d) dopuszczenie do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie realizacji Inwestycji spowodowanych 
wadliwością zaleceń i wskazówek udzielonych przez Inżyniera Kontraktu, 

e) prawidłowe określenie praw i obowiązków w stosunkach prawnych pomiędzy Zamawiającym,  
a wykonawcą robót budowlanych, w szczególności w zakresie płatności wynagrodzenia na rzecz 
wykonawcy i okresów gwarancji i rękojmi. 

 
4. Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do ponoszenia opłat administracyjnych, sądowych, bądź 

innych na skutek niewłaściwej realizacji Umowy. 
 

§ 7 
PRAWA AUTORSKIE 

 
1. Wszystkie składające się na wytworzoną przez Wykonawcę dokumentację elementy, w szczególnoci takie 

jak, mapy, wykresy, rysunki, plany, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały oraz inne utwory, 
w tym dokumentacja rozumiana jako całość i jej części składowe (elementy) nabyte, zebrane lub 
przygotowane przez Inżyniera Kontraktu w ramach Umowy będą stanowić wyłączną własność 
Zamawiającego, a całość autorskich praw majątkowych zostaje przeniesione na Zamawiającego na polach 
eksploatacji określonych w treści niniejszego paragrafu z chwilą wydania utworów (egzemplarzy) 
Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia za wykonanie niniejszej Umowy. 

2. Jeżeli właściwe przepisy wymagają zamieszczenia w dokumentacji jedynie wyciągu z innych opracowań (np. 
wyciągu z obliczeń statycznych), Wykonawca wraz z dokumentacją przekaże odrębnie Zamawiającemu 
kopie tych opracowań. 
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3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian utworu(ów) wg uznania Zamawiającego,  
z zachowaniem oznaczenia utworu pierwotnego jako będącego autorstwa Wykonawcy. 

4. Zamawiający ma również prawo do korzystania z fragmentów dokumentacji i rozporządzania nimi w zakresie 
pól eksploatacji wymienionych w treści niniejszego paragrafu. 

5. Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie się przez to prawo Zamawiającego 
do: 

a) używania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczególności w sieci Zamawiającego, 

b) korzystania z utworu przez Zamawiającego bez ograniczeń, 

c) trwałego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami 
i w jakiejkolwiek formie i dowolną techniką, 

d) tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian utworu, 

e) obrotu oryginałem lub egzemplarzami na których utwór utrwalono, wprowadzania do obrotu, użyczenia, 
najmu, dzierżawy, 

f) publikacji dowolną techniką, w tym pisemną, elektroniczną, internetową, elektroniczną i wizualną, 

g) rozwoju i ulepszania utworu, jak również tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych, 

h) tłumaczenia utworu na inne języki oraz jego adaptacji dla potrzeb Zamawiającego, 

i) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także 
publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  
i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet, 

j) wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej. 

7. W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy lub rozwiązaniu umowy przez Zamawiającego, 
autorskie prawa majątkowe do części dokumentacji wykonanej wg. stanu istniejącego na dzień odstąpienia 
od Umowy, na polach eksploatacji określonych powyżej, ulegają przeniesieniu na Zamawiającego z chwilą 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

 

§ 8 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 15% wynagrodzenia brutto 

określonego § 5 ust. 1; 

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

c) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia – w wysokości 15% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

 

2. Gdyby kara umowna ustalona w ust. 1 nie pokryła szkody wyrządzonej przez Wykonawcę Zamawiający 

może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający może je potrącić z wystawionych faktur. 

 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur. 

 

5. Strony ustalają maksymalny limit kar umownych w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego  

w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

§ 9 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
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1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi winę, w następujących 

przypadkach, gdy: 

a) Inżynier Kontraktu nie wykonuje należycie przedmiotu umowy, 

b) nadzoruje budowę w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania 

i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej, 

c)  Inżynier Kontraktu nie wykonuje przedmiotu umowy. 

 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym tylko z ważnych powodów. Ważny 

powód istnieje w szczególności, gdy: 

a) nastąpi ciężkie i trwałe naruszenie postanowień umowy przez Wykonawcę; 

b) postanowienia umowy nie zostaną dotrzymane i wskutek tego powstanie zagrożenie finansów; 

c) Wykonawca zawiesza działalność, staje się niewypłacalny lub ogłasza upadłość; 

4. Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie 15 dni od wezwania do usunięcia  

naruszeń, nie później niż 30 dni od wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3. 

 

5. W przypadku określonym w ust. 1, 2 i 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy. 
 

6. W razie odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi winy, Zamawiający 

zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy, która została 

wykonana do dnia odstąpienia. 
 

7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i zawierać uzasadnienie. 

8. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści, na skutek 

rozwiązania umowy w trybie ust. 1. 

 

§ 10 

ZMIANY DO UMOWY 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 

 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w razie zaistnienia 

przynajmniej jednej z opisanych poniżej okoliczności oraz na warunkach opisanych poniżej. 

 

3. W przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych Wykonawca nie może odmówić wykonania 

usługi nadzoru na okres dłuższy, tj. do czasu, kiedy roboty zostaną zakończone i odebrane. Za dłuższy 

okres pracy wynikły z przyczyn zależnych od wykonawcy robót lub w przypadku innych okoliczności, których 

nie można było przewidzieć zawierając umowę, Wykonawcy przysługiwać może wynagrodzenie dodatkowe 

proporcjonalne do wynagrodzenia umownego w przeliczeniu na dzień pracy dodatkowej. 
 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminów realizacji prac w przypadku wystąpienia sytuacji mających wpływ 

na przedłużenie terminu dla Wykonawcy, m.in. wystąpienia okoliczności wymienionych niżej: 

1) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, 

2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części 

przedmiotu umowy; 

b) nie otrzymywanie w całości lub części przez Zamawiającego środków które zamierzał przeznaczyć 

na sfinansowanie robot budowlanych, 
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c) nie zawarcie przez Zamawiającego umowy na roboty budowlane, 

d) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót; 

3) konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, 

którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy; 

4) wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy 

administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

5) wystąpienie opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz sytuacje te nie 

są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

6) wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez 

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy; 

7) wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z postanowieniami Umowy. 

Przez siłę wyższą należy rozumieć: zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani 

im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działanie przyrody, takie jak np.: 

huragan, trzęsienie ziemi, powódź, oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk generalny 

(z wyjątkiem strajków Wykonawcy), działania legislacyjne władz powodujące niemożność wykonania 

umowy; 

8) wydłużenie procedur udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane; 

9) podpisanie aneksu z wykonawcą robót budowlanych zmieniającego termin wykonania tych robót; 

10) zmiany przepisów prawa wprowadzonych w życie po podpisaniu umowy, mających wpływ na sposób 

lub termin jej realizacji; 

11) odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy z wykonawca robót budowlanych. 

 

5. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez władzę 

ustawodawczą określonej w Umowie stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie realizacji niniejszej 

Umowy. Podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających z przepisów obowiązujących w dniu 

wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji prac według stanu na dzień 

poprzedzający wystawienie faktury po wejściu w życie zmienionych przepisów. Jednocześnie kwota brutto 

wynagrodzenia umownego, określona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona. 

 

6. Zamawiający dopuszcza pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, ze zmianą wynagrodzenia 

proporcjonalnie do zaawansowania finansowego zadania; 

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy; 

 

7. Warunki wprowadzenia zmian w niniejszej umowie: 

1) każdy wniosek o zmianę zapisów Umowy winien być przedłożony przez Wykonawcę pisemnie wraz  

z szczegółowym uzasadnieniem zmiany. Ciężar dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy, 

2) Zamawiający może uwzględnić możliwość wprowadzenia zmiany terminu końcowego lub częściowego 

tylko w zakresie czasu niezbędnego na usunięcie przeszkód wraz z czasem niezbędnym na 

dostosowanie się do zaistniałych nowych okoliczności uzasadniających zmiany. 

3) Zamawiający może uwzględnić możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie wynikającym  

z opisanych w niniejszej Umowie okoliczności. 

4) Zamawiający zastrzega, że wprowadzenie zmian do Umowy nie będzie miało charakteru 

automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzględnienia. 

8. Każda zmiana umowy wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do Umowy. 
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§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 

budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Strony umowy są zgodne, że w razie wystąpienia sporu odnośnie wykonania i wykładni tej umowy będą 

dążyły do znalezienia rozsądnego, odpowiedniego i zgodnego rozwiązania przed odwołaniem się do sądu. 

3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla Zamawiającego 

rzeczowo Sąd Powszechny. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

5. Integralną częścią umowy są: 

a) Oferta Wykonawcy, 

b) SIWZ 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 

 


