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Zatgcznik nr 6 do SIWZ

Strony zawierajg umowe w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.).

§1
PRZEDMIOT UMOWY
. Przedmiotem niniejszej umowy jest petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-
montazowymi na wyspie miejskiej realizowanymi w ramach projektu ,Rewitalizacja przestrzeni
publicznej w Pile — tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i pétnocna czes¢ wyspy miejskiej”.

. Nadzor inwestorski jest jednym z elementdw przedsiewziecia pn. ,Rewitalizacja przestrzeni publicznej
w Pile — tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i pdtnocna czes¢ wyspy miejskiej”, wspotfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 (umowa nr WRPO0.09.02.01-30-0061/17-00) oraz budzetu panstwa.
Projekt jest objety Mandatem Terytorialnym dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, przyjetym
uchwatg Nr 16182016 Zarzgdu Wojewddztwa Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2016 .

. Roboty budowlane podlegajgce nadzorowi obejmujg w szczegélnosci budowe ktadki pieszo-rowerowe;j,
sciezek rowerowych, chodnikéw, oswietlenie terenu, elementéw matej architektury.

. Szczegbtowy zakres robdt budowlanych podlegajgcych nadzorowi zawiera dokumentacja przetargowa
dot. wyboru wykonawcy robdét budowlanych, dostepna w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pita,
zaktadka Zaméwienia publiczne, nr postepowania nr 271.5.2019. cz. I. - roboty budowlano—montazowe
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na wyspie miejskiej, w tym Sciezki rowerowe, chodniki, oswietlenie terenu, mata architektura, ktadka
pieszo—rowerowa.

. Przez wykonawce robét budowlanych nalezy rozumie¢ podmiot wytoniony do realizacji robodt
budowlanych.

§2
OBOWIAZKI STRON
. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac okreslonych w § 1 zgodnie ze ztozong oferty, Specyfikacjg
Istotnych Warunkdéw Zamodwienia, obowigzujgcymi przepisami i na ustalonych niniejsza umowa
warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajgcym zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

. Zakres obowigzkow i czynnosci Wykonawecy jest nastepujgcy:

1) zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng inwestycji i dokumentacjg budowy. Whniesienie uwag do
otrzymanej dokumentacji w terminie do 10 dni od daty przekazania jej przez Zamawiajgcego;

2) petnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg Prawo budowlane i obowigzkami natozonymi
w uzyskanych dla przedmiotowe]j inwestycji decyzjach, zgodach i innych dokumentach zwigzanych
z realizacjg zadania;

3) zaopiniowanie w terminie do 10 dni od daty przekazania przez wykonawce robdét budowlanych
harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéry bedzie stanowit podstawe wykonania i rozliczen za
wykonane roboty;

4) analizowanie i rekomendacje dotyczace wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach lub innych
dokumentach, ktdre mogg okazac sie niezbedne lub pozgdane podczas lub po wykonaniu robdt
budowlanych;

5) nadzér i kontrola nad wtasciwym i terminowym wdrazaniem inwestycji zgodnie z przepisami, w tym
zasadami i wytycznymi dla przedsiewziecia wspétfinansowanego ze srodkdw Unii Europejskiej — WRPO
na lata 2014-2020 oraz budzetu panstwa;

6) wspotpraca z Zamawiajgcym przy przygotowywaniu wnioskow o ptatnosé¢ i wnioskow
sprawozdawczych dla Instytucji Zarzgdzajgcej;

7) reprezentowanie interesbw Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych oraz
rozwigzywanie biezgcy problemdw technicznych i finansowych w ramach dokumentacji projektowej,
prawa budowlanego, umowy na realizacje inwestycji z wykonawca robdét budowlanych, umowy
o dofinansowanie oraz wytycznych WRPO na lata 2014-2020;

8) wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacjg zadania;

9) zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci na terenie budowy;

10) wspodtpraca z nadzorem autorskim w tym zatwierdzanie rysunkdow zamiennych, dodatkowych
i uzupetniajagcych wykonanych w ramach nadzoru autorskiego; przekazanie ich do realizacji
wykonawcy robét budowlanych; prowadzenie rejestru tych rysunkéw;

11) nadzér i akceptacja przeprowadzonych badan i sprawdzen, testéw i technologicznych rozruchéw;

12) nadzér rzeczowo-terminowy w zakresie przygotowania dokumentow niezbednych do uzyskania
decyzji pozwolenia na uzytkowanie/zgtoszenia zakoriczenia budowy;

13) rzeczowe i finansowe rozliczenie robdt budowlanych;

14) zachowanie poufnosci informacji;

15) kontrola i nadzér nad zgodnoscig realizacji robdét z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,
w  szczegdlnosci  wymaganiami  bezpieczedstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, przepisdw zwigzanych z ochrong srodowiska oraz ustawy o odpadach;
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16) zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych materiatéw i wyrobow
budowlanych i ich zgodnosci z obowigzujgcymi normami, przepisami, umowa, specyfikacjg techniczng
oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym

17) zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robét budowlanych, wiaczajac w to
roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawce robot budowlanych;

18) opiniowanie na wniosek Zamawiajgcego wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktére moga
okazac sie niezbedne lub pozgdane podczas lub w nastepstwie wykonywania robdt budowlanych;

19) opiniowanie i rekomendowanie Zamawiajgcemu koniecznosci wykonania robdét dodatkowych,
zamiennych oraz robdt zaniechanych, zaproponowanych przez wykonawce robét budowlanych, pod
wzgledem rzeczowym, finansowym, technicznym oraz w zakresie terminu ich wykonania;

20) uczestnictwo i weryfikacja w sporzadzaniu protokotéw koniecznosci w przypadku potrzeby
wykonania robét dodatkowych, zamiennych oraz wystgpienia robét zaniechanych;

21) sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robét, dokonywanie odbioréw czesciowych i koncowego,
dokonywanie odbioru robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu; sprawdzanie dokumentéw
rozliczeniowych bedacych podstawg do wystawiania faktur przez wykonawce robét budowanych;

22) organizowanie i przeprowadzanie minimum raz w miesigcu rad budowy dotyczacych postepu robét,
z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i wykonawcy robét budowlanych;

23) weryfikacja i potwierdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawczych robét budowlanych;

24) organizacja oraz przeprowadzanie odbioréw czesciowych, koncowych; podejmowanie wszelkich
niezbednych czynnosci dla prawidtowego przeprowadzenia odbioréw, facznie z przygotowaniem
protokotéw odbioru w porozumieniu z Zamawiajgcym;

25) wykonywanie dokumentacji fotograficznej podczas prowadzenia robot budowlanych oraz
przekazanie jej Zamawiajgcemu na nosniku elektronicznym;

26) przygotowanie dokumentéw przyjecia Srodka trwatego zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami;

27) opiniowanie na wniosek Zamawiajacego wszelkich roszczern wykonawcy robdét budowlanych,
zwigzanych z realizacjia umowy na roboty budowlane, probleméw powstatych podczas robdt,
zapobieganie sporom i opdznieniom, gdy jest to wykonalne;

28) zapewnienie krétkoterminowego zastepstwa podczas nieobecnosci wynikajgcej z okresu urlopowego
lub choroby, ktérejkolwiek z osdb wymienionych w ofercie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego;
29) opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu raportu wstepnego w terminie do 10 dni po otrzymaniu

od Zamawiajgcego dokumentacji projektowej; raport wstepny winien zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) opis funkcjonalnego i skutecznego sposobu biezgcej i nieprzerwanej komunikacji pomiedzy
wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego;

b) opis z przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnos$ci stanu istniejgcego
z dokumentacjg projektows;

c) dokumentacje fotograficzng terenu budowy.

30) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu raportdw miesiecznych w terminie do 10 dni po

zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego. Raport miesieczny winien zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) opis postepu robdt w stosunku do przyjetego harmonogramu,

b) naktady finansowe poniesione na roboty w powigzaniu z przyjetym harmonogramem,

c) planrobét i finansowania na kolejne miesigce,

d) opis powstatych problemodw i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usuniecia,

e) wykaz zmian w dokumentacji projektowej, jesli takie wystgpia,

f) wykaz wystgpien Wykonawcy robét,

g) wykonywanie dokumentacji fotograficznej podczas prowadzenia inwestycji na nosniku
elektronicznym (minimum 20 zdje¢ z postepu robét);
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31) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu raportu koricowego z realizacji rob6t w terminie do 10
dni po zakonczeniu umowy na roboty budowlane tj. po pozytywnym odbiorze koricowym robot.
Raport koricowy z realizacji robét budowlanych winien zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) wykaz wszystkich wykonanych robdt;

b) analize problemow i zastosowanych srodkdw zaradczych, ktére wystgpity w trakcie realizacji;

c) wykaz zatwierdzonych i wbudowanych wyrobéw budowlanych;

d) podsumowanie dziatan zwigzanych z ochrong srodowiska podczas realizacji robét budowlanych;

e) kompletng korespondencje, prowadzong w ramach nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji
robot budowlanych;

f) potwierdzenie przekazania dokumentacji powykonawczej (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane)
zrealizowanych obiektéw wraz ze spisem dokumentow;

g) analiza i podsumowanie realizacji budowy w kontekscie przepisow Prawa budowlanego
z wyspecyfikowaniem wszelkich decyzji administracyjnych i ich rozliczenia;

h) potwierdzone przez Inzyniera Rezydenta, za zgodnos$¢ z oryginatem kopie:
- protokotéw dokonanych odbioréw robét zanikajgcych;
- protokotéw z préb, rozruchdw i odbioréow instalacji i urzadzen;
- protokotéw odzysku materiatéw pochodzacych z rozbiérki;
- protokotéw usuwania materiatéw niebezpiecznych;
- protokotéw przekazania drewna z wycinki.

32) Wykonawca opracowane raporty przekazuje do Wydziatu Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzedu
Miasta Pity (wersji papierowe] 1 egz. oraz dodatkowo na ptycie CD).

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do niezwtocznego przekazania Wykonawcy znajdujacych sie w jego
posiadaniu informacji i dokumentdw, jakie bedg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
niniejszej umowy. Potwierdzenie przekazania dokumentéw odbywa sie poprzez spisanie przez obie
Strony umowy protokotu zdawczo-odbiorczego

§3
TERMIN
. Termin wykonania przedmiotu zamdwienia do dnia ........cceceeveeevverveviesecenne.

§4
PRZEDSTAWICIELE STRON
. Wykonawca oswiadcza, ze posiada stosowne uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy
i bedzie realizowat umowe z udziatem osoby wskazanej w ofercie, jako osoby pozostajgcej w jego
dyspozycji do realizacji umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze osoby, ktdore bedg wykonywaty czynnosci sktadajgce sie na przedmiot umowy,
posiadajg wiedze, doswiadczenie i uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz zapisami SIWZ,
niezbedne do rzetelnego wykonywania powierzonych obowigzkdw.

. Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujgce czynnosci w ramach niniejszej umowy nie bedg petnic¢
analogicznych funkcji na rzecz innych podmiotéw, w ramach innych umow, w sposéb moggacy ograniczyc
dyspozycyjnosé na rzecz Zamawiajgcego.
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. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktdw w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy s3:
1) ze strony Wykonawcy Inzynier Rezydent..................
2) osobg odpowiedzialng ze strony Zamawiajgcego za nadzdr nad realizacjg przedmiotu zamdwienia jest

. Zamawiajacy (w przypadku koniecznym) udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw do dziatania w
jego imieniu i na jego rzecz, jako przedstawiciela Zamawiajgcego w stosunku do: wykonawcéw robét,
organdw administracji publicznej, instytucji wspoétfinansujacych inwestycje.

. Zamawiajacy moze zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany osdb biorgcych udziat w realizacji inwestycji, jezeli uzna,
ze nie wykonujg, badz nienalezycie wykonujg swoje obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy.

§5
WYNAGRODZENIE
. Za wykonanie przedmiotu zamdwienia okreslonego w § 1 Strony ustalajg wynagrodzenie ogoétem
w wysokosci:

LAV 1 (e T o T=1 4 o PP
podatek VAT: 23 % W KWOCIE ....c.ceeveinervennersnsssssessnssssnsnnns
brutto: .....ccceceeveeceennenes (STOWNUE: c..eeeeeeeeeeeeeeseecteeeestessissssesrsstssssssssssassssssessansssssnasans )

. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czeSciowe do kwoty nie wiekszej niz jest ujeta w budzecie Gminy Pita

na dany rok w nastepujgcy sposob:

1) wynagrodzenie bedzie wyptacane nie czesciej niz raz na dwa miesigce w ratach, zgodnych
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem ptatnosci, do wysokosci tgcznej maksymalnie
do 85% wynagrodzenia brutto; podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie podpisany przez
Strony protokét odbioru;

2) faktura koricowa o wartosci co najmniej 15% wynagrodzenia brutto zostanie zaptacona po
réwnoczesnym spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

a) po zakoriczeniu i odbiorze robét budowlanych podlegajacych nadzorowi,

b) po uzyskaniu zgody na uzytkowanie obiektu,

c) po wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych z petnieniem nadzoru inwestorskiego wynikajacych
z niniejszej umowy,

d) po ztozeniu i pozytywnym zweryfikowaniu przez Zamawiajacego raportu koricowego, przy czym
Zamawiajacy zastrzega sobie termin do 10 dni na dokonanie tych czynnosci, ktorych efektem moze
by¢ zgtoszenie uwag pisemnych; wykonawca przy planowaniu swoich prac winien wzig¢ pod uwage
ten termin.

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zaptacone Wykonawcy w terminie do 21 dni

od daty przyjecia przez Zamawiajgcego poprawnie wystawionej faktury wraz z wymaganymi zatgcznikami

(protokoét odbioru ustugi podpisany przez Strony).

Ptatnik: Gmina Pita 64-920 Pita Plac Staszica 10, NIP 764-26-14-167.

. Zamawiajacy dokona ptatnosci wynagrodzenia za petnienie nadzoru inwestorskiego na rachunek
bankowy wskazany na fakturze.

. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego ani
dokonywania, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, zmian w wykonywaniu zakresu i technologii robét
okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie dotyczgcej robdt budowlanych podlegajacych nadzorowi.
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6. Wykonawca ztozyt u Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wartosci zamdwienia brutto, okreslonego w § 5 ust.1, tj. W kKwWoCi€ ...cccceevirerevececcnrinene, zt (sfownie:
....................................... JW FOIMIE et et ereens

7. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

8. Zamawiajgcy ma prawo, bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote zabezpieczenia
przeznaczy¢ na pokrycie naliczonych kar umownych oraz naleznosci za usuniecie wad lub usterek
powstatych w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
ujawnionych w czasie robét, odbioru lub w okresie gwarancji, ktérych Wykonawca nie usunie w terminie
ustalonym z Zamawiajacym.

9. O wysokosci kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na cele, o ktdrych mowa wyzej, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce w terminie do 14 dni po usunieciu wad lub usterek.

10.Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

11.W przypadku przesuniecia terminéw wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzyc
odpowiednio termin obowigzywania zabezpieczenia.

8§86
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca realizujgc przedmiot umowy przy udziale podwykonawcéw jest zobowigzany zawrze¢ z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajgcemu — w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia —
kopie potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem umowy z podwykonawca, z wytgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie kazdej kolejnej umowy lub aneksu,
podpisanych z podwykonawcami.

4. Umowa z podwykonawcg musi zawiera¢ co najmniej:
1) zakres ustug zleconych podwykonawcy,
2) kwote wynagrodzenia za powierzong ustuge,
3) termin wykonania powierzonego zakresu ustug,
4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy ustugi.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie swoich zobowigzann wynikajacych z uméw
z podwykonawcami, w szczegdlnosci jest w petni odpowiedzialny za catkowitg zaptate wynagrodzenia
podwykonawcom, zgodnie z zawartymi z nimi umowami.
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. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawecy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie,
jak za swoje dziatania.

. Wykonawca nie ma prawa do cesji, bez zgody Zamawiajgcego, wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej
umowy na rzecz oséb trzecich.

§7
GWARANCIA
. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji za wszelkie nieprawidtowosci
i wady w wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.

. Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci, tj. nalezytego wykonania umowy, na okres 60
miesiecy. Okres gwarancji rozpoczyna sie z dniem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego.

. Zakres obowigzkdw i czynnosci Wykonawcy w okresie gwarancji jest nastepujacy:

1) uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych z wykonawcg robdt budowlanych (minimum dwa razy
w roku) oraz innych organizowanych przez Zamawiajgcego, moggacych powstaé w okresie udzielonej przez
wykonawce robdt budowlanych rekojmi i gwarancji; przygotowanie protokotéw z tych przegladdw;

2) kazdorazowe uczestnictwo w przeglagdach w przypadku pojawienia sie wad i usterek zgtaszanych
wykonawcy robdt budowlanych oraz w przegladach z usuniecia wad i usterek; przygotowanie protokotéw
z tych przegladow;

3) nadzér nad robotami budowlanymi zwigzanymi z usuwaniem wad i usterek przez Wykonawce robét
budowlanych;

4) uczestnictwo w rozwigzywaniu spordw wyniktych na tle realizacji umowy na roboty budowlane
(doradztwo techniczne i finansowe); pisemne rekomendowanie Zamawiajgcemu propozycji rozstrzygniec
tych sporéw;

5) zapewnienie krétkoterminowego zastepstwa podczas nieobecnosci wynikajgcej z okresu urlopowego
lub choroby, ktérejkolwiek z 0sdb wymienionych w ofercie;

6) dokonywanie korekt, uzupetnien i wyjasnien do dokumentéw, a wynikajacych z uwag wniesionych
przez instytucje kontrolujace Projekt, w terminie 5 dni od wezwania przez Zamawiajgcego;

7) na wezwanie Zamawiajacego czynne uczestnictwo i skfadanie wyjasnien, w kontrolach
przeprowadzanych przez organy lub inne podmioty uprawnione do kontroli Projektu;

. W ramach uprawniend wynikajgcych z gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2, Zamawiajacy moze zgdac
usuniecia wad i nieprawidtowosci przez Wykonawce, w szczegdlnosci w sporzgdzonej dokumentacji albo
zleci¢ — po bezskutecznym wezwaniu — osobie trzeciej usuniecie wad i nieprawidtowosci na koszt
Wykonawcy.

§8
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
. Wykonawca odpowiada za wszelkie naruszenia praw i obowigzkéw oraz szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez nienalezyte wykonywanie lub niewykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub z tytutu dokonania czyndw niedozwolonych.

. Wykonawca odpowiada — jak za wtasne — za dziatania osdb, ktérymi sie postuguje lub ktérym te
obowigzki powierzyt, w tym réwniez za dziatania skierowanego na budowe inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli nadzorowana inwestycja jest

realizowana niezgodnie z umowa na roboty budowlane, a w szczegélnosci odpowiada za:

1) dopuszczenie do realizacji rozwigzan niezgodnych z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

2) dopuszczenie do realizacji rozwigzan powodujgcych wzrost kosztéw realizacji inwestycji lub
nieuzasadnione wydtuzenie jej realizacji,

3) dopuszczenie do realizacji rozwigzan, ktére spowodujg odmowe wydania przez wtasciwe organy
administracyjne wymaganych decyzji i postanowien lub nieuzasadnione wydtuzenie postepowan
administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie budowy do wstrzymania robét budowlanych,

4) dopuszczenie do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie realizacji inwestycji spowodowanych
wadliwoscig zalecen i wskazéwek udzielonych przez Wykonawce,

5) wadliwe rozliczenie z instytucjami wspoéftfinansujgcymi, w tym instytucjg zarzadzajgcg, powodujgce
m.in. odmowe wyptaty srodkdw zewnetrznych, badzZ zadanie ich zwrotu.

. Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie pokry¢ wszelkie szkody (np. kara
umowna, odszkodowanie, zwrot przekazanej dotacji na dofinansowanie Inwestycji wraz z odsetkami itp.),
do zaptaty ktérych Zamawiajgcy bedzie zobowigzany z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w
szczegblnosci wynikajacych z nieprzystgpienia do odbioru w terminie lub btednego rozliczenia
otrzymanych srodkéw zewnetrznych.

§9

KARY UMOWNE

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

1) zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy, dla ktérego ustalono termin w § 3 — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, jednak nie wiecej niz 15%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1;

2) zwtoki w usunieciu wad — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1za kazdy
dzien zwtoki, liczagc od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego przez Zamawiajgcego do
usuniecia wad, jednak nie wiecej niz 15% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1;

3) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca — w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1;

4) nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w przypadkach okreslonych w § 8 ust. 3
- w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1;

5) niedostarczenie w terminie raportow o ktérych mowa w § 2 ust.2 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
niedostarczony raport.

. Strony ustalajg maksymalny limit kar umownych w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1.

. Gdyby kara umowna ustalona w ust. 1 nie pokryta szkody wyrzadzonej przez Wykonawce Zamawiajgcy
moze zgda¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych do wysokosci szkody rzeczywiscie
poniesione;j.

. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy moze je potraci¢ z wystawionych faktur lub zgdaé wyptaty
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opdzinienie w przypadku zwitoki w optaceniu
faktur.
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§10
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
kar umownych nie stosuje sie, Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie.

2. Poza przypadkami przewidzianymi w obowigzujacym prawie, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli

Wykonawca:

1) nie wykonuje nalezycie przedmiotu umowy,

2) nadzoruje budowe w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) nie wykonuje przedmiotu umowy,

4) nastapi ciezkie i/lub trwate naruszenie postanowiern umowy przez Wykonawce,

5) postanowienia umowy nie zostang dotrzymane i wskutek tego powstanie zagrozenie finansow,

6) wejdg w zycie ewentualne zastrzegajgce regulacje dotyczace przyznawania dofinansowania,

7) Wykonawca zawiesza dziatalnosé, staje sie niewyptacalny lub ogtasza upadtosé,

8) poprzez dziatania Wykonawcy spowodowane zostanie zagrozenie celu projektu lub zaistnieje taka
obawa.

3. Z uprawnienia do odstgpienia w okolicznosciach okreslonych w ust.2 mozna skorzysta¢ w okresie do 90
dni od uzyskania wiedzy o wystgpienia ww. okolicznosci, nie pdzniej niz 30 dni od uptywu terminu
wskazanego w wezwaniu do zaprzestania naruszen.

4. W przypadku okreslonym w ust. 1 i 2 Wykonawca moze zgdaé wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

5. W razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi winy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy, ktéra zostata
wykonana do dnia odstgpienia.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i zawieraé¢ uzasadnienie. Odstgpienie nastepuje za posrednictwem listu poleconego,
przesytki kurierskiej lub oswiadczenia ztozonego w siedzibie Wykonawcy lub Zamawiajgcego, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia.

7. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na skutek
rozwigzania umowy w trybie ust. 1. i ust.2.

8. W przypadku niezawarcia przez Zamawiajgcego umowy z Wykonawcg robdt budowlanych Ilub
uniewaznienia przetargu na roboty budowlane Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej umowy
w terminie do 30 dni od zaistnienia tego faktu. W tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
za wykonang prace. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie.

9. W przypadku rozwigzania umowy z wykonawcy robdt budowlanych Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie do 30 dni od zaistnienia tego faktu. W takim przypadku wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie jedynie za wykonang prace. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie.
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10. Wykonawca udziela gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang
przed odstgpieniem od umowy.

§11
ZMIANY DO UMOWY
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu,
z zastrzezeniem przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w razie zaistnienia
przynajmniej jednej z opisanych ponizej okolicznosci oraz na warunkach opisanych ponizej.

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia

okolicznosci wymienionych nizej:

1) zmiana terminu realizacji robot budowlanych, podlegajgcych nadzorowi,

2) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot;

3) wystgpienie opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administraciji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

4) wystgpienie opdznien lub sprzeciwéw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje te nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

5) przedtuzenie procedury odbiorowej lub koricowego rozliczenia budowy z przyczyn za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

6) zmiana umowy o dofinansowanie projektu;

7) zmiany przepiséw prawa, wprowadzone w zycie po podpisaniu umowy, majgce wptyw na sposdb lub termin
jej realizacji;

8) odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy z wykonawcg robét budowlanych,

9) zmiany wykonawcy robét budowlanych.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wynagrodzenia umownego w przypadku wystgpienia okolicznosci
wymienionych nizej:

1) zmiany przez wiadze ustawodawczg okreslonej w umowie stawki podatku od towardw i ustug VAT
w trakcie realizacji niniejszej umowy; w takim przypadku podatek VAT bedzie naliczany w wartosciach
wynikajacych z przepisdw obowigzujgcych w dniu wystawienia faktury, z jednoczesnym dokonaniem przez
Strony inwentaryzacji prac wedtug stanu na dzien poprzedzajgcy wystawienie faktury po wejsciu w zycie
zmienionych przepiséw; jednoczes$nie kwota brutto wynagrodzenia umownego, okreslona w umowie,
zostanie aneksem do umowy odpowiednio zmieniona;

2) zmiany (wydtuzenie) terminu wykonania roboét budowlanych. W takim przypadku Wykonawca nie moze
odmoéwic¢ wykonania ustugi nadzoru na okres dtuzszy, tj. do czasu, kiedy roboty zostang zakoriczone,
odebrane i rozliczone; za dtuiszy okres pracy wynikty z przyczyn zaleznych od wykonawcy robot
budowlanych lub w przypadku innych okolicznosci ktérych nie mozna byto przewidzie¢ zawierajgc umowe,
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie dodatkowe, wyliczone proporcjonalnie do ilosci dni pracy
dodatkowej. Podstawg wyliczenia jest wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1;

3) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy zdnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace; wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$s¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacg ze
zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych zaméwienie do wysokosci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
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wzrostu minimalnego wynagrodzenia; w przypadku zmiany wskazanej w pkt 2) lit d) Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktérych ma
zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajgcy z przedmiotowej zmiany;

4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te beda miaty wptyw na
koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartos$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé
w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb
bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie na rzecz Zamawiajgcego; w przypadku zmiany wskazanej
w pkt 2 lit e) Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu wykaz personelu, ktéry realizuje przedmiot
umowy i dla ktérego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajgca z przedmiotowej
zmiany;

5) zmiany przez wtadze ustawodawczg zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZzdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych ( Dz.U. 2018 , poz. 2215 z pdzn. zm); ciezar udowodnienia lezy po stronie Wykonawcy.

6. Zamawiajacy dopuszcza pozostate rodzaje zmian spowodowane nastepujgcymi okoliczno$ciami:

1) zmiany osdb, ktére beda uczestniczy¢é w wykonywaniu przedmiotu umowy na inne, ale spetniajgce
warunki okreslone w ogtoszeniu lub SIWZ; zmiana tych oséb nie wymaga aneksu do umowy; dla
skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajgcego na zaproponowang osobe;

2) poszerzenie zespotu Wykonawcy (np. w celu usprawnienia pracy) o inne osoby niz wymienione w ofercie.
Wprowadzenie tych oséb nie wymaga aneksu do umowy;

3) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

4) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy, ze zmiang wynagrodzenia
proporcjonalnie do zaawansowania finansowego projektu;

5) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
ewentualnych zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie przedsiewziecia;

6) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim przypadku
zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie
kolizji.

7)zmiana sposobu rozliczania umowy na roboty budowlane lub dokonywania pfatnosci na rzecz wykonawcy
rob6t budowlanych na skutek ewentualnych zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie przedsiewziecia.

7. Warunki wprowadzenia zmian w niniejszej umowie:

1) kazdy wniosek o zmiane zapiséw umowy winien by¢ przedtozony przez Wykonawce pisemnie wraz
z szczegdtowym uzasadnieniem zmiany; ciezar dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy.

2) Zamawiajgcy moze uwzgledni¢ mozliwos¢ wprowadzenia zmiany terminu koricowego lub czesciowego
tylko w zakresie czasu niezbednego na usuniecie przeszkdd wraz z czasem niezbednym na
dostosowanie sie do zaistniatych nowych okolicznosci uzasadniajgcych zmiany; wniosek winien by¢
ztozony co najmniej 14 dni przed terminem zakonczenia, w czasie umozliwiajgcym przeprowadzenie
u Zamawiajgcego stosownej procedury w tej sprawie, chyba ze nalezycie uzasadni ztozenie wniosku
w terminie pdzniejszym;

3) Zamawiajgcy moze uwzgledni¢ mozliwosé zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie wynikajgcym
z opisanych w niniejszej umowie okolicznosci;

4) Zamawiajgcy zastrzega, ze wprowadzenie zmian do umowy nie bedzie miato charakteru
automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzglednienia.

8. Kazda zmiana umowy wymaga sporzadzenia pisemnego aneksu do umowy.
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§13
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Strony umowy sg zgodne, ze w razie wystgpienia sporu odnos$nie wykonania i wyktadni tej umowy beda
dazyty do znalezienia rozsadnego, odpowiedniego i zgodnego rozwigzania przed odwotaniem sie do sadu.

3. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez wtasciwy dla Zamawiajgcego
Sad Powszechny.

4. Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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