Zat. nr 6 do SIWZ

zawarta w dniu ......ccoceeeennnee 2020r.

pomiedzy:

Gming Pifa, plac Staszica 10, 64-920 Pita,

FEPIEZENTOWANG PIZEZ: wovevereereererereeresessesassesessssssssasesesssssssssssessssssessesessssesesasees
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: ........ccccceieinieecce e
zwang dalej ,Zamawiajgcym”

FEPIEZENTOWANG PIZEZ: ooveeeeneeeereererieriereeeeeteeteetesae e e sessessessesssesssaeesesaesrenseneanen
zwang dalej ,Wykonawcg”
zwanymi dalej ,Stronami”.

Strony zawierajg umowe w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu przy realizacji przedsiewziecia
pn. ,Termomodernizacja starej sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem w Szkole Podstawowej nr 6 im.
Lotnikéw Polskich w Pile.

2. Petna dokumentacja przetargowa dotyczgca robdét budowlanych podlegajgcych nadzorowi
zawarta jest w PFU oraz pozostatych dokumentach dotyczgcych zamdwienia. Dokumenty te
znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem: www.bip.pila.pl w zaktadce
Zamodwienia publiczne/ zaméwienia udzielane w trybie ustawy Prawo zamdwien publicznych/
numer postepowania BZP 271.5.2020.

§2
OBOWIAZKI STRON

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zaméwienia okreslonego w § 1 zgodnie ze
ztozong oferty, SIWZ, obowigzujacymi przepisami i na warunkach ustalonych niniejsza umowa,
a takze uzgodnionymi z Zamawiajgcym zmianami w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.

2. W zakres obowigzkéw i czynnosci Wykonawcy wchodzi m.in.:

1)

2)

3)

4)

zapoznanie sie z PFU oraz wszystkimi dokumentami dotyczacymi przedsiewziecia bedgcego
przedmiotem nadzoru;

opiniowanie, sprawdzanie dokumentacji projektowej, zgodnosci jej wykonania z PFU przez
wykonawce robot budowlanych przed ztozeniem jej we wilasciwym organie administracji
panstwowej wydajgcym pozwolenie na budowe Ilub przyjmujacg zgtoszenie robot
budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane pozwolenie na budowe; wniesienie uwag do
otrzymanej dokumentacji projektowej w terminie 4 dni od daty przekazania jej przez
Zamawiajgcego;

zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi
robotami;

petnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujgcym Prawem budowlanym
i obowigzkami natozonymi w uzyskanych dla przedmiotowej inwestycji decyzjach;



5) zaopiniowanie przekazanego przez wykonawce robét budowlanych harmonogramu rzeczowo-
finansowego, ktory bedzie stanowit podstawe wykonania i rozliczania wykonanych robét;

6) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, ktére mogg okazac
sie niezbedne lub pozadane w trakcie lub po wykonaniu prac budowlanych;

7) reprezentowanie intereséw Zamawiajgcego w miejscu prowadzenia robét w zakresie spraw
technicznych iekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, Prawa budowlanego,
umowy na realizacje inwestycji z wykonawcg robdt oraz prawidtowego rozliczania robét
budowlanych;

8) czynne wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia;

9) monitorowanie postepu prac,

10) zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci osdb nadzoru na placu robot;

11) wspodtpraca z nadzorem autorskim;

12) zapewnienie zgodnosci wykonania robét z technicznymi i umownymi wymaganiami;

13) nadzor i akceptacja przeprowadzonych badan i sprawdzen, testow technologicznych oraz
rozruchéw;

14) rozwigzywanie biezgcych problemoéw technicznych w trakcie realizacji zadania;

15) rzeczowe i finansowe rozliczenie robot budowlanych;

16) zachowanie poufnosci informacji;

17)utrzymywanie na biezgco tgcznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
inwestycji;

18) kontrola i nadzér nad zgodnoscig realizacji robot z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisow zwigzanych
z ochrong $rodowiska;

19) zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych materiatéow i ich
zgodnosci z obowigzujgcymi normami, przepisami i specyfikacjg techniczng;

20) zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robot budowlanych,
wigczajgc w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce robdt;

21) kontrolowanie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektowg, umowa
i obowigzujgcym w trakcie realizacji harmonogramem robot;

22)sprawdzanie przed wbudowaniem stosowanych urzadzen i materiatéw w zakresie dopuszczenia
do stosowania zgodnie z wymogami okreslonymi w Prawie budowlanym oraz innych
przepisach;

23) szacowanie i weryfikowanie robdét dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez
Wykonawce robot;

24) uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich zmian dotyczacych wartosci robét;

25) negocjowanie z wykonawcg robdt i pisemne rekomendowanie Zamawiajagcemu na biezgco
wszystkich robét spoza harmonogramu;

26) weryfikacja, sprawdzenie i rekomendowanie Zamawiajgcemu protokotéw koniecznosci
w przypadku potrzeby wykonania roboét dodatkowych Ilub zamiennych, uzasadnienie
koniecznosci wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiajgcego o ich wykonanie;

27) sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, dokonywanie odbioréow czesciowych,
dokonywanie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

28) organizowanie minimum raz w miesigcu (lub jesli zaistnieje potrzeba czesciej) rad budowy
dotyczacych postepu robdét z ewentualnym udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego,
wykonawcy robét oraz sporzadzanie protokotédw dla zainteresowanych stron;

29) weryfikacja rysunkdéw powykonawczych dostarczonych przez wykonawce robot;



30) organizacja oraz przeprowadzanie odbioréw czesciowych, koncowych i gwarancyjnych,
tj. podjecie wszelkich niezbednych czynnosci dla prawidtowego przeprowadzenia odbiordw,
tacznie z przygotowaniem protokotéw odbioru w porozumieniu z Zamawiajacym, a dla
odbioréw gwarancyjnych réwniez w porozumieniu z Uzytkownikiem;

31) organizowanie i uczestnictwo w przeglgdach gwarancyjnych, odbiorowych oraz innych,
mogacych powsta¢ w okresie udzielonej przez wykonawce robdét rekojmi i gwarancji,
sporzadzanie i dystrybucje protokotéw z tych przegladdw dla zainteresowanych stron;

32) kazdorazowe uczestnictwo w przegladach w przypadku pojawienia sie wad, zgtaszanych
wykonawcy robét, okresowej inspekcji wad usuwanych przez wykonawce robét;

33) uczestnictwo w rozwigzywaniu sporow wyniktych na tle realizacji umowy na roboty budowlane
w okresie gwarancyjnym;

34) wydawanie wykonawcy, kierownikowi budowy/robét polecen, potwierdzonych wpisami
w dzienniku budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb
lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementédw zakrytych oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

35) przeprowadzenie inspekcji korncowej i sporzgdzenie ewentualnej listy usterek lub dokumentéw
stanowigcych ich odpowiedniki, zwigzanych z warunkami umowy na roboty budowlane
z wykonawcg robdt;

36) wykonywanie innych czynnosci koniecznych do prawidtowego przebiegu procesu
budowlanego, realizacji umowy na roboty budowlane, zgodnie z obowigzujagcym prawem;

37) weryfikacja kompletnej dokumentacji powykonawcze;.

3. Inzynier kontraktu bedzie zobowigzany uczestniczy¢é w czynnosciach zwigzanych z przeglgdami
gwarancyjnymi, odbiorowymi oraz innymi w okresie udzielonej przez wykonawce robét gwarancji
jakosci i rekojmi na przedmiot zamowienia, to jest ....... miesiecy od daty odbioru koricowego. Po
uptywie okresu zgtaszania wad Inzynier Kontraktu bedzie petnit swe ustugi przez okres 1 miesigca
do ostatecznego rozliczenia Kontraktu.

4. Wszelkie decyzje Inzyniera Kontraktu, dotyczgce zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiedzy
wykonawcg robdét budowlanych a Zamawiajgcym, zawieszenia wykonania robdt, wymagajg
zatwierdzenia Zamawiajgcego.

§3
TERMIN
Termin wykonania przedmiotu zamoéwienia od dnia podpisania umowy do dnia do 30.11.2020 r.

§4
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie
ogdétem w wysokosci:

netto: ....ceevveeeennne. PLN (STOWNIE: weiiiiirieeeeieeee ettt et et e e e eanaeeeeea )
podatek VAT 23 % w kwocie ................... PLN (stowni€: ..cceevvevviieenieeeeieee e, )
brutto: ............. PLN (STOWNIE: cccvveeieeireeeeeerreee e ).

2. Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie cze$ciowe w nastepujgcy sposob:

1) faktura czesciowa w wysokosci 50% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, po dokonaniu odbioru
czesciowego co najmniej 50% wykonanych robét budowlanych,

2) faktura koricowa w wysokosci 50% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, po dokonaniu odbioru
koncowego robdt budowlanych, przy réwnoczesnym spetnieniu nastepujgcych warunkdéw:
po zakonczeniu i bezusterkowym odbiorze robét budowlanych podlegajgcych nadzorowi,
po wykonaniu wszystkich innych czynnosci zwigzanych z petnieniem funkcji Inzyniera Kontraktu,
wynikajgcych z niniejszej umowy.
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Podstawg do wystawienia faktury korncowej bedzie protokét koricowy odbioru robdt budowlanych
podlegajgcych nadzorowi.

Zamawiajacy dokona pfatnosci wynagrodzenia Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany na
fakturze.

. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.

Naleznos¢ za wykonany przedmiot umowy Zamawiajgcy ureguluje przelewem w ciggu 30 dni od
daty otrzymania poprawnie wystawionej przez Wykonawce faktury VAT.

Ptatnik: Gmina Pita PI. Staszica 10, 64-920 Pita, NIP: 764-26-14-167.

Zrédto finansowania postepowania: dziat 900, rozdziat 90095, paragraf 6050.

Wykonawca oswiadcza, ze jest wpisany do Wykazu podatnikéw VAT, prowadzonego przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towaroéw i ustug (D. U. z 2018 r. poz. 2174 z pdzn. zm.).

. Wykonawca oswiadcza, ze nr rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z nr

rachunku zawartym w wykazie, o ktérym mowa w ust. 7.

§5
GWARANCIA
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji za wszelkie
nieprawidtowosci i wady w wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci, tj. nalezytego wykonania umowy, na okres

gwarancji udzielonej przez wykonawce robdt gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot zaméwienia,
to jest ....... miesiecy od daty odbioru koricowego. Po uptywie okresu zgtaszania wad Inzynier
Kontraktu bedzie petnit swe ustugi przez okres 1 miesigca. Okres gwarancji rozpoczyna sie z dniem
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego.

. W ramach uprawnien wynikajgcych z gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2, Zamawiajgcy moze zgdac

usuniecia wad i nieprawidtowosci przez Wykonawce, w szczegdlnosci w sporzadzonej
dokumentacji albo zleci¢ — po bezskutecznym wezwaniu — osobie trzeciej usuniecie wad
i nieprawidtowosci na koszt Wykonawcy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON
Inzynier Kontraktu oswiadcza, Ze posiada stosowne uprawnienia niezbedne do wykonania
przedmiotu Umowy, a w przypadku konieczno$ci wykonania prac nadzorczych i sprawdzajacych,
dla ktérych wymagane sg inne uprawnienia niz posiadane przez Wykonawce, zobowigzany jest
zatrudnié te osoby w ramach swojego wynagrodzenia umownego z Zamawiajacym.

. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktow w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy s3:

ze strony Inzyniera Kontraktu: .........ccccoccieeeieiiiiee e,
Ze STtrony ZamawiajgCeE0: «ucvvvvviuvrriirieeeieeeeeeerniiireereeeeseesensanns

. Zamawiajgcy (w przypadku koniecznym) udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw do

dziatania w jego imieniu i na jego rzecz, jako przedstawiciela Zamawiajgcego w stosunku do:
wykonawcow robdt, organdw administracji publicznej oraz w razie potrzeby instytucji
wspotfinansujgcych inwestycje.

§7
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i obowigzkéw oraz szkody

wyrzadzone Zamawiajgcemu, a takie osobom trzecim poprzez nienalezyte wykonywanie lub
niewykonanie obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej Umowy lub z tytutu dokonania czynéw
niedozwolonych.



2. Wykonawca odpowiada — jak za wtasne — za dziatania oséb, ktorymi sie postuguje lub ktorym te
obowigzki powierzyt, w tym réwniez za dziatania skierowanych na budowe inspektoréw nadzoru.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli nadzorowana inwestycja jest
realizowana niezgodnie z umowag na roboty budowlane, a w szczegélnosci odpowiada za:

a) dopuszczenie do realizacji rozwigzan niezgodnych z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych,

b) dopuszczenie do realizacji rozwigzan powodujgcych wzrost kosztow realizacji Inwestycji lub
nieuzasadnione wydtuzenie jej realizacji,

c) dopuszczenie do realizacji rozwigzan, ktére spowodujg odmowe wydania przez wtasciwe organy
administracyjne wymaganych decyzji i postanowien Ilub nieuzasadnione wydtuzenie
postepowan administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie budowy do wstrzymania robot
budowlanych,

d) dopuszczenie do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie realizacji Inwestycji
spowodowanych wadliwoscig zalecen i wskazéwek udzielonych przez Inzyniera Kontraktu,

e) prawidtowe okreslenie praw i obowigzkéw w stosunkach prawnych pomiedzy Zamawiajacym
a wykonawcg robdt budowlanych, w szczegdlnosci w zakresie ptatnosci wynagrodzenia na rzecz
wykonawcy i okreséw gwarancji i rekojmi.

4. Wykonawca oswiadcza, ze efekty jego pracy nie sg chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).

§8
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

a) zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dziend zwtoki, jednak nie wiecej niz 15% wynagrodzenia brutto
okreslonego § 4 ust. 1;

b) odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1,

c) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu zamdéwienia — w wysokosci
15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

2. Gdyby kara umowna ustalona w ust. 1 nie pokryta szkody wyrzadzonej przez Wykonawce

Zamawiajgcy moze zgdac odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy moze je potracic¢ z wystawionych faktur.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki za opdznienie w przypadku zwtoki w optaceniu faktur.

5. Strony ustalajg maksymalny limit kar umownych w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§9
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.
2. Zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi wine,
w nastepujacych przypadkach, gdy Wykonawca:
a) nie wykonuje nalezycie przedmiotu umowy,
b) nadzoruje roboty budowlane w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt oraz zasadami wiedzy technicznej,
c) nie wykonuje przedmiotu umowy,
d) nastgpi ciezkie i trwate naruszenie postanowienn umowy przez Wykonawce;
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e) Wykonawca zawiesza dziatalnosé, staje sie niewyptacalny lub ogtasza upadtosc.

. Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z prawa odstgpienia od umowy w terminie 15 dni od wezwania do

usuniecia naruszen, nie pozniej niz 30 dni od wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2.

. W przypadku okres$lonym w ust. 1 i 2 Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

W razie odstapienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi winy,
Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
umowy, ktdra zostata wykonana do dnia odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i zawieraé uzasadnienie.

. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci, na skutek

rozwigzania umowy w trybie ust. 1i 2.

§10
ZMIANY DO UMOWY

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszg by¢ zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamowien

publicznych oraz wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w razie zaistnienia

przynajmniej jednej z opisanych ponizej okoliczno$ci oraz na warunkach opisanych ponizej.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia co

najmniej jednej okolicznosci wymienionych nizej:

1) zmiana terminu realizacji robdt budowlanych podlegajgcych nadzorowi;

2) koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt;

3) koniecznos$¢ wykonania zamdéwienia dodatkowego, w rozumieniu przepiséw o zamdéwieniach
publicznych, ktérego realizacja bedzie miata wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

4) wystgpienie opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe
organy administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

5) wystgpienie opdzinien lub sprzeciwdw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz sytuacje te nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

6) odstgpienie od umowy z wykonawcg robét budowlanych;

7) zmiana wykonawcy robét budowlanych.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany (wydtuzenia)

terminu wykonania robot budowlanych. W takim przypadku Wykonawca nie moze odmdéwic

wykonania ustugi nadzoru na okres dtuzszy, tj. do czasu, kiedy roboty zostang zakoriczone, odebrane

i rozliczone. Za dtuzszy okres pracy wynikty z przyczyn zaleznych od wykonawcy robét budowlanych lub

w przypadku innych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ zawierajgc umowe, Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie dodatkowe, wyliczone proporcjonalnie do ilosci dni pracy dodatkowe;.

Podstawg wyliczenia jest wynagrodzenie okreslone w § 4 ust. 1.

5. Zamawiajacy dopuszcza pozostate rodzaje zmian spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy, ze zmiang
wynagrodzenia proporcjonalnie do zaawansowania finansowego zadania;
b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy;

6. Warunki wprowadzenia zmian w niniejszej umowie:

1) kazdy wniosek o zmiane zapiséw umowy winien by¢ przedtozony przez Wykonawce pisemnie
wraz ze szczegétowym uzasadnieniem zmiany. Ciezar dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy,



2) Zamawiajgcy moze uwzgledni¢ mozliwos¢ wprowadzenia zmiany terminu koncowego lub
czesciowego tylko w zakresie czasu niezbednego na usuniecie przeszkdéd wraz z czasem
niezbednym na dostosowanie sie do zaistniatych nowych okolicznosci uzasadniajgcych zmiany,

3) Zamawiajacy moze uwzgledni¢ mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie
wynikajgcym z opisanych w niniejszej Umowie okolicznosci,

4) Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzenie zmian do Umowy nie bedzie miato charakteru
automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzglednienia.

5) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

a) zmiany przez wtadze ustawodawcza okreslonej w umowie stawki podatku od towardow

iustug VAT w trakcie realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT bedzie naliczany
w wartosciach wynikajgcych z przepiséw obowigzujacych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien
poprzedzajacy wystawienie faktury po wejsciu w Zycie zmienionych przepiséw.
Jednoczesnie kwota brutto wynagrodzenia umownego, okreslona w umowie zostanie
aneksem do umowy odpowiednio zmieniona;

b) zmiany wynagrodzenia w wyniku dokonania koricowego rozliczenia wykonanych robét;

c) zmiany wynagrodzenia w zwigzku z robotami dodatkowymi, zamiennymi i zaniechanymi;

d) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy zdnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych
zamoOwienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
W przypadku zmiany wskazanej w pkt 5) lit d) Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu
wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktérych ma zastosowanie
zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajaca z przedmiotowej zmiany;

e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te
bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie
on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zaméwienie
na rzecz Zamawiajgcego. W przypadku zmiany wskazanej w pkt 5) lit e) Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu wykaz personelu, ktéry realizuje przedmiot umowy i dla ktérego
ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajaca z przedmiotowej zmiany;

f) zmiany przez wtadze ustawodawczg zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. 2018, poz. 2215 z pdin. zm). Ciezar
udowodnienia lezy po stronie Wykonawcy.

7. Kazda zmiana umowy wymaga sporzadzenia pisemnego aneksu do Umowy.

§11
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i ustawy Prawo zamdwien publicznych.
2. Strony umowy sg zgodne, ze w razie wystgpienia sporu odnosnie wykonania i wyktadni tej umowy
bedg dazyly do znalezienia rozsgdnego, odpowiedniego i zgodnego rozwigzani a przed
odwotaniem sie do sadu.



3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej
w postaci aneksu, z zastrzezeniem przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.

4. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez wtasciwy dla
Zamawiajgcego rzeczowo sgd powszechny.

5. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

Integralng czesScig umowy s3a:
a) oferta Wykonawcy,
b) SIWZ.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



