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Zamawiaj�cy: Gmina Piła Plac Staszica 10 64-920 Piła 

       I. Nazwa zamówienia :  

„Termomodernizacja Publicznego Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi w 

Pile” 

II. Adres obiektu, którego dotyczy program:  

  ul. �ele�skiego 15     64-920 Piła 

    Autor opracowania : Ryszard Politycki 

Piła  Marzec 2020 r. 
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NAZWY I KODY CPV:

Y020-9 Modernizacja  

45.00.00.00 -7 Roboty budowlane 

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budow�  
71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71.24.00.00-2 Usługi architektoniczne, in�ynieryjne i planowania 

Grupy robót
45.20.00.00 -9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz��ci oraz roboty 

w zakresie in�ynierii l�dowej i wodnej 

45.30.00.00 -0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45.40.00.00 -1 Roboty wyko�czeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasy robót
45.26.00.00 -7 Roboty w zakresie wykonywania pokry� i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

45.32.00.00 -6 Roboty izolacyjne 

45.41.00.00 -4 Tynkowanie 

45.42.00.00 -7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  

45.45.00.00 -6 Roboty budowlane wyko�czeniowe, pozostałe 

Kategorie robót
45.26.19.00 -3 Naprawa i konserwacja dachów 

45.32.10.00 -3 Izolacja cieplna 

45.42.11.00 -5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów  

45.45.30.00 -7 Roboty remontowe i renowacyjne 
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I. Termomodernizacja. 
  

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 

Przedsi�wzi�cie opisane niniejszym Programem Funkcjonalno-U�ytkowym zwanym dalej PFU, jest 

integraln� cz��ci� zamówienia dotycz�cego zaprojektowania i wykonania robót budowlanych  

w Przedszkolu Publicznym  nr 6 im. Jasia i Małgosi  w Pile ul �ele�skiego 15 

Wymagana jest przez Wykonawc� wizja lokalna, a podane w PFU informacje nie zwalniaj� z 

konieczno�ci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i przewidzenie innych nie przewidzianych w 

niniejszym programie uwarunkowa�. 

 Zakres robót budowlanych i prac projektowych powinien obejmowa� wszystkie bran�e tj. 

budowlan� , wykonanie centralnej instalacji c.w.u., elektryczn� o�wietleniow� wewn�trzn�
,zewn�trzn� na budynku oraz wykonania modernizacji systemu telewizji przemysłowej  

 Zamawiaj�cy na etapie post�powania przetargowego proponuje rozwi�zania koncepcyjne, które 

Wykonawca ma obowi�zek zweryfikowa� pod wzgl�dem technicznym i prawnym, i w takiej postaci 

powinien przedstawi� Zamawiaj�cemu do akceptacji. W ramach realizacji przedsi�wzi�cia planuje si�
zaprojektowa� i wykona� opisany zakres robót budowlanych w �rednim, ale nowoczesnym 

standardzie, przy zachowaniu odpowiednich wymogów ekonomiki, jako�ci i estetyki. 

Zakres robót budowlanych powinien w pełni umo�liwi� korzystanie z wykonanej termomodernizacji i 

instalacji. 

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i wykonanie robót w bran�y budowlanej, elektrycznej i 

teletechnicznej sanitarnej istniej�cego budynku przedszkola . 

2. Charakterystyczne parametry obiektu okre�laj�ce zakres 
prac projektowych i robót budowlanych - stan istniej�cy.

Budynek przedszkola składaj�cy si� z 2 segmentow i ł�cznika wykonanych w technologii tradycyjnej. �ciany 

zewn�trzne no�ne z cegły pełnej gr. 38cm o wsp. przenikania U=1,404 W/(m2*K), osłonowe z gazobetonu gr 

24cm o wsp. przenikania U=1,361 W/(m2*K). Do oblicze� strat ciepła przyj�to jednorodn� przegrod�
zewn�trzn� - z cegły 38cm. Budynek o 1 kondygnacji nadziemnej z cz��ciowym podpiwniczeniem (segment 

od strony wschodniej). Stropy z płyt �era�skich, stropodach wentylowany z płyt �era�skich i płyt 

korytkowych izolowany wełn� min. 10cm 

�ciany piwnic grubo�ci 38 cm z betonu odminy 140 

Drzwi zewn�trzne wymienione na nowoczesne,PCV. Warto�� współczynnika przenikania ocenia si� na 

U=1,7 W/(m2*K).

      –   kubatura wewn�trzna budynku –  2662,40 m3, 

–   powierzchnia u�ytkowa      832,00 m2       

–   powierzchnia  zabudowy   –   986,00 m2 

–  budynek jest wyposa�ony w instalacj�: 
elektryczn�,  
teletechniczn�, 
wody zimnej - przył�cze z własnego uj�cia, 

ciepłej wody u�ytkowej – z podgrzewaczy elektrycznych 

centralnego ogrzewania - z MEC Piła 

wentylacji grawitacyjnej, 

3. Stan planowany.
Opis robot planowanych 
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W ramach wskazanego wariantu przedsi�wzi�cia termomodernizacyjnego nale�y wykona� nast�puj�ce 

prace.Wykonanie instalacji c.w.u. z obiegami cyrkulacyjnymi z ogranicznikiem czasu pracy, 

zaizolowanymi.przewodami rozprowadzaj�cymi. Zmianie ulegnie 	ródło ciepła z elektrycznych 

podgrzewaczy, na dwufunkcyjny w�zeł – nale�y wyst�pi� o warunki techniczne do MEC ( uwaga po 
rozprowadzeniu ciepłej i zimnej wody wykute bruzdy i zniszczone płytki �cienne i posadzkowe 
nale�y uzupełni� kolor uzgodni� z inwestorem oraz niezb�dne roboty malarskie. ) zdemontowane 

urz�dzenia nale�y przekaza� do u�ytkownika . Modernizacja instalacji c.o. polegajaca na 

zamontowaniu nowych zaworów termostatycznych P2-K ( ok. 60 szt ) zaizolowaniu 

instalacji oraz wyregulowaniu instalacji po termomodernizacji dostosowuj�c do 

nowych potrzeb

Ocieplenie �cian zewn�trznych styropianem o współczynniku przewodzenia ciepła Lambda=0,032 

W/mK, warstw� o grubo�ci 16 cm, metod� bez spoinow�, wyko�czenie tynkiem 

Ocieplenie �cian  fundamentow styropianem o współczynniku przewodzenia ciepła Lambda=0,032 

W/mK,warstw� o grubo�ci 15 cm, metod� bez spoinow�, wyko�czenie tynkiem 

Ocieplenie stropodachu budynku poprzez wdmuchiwanie ekofibru  o współczynniku przewodzenia ciepła  


=0,041 W/mK i grubo�ci 20cm. W pierwszej fazie nale�y wykona� napraw� poszycia 

nieszczelnego stropodachu poprzez zdemontowanie starej papy, uszczelnienie i uzupełnienie 

ubytków, i poło�enie nowej, szczelnej warstwy papy. Dopiero w drugiej fazie mo�na przyst�pi�
do wdmuchania ekofibru w stropodach. W przeciwnym razie ekofiber mo�e zamokn��, straci�

wła�ciwo�ci izolacyjne i akumulowa� wilgo�. na dachu ł�cznika poło�enie styropapy o 

współczynniku przewodzenia ciepła 
=0,040 W/mK i grubo�ci 18cm .Wymiana 

wszystkich okien w budynku  na okna o wsp. przenikania ciepła 
=0,9 W/mK .Wymiana drzwi 

drewnianych wej�ciowych na nowe o wsp. �=1,2 W/mK 

Instalacja o�wietleniowa wewn�trzna.Proponuje si� całkowit� wymian� istniej�cych 

opraw o�wietleniowych na nowe , zgodn� z aktualnie obowiazuj�cymi przepisami. 

Zastosowano oprawy LED. 

Instalacja elektryczna dostosowana do potrzeb i ilo�ci opraw oraz zasad 

bezpiecze�stwa, wymiana instalacji elektrycznej kompletnej oraz wymiana tablic 

rozdzielczych.

Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie planowanych robót (w razie potrzeby z 

uzyskaniem pozwolenia na budow�), 
Monta� tablicy informacyjnej z logo Przedszkole  na �cianie frontowej budynku, 

O�wietlenie zewn�trzne, przeło�enie po wykonaniu ocieplenia �cian 

Instalacja odgromowa , oraz instalacja alarmowa monitoring budynku. 

Zagospodarowanie terenu – opaska wokół budynku., schody , doj�cia  

4.Opis wymaga� Zamawiaj�cego w stosunku do przedmiotu zamówienia

WYMAGANIA ZAMAWIAJ�CEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA

Zalecane jest, aby Wykonawca dokonał inspekcji terenu obj�tego inwestycj� i jego otoczenia w celu 
oszacowania, na własn� odpowiedzialno��, na własny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mog�
okaza� si� niezb�dne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Dodatkowo Wykonawca ma obowi�zek uwzgl�dnia� na etapie projektowania optymalne rozwi�zania z 
punktu widzenia celu, któremu te rozwi�zania maj� słu�y�. Przedmiotowy Program funkcjonalno - 
u�ytkowy nale�y rozpatrywa� jako dokument uzupełniaj�cy SIWZ i umow�. W przypadku 
wyst�pienia nieprzewidzianych okoliczno�ci oraz mo�liwo�ci uzyskania optymalizacji rozwi�za�
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istnieje mo�liwo�� zmian i wprowadzenia rozwi�za� zamiennych po uzyskaniu pozytywnej opinii 
i akceptacji Zamawiaj�cego.

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robót odpowiadaj�cych pod 
ka�dym wzgl�dem wymaganiom Zamawiaj�cego, zgodnych z najnowsz� praktyk� in�yniersk� i 
prawem polskim.
Roboty zawarte w Kontrakcie składaj� si� z przygotowania projektu budowlanego (w rozumieniu ustawy 
prawo budowane), rysunków roboczych, wybudowania i dostarczenia na Plac Budowy oraz 
monta�u urz�dze�, przeprowadzenia prób i oddania obiektu do u�ytkowania.
Wszystkie Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach powinny by� wykonane zgodnie z 
Polskimi Normami oraz polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
Szczegółowa lista Polskich Norm jest dost�pna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 
(http://www.pkn.com.pl/).
Zamawiaj�cy wymaga, aby przy projektowaniu stosowa� wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu 
oraz powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezb�dne elementy winne by� wykonane 
zgodnie z obowi�zuj�cymi normami.
Zamawiaj�cy wymaga, aby elementy konstrukcyjne miały zapewnion� trwało�� nie krótsz� ni� 25 lat, 
instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewni� u�ytkowanie w okresie nie 
krótszym ni� 15 lat.
Dodatkowo do zada� Wykonawcy nale�e� b�dzie konieczno�� sporz�dzenia projektowanej 
charakterystyki energetycznej budynku i uzyskania w imieniu Zamawiaj�cego certyfikatu 
energetycznego. Nale�y to wykona� z uwzgl�dnieniem wszystkich prac remontowych maj�cych 
wpływ na parametry charakterystyki a opisanych w niniejszym programie funkcjonalno- 
u�ytkowym. B�dzie to wymagało koordynacji działa� projektowych. 

5. PRACE PROJEKTOWE
Dokumentacja projektowa

Do obowi�zków Wykonawcy nale�e� b�dzie:
- sporz�dzenie mapy sytuacyjno-wysoko�ciowej do celów projektowych je�eli zajdzie taka 

potrzeba,
- sporz�dzenie dokumentacji projektowej  w zakresie elementów projektowanych,  z 

istniej�cymi  elementami  podziemnymi,

 dodatkowo w zakresie obowi�zków Projektanta b�dzie uzyskanie innych niezb�dnych opinii i    

warunków i uzgodnie� technicznych oraz ostatecznej decyzji umo�liwiaj�cej realizacj�
inwestycji.

Zamawiaj�cy dostarczy Wykonawcy o�wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomo�ci� na cele 

budowlane.
Zamawiaj�cy upowa�ni Wykonawc� wyłonionego w przetargu nieograniczonym do wyst�powania w 
jego imieniu, podejmowania wszelkich działa� w celu uzyskania uzgodnie�, opinii i decyzji na etapie 
projektowania, uzyskania decyzji umo�liwiaj�cej realizacj� inwestycji, rozpocz�cie robót budowlanych, 
oraz uzyskanie pozwolenia na u�ytkowanie lub uzyskanie braku sprzeciwu przed przyst�pieniem do 
u�ytkowania.

W zakresie niezb�dnych Projektów budowlanych nale�y wykona� projekty w celu uzyskania decyzji 
umo�liwiaj�cej realizacj� inwestycji: 
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- projekt architektury,
- projekt konstrukcji wraz z ekspertyzami,

- projekt instalacji sanitarnych,
- projekt instalacji elektrycznych.

Projekty budowlane nale�y wykona� zgodnie z art. 34 ustawy prawo budowlane (DZ.U. Nr 156 poz. 1118 
z pó	niejszymi zmianami) i z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. Nr 120 poz.1133 wraz z 
pó	niejszymi zmianami).

Rysunki i obliczenia, które powinien sporz�dzi� Wykonawca, b�d� wykonane i przekazane zgodnie z 
wymaganiami podanymi ni�ej.

Rozmiary arkuszy powinny by� zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi chyba, �e inne 
rozmiary zostan� uzgodnione z Zamawiaj�cym. 

Dokumentacj� nale�y dostarczy� Zamawiaj�cemu w 6 egzemplarzach i na no�niku elektronicznym 
(CD/DVD). 

6.AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Zamawiaj�cy zastrzega, �e obiekt podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych mo�e 
by� u�ytkowany. Zamawiaj�cy wymaga od przyszłego Wykonawcy, i� wszelkie prace 
wewn�trzne nale�y prowadzi� w uzgodnieniu z inwestorem.

- Koszty naprawy ewentualnych uszkodze� istniej�cych dróg ponosi Wykonawca i powinien 
uwzgl�dni� je w cenie oferty,

- Wszystkie prace powinny by� wykonywane w taki sposób, aby zminimalizowa�
zakłócenia podczas funkcjonowania budynku,

- Wykonawca powinien uwzgl�dni� wszystkie koszty zwi�zane z realizacj� prac, w tym prace 
zabezpieczeniowe, porz�dkowe, systematyczny wywóz gruzu, odpadów budowlanych.

- Wszystkie szkody powstałe w wyniku działa� Wykonawcy podczas realizacji niniejszego 
zadania Wykonawca jest zobowi�zany usun�� na własny koszt.

Wykonawca na własny koszt przygotuje plac budowy i zabezpieczy go oraz oznakuje zgodnie z 
obwi�zuj�cymi przepisami. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie czynno�ci b�d	 zaniedbania na placu budowy, w okresie 
trwania zamówienia, a� do jego zako�czenia, tj. do chwili wystawienia przez Zamawiaj�cego 
�wiadectwa Przej�cia Ko�cowego Robót/Protokół Robót.

Na czas wykonywania robót Wykonawca ogrodzi teren budowy oraz dostarczy, zainstaluje i b�dzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce takie jak: zadaszenia chodników, 
zapory, �wiatła ostrzegawcze, sygnalizacj� reguluj�c� ruch itp., zapewniaj�c w ten sposób 
bezpiecze�stwo ludzi i mienia.

Tablice informacyjne b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót, koszt zabezpieczenia terenów budowy i Robót poza placem budowy ( je�li stanie si�
niezb�dny Wykonawcy)nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w cen�
zamówienia.
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W cen� zamówienia wł�czony winien by� tak�e koszt wykonania obiektów zaplecza oraz drogi 
tymczasowej (monta�owej).

W cen� zamówienia winny by� wł�czone wszelkie opłaty wst�pne, przesyłowe i eksploatacyjne 
zwi�zane z korzystaniem z mediów w czasie trwania zamówienia.

Wykonawca w ramach zamówienia ma uprz�tn�� plac budowy i po zako�czeniu robót, doprowadzi�
go do stanu sprzed rozpocz�cia robót.

Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia podziemne i 
naziemne, takie jak ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych wła�cicielami 
tych urz�dze� potwierdzenie informacji ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy.

UWAGA! Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasowa dla 
wszelkiego rodzaju robót, które maja by� wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i urz�dze�
podziemnych na terenie budowy i powiadomi� Zamawiaj�cego i władze lokalne o zamiarze 
rozpocz�cia robót.

Teren pod budow� i w pasie robót ziemnych, w miejscach od kopów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by� oczyszczony z humusu. Usuni�cie zb�dnych 
drzew oraz krzewów nale�y wykona� zgodnie z dokumentacj� projektow� i uzyskanymi niezb�dnymi 
pozwoleniami na wycink�, roboty zwi�zane z usuni�ciem drzew, krzaków, innej ro�linno�ci np. pn�czy 
obejmuj�, wywiezienie pni, karpiny i gał�zi poza teren budowy na wskazane miejsce.

Wszystkie elementy mo�liwe do powtórnego wykorzystania powinny by� usuwane podczas rozbiórki 
bez powodowania zb�dnych uszkodze� oraz o ile uzyskane elementy nie staj� si� własno�ci�
Wykonawcy, powinien on przewie	� je na miejsce wskazane przez Zamawiaj�cego.

7. ZAKRES PROJEKTOWY DLA POSZCZEGÓLNYCH BRAN�:

ARCHITEKTURA - zało�ono:

.

• wykonanie ocieplenia �cian  fundamentowych( na gł�boko��  strefy przemarzania) 
styropianem gr 15 cm + folia  kubełkowa

• wyk. nowego cokołu na wysoko��  zgodn� z projektem technicznym
• wyk. ocieplenia �cian zewn�trznych, styropian gr 16 cm uwaga kolorystyk� elewacji 

uzgodni� z inwestorem
• wyk. uzupełnienia, naprawy istniej�cych tynków,
• rozebranie schodów zewn�trznych , murków oporowych, tarasu i placu zabaw z schodami i 

strony ulicy – oraz przywrócenie do stanu pierwotnego ( od strony północnej , południowej 
, wschodniej i zachodniej ) Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych opaski wokół 
budynku ,   przedszkola naprawa z odpowiednim podło�em i wykonanie nawierzchni z 
kostki betonowej gr 6 cm  oraz wyko�czy� obrze�em betonowym i wykonanie 
odpowiednich spadków do studzienek K.D.

• monta� nowych rynien oraz rur spustowych i czyszczaków poziomych do instalacji KD
• wymian� parapetów zewn�trznych, i wewn�trznych
• przemurowanie kominów powy�ej stropodachu na wysoko�� zgodn� z przepisami,
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• ocieplenie kominów, + siatki w otworach na ptaki
• wymian� całej instalacji odgromowej (zwody poziome i pionowe),
• ocieplenie, zaizolowanie stropodachu, 
• wymian� drabiny zewn�trznej z mo�liwo�ci� cz��ci ruchomej na wysoko�� 2,2 m
• wymian� balustrad, por�czy wraz z cało�ci� elementów mocuj�cych: marek, podkładek 

itd.przy schodach,
• wymian� wszystkich wywiewek i  wywietrzaków 
• wykonanie opaski wokół budynku,
• wymian� opierzenia,
• Wymiana wszystkich okien w budynku  na okna o wsp. przenikania ciepła 
=0,9 W/mK
• Wymiana drzwi drewnianych wej�ciowych na nowe o wsp. �=1,2 W/mK 
• wymian� opraw o�wietlenia zewn�trznego ,led
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• wykonanie centralnej instalacji c.w.u w rurach pp stosuj�c odpowiednie �rednice wraz z 
ociepleniem rur

• Modernizacja instalacji c.o. polegajaca na zamontowaniu nowych zaworów 
termostatycznych P2-K zaizolowaniu instalacji oraz wyregulowaniu instalacji po 
termomodernizacji dostosowuj�c do nowych potrzeb. 

• Wykonanie nowej instalacji monitoringu na system  kamer cyfrowy w uzgodnieniu z 
inwestorem

• Malowanie sufitów i �cian  po wymianie o�wietlenia wewn�trznego oraz  wymiana 
cz��ciowa płytek �ciennych i posadzkowych po pracach instalacyjnych c.w.u.

 Parapety zewn�trzne
Parapety zewn�trzne – z blachy cynkowo-tytanowej, powleczonej plastizolem, z listwami PCV po 

bokach.  

Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie wykona� z blachy cynkowo-tytanowej, powleczonej plastizolem, które zwi�kszaj�
jej odporno�� na korozj� i warunki atmosferyczne. Grubo�� blachy 0,55 mm w kolorze popielatym. Z tej 

samej blachy wykona� rynny i rury spustowe. Rury spustowe wł�czy� do istniej�cej kanalizacji. kd 

oraz udr��ni� instalacj�.

Docieplenie dachu

Docieplenie stropodachu budynku poprzez wdmuchanie ekofibru o współczynniku przewodzenia 
ciepła  lambda = 0,041 W/k  i grubo�ci  20 cm , a na dachu ł�cznika poło�enie styropapy o 
współczynniku przewodzenia ciepła  lambda = 0,040 W/k  o grubo�ci 18 cm

 Instalacje wewn�trzne

Instalacja wodoci�gowa C.W.U 
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Nale�y zaprojektowa� i wykona� w budynku now� instalacj� c.w.u. i cyrkulacji. Główne 
rozprowadzenie instalacji oraz piony wykona� z rur PP w izolacji cieplnej.. Instalacj� prowadzi� w 
posadzkach i kanałach technologicznych piony prowadzi� w bruzdach �ciennych. Podej�cia do 
poszczególnych przyborów sanitarnych od pionów wykona� z rur polietylenowych PP (polietylen 
sieciowany). Podej�cia prowadzi� w bruzdach �ciennych i szatniach. Rury wody ciepłej i cyrkulacji 
zabezpieczy� otulinami termoizolacyjnymi. Mo�liwe jest zastosowanie innych materiałów w 
porozumieniu z inwestorem.
Nale�y stosowa� przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpo�arowego. Przepusty 
powinny mie� klas� odporno�ci ogniowej (E I) wymagana dla tych elementów. 

Zawory odcinaj�ce nale�y zamontowa� tak, aby mo�liwe było odci�cie poszczególnych w�złów 
sanitarnych – dla umo�liwienia remontów i konserwacji instalacji wodoci�gowej. Dla ograniczenia 
strat ciepła i niepotrzebnego tłoczenia wody grzewczej przez instalacje, nale�y na instalacji 
cyrkulacyjnej zamontowa� zawory termostatyczne regulacyjne bezpo�redniego działania. Nale�y 
zapewni� dost�p do wszystkich zaworów przez zamontowanie drzwiczek w obudowach szachtów, o 
wymiarach umo�liwiaj�cych swobodny dost�p do zaworu. Baterie w uzgodnieniu z inwestorem 
Wysoko�� zamontowania armatury czerpalnej zgodnie z PN-81/B-10700/02 "
Po zmontowaniu instalacji wodoci�gowej, przed zabetonowaniem rur w posadzkach, nale�y 
przeprowadzi� prób� szczelno�ci. Próba szczelno�ci instalacji powinna zosta� wykonana zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw 
sztucznych".

�ródłem ciepła dla instalacji c.w.u. jest w�zeł  ciepła MEC Piła

8.  KONSTRUKCJA - projektuje si�:

Wykonanie niezb�dnych ekspertyz np. kominów, okapów, bezwzgl�dne opracowanie ekspertyzy stanu 

dachu przed jego dociepleniem.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ�CE 
PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANO REMONTOWYCH – 
BRAN�A ARCHITEKTONICZNA.

Przed rozpocz�ciem robót ociepleniowych nale�y wykona� ocen� podło�a, polegaj�c� na 
kontroli jego czysto�ci, wilgotno�ci, twardo�ci, nasi�kliwo�ci i równo�ci.

Próba odporno�ci na �cieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania si� powierzchni lub 
wyst�powania pozostało�ci wykwitów i spieków za pomoc� dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Próba odporno�ci na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzy�owych naci�� i zrywanie powierzchni lub 
ocena zwarto�ci i no�no�ci podło�a oraz przyczepno�ci istniej�cych powłok za pomoc� rylca.

Próba zwil�ania- ocena chłonno�ci (nasi�kliwo�ci) podło�a za pomoc� mokrej szczotki, p�dzla lub 
spryskiwacza. 

Sprawdzenie równo�ci i gładko�ci – okre�lenie wielko�ci odchyłek �ciany (stropu) od płaszczyzny i 
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne warto�ci zale�ne s� od rodzaju podło�a (konstrukcje 
murowe, �elbetowe monolityczne, �elbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre�lone s� one w 
odpowiednich normach.

Ilo�� i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umo�liwi� uzyskanie wyników 
miarodajnych dla całej powierzchni podło�a na obiekcie. Kontroli wymaga tak�e wytrzymało��
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powierzchni podło�y. Dotyczy to przede wszystkim podło�y istniej�cych – zwietrzałych 
powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku w�tpliwo�ci dotycz�cych 
wytrzymało�ci nale�y wykona� jej badanie metod� „pull off”, przy zastosowaniu urz�dzenia 
badawczego (testera, zrywarki). Mo�na tak�e wykona� prób� odrywania przyklejonych do podło�a 
próbek materiału izolacyjnego.

Przygotowanie podło�a – nale�y przygotowa� je do robót zasadniczych:
- oczy�ci� podło�e z kurzu i pyłu, usun�� zanieczyszczenia, pozostało�ci �rodków 

antyadhezyjnych (olejów szalunkowych),
- usun�� nierówno�ci i ubytki podło�a (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zapraw� wyrównawcz�),
- usun�� przyczyny ewentualnego zawilgocenia podło�a: odczeka� do jego wyschni�cia,
- w przypadku istniej�cych podło�y usun�� warstw� złuszcze� sp�ka�, odspajaj�cych si�

tynków i warstw malarskich. 

Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa nale�y 
dostosowa� do rodzaju i wielko�ci powierzchni podło�a, powstałe ubytki wypełni� zapraw�
wyrównawcz�, wystaj�ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by�
zabezpieczone antykorozyjnie.
roboty dociepleniowe nale�y wykonywa� przy spełnieniu wymaga� producenta systemu, dotycz�cych 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej 
wilgotno�ci powietrza. Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowa� osłon, 
zabezpieczaj�cych przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i 
wiatru. Zale�nie od rodzaju i stanu podło�a oraz wymaga� producenta systemu nale�y nanie�� �rodek 
gruntuj�cy na cał� jego powierzchni�. Przed rozpocz�ciem monta�u płyt nale�y wyznaczy� poło�enie 
ich dolnej kraw�dzi i zamontowa� wzdłu� niej listw� cokołow� ( min. 3 kołki rozporowe na mb listwy 
oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamontowa� tak�e profile i listwy w miejscach kraw�dzi 
zako�cze� lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomoc� sznurów wyznaczy� płaszczyzn�
płyt izolacji termicznej.

Nanie�� zapraw� klej�c� na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zale�nie od równo�ci podło�a, w 
postaci placków i ci�głego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo-punktowa) lub pac�
z�bkowan� na całej powierzchni płyty. Płyty nakleja� w kierunku poziomym (pierwszy rz�d na listwie 
cokołowej) przy zastosowaniu wi�zania (przesuni�cie min. 15cm). Zapewni� szczelno�� warstwy 
izolacji termicznej poprzez �cisłe uło�enie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin piank�
uszczelniaj�c�. Po zwi�zaniu zaprawy klej�cej, płaszczyzn� płyt izolacji termicznej zeszlifowa� do 
uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi nie wcze�niej, ni� 24 godziny po 
zako�czeniu klejenia, nale�y wykona� ewentualnie przewidziane projektem mocowanie ł�cznikami 
mechanicznymi (kołkami rozporowymi- termodyblami). Długo�� ł�czników zale�na jest od grubo�ci 
płyt izolacji termicznej. Stanu i rodzaju podło�a. Ich rozstaw min. 4 szt./m2 – od rodzaju izolacji
termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umie�ci� w nich kołki rozporowe, a nast�pnie 
wkr�ci�

lub wbi� trzpienie. W nast�pnej kolejno�ci ukształtowa� detale – o�cie�a, kraw�dzie naro�ników 
budynku i o�cie�y, szczeliny dylatacyjne, styki i poł�czenia. Nast�pnie wykona� warstw� zbrojon�. Z 
pasków siatki broj�cej wyk. zbrojenie uko�ne przy naro�nikach otworów okiennych i drzwiowych. Na 
powierzchni� płyt izolacji termicznej naci�gn�� i wtopi� za pomoc� pacy siatk� zbroj�c�, w pierwszej 
kolejno�ci ewentualn� siatk� pancern� . Powierzchnie warstwy zbrojonej wygładzi� – siatka 
zbroj�ca powinna by� całkowicie zakryta zapraw�. Zale�nie od systemu, na powierzchni warstwy 
zbrojonej nanie�� �rodek gruntuj�cy.

Warstw� wyko�czeniow� wykona� po zwi�zaniu (wyschni�ciu) zaprawy zbroj�cej – nie wcze�niej, ni�
po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zale�nie od wymaga�
systemowych) nanie�� mas� tynku cienkowarstwowego i podda� jego powierzchnie obróbce, 
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zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacj� projektow� oraz specyfikacja techniczn�
szczegółow�. Sposób wykonania tynku zale�ny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju 
faktury powierzchni. Powierzchni� tynku pomalowa� wybranym rodzajem farby- zale�nie od 
wymogów projektu, systemu, warunków �rodowiskowych. Ze wzgl�du na powstawanie napr��e�
termicznych na elewacjach południowych i zachodnich nale�y unika� stosowania kolorów ciemnych o 
współczynniku odbicia rozproszonego poni�ej 30.

Sposób mocowania okładzin naturalnych (kamiennych) oraz ceramicznych zgodnie z wytycznymi 
producenta i kart informacyjnych wyrobu dotycz�cych sposobu mocowania i wyko�czenia.

9. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ�CE 

PROJEKTOWANYCH DOTYCZ�CE MATERIAŁÓW

MATERIAŁY: 

Charakterystyczne parametry, wła�ciwo�ci i wymagania w zakresie materiałów stosowanych przy 

realizacji robót. Wszystkie materiały przewidywane do u�ycia b�d� zgodne z zapisami PFU, 

poleceniami In�yniera i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia 

7.07.1994r,, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994r., z po	n. zm.) oraz innych przepisów maj�cych 

zastosowanie w przypadku stosowania okre�lonych materiałów i towarów. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych materiałów dostarczanych 

na plac budowy oraz za ich wła�ciwe składowanie i wbudowanie. Wszystkie Materiały przeznaczone 

do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji b�d� materiałami w najwy�szym stopniu 

nadaj�cymi si� do niniejszych Robót. B�d� to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jako�ci, wolne 

od wad fabrycznych i o długiej �ywotno�ci oraz wymagaj�ce minimum obsługi, posiadaj�ce 

odpowiednie atesty i/lub deklaracje zgodno�ci.

 SPRZ	T: 

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jako�� wykonywanych Robót. Liczba i wydajno�� sprz�tu winna gwarantowa�
przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w Kontrakcie i wskazaniach In�yniera w 

terminie przewidzianym Kontraktem. Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do 

wykonania Robót ma by� utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z 

normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania. Wykonawca na ��danie 

dostarczy In�ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wybrany sprz�t, po akceptacji In�yniera, nie mo�e by�
pó	niej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT :
Przed wysłaniem z miejsca produkcji ka�de urz�dzenie powinno zosta� odpowiednio zabezpieczone 

powłokami ochronnymi lub innymi �rodkami przeciwko korozji i innym przypadkowym uszkodzeniom 

na czas transportu, magazynowania i monta�u. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za takie 

zabezpieczenie Urz�dze�, aby dotarły one na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie 

urz�dzenia i instalacje nale�y umie�ci� w opakowaniach i kontenerach najwy�szej jako�ci. Urz�dzenia 

nale�y zapakowa� w taki sposób, aby były one odporne na uszkodzenia podczas ich transportu. 

Opakowania musz� by� przystosowane do wielokrotnego wyładunku i transportu oraz do magazynowania 
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na wypadek opó	nie� podczas przewozu. Skrzynie słu��ce do transportu wykonane powinny by� z 

litej płyty. Nale�y podj�� �rodki ostro�no�ci w celu ochrony ostrych kraw�dzi Urz�dze� oraz 

odsłoni�tych powierzchni maj�cych kontakt z wilgotnym podło�em.

Miejsca te nale�y osłoni� opakowaniem zaimpregnowanym substancj� o wła�ciwo�ciach 

antykorozyjnych lub u�y� pochłaniaczy wilgoci, odpornych na łuszczenie i przeci�cie w przypadku 

przesuni�cia ładunku w czasie transportu.

10. WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Jednostki oraz zasady przedmiarowania i opomiarowania

Powierzchnie ocieplenia �cian budynków i okładzin oblicza si� w metrach kwadratowych, jako iloczyn 

długo�ci �cian w stanie surowym w rozwini�ciu przez wysoko�� mierzon� od wierzchu cokołu (dolnej 

kraw�dzi) do górnej kraw�dzi warstwy ocieplanej. Z powierzchni potr�ca si� powierzchnie nieocieplone 

i powierzchnie otworów wi�ksze od 1m2, doliczaj�c w tym przypadku do powierzchni ocieplenia 

powierzchni� o�cie�y, obliczon� w metrach kwadratowych, jako iloczyn długo�ci o�cie�y mierzonych 

w �wietle ich kraw�dzi i szeroko�ci, wraz z grubo�ci� ocieplenia.
UWAGA : na etapie projektu budowlano- wykonawczego nale�y opracowa� szczegółow�
inwentaryzacje wielobran�ow� i na jej podstawie opracowa� dokumentacje projektow�. Zał�czona 
inwentaryzacja stanowi element pogl�dowy.

11. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu.

Do robót zanikaj�cych przy wykonywaniu robót ociepleniowych nale�y przygotowanie wraz z 

ewentualnym gruntowaniem podło�a, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy, zbrojonej 

i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiór powinien zosta� wykonany przed rozpocz�ciem nast�pnego 

etapu. W przypadku pozytywnego wyniku ogl�dzin (zgodno�ci z dokumentacj� projektow� i 

szczegółow� specyfikacj� techniczn�) mo�na zezwoli� na rozpocz�cie wykonywania nast�pnych etapów 

robót. W przeciwnym wypadku, nale�y okre�li� zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do 

usuni�cia nieprawidłowo�ci. Po ich wykonaniu ogl�dziny nale�y powtórzy�. Wszystkie ustalenia 

zwi�zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj�cych zakryciu nale�y zapisa� w dzienniku budowy lub 

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektora nadzoru) i wykonawcy 

(kierownik budowy).

Odbiór cz��ciowy.

Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego robót 

dokonuje si� dla zakresu okre�lonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Celem odbioru cz��ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usuni�cie przed odbiorem ko�cowym.

Odbiór cz��ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno�ci kierownika budowy. 

Protokół odbioru cz��ciowego jest podstaw� do dokonania cz��ciowego rozliczenia, je�eli umowa 

przewiduj� taka form� rozliczenia.

 Odbiór ostateczny (ko�cowy)

Odbiór ko�cowy stanowi ostateczn� ocen� rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich

zakresu (ilo�ci), jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj� projektow�.
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Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiaj�cego, na podstawie 

przedło�onych dokumentów, wyników bada� oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 

powoływania komisji oraz czas jej działania powinna okre�la� umowa. Wykonawca robót 

obowi�zany jest przedło�y� komisji nast�puj�ce dokumenty:
- dokumentacj� projektow� z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dziennik budowy i ksi��ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
- protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u�ytych 

materiałów i wyrobów budowlanych.
- protokoły odbiorów robót ulegaj�cych zakryciu i odbiorów cz��ciowych,
- instrukcje producenta systemów ociepleniowych,
- wyniki bada� laboratoryjnych ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi�zana jest zapozna� si� z przedło�onymi dokumentami, dokona� oceny 

wizualnej stanu istniej�cego z dokumentacja projektow�.
Roboty powinny by� odebrane, je�eli wszystkie ogl�dziny s� pozytywne, dostarczone przez 

Wykonawc� dokumenty s� kompletne i prawidłowe pod wzgl�dem merytorycznym.

Je�eli roboty z winy uchybie� wykonawcy nie zostan� odebrane. Nale�y, je�eli to mo�liwe, ustali� zakres 

prac koryguj�cych, usun�� niezgodno�ci, wykonanego ocieplenia z wymaganiami okre�lonymi w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i ponownie przedstawi� je do 

odbioru. Je�eli odchylenia od wymaga� nie zagra�aj�

bezpiecze�stwu u�ytkownika, trwało�ci i szczelno�ci ocieplenia, zamawiaj�cy mo�e wyrazi� zgod� na 

dokonanie odbioru ko�cowego z jednoczesnym obni�eniem warto�ci wynagrodzenia w stosunku do 

ustale� umownych. W przypadku gdy nie s� mo�liwe podane wy�ej rozwi�zania, wykonawca 

zobowi�zany jest do usuni�cia wadliwie wykonanych robót, wykona� je ponownie i po raz kolejny 

zgłosi� do odbioru. W przypadku niekompletno�ci dokumentów odbiór mo�e by� dokonany po ich 

uzupełnieniu. Z czynno�ci odbioru sporz�dza si� protokół podpisany przez przedstawicieli 

zamawiaj�cego i wykonawcy. Protokół powinien zawiera�: ustalenia podj�te w trakcie prac komisji, 

ocen� jako�ci wykonanych prac, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni�cia, stwierdzenie 

zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania robót z zamówieniem. Protokół odbioru ko�cowego jest 

podstaw� do dokonania rozliczenia ko�cowego.

 Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r�kojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych prac po u�ytkowaniu w tym 

okresie oraz ocena wykonanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi�zanych z 

usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

wykonanych prac – Odbiór ostateczny (ko�cowy). Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest

podstaw� do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potr�ce�
wynikaj�cych z obni�onej jako�ci robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiaj�cy 

powinien zgłosi� wykonawcy wszystkie zauwa�one wady w wykonanych robotach.

12.  ZASADY ROZLICZENIA I  PŁATNO
CI

Rozliczenie robót ociepleniowych wraz z pracami dodatkowymi (podniesienia efektywno�ci budynku) 

mo�e by� dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu prac i ich ko�cowym odbiorze lub 

etapami okre�lonymi w zapisach umowy, po dokonaniu cz��ciowych robót. Ostateczne rozliczenie 

umowy pomi�dzy zamawiaj�cym a wykonawc�, nast�puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstaw� rozliczenia oraz płatno�ci za wykonany i odebrany zakres, stanowi warto�� tych prac obliczona 



 Przedszkole Publiczne nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile �ele�skiego 15

14

na podstawie okre�lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo�ci robót 

Zaakceptowanych przez zamawiaj�cego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okre�lony 

zakres prac.

Dokumentacja fotograficzna 
Strona południowo-zachodnia 
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Strona południowo-wschodnia 

Elewacja połnocna – ł�cznik 

II Modernizacja o�wietlenia . 

1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 

1.1. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej 

dotycz�cej optymalizacji sposobu wykorzystania 

energii elektrycznej na cele o�wietlenia Publicznego Przedszkola nr 6 im Jasia i Małgosi w Pile 

ul. �ele�skiego 15 
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Zakres opracowania 

- Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych pod wzgl�dem technicznym 

i zgodno�ci z nowymi przepisami Ustawy "Prawo Budowlane" 

- Ocena opraw o�wietleniowych i 	ródeł �wiatła pod wzgl�dem stanu technicznego, 

w odniesieniu do obowi�zuj�cych norm o�wietleniowych i wymogów Unii Europejskiej 

- Okre�lenie kosztów energii elektrycznej przed i po modernizacji o�wietlenia 

oraz kosztów nakładów inwestycyjnych na modernizacj� o�wietlenia 

1.2 Ocena stanu istniej�cego 

Podczas wizji lokalnej i przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono: 

w znacznym stopniu 

- O�wietlenie �arowe jest najbardziej energochłonnym 	ródłem �wiatła 

i najmniej ekonomicznym spo�ród produkowanych elektrycznych 	ródeł �wiatła  

1.3Normy i akty prawne 

PN-EN12464-1 �wiatło i o�wietlenie. O�wietlenie miejsc pracy, z 2004r. cz.1.: Miejsca 

pracy we wn�trzach 

PN-84/E-02033 O�wietlenie wn�trz �wiatłem elektrycznym 

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

SEP-E-02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

Ustawa z 7. O7. 1994 r. Prawo Budowlane - z aktualnymi zmianami 

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunków 

- uprawnienia do projektowania w specjalno�ciach: architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej 

(w zale�no�ci od potrzeb), sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.

Zamawiaj�cy w ramach przedsi�wzi�cia wymaga: 

�uzyskania w imieniu Zamawiaj�cego (w zale�no�ci od potrzeb) niezb�dnych map, decyzji, 

opinii, uzgodnie�, w tym zgodno�ci cało�ci zleconej niniejszym programem 

dokumentacji z wymogami ochrony przeciwpo�arowej, bezpiecze�stwa i higieny pracy, 

spełnienia wymaga� higienicznych i zdrowotnych (rzeczoznawca ds. 

sanitarnohigienicznych upowa�nionym do uzgadniania dokumentacji projektowej 

obiektów resortu spraw wewn�trznych), warunków technicznych w przypadku 

konieczno�ci ich uzyskania lub dokonania ich zmiany i pozwole� warunkuj�cych 

prowadzenie prac budowlanych, w tym pozwolenia na budow� lub dokonania zgłoszenia 

w starostwie powiatowym, 

�opracowania kompletnej dokumentacji projektowej w formie okre�lonej w rozporz�dzeniu 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462) oraz 

zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - u�ytkowego. (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pó	n. zm.), rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okre�lenia metod i podstaw sporz�dzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

robót budowlanych okre�lonych w programie funkcjonalno-u�ytkowym (Dz. U. z 2004 r. 
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Nr 130 poz. 1389), (projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys wykonawczy, 

SWiORB, plan BIOZ,  harmonogram robót budowlanych),

�prowadzenia prac projektowych i wykonania robót budowlanych zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym,  

�wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacj� projektow� wraz z dostarczeniem 

koniecznych materiałów, sprz�tu oraz wykwalifikowanych i uprawnionych zasobów 

ludzkich, 

�przeprowadzania prób, sprawdze� i bada�, 

�dostarczania Zamawiaj�cemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, odbitek mapy 

zasobu geodezyjnego, inwentaryzacji powykonawczej – je�eli b�dzie konieczna, 

instrukcji eksploatacji i konserwacji, kart gwarancyjnych, protokołów prób i sprawdze�, 

deklaracji własno�ci u�ytkowych zastosowanych materiałów, 

�dostarczenia Zamawiaj�cemu kompletu dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu 

zako�czenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenie na u�ytkowanie je�eli b�dzie 

wymagane, 

�uzyskiwania niezb�dnych uzgodnie� i pozwole� wynikaj�cych z prawa. 

W celu zapewnienia współpracy z Wykonawc� i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

Zamawiaj�cy powoła osoby odpowiedzialne za realizacj� i kontrolowania rozliczenia 

finansowego.

2 Wymagania szczegółowe 

Wykonawca b�dzie zobowi�zany do przyj�cia odpowiedzialno�ci od nast�pstw i za wyniki 

działalno�ci w zakresie: 

− bł�dów i wad projektowych, 

− organizacji robót, 

− zapewnienia bezpiecze�stwa osób trzecich z terenów przyległych do terenu robót oraz od 

nast�pstw prowadzonych robót, 

− ochrony �rodowiska,  

− warunków BHP,  

− warunków bezpiecze�stwa wewn�trznego ruchu drogowego zwi�zanego z wykonaniem 

zadania, 

− zabezpieczeniem terenu robót, w tym przed dost�pem osób nieupowa�nionych, 

− zabezpieczenia ci�gów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od nast�pstw 

prowadzonych robót. 

W przypadku, gdy roboty i materiały nie b�d� w pełni zgodne z Programem Funkcjonalno 

U�ytkowym, dokumentacj� projektow� lub zmianami zaakceptowanymi przez Zamawiaj�cego, 

to takie materiały b�d� niezwłocznie zast�pione innymi, a roboty te rozebrane i ponownie 

wykonane na koszt Wykonawcy w terminie okre�lonym przez Zamawiaj�cego.  

Proponowane rozwi�zania i opis zakresu robót sporz�dzony przez Zamawiaj�cego stanowi�

wył�cznie materiały pomocniczy do wyceny ofertowej, opracowywania dokumentacji 

projektowej i realizacji zakresu robót budowlanych opisanych w niniejszym PFU.
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3. Wymagania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja projektowa powinna by� opracowana w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma słu�y�.  

Zamawiaj�cy wymaga wykonania wizji lokalnej, inwentaryzacji budynku, projektu 

wielobran�owego robót budowlanych. 

Dokumentacja projektowa powinna zawiera� wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty 

niezb�dne do realizacji przedsi�wzi�cia wraz z wszelkimi wymaganymi zał�cznikami i 

uzgodnieniami wł�cznie z uzyskaniem pozwolenia na budow�/zgłoszeniem dla zakresu robót 

wymagaj�cych tego pozwolenia/zgłoszenia a wyszczególnionych w pkt. 3 Stan planowany PFU. 

W opracowanej STWiORB dokumentacji technicznej Wykonawca powinien poda� dla 

poszczególnych materiałów i urz�dze� parametry równowa�no�ci dla rozwi�za� równowa�nych.  

Wykonawca przed wykonaniem projektu budowlanego sporz�dzi koncepcj�, która po 

uzgodnieniu i odbiorze przez Zamawiaj�cego, b�dzie podstaw� do sporz�dzenia projektów, oraz 

dokumentacj� powykonawcz� dla zrealizowanych robót w przypadku dokonanych w trakcie ich 

realizacji zmian w dokumentacji technicznej oraz inwentaryzacj� powykonawcz� – zgodnie z 

obowi�zuj�cymi przepisami umo�liwiaj�c� naniesienie zmian na map� zasobu geodezyjnego. 

W/w dokumentacje powinny zosta� doł�czone jako zał�cznik do protokołu odbioru ko�cowego 

robót. 

Dokumentacja projektowa powinna zawiera� ekspertyz� p.po�. oraz dokument potwierdzaj�cy 

uzyskanie zgody na odst�pstwo w zakresie gabarytów komunikacji pionowej i dróg ewakuacji 

wraz z rozwi�zaniami zamiennymi w projekcie budowlanym i wykonawczym lub projekt 

przebudowy komunikacji dostosowanej do obowi�zuj�cych przepisów w przypadku 

udokumentowanej odmowy wydania zgody na odst�pstwo (art. 9 Prawa budowlanego), 

Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi, dokumentacje techniczno-ruchowe, karty 

gwarancyjne dla dostarczonych przez niego urz�dze� oraz systemów technologicznych. 

Wykonawca nie mo�e czerpa� korzy�ci z tytułu bł�dów lub przeocze� znajduj�cych si� w 

PFU lub dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiaj�cego) i w przypadku ich 

odkrycia powinien natychmiast o tym powiadomi� osoby wyznaczone przez Zamawiaj�cego do 

realizacji przedsi�wzi�cia. Wszystkie urz�dzenia i materiały uj�te w projekcie powinny by�

zgodne z wymaganiami okre�lonymi w PFU oraz zaakceptowane przez osoby wyznaczone przez 

Zamawiaj�cego do realizacji zadania. 

W trakcie prac projektowych na etapie koncepcji i projektów Zamawiaj�cy wymaga spotka�

i konsultacji w celu bie��cej analizy oraz akceptacji przyj�tych rozwi�za� technicznych. 

Zamawiaj�cy w trakcie konsultacji ma prawo do zgłoszenia swoich uwag do proponowanych 

rozwi�za� i wydania zalecenia do uwzgl�dnienia w dokumentacji projektowej. Przed zło�eniem 

wniosku o pozwolenie na budow� Wykonawca uzyska akceptacj� osoby wyznaczonej przez 

Zamawiaj�cego do realizacji zadania w zakresie rozwi�za� projektowych zawartych w projekcie 

budowlanym. Wszystkie rozwi�zania, urz�dzenia i materiały uj�te w projekcie powinny by�

zaakceptowane przez Inwestora. 
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Zamawiaj�cy zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwi�za� i wyda zalecenia do 

uwzgl�dnienia w dokumentacji projektowej. Uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiaj�cego 

dokumentacja podlega zaopiniowaniu przez odpowiednie słu�by przewidziane przepisami 

prawa. 

Projekt budowlany powinien zosta� opracowany w zakresie i formie okre�lonej w 

rozporz�dzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462) i 

obejmowa� bran�e: 

� elektryczn�, 

Projekt wykonawczy, STWiORB, przedmiary powinny zosta� opracowane w zakresie i 

formie okre�lonej w rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. (Dz. U. z 2004r. 

Nr 202 poz. 2072) ) i obejmowa� bran�e: 

� teletechniczn�. 

Wykonawca jest zobowi�zany dostarczy� dokumentacj� projektow�, powykonawcz� oraz 

eksploatacyjn� w wersji drukowanej oraz w oryginalnej programowo i bez zabezpiecze� przed 

edycj� formie elektronicznej na no�nikach pendrive osobno dla ka�dego opracowania i 

opisanych - projekt wykonawczy, projekt budowlany, przedmiary i kosztorysy zapisane w 

rozbiciu na bran�e, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zbiorcze 

zestawienie kosztów zadania, informacja BIOZ w formatach i w ilo�ciach egzemplarzy 

zgodnych z zapisami umowy. Dokumentacja musi by� sporz�dzona w j�zyku polskim. 

Dopuszcza si� zał�czanie kart katalogowych w j�zyku angielskim, jednak�e nie mog� one 

stanowi� jedynej formy dokumentacji i musz� by� uzupełniane o instrukcje w j�zyku polskim.  

4. Wymagania w zakresie robót w bran�y budowlanej. 
W ramach robót w bran�y budowlanej nale�y wykona� w oparciu o projekt wykonawczy 

zatwierdzony przez przedstawicieli Zamawiaj�cego. 

a) Wyroby budowlane 
Przy wykonywaniu prac budowlanych nale�y stosowa� wyroby dopuszczone do obrotu i 

stosowania w budownictwie zgodnie z ustaw� z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z 2004 

r. z pó	n. zm.)   

b)Gwarancje
Wymagany minimalny okres gwarancji zgodnie z umow�. 

Zamawiaj�cy wymaga, aby w okresie r�kojmi i gwarancji wykonawca zapewnił usuni�cie wad, 

usterek i awarii w terminie umownym. 

c)Kontrole
Kontroli b�d� podlegały w szczególno�ci: 

- rozwi�zania projektowe w aspekcie ich zgodno�ci z programem funkcjonalno - 

u�ytkowym oraz warunkami umowy, 
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- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzaj�cych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno�ci parametrów  

z danymi zawartymi w projekcie,  

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,  

- jako��, dokładno�� i estetyka wykonania robót,  

- prawidłowo�� funkcjonowania zamontowanych urz�dze� i wyposa�enia,  

- prawidłowo�� poł�cze� funkcjonalnych,  

- sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodno�ci wykonania  

z dokumentacj� projektow�, programem funkcjonalno u�ytkowym i umow�.  

d)  Post�powanie z odpadami
Materiały powstałe w wyniku prowadzonych robót budowlanych s� własno�ci� Wykonawcy 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 12). 

Materiały uzyskane z rozbiórki lub demonta�u nie maj�ce warto�ci u�ytkowej, Wykonawca 

zobowi�zuje si� podda� zagospodarowaniu b�d	 utylizacji zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami w/w ustawy. Koszty utylizacji poniesie Wykonawca.  

Złom zakwalifikowany przez przedstawicieli Zamawiaj�cego do sprzeda�y Wykonawca 

dostarczy po sporz�dzeniu protokołu w obecno�ci wyznaczonych przedstawicieli 

Zamawiaj�cego na własny koszt do punktu skupu. �rodki finansowe uzyskane ze sprzeda�y 

złomu s� własno�ci� Zamawiaj�cego. Pozostałe materiały maj�ce warto�� u�ytkow�

Wykonawca zobowi�zuje si� dostarczy� po sporz�dzeniu protokołu w obecno�ci wyznaczonych 

przedstawicieli Zamawiaj�cego na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiaj�cego.  

f)  Wynagrodzenie
Zamawiaj�cy ustanowił wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy według zapisów umowy.  

Dla potrzeb rozliczania przedsi�wzi�cia, Zamawiaj�cy ustala, �e opłaty za media: energi�

elektryczn� i zu�yt� wod�. Wykonawca dokona po zako�czeniu robót na podstawie protokołu 

sporz�dzonego przy udziale u�ytkownika obiektu, stanowi�cy zał�cznik do protokołu odbioru 

ko�cowego.  

5. Proponowany zakres modernizacji 
Proponuje si� całkowit� wymian� istniej�cych opraw o�wietleniowych na nowe , zgodn� z 

aktualnie obowi�zuj�cymi przepisami W salach i korytarzach zastosowano rastrowe oprawy 

LED Instalacja elektryczna dostosowana do potrzeb i ilo�ci opraw oraz zasad bezpiecze�stwa 

Proponowany zakres modernizacji 

Proponuje si� całkowit� wymian� istniej�cych opraw o�wietleniowych na nowe , zgodne z 

aktualnie obowiazuj�cymi przepisami 

Zastosowano oprawy LED 

�ródło �wiatła w oprawach Moc [kW]  ilo�� szt.  Moc razem [kW] 

Szatnie i korytarze 

�wietlówki LED 20W 0,020   48 szt   0,960 KW 

Sale zaj��
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�wietlówki LED 20W 0,020   132  szt  2,640 KW 

Łazienki 

o�wietlenie LED 30W 0,030   12 szt    0,360 KW 

Wej�cie 

o�wietlenie LED 30W 0,030   2  szt    0,060 KW 

Razem 194  szt    4,020 KW 

Całkowita wymiana aluminiowej instalacji na now� oraz wymiana tablic rozdzielczych 

Zastosowanie o�wietlenia awaryjnego, poprowadzenie dodatkowego zasilania do czujników zaniku faz w 

lampach z modułem o�wietlenia awaryjnego 
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