zatacznik nr 6 do SIWZ

zawarta w dniu .......coceeeneenee 2020r.
pomiedzy:

Gming Pifa PI. Staszica 10, 64-920 Pita,
reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy:
zwang dalej ,Zamawiajgcym”

a

reprezentowang przez:

zwang dalej ,Wykonawcg”
zwanymi dalej ,,Stronami”.

Strony zawierajg umowe w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu przy realizacji przedsiewziecia
pn. ,,Jermomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 6 im. Jasia i Matgosi w Pile." - budynek przy ul.
Zelenskiego 15.

2. Petna dokumentacja przetargowa dotyczgca robdt budowlanych podlegajgcych nadzorowi
zawarta jest w PFU oraz pozostatych dokumentach dotyczgcych zaméwienia. Dokumenty te
znajdujg sie na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem: www.bip.pila.pl w zaktadce
Zamodwienia publiczne/ zamoéwienia udzielane w trybie ustawy Prawo zaméwien publicznych/
numer postepowania BZP 271.8.2020.

§2
OBOWIAZKI STRON

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdéwienia okreslonego w § 1 zgodnie ze
ztozong oferty, SIWZ, obowigzujacymi przepisami i na warunkach ustalonych niniejsza umowa,
a takze uzgodnionymi z Zamawiajgcym zmianami w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.

2. W zakres obowigzkéw i czynnosci Wykonawcy wchodzi m.in.:

1)

2)

3)

zapoznanie sie z PFU oraz wszystkimi dokumentami dotyczacymi przedsiewziecia bedgcego
przedmiotem nadzoru;

opiniowanie, sprawdzanie dokumentacji projektowej, zgodnosci jej wykonania z PFU przez
wykonawce robot budowlanych przed ztozeniem jej we wiasciwym organie administracji
panstwowej wydajgcym pozwolenie na budowe Ilub przyjmujgcg zgtoszenie robot
budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane pozwolenie na budowe; wniesienie uwag do
otrzymanej dokumentacji projektowej w terminie 4 dni od daty przekazania jej przez
Zamawiajgcego;

zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi
robotami;



4) petnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujgcym Prawem budowlanym
i obowigzkami natozonymi w uzyskanych dla przedmiotowej inwestycji decyzjach;

5) zaopiniowanie przekazanego przez wykonawce robdt budowlanych harmonogramu rzeczowo-
finansowego, ktéry bedzie stanowit podstawe wykonania i rozliczania wykonanych robdt;

6) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, ktére mogg okaza¢
sie niezbedne lub pozadane w trakcie lub po wykonaniu prac budowlanych;

7) reprezentowanie interesdw Zamawiajgcego w miejscu prowadzenia robot w zakresie spraw
technicznych iekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, Prawa budowlanego,
umowy na realizacje inwestycji z wykonawcg robdt oraz prawidtowego rozliczania robot
budowlanych;

8) czynne wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia;

9) monitorowanie postepu prac,

10) zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci oséb nadzoru na placu robdt;

11) wspodtpraca z nadzorem autorskim;

12) zapewnienie zgodnosci wykonania robét z technicznymi i umownymi wymaganiami;

13) nadzér i akceptacja przeprowadzonych badan i sprawdzen, testdw technologicznych oraz
rozruchéw;

14) rozwigzywanie biezacych probleméw technicznych w trakcie realizacji zadania;

15) rzeczowe i finansowe rozliczenie robdt budowlanych;

16) zachowanie poufnosci informacji;

17)utrzymywanie na biezgco tgcznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
inwestycji;

18) kontrola i nadzér nad zgodnoscig realizacji robot z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczeistwa przeciwpozarowego, przepisdw zwigzanych
z ochrong Srodowiska;

19) zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych materiatéw i ich
zgodnosci z obowigzujgcymi normami, przepisami i specyfikacja techniczng;

20) zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robdt budowlanych,
wigczajgc w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce robét;

21) kontrolowanie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa, umowa
i obowigzujgcym w trakcie realizacji harmonogramem robdt;

22)sprawdzanie przed wbudowaniem stosowanych urzadzen i materiatéw w zakresie dopuszczenia
do stosowania zgodnie z wymogami okre$lonymi w Prawie budowlanym oraz innych
przepisach;

23) szacowanie i weryfikowanie robdét dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez
Wykonawce robot;

24) uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych wartosci robét;

25) negocjowanie z wykonawcg robét i pisemne rekomendowanie Zamawiajgcemu na biezgco
wszystkich robét spoza harmonogramu;

26) weryfikacja, sprawdzenie i rekomendowanie Zamawiajgcemu protokotéw koniecznosci
w przypadku potrzeby wykonania robdét dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie
koniecznosci wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiajgcego o ich wykonanie;

27) sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robot, dokonywanie odbiorow czesciowych,
dokonywanie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

28) organizowanie minimum raz w miesigcu (lub jesli zaistnieje potrzeba czesciej) rad budowy
dotyczacych postepu robdt z ewentualnym udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego,
wykonawcy robét oraz sporzadzanie protokotédw dla zainteresowanych stron;

29) weryfikacja rysunkéw powykonawczych dostarczonych przez wykonawce robot;



30) organizacja oraz przeprowadzanie odbioréw czesSciowych, koncowych i gwarancyjnych,
tj. podjecie wszelkich niezbednych czynnosci dla prawidtowego przeprowadzenia odbiordw,
facznie z przygotowaniem protokotéw odbioru w porozumieniu z Zamawiajacym, a dla
odbioréw gwarancyjnych réwniez w porozumieniu z Uzytkownikiem;

31) organizowanie i uczestnictwo w przeglagdach gwarancyjnych, odbiorowych oraz innych,
mogacych powsta¢ w okresie udzielonej przez wykonawce robét rekojmi i gwarancji,
sporzadzanie i dystrybucje protokotéw z tych przegladdw dla zainteresowanych stron;

32) kazdorazowe uczestnictwo w przeglagdach w przypadku pojawienia sie wad, zgtaszanych
wykonawcy robét, okresowej inspekcji wad usuwanych przez wykonawce robdt;

33) uczestnictwo w rozwigzywaniu sporow wyniktych na tle realizacji umowy na roboty budowlane
w okresie gwarancyjnym;

34) wydawanie wykonawcy, kierownikowi budowy/robét polecen, potwierdzonych wpisami
w dzienniku budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb
lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobdw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

35) przeprowadzenie inspekcji koricowej i sporzadzenie ewentualnej listy usterek lub dokumentéw
stanowigcych ich odpowiedniki, zwigzanych z warunkami umowy na roboty budowlane z
wykonawcg robét;

36) wykonywanie innych czynnosci koniecznych do prawidtowego przebiegu procesu
budowlanego, realizacji umowy na roboty budowlane, zgodnie z obowigzujagcym prawem;

37) weryfikacja kompletnej dokumentacji powykonawczej.

3. Inzynier kontraktu bedzie zobowigzany uczestniczy¢ w czynnosciach zwigzanych z przeglagdami
gwarancyjnymi, odbiorowymi oraz innymi w okresie udzielonej przez wykonawce robét gwarancji
jakosci i rekojmi na przedmiot zamodwienia, to jest ....... miesiecy od daty odbioru koricowego. Po
uptywie okresu zgtaszania wad Inzynier Kontraktu bedzie petnit swe ustugi przez okres 1 miesigca
do ostatecznego rozliczenia Kontraktu.

4. Wszelkie decyzje Inzyniera Kontraktu, dotyczgce zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiedzy
wykonawcg robdét budowlanych a Zamawiajgcym, zawieszenia wykonania robdt, wymagajg
zatwierdzenia Zamawiajgcego.

§3
TERMIN
Termin wykonania przedmiotu zamoéwienia od dnia podpisania umowy do dnia do 15.12.2020 r.

§4
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie
ogdétem w wysokosci:

netto: ....ceevveeeennne. PLN (STOWNIE: weiiiiiieeeeeireee ettt ettt eerree e )
podatek VAT 23 % w kwocie ................... PLN (stowni€: ..cceeceeeviieeriee e, )
brutto: ............. PLN (STOWNIE: .evveeeeeireee ettt e e ).

2. Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie cze$ciowe w nastepujgcy sposob:

1) faktura czesciowa w wysokosci 50% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, po dokonaniu odbioru
czesciowego co najmniej 50% wykonanych robét budowlanych,

2) faktura koricowa w wysokosci 50% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, po dokonaniu odbioru
koncowego robdt budowlanych, przy rGwnoczesnym spetnieniu nastepujgcych warunkdw:
po zakonczeniu i bezusterkowym odbiorze robét budowlanych podlegajacych nadzorowi,
po wykonaniu wszystkich innych czynnosci zwigzanych z petnieniem funkcji Inzyniera Kontraktu,
wynikajgcych z niniejszej umowy.



3. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokédt koricowy odbioru robét budowlanych
podlegajgcych nadzorowi.

4. Zamawiajacy dokona ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany na
fakturze.

5. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.

6. Naleznos¢ za wykonany przedmiot umowy Zamawiajacy ureguluje przelewem w ciggu 30 dni od
daty otrzymania poprawnie wystawionej przez Wykonawce faktury VAT.
Ptatnik: Gmina Pita PI. Staszica 10, 64-920 Pita, NIP: 764-26-14-167.

Zrédto finansowania postepowania: dziat 900, rozdziat 90095, paragraf 6050.

7. Wykonawca oswiadcza, ze jest wpisany do Wykazu podatnikdw VAT, prowadzonego przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (D. U. z 2020 r. poz. 106).

8. Wykonawca oswiadcza, ze nr rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z nr
rachunku zawartym w wykazie, o ktérym mowa w ust. 7.

§5
GWARANCIA

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji za wszelkie
nieprawidtowosci i wady w wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci, tj. nalezytego wykonania umowy, na okres
gwarancji udzielonej przez wykonawce robét gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot zamédwienia,
to jest ........ miesiecy od daty odbioru koricowego. Po uptywie okresu zgtaszania wad Inzynier
Kontraktu bedzie petnit swe ustugi przez okres 1 miesigca. Okres gwarancji rozpoczyna sie z dniem
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego.

3. W ramach uprawnien wynikajgcych z gwarancji, o ktdrej mowa w ust. 2, Zamawiajgcy moze zadaé
usuniecia wad i nieprawidtowosci przez Wykonawce, w szczegdlnosci w sporzadzonej
dokumentacji albo zleci¢ — po bezskutecznym wezwaniu — osobie trzeciej usuniecie wad
i nieprawidtowosci na koszt Wykonawcy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze posiada stosowne uprawnienia niezbedne do wykonania
przedmiotu Umowy, a w przypadku koniecznosci wykonania prac nadzorczych i sprawdzajgcych,
dla ktérych wymagane sg inne uprawnienia niz posiadane przez Wykonawce, zobowigzany jest
zatrudnic te osoby w ramach swojego wynagrodzenia umownego z Zamawiajgcym.
. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktow w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy sa:
ze strony Inzyniera Kontraktu ........cccccovveeiiiiieeeiicciieee e,
ze Strony ZamawiajgdCeEO0: «.uuvviiiiieieeeeeeeeeeeeeveeeeeeeeeee e
3. Zamawiajgcy (w przypadku koniecznym) udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw do
dziatania w jego imieniu i na jego rzecz, jako przedstawiciela Zamawiajgcego w stosunku do:
wykonawcow robdt, organdw administracji publicznej oraz w razie potrzeby instytucji
wspotfinansujgcych inwestycje.

N

§7
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
1. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i obowigzkdw oraz szkody
wyrzadzone Zamawiajgcemu, a takie osobom trzecim poprzez nienalezyte wykonywanie lub



niewykonanie obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej Umowy lub z tytutu dokonania czyndéw
niedozwolonych.
2. Wykonawca odpowiada — jak za wtasne — za dziatania oséb, ktérymi sie postuguje lub ktédrym te
obowigzki powierzyt, w tym réwniez za dziatania skierowanych na budowe inspektoréw nadzoru.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli nadzorowana inwestycja jest
realizowana niezgodnie z umowag na roboty budowlane, a w szczegélnosci odpowiada za:
a) dopuszczenie do realizacji rozwigzan niezgodnych z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
b) dopuszczenie do realizacji rozwigzan powodujgcych wzrost kosztéw realizacji Inwestycji lub
nieuzasadnione wydtuzenie jej realizacji,
c) dopuszczenie do realizacji rozwigzan, ktére spowodujg odmowe wydania przez wiasciwe organy
administracyjne wymaganych decyzji i postanowien lub nieuzasadnione wydtuzenie postepowan
administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie budowy do wstrzymania robét budowlanych,
d) dopuszczenie do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie realizacji Inwestycji
spowodowanych wadliwoscig zalecen i wskazéwek udzielonych przez Inzyniera Kontraktu,
e) prawidtowe okreslenie praw i obowigzkéw w stosunkach prawnych pomiedzy Zamawiajgcym
a wykonawcg robot budowlanych, w szczegdlnosci w zakresie ptatnosci wynagrodzenia na rzecz
wykonawcy i okreséw gwarancji i rekojmi.
4. Wykonawca oswiadcza, ze efekty jego pracy nie sg chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).

§8
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

a) zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzied zwtoki, jednak nie wiecej niz 15% wynagrodzenia brutto
okreslonego § 4 ust. 1;

b) odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,

c) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia — w wysokosci
15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

2. Gdyby kara umowna ustalona w ust. 1 nie pokryta szkody wyrzadzonej przez Wykonawce

Zamawiajgcy moze zgdac odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlinych.

3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy moze je potracic¢ z wystawionych faktur.

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki za opdznienie w przypadku zwtoki w optaceniu faktur.

5. Strony ustalajg maksymalny limit kar umownych w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§9
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.
2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi wine,
w nastepujacych przypadkach, gdy Wykonawca:
a) nie wykonuje nalezycie przedmiotu umowy,
b) nadzoruje roboty budowlane w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt oraz zasadami wiedzy technicznej,
c) nie wykonuje przedmiotu umowy,



d) nastgpi ciezkie i trwate naruszenie postanowien umowy przez Wykonawce;
e) Wykonawca zawiesza dziatalnosé, staje sie niewyptacalny lub ogtasza upadtosc.

3. Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z prawa odstgpienia od umowy w terminie 15 dni od wezwania do
usuniecia naruszen, nie pdzniej niz 30 dni od wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2.

4. W przypadku okreslonym w ust. 1 i 2 Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

5. W razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi winy,
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
umowy, ktdra zostata wykonana do dnia odstagpienia.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
os$wiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

7. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci, na skutek
rozwigzania umowy w trybie ust. 1i 2.

§10
ZMIANY DO UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszg by¢ zgodne z art. 144 ustawy Prawo zaméwien
publicznych oraz wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w razie zaistnienia
przynajmniej jednej z opisanych ponizej okolicznosci oraz na warunkach opisanych ponizej.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej okolicznosci wymienionych nizej:

1) zmiana terminu realizacji robdt budowlanych podlegajgcych nadzorowi,

2) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt;

3) koniecznos¢ wykonania zamdéwienia dodatkowego, w rozumieniu przepisow o zamdwieniach
publicznych, ktérego realizacja bedzie miata wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

4) wystgpienie opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez witasciwe
organy administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

5) wystgpienie opdzinien lub sprzeciwdw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz sytuacje te nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

6) odstgpienie od umowy z wykonawcg robdt budowlanych,

7) zmiana wykonawcy robét budowlanych.

4. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany (wydtuzenia)
terminu wykonania robdt budowlanych. W takim przypadku Wykonawca nie moze odmdéwic
wykonania ustugi nadzoru na okres dtuzszy, tj. do czasu, kiedy roboty zostang zakoriczone, odebrane
i rozliczone. Za dtuzszy okres pracy wynikty z przyczyn zaleznych od wykonawcy robdét budowlanych lub
w przypadku innych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ zawierajgc umowe, Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie dodatkowe, wyliczone proporcjonalnie do ilosci dni pracy dodatkowe;j.
Podstawg wyliczenia jest wynagrodzenie okreslone w § 4 ust. 1.

5. Zamawiajacy dopuszcza pozostate rodzaje zmian spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy, ze zmiang
wynagrodzenia proporcjonalnie do zaawansowania finansowego zadania;

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy;

6. Warunki wprowadzenia zmian w niniejszej umowie:



1) kazdy wniosek o zmiane zapiséw umowy winien by¢ przedtozony przez Wykonawce pisemnie
wraz ze szczegétowym uzasadnieniem zmiany. Ciezar dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy,

2) Zamawiajagcy moze uwzgledni¢ mozliwos¢ wprowadzenia zmiany terminu koricowego lub
czesciowego tylko w zakresie czasu niezbednego na usuniecie przeszkdd wraz z czasem
niezbednym na dostosowanie sie do zaistniatych nowych okolicznosci uzasadniajgcych zmiany.

3) Zamawiajacy moze uwzgledni¢ mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie
wynikajgcym z opisanych w niniejszej Umowie okolicznosci.

4) Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzenie zmian do Umowy nie bedzie miato charakteru
automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzglednienia.

5) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:
a) zmiany przez wtadze ustawodawcza okreslonej w umowie stawki podatku od towaréw

i ustug VAT w trakcie realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT bedzie naliczany w wartosciach
wynikajgcych z przepiséw obowigzujacych w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym
dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robdét wedtug stanu na dzien poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejsciu w zycie zmienionych przepisdw. Jednoczesnie kwota brutto
wynagrodzenia umownego, okreslona w umowie zostanie aneksem do umowy odpowiednio
zmieniona;
b) zmiany wynagrodzenia w wyniku dokonania koricowego rozliczenia wykonanych robét;
c) zmiany wynagrodzenia w zwigzku z robotami dodatkowymi, zamiennymi i zaniechanymi
d) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy zdnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych
zamoOwienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
W przypadku zmiany wskazanej w pkt 5) lit d) Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu
wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikdw, dla ktdrych ma zastosowanie
zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajaca z przedmiotowej zmiany.

e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie
on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie
na rzecz Zamawiajgcego. W przypadku zmiany wskazanej w pkt 5) lit e) Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu wykaz personelu, ktéry realizuje przedmiot umowy i dla ktérego
ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajaca z przedmiotowej zmiany.

f) zmiany przez wiadze ustawodawczg zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018
r. o pracowniczych planach kapitatowych ( Dz.U. 2018 , poz. 2215 z pdin. zm). Ciezar
udowodnienia lezy po stronie Wykonawcy;

7. Kazda zmiana umowy wymaga sporzadzenia pisemnego aneksu do Umowy.



§11

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa

budowlanego i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Strony umowy sg zgodne, ze w razie wystgpienia sporu odnosnie wykonania i wyktadni tej umowy
bedg dazyly do znalezienia rozsgdnego, odpowiedniego i zgodnego rozwigzani a przed
odwotaniem sie do sadu.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej
w postaci aneksu, z zastrzezeniem przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.

. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez witasciwy dla
Zamawiajgcego rzeczowo sgd powszechny.

. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

Integralng czescig umowy s3a:

a) oferta Wykonawcy,

b) SIWZ.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



