zatacznik nr 6 do SIWZ

zawarta w dniu .......coceeeneenee 2020r.
pomiedzy:

Gming Pifa PI. Staszica 10, 64-920 Pita,
reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy:
zwang dalej ,Zamawiajgcym”

a

reprezentowang przez:

zwang dalej ,Wykonawcg”
zwanymi dalej ,,Stronami”.

Strony zawierajg umowe w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.).

81
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest petnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji przedsiewziecia
pn. ,Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu Nr 3 obejmujgce budowe nowego
ogrodzenia oraz przebudowe ogrodu przedszkolnego” ul. W. Pola 16, 64-920 Pita, zgodnie
z dokumentacja techniczna, projektem budowlanym placu zabaw i ogrodzenia.

2. Petna dokumentacja przetargowa dotyczgca robdét budowlanych podlegajgcych nadzorowi
zawarta jest w dokumentacji technicznej oraz pozostatych dokumentach dotyczacych
zamoéwienia. Dokumenty te znajdujg sie na stronie internetowej Zamawiajacego pod adresem:
www.bip.pila.pl w zaktadce Zaméwienia publiczne/ zamdwienia udzielane w trybie ustawy
Prawo zamoéwien publicznych/ numer postepowania BZP 271.11.2020.

§2
OBOWIAZKI STRON
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zaméwienia okreslonego w § 1 zgodnie ze
ztozong ofertg, SIWZ, obowigzujgcymi przepisami i na warunkach ustalonych niniejszg umowa,
a takze uzgodnionymi z Zamawiajgcym zmianami w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.
2. W zakres obowigzkéw i czynnosci Wykonawcy wchodzi m.in.:
1) zapoznanie sie z SIWZ oraz wszystkimi dokumentami dotyczagcymi przedsiewziecia bedacego
przedmiotem nadzoru;
2) zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi
robotami;
3) petnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujgcym Prawem budowlanym
i obowigzkami natozonymi w uzyskanych dla przedmiotowej inwestycji decyzjach;
4) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, ktére mogg okazac
sie niezbedne lub pozadane w trakcie lub po wykonaniu prac budowlanych;



5) reprezentowanie intereséw Zamawiajgcego w miejscu prowadzenia robdt w zakresie spraw
technicznych iekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, Prawa budowlanego,
umowy na realizacje inwestycji z wykonawcg robdt oraz prawidtowego rozliczania robot
budowlanych;

6) czynne wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia;

7) monitorowanie postepu prac,

8) zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci oséb nadzoru na placu robét;

9) wspotpraca z nadzorem autorskim;

10) zapewnienie zgodnosci wykonania robdt z technicznymi i umownymi wymaganiami;

11) nadzér i akceptacja przeprowadzonych badan i sprawdzen, testdw technologicznych oraz
rozruchéw;

12) rozwigzywanie biezgcych problemoéw technicznych w trakcie realizacji zadania;

13) rzeczowe i finansowe rozliczenie robdt budowlanych;

14) zachowanie poufnosci informacji;

15)utrzymywanie na biezgco tgcznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
inwestycji;

16) kontrola i nadzér nad zgodnoscig realizacji robdot z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisOw zwigzanych
z ochrong Srodowiska;

17) zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych materiatéw i ich
zgodnosci z obowigzujgcymi normami, przepisami i specyfikacja techniczng;

18) zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robét budowlanych,
wigczajgc w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce robot;

19) kontrolowanie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowg i umowg;

20) sprawdzanie przed wbudowaniem stosowanych urzadzen i materiatdow w zakresie
dopuszczenia do stosowania zgodnie z wymogami okreslonymi w Prawie budowlanym oraz
innych przepisach;

21) szacowanie i weryfikowanie robét dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez
Wykonawce robot;

22) uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich zmian dotyczacych wartosci robét;

23) weryfikacja, sprawdzenie, wykonanie i rekomendowanie Zamawiajgcemu protokotow
koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robdét dodatkowych lub zamiennych,
uzasadnienie koniecznosci wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiajgcego o ich
wykonanie;

24) sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robét, dokonywanie odbiorow czesciowych,
dokonywanie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

25) organizowanie minimum raz w miesigcu (lub jesli zaistnieje potrzeba czesciej) rad budowy
dotyczacych postepu robdét z ewentualnym udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego,
wykonawcy robét oraz sporzadzanie protokotédw dla zainteresowanych stron;

26) weryfikacja rysunkéw powykonawczych dostarczonych przez wykonawce robét;

27) organizacja oraz przeprowadzanie odbioréw czesciowych, koncowych i gwarancyjnych,
tj. podjecie wszelkich niezbednych czynnosci dla prawidtowego przeprowadzenia odbioréw,
tacznie z przygotowaniem protokotéw odbioru w porozumieniu z Zamawiajgcym, a dla
odbioréw gwarancyjnych réwniez w porozumieniu z Uzytkownikiem;

28) organizowanie i uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych, odbiorowych oraz innych,
mogacych powsta¢ w okresie udzielonej przez wykonawce robdt rekojmi i gwarancji,
sporzadzanie i dystrybucje protokotéw z tych przeglagdéw dla zainteresowanych stron;

29) kazdorazowe uczestnictwo w przegladach w przypadku pojawienia sie wad, zgtaszanych
wykonawcy robét, okresowej inspekcji wad usuwanych przez wykonawce robaét;



30) uczestnictwo w rozwigzywaniu sporow wyniktych na tle realizacji umowy na roboty budowlane
w okresie gwarancyjnym;

31) wydawanie wykonawcy, kierownikowi budowy/robét polecen, dotyczacych: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt
lub elementdw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt
budowlanych i dowoddw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobdéw budowlanych
oraz urzadzen;

32) przeprowadzenie inspekcji koricowej i sporzadzenie ewentualnej listy usterek lub dokumentéw
stanowigcych ich odpowiedniki, zwigzanych z warunkami umowy na roboty budowlane z
wykonawcg robét;

33) wykonywanie innych czynnosci koniecznych do prawidtowego przebiegu procesu
budowlanego, realizacji umowy na roboty budowlane, zgodnie z obowigzujagcym prawem;

34) weryfikacja kompletnej dokumentacji powykonawczej.

3. Inspektor Nadzoru bedzie zobowigzany uczestniczy¢ w czynnosciach zwigzanych z przeglgdami
gwarancyjnymi, odbiorowymi oraz innymi w okresie udzielonej przez wykonawce robét gwarancji
jakosci i rekojmi na przedmiot zamodwienia, to jest ....... miesiecy od daty odbioru koricowego. Po
uptywie okresu zgtaszania wad Inspektor Nadzoru bedzie petnit swe ustugi przez okres 1 miesigca
do ostatecznego rozliczenia inwestycji.

4. Wszelkie decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiedzy
wykonawcg robdét budowlanych a Zamawiajgcym, zawieszenia wykonania robdt, wymagaja
zatwierdzenia Zamawiajgcego.

§3
TERMIN
Termin wykonania przedmiotu zamdwienia od dnia podpisania umowy do dnia do 30.11.2020 r.

§4
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie
ogdétem w wysokosci:

netto: ....ceevveeeennne. PLN (STOWNI: veviiiireeeeeiieee ettt et eerre e e e eeaaneee e )
podatek VAT 23 % w kwocie ................... PLN (stowni€: .ccoeecvveeviieenieeeeee e, )
brutto: ............. PLN (STOWNIE: .evveeeeeiieeeeeeiree e ).

2. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie cze$ciowe w nastepujgcy sposob:
1) faktura czesciowa w wysokosci 50% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, po dokonaniu odbioru
czesciowego co najmniej 50% wykonanych robét budowlanych,
2) faktura koricowa w wysokosci 50% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, po dokonaniu odbioru
koncowego robdt budowlanych, przy rGwnoczesnym spetnieniu nastepujgcych warunkdéw:
po zakonczeniu i bezusterkowym odbiorze robdt budowlanych podlegajacych nadzorowi,
po wykonaniu wszystkich innych czynnosci zwigzanych z petnieniem funkcji Inspektora
Nadzoru, wynikajgcych z niniejszej umowy.
3. Podstawg do wystawienia faktury koricowej bedzie protokédt koricowy odbioru robdt budowlanych
podlegajgcych nadzorowi.
4. Zamawiajacy dokona ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany na
fakturze.

5. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.
6. Naleznos$¢ za wykonany przedmiot umowy Zamawiajgcy ureguluje przelewem w ciggu 14 dni od
daty otrzymania poprawnie wystawionej przez Wykonawce faktury VAT.
Ptatnik: Publiczne Przedszkole Nr 3, ul. W. Pola 16 , 64-920 Pita.



7. Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Pita Pl. Staszica 10, 64-920 Pita, NIP: 764-26-14-167, REGON: 570791164
Odbiorca: Publiczne Przedszkole Nr 3, ul. W. Pola 16, 64-920 Pita,

Zrédto finansowania postepowania: Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050

8. Wykonawca oswiadcza, ze jest wpisany do Wykazu podatnikdw VAT, prowadzonego przez Szefa

Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardéw i ustug (D. U. z 2020 r. poz. 106).

9. Wykonawca oswiadcza, ze nr rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z nr

N

rachunku zawartym w wykazie, o ktérym mowa w ust. 8.

§5
GWARANCIA
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji za wszelkie
nieprawidtowosci i wady w wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci, tj. nalezytego wykonania umowy, na okres

gwarancji udzielonej przez wykonawce robét gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot zamdwienia,
to jest ........ miesiecy od daty odbioru koncowego. Po uptywie okresu zgtaszania wad Inspektor
Nadzoru bedzie petnit swe ustugi przez okres 1 miesigca. Okres gwarancji rozpoczyna sie z dniem
podpisania protokotu odbioru koncowego.

. W ramach uprawnien wynikajgcych z gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2, Zamawiajgcy moze zgdac

usuniecia wad i nieprawidtowosci przez Wykonawce albo zleci¢ — po bezskutecznym wezwaniu —
osobie trzeciej usuniecie wad i nieprawidtowosci na koszt Wykonawcy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON

. Inspektor Nadzoru oswiadcza, Zze posiada stosowne uprawnienia niezbedne do wykonania

przedmiotu Umowy, a w przypadku koniecznosci wykonania prac nadzorczych i sprawdzajgcych,
dla ktérych wymagane sg inne uprawnienia niz posiadane przez Wykonawce, zobowigzany jest
zatrudnic te osoby w ramach swojego wynagrodzenia umownego z Zamawiajgcym.

. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy s3:

ze strony Inspektora Nadzoru ........ccuveeeveciveeeiecieeeeecciieee e
ze Strony ZamawiajgCeg0: «.uvveviiiiieeeeiee e e

. Zamawiajacy (w przypadku koniecznym) udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw do

dziatania w jego imieniu i na jego rzecz, jako przedstawiciela Zamawiajgcego w stosunku do:
wykonawcow robét, organdéw administracji publiczne;.

§7
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i obowigzkdw oraz szkody

wyrzadzone Zamawiajgcemu, a takie osobom trzecim poprzez nienalezyte wykonywanie lub
niewykonanie obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy lub z tytutu dokonania czyndéw
niedozwolonych.

. Wykonawca odpowiada — jak za wtasne — za dziatania oséb, ktérymi sie postuguje lub ktérym te

obowigzki powierzyt, w tym réwniez za dziatania skierowanych na budowe inspektoréw nadzoru.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli nadzorowana inwestycja jest

realizowana niezgodnie z umowa na roboty budowlane, a w szczegdlnosci odpowiada za:



a) dopuszczenie do realizacji rozwigzan niezgodnych z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

b) dopuszczenie do realizacji rozwigzan powodujgcych wzrost kosztow realizacji Inwestycji lub
nieuzasadnione wydtuzenie jej realizacji,

c) dopuszczenie do realizacji rozwigzan, ktére spowodujg w trakcie budowy do wstrzymania robét
budowlanych,

d) dopuszczenie do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie realizacji Inwestycji
spowodowanych wadliwoscig zalecen i wskazéwek udzielonych przez Inspektora Nadzoru,

e) prawidtowe okreslenie praw i obowigzkéw w stosunkach prawnych pomiedzy Zamawiajacym
a wykonawcg robdt budowlanych, w szczegdlnosci w zakresie ptatnosci wynagrodzenia na rzecz
wykonawcy i okreséw gwarancji i rekojmi.

4. Wykonawca oswiadcza, ze efekty jego pracy nie sg chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).

§8
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

a) zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, jednak nie wiecej niz 15% wynagrodzenia brutto
okreslonego § 4 ust. 1;

b) odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1,

c) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu zamdéwienia — w wysokosci
15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

2. Gdyby kara umowna ustalona w ust. 1 nie pokryta szkody wyrzadzonej przez Wykonawce

Zamawiajgcy moze zgdac odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy moze je potracié¢ z wystawionych faktur.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki za opdZznienie w przypadku zwtoki w optaceniu faktur.

5. Strony ustalajg maksymalny limit kar umownych w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§9
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi wine,
w nastepujacych przypadkach, gdy Wykonawca:
a) nie wykonuje nalezycie przedmiotu umowy,
b) nadzoruje roboty budowlane w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowsq, specyfikacjg

techniczng wykonania i odbioru robét oraz zasadami wiedzy technicznej,

c) nie wykonuje przedmiotu umowy,
d) nastgpi ciezkie i trwate naruszenie postanowienn umowy przez Wykonawce;
e) Wykonawca zawiesza dziatalno$é, staje sie niewyptacalny lub ogtasza upadtosc.

3. Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z prawa odstgpienia od umowy w terminie 15 dni od wezwania do
usuniecia naruszen, nie pdzniej niz 30 dni od wystgpienia okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 2.

4. W przypadku okreslonym w ust. 1 i 2 Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.



5. W razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi winy,
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
umowy, ktdra zostata wykonana do dnia odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
os$wiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

7. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci, na skutek

rozwigzania umowy w trybie ust. 1i 2.

[¢)]

§10
ZMIANY DO UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszg by¢ zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych oraz wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w razie zaistnienia
przynajmniej jednej z opisanych ponizej okoliczno$ci oraz na warunkach opisanych ponizej.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej okolicznosci wymienionych nizej:

1) zmiana terminu realizacji rob6t budowlanych podlegajgcych nadzorowi,

2) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt;

3) koniecznos¢ wykonania zamdéwienia dodatkowego, w rozumieniu przepisow o zamdwieniach
publicznych, ktérego realizacja bedzie miata wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

4) wystgpienie opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez witasciwe
organy administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢;

5) wystapienie opdzinien lub sprzeciwéw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz sytuacje te nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

6) odstgpienie od umowy z wykonawcg robdt budowlanych,

7) zmiana wykonawcy robét budowlanych.

4. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany (wydtuzenia)
terminu wykonania robdét budowlanych. W takim przypadku Wykonawca nie moze odmdwic
wykonania ustugi nadzoru na okres dtuzszy, tj. do czasu, kiedy roboty zostang zakoriczone, odebrane i
rozliczone. Za dtuzszy okres pracy wynikty z przyczyn zaleznych od wykonawcy robdét budowlanych lub
w przypadku innych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ zawierajgc umowe, Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie dodatkowe, wyliczone proporcjonalnie do ilosci dni pracy dodatkowe;j.
Podstawg wyliczenia jest wynagrodzenie okreslone w § 4 ust. 1.

5. Zamawiajacy dopuszcza pozostate rodzaje zmian spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci przedmiotu umowy, ze zmiang
wynagrodzenia proporcjonalnie do zaawansowania finansowego zadania;

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy;

6. Warunki wprowadzenia zmian w niniejszej umowie:

1) kazdy wniosek o zmiane zapiséw umowy winien by¢ przedtozony przez Wykonawce pisemnie
wraz ze szczegétowym uzasadnieniem zmiany. Ciezar dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy,

2) Zamawiajgcy moze uwzgledni¢ mozliwos¢ wprowadzenia zmiany terminu koricowego lub
czeSciowego tylko w zakresie czasu niezbednego na usuniecie przeszkdéd wraz z czasem
niezbednym na dostosowanie sie do zaistniatych nowych okolicznosci uzasadniajgcych zmiany.

3) Zamawiajacy moze uwzgledni¢ mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie
wynikajgcym z opisanych w niniejszej Umowie okolicznosci.



4) Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzenie zmian do Umowy nie bedzie miato charakteru
automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzglednienia.

5) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:
a) zmiany przez wtadze ustawodawcza okreslonej w umowie stawki podatku od towarow

iustug VAT w trakcie realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT bedzie naliczany
w wartosciach wynikajgcych z przepisow obowigzujacych w dniu wystawienia faktury z
jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzien
poprzedzajacy wystawienie faktury po wejsciu w zycie zmienionych przepiséw. Jednoczesnie
kwota brutto wynagrodzenia umownego, okreslona w umowie zostanie aneksem do umowy
odpowiednio zmieniona;

b) zmiany wynagrodzenia w wyniku dokonania koricowego rozliczenia wykonanych robét;
c) zmiany wynagrodzenia w zwigzku z robotami dodatkowymi, zamiennymi i zaniechanymi

d) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy zdnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych
zamoOwienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
W przypadku zmiany wskazanej w pkt 5) lit d) Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu
wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktédrych ma zastosowanie
zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajaca z przedmiotowej zmiany.

e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie
Wykonawecy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie
on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie
na rzecz Zamawiajgcego. W przypadku zmiany wskazanej w pkt 5) lit e) Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu wykaz personelu, ktéry realizuje przedmiot umowy i dla ktérego
ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztdw wynikajgcg z przedmiotowej zmiany.
f) zmiany przez wiadze ustawodawczg zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018
r. o pracowniczych planach kapitatowych ( Dz.U. 2018 , poz. 2215 z pdzin. zm). Ciezar
udowodnienia lezy po stronie Wykonawcy;

7. Kazda zmiana umowy wymaga sporzadzenia pisemnego aneksu do Umowy.

§11
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i ustawy Prawo zaméwien publicznych.
2. Strony umowy s3 zgodne, ze w razie wystgpienia sporu odnosnie wykonania i wyktadni tej umowy
beda dazyly do znalezienia rozsadnego, odpowiedniego i zgodnego rozwigzani a przed
odwotaniem sie do sadu.



3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej
w postaci aneksu, z zastrzezeniem przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.

4. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez witasciwy dla
Zamawiajgcego rzeczowo sgd powszechny.

5. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

Integralng czescig umowy s3:

a) oferta Wykonawcy,
b) SIWZ.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



