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WZÓR 

UMOWA NR ….…….……... 
zawarta w dniu …...........… 

 
 

pomiędzy: 
Gminą Piła  Pl. Staszica 10, 64-920 Piła  
Posiadającą NIP: ………………., REGON: …………………… 
reprezentowaną przez: .......................................................... 
przy kontrasygnacie: ………………………………….. 
zwaną dalej Zamawiającym, 
a 
........................................................... 
z siedzibą …................................................................................ 
posiadającym NIP.............................................. REGON …................................ wpisanym do Krajowego 
Rejestru Sądowego nr …............... w Sądzie …..................... lub wpisaną do ewidencji działalności 
gospodarczej w …......................... pod nr …........................ dnia ….................... 
reprezentowanym przez: 
.......................................................... 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 
zwanymi dalej Stronami. 
 
Strony zawierają umowę w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na odnowieniu elewacji budynku 

oraz budowa platformy dźwigowej dla niepełnosprawnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. 
„Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile”. 

 
Zadanie ujęte jest we wnioskach o pożyczkę do Banku Gospodarstwa Krajowego: 

1) W zakresie odnowienia elewacji o udzielenie pożyczki JESSICA 2 na realizację projektu 
inwestycyjnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata  
2014-2020. 

2) W zakresie budowy platformy dźwigowej dla niepełnosprawnych o udzielenie pożyczki oraz 
częściowe umorzenie spłaty kapitału w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie 
dostępności budynków. 

 
2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót oraz wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu 

zamówienia określa SIWZ oraz dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania  
i odbioru robót, przedmiary robót, wydane decyzje administracyjne oraz inne udostępnione 
dokumenty stanowiące załączniki do SIWZ. 
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3. Wymienione w ust. 2 dokumenty traktowane będą jako wzajemnie się objaśniające. 

 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu umowy, uzyskiwania 

bezpośrednich informacji i danych, co do postępu prac na bieżąco w każdym momencie trwania umowy. 

 
5. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów dostarczonych przez siebie. 

 
 

§ 2  
Oświadczenia Wykonawcy 

 
Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych oraz instalacyjnych, a także 
dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i narzędziami oraz jest  
w sytuacji ekonomicznej i finansowej, co pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich 
obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie; 

2) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony 
jego współpracowników, kontrahentów oraz podwykonawców, w wykonywaniu czynności 
przewidzianych w niniejszej umowie (co obejmuje w szczególności osoby bezpośrednio 
odpowiedzialne za wykonanie oraz nadzorowanie prac budowlanych i instalacyjnych) posiadają 
niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie inwestycji będącej jej 
przedmiotem; 

3) jakość sprzętu oraz urządzeń, z których będzie korzystał przy realizacji inwestycji będącej 
przedmiotem niniejszej umowy, nie będzie znacząco odbiegać od tych, które zaangażował w inne 
prowadzone przez niego prace budowlane;       

4) nie będzie brał udziału w jakichkolwiek projektach (inwestycjach), które mogą uniemożliwić 
wykonanie obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie; 

5) nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub układowe 
oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące spowodować wszczęcie 
takich postępowań; 

6) nie istnieją żadne umowy oraz porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające 
lub uniemożliwiające mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowień; 

7) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością;  

8) po zapoznaniu się z sytuacja faktyczną, w tym w szczególności z dokumentacją techniczną  
i warunkami lokalnymi zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, 
doświadczenie, możliwości finansowe i uprawnienia konieczne do prawidłowego wykonania 
umowy, będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych  
w umowie. 

 
 

§ 3  
Termin wykonania przedmiotu umowy  

 
1. Rozpoczęcie robót planowane jest niezwłocznie po podpisaniu umowy z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie 

robót budowlanych możliwe będzie po dokonaniu stosownego zgłoszenia w Powiatowym Inspektoracie 
Nadzoru Budowlanego w Pile oraz przekazaniu terenu budowy. 

 
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy ustala się na dzień:  

1) Odnowienie elewacji budynku - do dnia 19.04.2021 r. 
2) Budowa platformy dźwigowej dla niepełnosprawnych wraz z przekazaniem Zamawiającemu 

dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji na użytkowanie i dokumentacją powykonawczą 
dla tego zakresu - do dnia 10.12.2020 r. 
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3. W terminie 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram 
rzeczowo-finansowy planowanych do wykonania robót budowlanych. Z harmonogramu powinna 
wynikać kolejność realizacji robót, wymagana technologia, czas realizacji i terminy wykonania elementów 
robót podlegających odbiorom częściowym, końcowemu oraz koszty realizacji (oddzielnie dla 
odnowienia elewacji i budowy platformy dźwigowej). W miarę postępu prac na budowie, w przypadku 
koniecznym, harmonogram będzie podlegał aktualizacji. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga 
sporządzenia aneksu do umowy. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Należy oddzielnie wykazywać roboty związane z zakresem z § 3 ust. 2 pkt. 2). 

 
4. Za termin zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1) przyjmuje się dzień 

pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót budowlanych wraz z przekazaniem 
dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 6.  

 
5. Za termin zakończenia części przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2) w  przyjmuje się 

dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót budowlanych wraz z przekazaniem 
dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 5 i 7.  

 
 

§ 4 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

brutto:  ……………………. zł 
(słownie: …………………………………………………….. zł …/100)   
w tym: netto: ……………………... zł 
oraz podatek VAT 23 % w wysokości: …………………….. zł 
 
w tym 
Budowa platformy dźwigowej dla niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do 
uzyskania decyzji na użytkowanie i dokumentacją powykonawczą dla tego zakresu 
brutto:  ……………………. zł 
(słownie: …………………………………………………….. zł …/100)   
w tym: netto: ……………………... zł 

oraz podatek VAT 23 % w wysokości: …………………….. zł 
 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie  
z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
ofertą wykonawcy oraz postanowieniami niniejszej umowy (chyba że są inne dokumentny albo inaczej 
się nazywają). 

 
3. Ewentualna konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub potwierdzenie robót 

zaniechanych musi być stwierdzona w protokole konieczności podpisanym przez obie strony. 
 

4. Rozliczenie wynagrodzenia z tytułu robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych nastąpi w formie 
aneksu do umowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

 
5. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych zmian, o których mowa w ust. 4, odpowiadają opisowi 

pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa tam określona używana będzie do wyliczenia 
wysokości zmiany wynagrodzenia. 

 
6. Jeżeli roboty, wynikające z wprowadzonych zmian, o których mowa w ust. 4, nie odpowiadają opisowi 

pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru 



4 

 

inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem średnich cen czynników 
produkcji dla Wielkopolski publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” za kwartał, w którym 
kalkulacja jest sporządzana, oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów 
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg 
innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, z zastosowaniem średnich dla Wielkopolski stawek i narzutów określonych 
opublikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud”. 

 
7. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę będzie skalkulowana niezgodnie  

z postanowieniami ust. 5 i 6, Inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym 
wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

 
8. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 5 i 6, wynikających ze zmian przed 

rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 
 

9. Wyliczenia, o których mowa w ust. 5 i 6, przedmiar robót sporządzony przez Wykonawcę, sprawdzony 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, protokół konieczności sporządzony przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i Wykonawcę, w którym określone zostanie wynagrodzenie, wynikające ze zmian, będzie 
podstawą do udzielenia robót dodatkowych lub zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do umowy. 

 
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) rezygnacji z dowolnego zakresu robót budowlanych przed ich wykonaniem, 
 2) zlecenia prac zamiennych, 
 3) powierzenia Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych zgodnie z przepisami ustawy, 

4) wykonanie robót nieprzewidzianych, 
5) zmianę kolejności wykonania robót, 
6) zmianę zastosowanego materiału. 
 
a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. 

 
11. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 

sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

 
12. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, 

są względem Zamawiającego bezskuteczne. 
 
 

§ 5 
Warunki płatności 

 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego fakturowania robót, po odebraniu ich przez Inspektora 

nadzoru oraz po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołów odbioru częściowego z załącznikiem – 
tabelą elementów rozliczeniowych. 
 

2. Zamawiający wymaga oddzielnego fakturowania w zakresie: 
1) Odnowienia elewacji budynku wraz z pozostałymi robotami 
2) Budowy platformy dźwigowej dla niepełnosprawnych 

co Wykonawca uwzględni w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz w tabeli elementów 
rozliczeniowych. 
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3. Wykonawca do faktur częściowych dołączy dowody zapłaty wymagalnych do dnia poprzedzającego datę 
wystawienia faktury należności na rzecz zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców oraz oświadczenia tych podwykonawców lub dalszych podwykonawców  
o uregulowaniu wszystkich wymagalnych należności, z zastrzeżeniem § 5 ust. 23. 

 
4. Faktury częściowe obejmować będą kwotę ustaloną w tabeli rozliczeniowej robót w danym okresie 

rozliczeniowym, sporządzoną przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty 
poprzednio zafakturowane. Tabela rozliczeniowa robót winna być sprawdzona i zatwierdzona przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
5. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej 

przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy na kwotę ustaloną  
w tabeli rozliczeniowej robót sporządzonej przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane 
kwoty poprzednio zafakturowane. Tabela rozliczeniowa robót winna być sprawdzona i zatwierdzona 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, zaś protokół odbioru końcowego podpisany przez Komisję 
odbiorową. 

 
6. Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje przelewem w terminie do 14 dni od 

daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z załącznikami tj. podpisanym przez strony 
protokołem odbioru wraz z tabelą elementów rozliczeniowych oraz wszystkie konieczne i wymagane 
dokumenty związane z rozliczeniem podwykonawców zaakceptowanych i zatwierdzonych przez 
Zamawiającego. Warunkiem umożliwiającym wystawienie faktury przez Wykonawcę jest przedłożenie 
kompletu podpisanych i zatwierdzonych wymaganych dokumentów, o których mowa wyżej.  
Płatnikiem jest: Gmina Piła, Pl. Staszica 10, 64-920 Piła, NIP: 764-26–14-167. 

 
7. Należność będzie płatna przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 

 
8. Za termin zapłaty uznaje się termin obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 
9. Wykonawca oświadcza, że jest wpisany do Wykazu podatników VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (D. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). 
 

10. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny  
z numerem rachunku zawartym w wykazie, o którym mowa w ust. 9.   

 
11. Wykonawca oświadcza, że będzie dokonywał terminowo płatności na rzecz podwykonawców i dalszych 

podwykonawców i nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność wynikającą z art. 6471 k.c. 
 

12. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, 
Wykonawca, nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty 
należnego wynagrodzenia bezpośrednio  do Zamawiającego. 

 
13. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 

Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do 
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
wezwania. 

 
14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 10, podważających zasadność 

bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 
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a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty 
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

 
15. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne 

wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi 
wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 10 uwag wykazujących 
niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 
bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  z tytułu opóźnienia w zapłacie 
należnego wynagrodzenia. 

 
16. Równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź skierowanej do 

depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
 

17. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego 
stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia 
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie 
mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy  lub dalszego podwykonawcy, a także co do 
innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

 
18. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 
przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub 
usług. 

 
19. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, lub ważne 

złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu 
sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu 
wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

 
20. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  

w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez 
Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

 
21. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości 
należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne  
z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem 
Wykonawcy. 

 
22. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu 

płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości 
kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z niniejszej umowy, wyłącznie na 
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podstawie cen określonych niniejszą umową, na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub 
rachunku. 

 
23. W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego 

płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie 
rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia 
podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca  
z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

 
24. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy oświadczenia wszystkich 

podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót 
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót przez 
Wykonawcę oraz o zrzeczeniu się przez podwykonawców wszelkich roszczeń względem Zamawiającego  
z tytułu realizacji podwykonawstwa na przedmiotowej inwestycji. 

 
25. W przypadku niedostarczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 21, Zamawiający zatrzyma 

wynagrodzenie należne Wykonawcy do czasu otrzymania tego oświadczenia. Zatrzymanie 
wynagrodzenia nie uprawnia wykonawcy do naliczania odsetek. 

 
26. Postanowienia niniejszej umowy dotyczą wyłącznie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

którzy: 
a) zawarli z Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących 
realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy albo 

b) zawarli z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000 zł. 

 
27. Zakres finansowy w roku 2020 i 2021 zostanie zrealizowany do wysokości środków uchwalonych  

w budżecie Gminy Piła na dany rok. 
 
28. Dopuszcza się możliwość składania faktur w formie elektronicznej (e-faktur). Faktury w formie 

elektronicznej składane są poprzez formularz „Pismo Ogólne” na elektroniczną skrzynkę podawczą 
Urzędu Miasta Piły, znajdującą się na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl, na której istnieje adres 
elektronicznej skrzynki podawczej /o22j5e3gnq/Skrytka ESP. Każda wysłana wiadomość, do której 
załączona jest eFaktura musi być podpisana elektronicznie. Podpis może być zrealizowany za pomocą 
Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego, weryfikowanego ważnym, kwalifikowanym 
certyfikatem, co zapewni wymaganą Rozporządzeniem autentyczność pochodzenia faktury. Osoba 
podpisująca wiadomość musi być wyznaczona do przekazywania e-faktur w imieniu podmiotu. 

 
 

§ 6 
Obowiązki Zamawiającego 

 
1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.  
2) Zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego dla robót będących przedmiotem umowy. 
3) Odbioru robót po ich wykonaniu na warunkach określonych w umowie z zastrzeżeniem § 8 ust. 10. 
4) Terminowej zapłaty faktur. 

 
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie budowy. 
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§ 7 
Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Wykonawca wykona roboty zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej STWiORB), wytycznymi określonymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., 
ochrony środowiska oraz poleceniami Inspektora nadzoru i nadzoru autorskiego. 

 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
 

1) Uwzględnienie w organizacji placu budowy i prowadzeniu robót normalnego funkcjonowania 
istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej nr 1, zapewniając ciągłość funkcjonowania. 

2) Utrzymanie miejsc objętych pracami w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i codzienne 
utrzymanie porządku na miejscu objętym pracami, zapewnienie prawidłowej organizacji robót, 
wykonanie robót zabezpieczających w celu umożliwienia dostępu do miejsc  pracy jego  
użytkownikom. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał  pomieszczenia poza  
pomieszczeniami, które  objęte zostaną  inwestycją w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 
oraz będzie usuwał na bieżąco wszelkie zbędne  materiały,  odpady i śmieci oraz inne  
zanieczyszczenia powstałe w wyniku realizacji  przedmiot  zamówienia. Wykonawca w godzinach 
pracy Szkoły na bieżąco będzie porządkował  ciągi  komunikacyjne w przypadku ich  zabrudzenia. 
Poprzez  porządkowanie Zamawiający  rozumie  zmywanie  na mokro powierzchni podłogowej przy 
użyciu łagodnych środków myjących odpowiednich do danego rodzaju podłogi nie powodujących 
smug oraz wycieranie z kurzu parapetów okiennych, grzejników wraz z obudowami do nich oraz 
ławek. Wykonawca zobowiązany jest również do utrzymania czystości na zewnątrz budynku  
i usuwania zanieczyszczeń będących  następstwem  prowadzonego  remontu. Wykonawca wykona 
zabezpieczenia aby nie dopuścić do zanieczyszczania i zabrudzenia i zakurzenia pomieszczeń 
korytarzy poza  pomieszczeniami wykonywania robót.    

3) Zabezpieczenie miejsc, w których prowadzone będą prace przed dostępem osób trzecich. 
4) Wykonawca wypełni zobowiązania wynikające z opinii ornitologiczno-chiropterologicznej wykonanej 

w styczniu 2020 r., w szczególności przed rozpoczęciem robót zapewni dodatkową kontrolę budynku 
przez ornitologa lub chiropterologa.  

5) Wykonanie wszelkich prac rozbiórkowych, ziemnych, pomiarowych i przygotowawczych związanych 
z realizacją zadania. 

6) Spełnienie wymagań STWIOR, w tym opracowanie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). 
7) Ponoszenie wszelkich opłat i odszkodowań na rzecz osób trzecich za szkody wyrządzone na ich 

majątku. 
8) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami 

technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej. 
9) Ponoszenie wszelkich kosztów związanych z poborem energii, wody, odprowadzeniem ścieków  

i utylizacją odpadów. 
10) Przygotowanie wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji na użytkowanie  

i zgłoszenia zakończenia budowy. 
11) Uczestnictwo w kontrolach związanych z procedurą uzyskania pozwolenia na użytkowanie  

(w przypadku koniecznym). 
12) Spełnienie wszelkich zobowiązań wynikających z decyzji, zgód i pozwoleń niezbędnych do realizacji 

zadania, warunków technicznych przyłączenia, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizacje przedsięwzięcia, pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych w tym 
prowadzenie badań archeologicznych przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 

13) Wykonanie na własny koszt w ramach zaoferowanej ceny wszelkich niezbędnych na czas 
prowadzenia budowy robót przygotowawczych, zabezpieczeniowych i tymczasowych, w tym 
zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w okresie wykonywania robót jak 
i przerw oraz wszelkich robót rozbiórkowych i przygotowawczych. 
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14) Wykonanie na własny koszt projektu organizacji robót ze wskazaniem miejsca na zaplecze budowy, 
projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres prowadzenia robót wraz z ich uzgodnieniem  
z właściwymi instytucjami. Każdorazowe zmiany winny podlegać ponownym uzgodnieniom. 
Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z przygotowaniem projektów oraz wdrożeniem tych 
projektów w życie. Szczególnie należy uwzględnić przemieszczanie się uczniów i pracowników szkoły. 

15) Sporządzenie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wypełnienie 
na własny koszt warunków tam określonych, związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia. 

16) Zapewnienie bieżącej rzetelnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej robót będących przedmiotem 
zamówienia. 

17) Wykonanie wszystkich niezbędnych prób, badań, sprawdzeń, rozruchów. 
18) Zapewnienie na własny koszt zaplecza budowy. 
19) Prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska i zapisami 

innych decyzji obowiązujących dla tego przedsięwzięcia.  
20) Prowadzenie prac zgodnie z ustawą o odpadach. Odpady należy przekazywać wyspecjalizowanym 

firmom posiadającym wymagane prawem pozwolenia na transport i zbieranie odpadów. 
21) Utrzymanie ładu i porządku w czasie wykonywania prac na terenie objętym przedmiotem Umowy,  

a po zakończeniu prac usunięcie poza teren ich wykonywania wszelkich urządzeń oraz pozostawienie 
całego terenu objętego przedmiotem umowy czystego i nadającego się do użytkowania.  

22) Wykonanie niezbędnych robót związanych z przywróceniem do stanu pierwotnego zniszczonych  
w czasie prowadzenia robót terenów zielonych i utwardzonych. 

23) Naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już 
wykonanych robót, elementów istniejących, ich części bądź urządzeń - na koszt własny.    

24) Zapewnienie jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla Użytkownika. 
25) Stosowanie technologii i sprzętu nie powodujących przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia  

i natężenia hałasu. 
26) Przygotowanie wymaganych dokumentów i uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację platformy 

dźwigowej dla niepełnosprawnych wydanej przez Urząd Dozoru Technicznego. 
27) W okresie trwania gwarancji i rękojmi udział  w  badaniach  okresowych  pełnych  wykonywanych  

przez  Urząd  Dozoru Technicznego. 
28) Wykonanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi. 
29) Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po wykonaniu zadania oraz przekazywanie 

jej Zamawiającemu na nośnikach elektronicznych (np. płyta CD, dysk przenośny). 
30) Przekazanie materiałów z rozbiórki (załadunek, transport, wyładunek) możliwych do powtórnego 

wbudowania na plac składowy wskazany przez Zamawiającego. 
31) Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia złomu z rozbiórki do punktu skupu, dokonania 

rozliczenia ilości złomu a także dostarczenia odpowiedniego dokumentu pozwalającego na 
wystawienie faktury przez Zamawiającego, koszty wywozu Wykonawca wliczy w cenę rozbiórki. 

32) Zapewnienie codziennej dyspozycyjności kierownika budowy i kierowników robót na terenie 
budowy oraz ich obecności podczas czynności kontrolnych np. PINB podczas procedury uzyskania 
decyzji na użytkowanie. 

33) Zapewnienie krótkoterminowego zastępstwa np. podczas nieobecności wynikającej z okresu 
urlopowego lub choroby, którejkolwiek z osób wymienionych w ofercie po uzyskaniu pisemnej 
akceptacji Zamawiającego. 

34) W razie konieczności wykonanie wszelkich dróg dojazdowych tymczasowych związanych z realizacją 
inwestycji zgodnie z projektem organizacji robót do wykonania którego Wykonawca jest 
zobligowany. 

35) Wykonawca musi uwzględnić w wycenie wszystkie koszty związane z realizacją prac podczas 
funkcjonowania obiektu. Realizacja robót nie może powodować zakłóceń w prawidłowym 
funkcjonowaniu obiektu. 

36) Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan 
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji umowy. 
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§ 8 
Odbiory robót 

1. Strony zgodnie ustalają, że w toku realizacji umowy dokonywane będą następujące odbiory robót: 
a) odbiór częściowy, 
b) odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu, 
c) odbiór końcowy części (dotyczy budowy platformy dźwigowej dla niepełnosprawnych), 
d) odbiór końcowy pozostałych robót innych niż w lit. c), 
e) odbiory w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi, 
f) odbiór przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. 

 
2. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego części / odbioru końcowego 

robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu 
gotowości do odbioru i wypełnieniu przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ust. 5, 6, 7. 
Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić najpóźniej w 7 dniu licząc od daty rozpoczęcia 
odbioru, a dla odbioru końcowego części, o której mowa w ust. 1 lit. c) najpóźniej w 7 dniu licząc od 
daty rozpoczęcia odbioru. 
 

3. W odbiorach robót uczestniczyć powinni przedstawiciele Wykonawcy i Inspektorzy nadzoru 
inwestorskiego a dla odbiorów wyszczególnionych w ust. 1 pkt. c) – f) dodatkowo przedstawiciele 
Zamawiającego i Dyrekcji Szkoły. 

 
4. Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania ciąży na 

Zamawiającym. 
 

5. Wraz ze zgłoszeniem zakończenia i osiągnięciem gotowości do odbioru końcowego części, Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania 
przedmiotu odbioru: 
1) dziennik budowy, 
2) dokumentację fotograficzną sprzed, w trakcie i po wykonaniu przedmiotu zamówienia, na nośniku 

elektronicznym, np. na płycie CD lub dysku przenośnym,  
3) 3 egz. w wersji papierowej mapy z geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych tzw. mapa 

powykonawcza z potwierdzeniem złożenia do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej w Pile, zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych, 

4) 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej, ponumerowane i ze spisem treści, zawierające  
w szczególności: projekt powykonawczy, protokoły badań i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, 
deklaracje zgodności, instrukcje konserwacji i użytkowania oraz inne dokumenty wymagane 
Prawem budowlanym, 

5) tabelę rozliczenia końcowego całości i części zadania, sprawdzoną i zaakceptowaną przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
6. Wraz ze zgłoszeniem zakończenia i osiągnięciem gotowości do odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty pozwalające na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru: 
1) dokumentację fotograficzną sprzed, w trakcie i po wykonaniu przedmiotu zamówienia, na nośniku 

elektronicznym, np. na płycie CD lub dysku przenośnym,  
2) 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej, ponumerowane i ze spisem treści, zawierające  

w szczególności: projekt powykonawczy, protokoły badań i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, 
deklaracje zgodności, instrukcje konserwacji i użytkowania oraz inne dokumenty wymagane 
Prawem budowlanym, 

3) tabelę rozliczenia końcowego zadania, sprawdzoną i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
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7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 5 egz. wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na nośniku 

cyfrowym, mapy z geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych z poświadczeniem Powiatowego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile, że została ona opracowana w wyniku prac 
geodezyjnych i kartograficznych których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji 
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  

 
8. Podstawą odbioru końcowego części / końcowego będzie dokumentacja projektowa, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót, dokumenty o których mowa w § 8 ust. 5 i 7 / 6 oraz ocena 
jakościowa i estetyczna robót. 

 
9. Protokół odbioru końcowego części / końcowego, o którym mowa w ust. 2, sporządzi Zamawiający  

i doręczy Wykonawcy najpóźniej w dniu zakończenia czynności odbiorowych. 
 

10. Protokół, o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej dla zakresu z § 5 
ust. 2 pkt. 1) lub 2) i wypłaty wynagrodzenia z zastrzeżeniem § 5 ust. 23. 

 
11. Zamawiający może odstąpić od odbioru jeżeli: 

1) przedmiot umowy nie został wykonany w całości, 
2) w jego toku ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu 

umowy lub jego części zgodnie z jego przeznaczeniem, 
3) Wykonawca nie dostarczył dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 5, 6 i 7. 
4) Wykonawca nie dostarczył map o których mowa w § 8 ust. 7. 

 
12. Jeśli Zamawiający odstąpił od odbioru z przyczyn o których mowa w ust. 11 lub w trakcie czynności 

odbiorowych stwierdzono wady lub usterki o których mowa w ust. 11 to Wykonawca zobowiązany jest 
do wykonania przedmiotu umowy w całości, usunięcia wad, dostarczenia brakującego dokumentu lub 
mapy i ponownego pisemnego zgłoszenia gotowości Zamawiającemu do odbioru. 

 
13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych podczas odbioru końcowego części / końcowego  

w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia wad, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest 
uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy  
i skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
14. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w określonym przez 

Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące 
usunięcia wad, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 
usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy i skorzystania z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

 
15. Jeżeli podczas odbioru przed upływem okresu gwarancji i rękojmi okaże się że nie zostały usunięte 

wszystkie wady co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, którego 
dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, Zamawiający przerywa odbiór, zaś 
Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć okres gwarancji jakości i odpowiednio zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. Zamawiający wyznacza nowy termin odbioru przed upływem okresu 
gwarancji i rękojmi, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 
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§ 9 
Warunki prowadzenia robót 

1. Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu 
stosowania w budownictwie, posiadające stosowne aprobaty, certyfikaty, atesty. 

 
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji  

w formie pisemnej wyników badań, certyfikatów oraz deklaracji zgodności z Polskimi i Europejskimi 
Normami oraz instrukcjami użytkowania i eksploatacji (jeśli jest to niezbędne) na materiały, wyroby 
budowlane i urządzenia przed ich wbudowaniem. 

 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezatwierdzenia materiału, wyrobu budowlanego lub 

urządzenia do wbudowania w przypadku gdyby jego zastosowanie generowało ponadwymiarowe 
obowiązki i wysokie koszty. 

 
4. Uzgodnienia dokonywane przez Wykonawcę z Inspektorem nadzoru inwestorskiego wymagają formy 

pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wyrządzenia szkód osobom trzecim w trakcie realizacji 

umowy. 
 
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach i sprzęcie, 

spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji robót 
budowlanych, oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji. Wykonawca wykona roboty zgodnie  
z załączoną dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych (STWiORB), wytycznymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., ochrony środowiska oraz poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
7. Wykonawca zabezpieczy teren robót pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz przed 

innymi ujemnymi oddziaływaniami w trakcie robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami i starannością uwzględniającą zawodowy charakter działalności w tym za skutki finansowe. 

 
 

§ 10 
Usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie realizacji przedmiotu umowy   

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad robot budowlanych w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 10 dni, chyba że Strony zgodnie ustalą inny 
termin.  

 
2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć, 

ekspertyz lub opinii technicznych, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Koordynator czynności 
Inspektorów nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt 
Wykonawcy. 

 
3. Jeżeli próby, badania, odkrycia lub ekspertyz lub opinie techniczne nie potwierdzą wadliwości robót, 

Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 
 
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust.1, Zamawiający może zlecić 

usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), i potrącić 
poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego 
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wykonania umowy.  
 
 

§ 11 
Osoby reprezentujące Zamawiającego i Wykonawcę 

 
1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
 
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy. 
 
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 

Zamawiającego.  
 
4. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia jest:  

Jolanta Sobieszczyk – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Piły,  
tel. 37 21 04 331, e-mail: jsobieszczyk@um.pila.pl 
Krzysztof Czapczyk – Starszy Inspektor Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Piły,  
tel. 67 34 88 647, e-mail: kczapczyk@um.pila.pl 

  
 

§ 12 
Gwarancja i rękojmia 

Wykonawca: 
 
1. Każdorazowo zapewni Zamawiającego o nieistnieniu wad w przedmiocie umowy. 
 
2. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli przedmiot umowy ma wady zmniejszające wartość 

lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony. 
 
3. Jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie 

dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze, wynikające jednakże z przyczyn 
tkwiących w przedmiocie umowy. 

 
4. Wykonawca udzieli pełnej rękojmi i gwarancji jakości na roboty budowlane, wyposażenie i urządzenia 

objęte przedmiotem zamówienia na okres ……...miesięcy od daty odbioru końcowego części / 
końcowego. 

    
5. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej 

stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie do 7 dni przed planowanym dokonaniem 
oględzin, chyba że strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad. 

 
6. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie. 
 
7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym 

nakładów. 
 
8. Bieg terminu z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu podpisania 

protokołu odbioru końcowego części (dotyczy platformy dźwigowej) / w pozostałej części - protokołu 
odbioru końcowego. 

 
9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji także po upływie 

terminów rękojmi lub gwarancji, jeżeli zgłaszał wadę przed upływem tych terminów. 

mailto:jsobieszczyk@um.pila.pl
mailto:kczapczyk@um.pila.pl
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10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w określonym przez 
Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące 
usunięcia wad, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 
usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
11. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, 

Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, może 
powierzyć usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), 
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 4 dni. 

 
12. Usuniecie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 
13. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń                     

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.  
 

 
§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę………... (słownie:. . .) w formie ………. 

 
2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 
1) 70 % zabezpieczenia tj……….zł (słownie: …...) Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 30 dni po 

końcowym odbiorze przedmiotu umowy 
2) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi wynosi 30 % wysokości ustalonego 

zabezpieczenia, tj. ………..zł (słownie:  ) i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi. 

 
3. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy kwotę zabezpieczenia 

przeznaczyć na pokrycie naliczonych kar umownych oraz należności wynikających z: 
1) niewykonania umowy, 
2) nienależytego wykonania umowy, 
3) zastępczego wykonania przedmiotu umowy, 
4) nieusunięcia wad i usterek, 
5) nienależytego usunięcia wad i usterek, 
6) nieprzystąpienia do usuwania wad i usterek, 
7) zastępczego usunięcia wad i usterek, 

 
ujawnionych w czasie robót, odbioru lub w okresie rękojmi lub gwarancji, a których Wykonawca nie 
usunie w terminie ustalonym z Zamawiającym.  
 

4. O wysokości kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na cele, o których mowa wyżej, Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę w terminie 14 dni od zaistnienia ww. okoliczności. 

 
5. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. Zmiana taka wymaga akceptacji 
Zamawiającego. 

 
6. Jeżeli podczas odbioru przed upływem okresu gwarancji i rękojmi okaże się, że nie zostały usunięte 
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wszystkie wady co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, którego 
dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, Zamawiający przerywa odbiór, zaś 
Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć okres gwarancji i odpowiednio zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. Zamawiający wyznacza nowy termin odbioru przed upływem okresu gwarancji  
i rękojmi, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

 
 

§ 14 
Podwykonawcy 

 
1. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą może wykonać przy udziale podwykonawców następujące części 

przedmiotu zamówienia: 

− ………………………………………………… 

− ………………………………………………… 

− ………………………………………………… 
 
2. Pozostały zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona siłami własnymi nie korzystając z usług 

podwykonawców (zapisy ust. 2-20 nie będą miały zastosowania w przypadku realizacji zamówienia 
siłami własnymi) 

 
3. Zamawiający dopuszcza za jego uprzednią pisemną zgodą powierzenie podwykonawcom innej części 

robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, a także możliwość zmiany podwykonawcy na etapie realizacji 
robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ. Zamawiający wymagać będzie przedłożenia 
przez Wykonawcę umotywowanego pisemnego wniosku w tej sprawie. 

 
4. Wykonawca realizując przy udziale podwykonawców ww. roboty, jest obowiązany zawrzeć z nimi 

stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,  
w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

 
6. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, lub dalsze podwykonawstwo o której mowa w ust. 5 

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu: 
1) dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcy 

z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 oraz ust. 5 ustawy 
Pzp, określone w § 5 pkt 1-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia, 

2) referencje potwierdzające, że Podwykonawca wykonał w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres 
działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę zgodne z przedmiotem umowy  
o podwykonawstwo. 

 
7. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi zawierać co najmniej: 

1) zakres robót zleconych podwykonawcy, 
2) kwotę wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż wartość tego 

zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, 
3) termin wykonania powierzonego zakresu robót, 
4) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, jednak nie wyższe niż określone w § 15 

niniejszej umowy, 
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5) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę lub dalszy podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wymienione w § 15 ust.1. 

 
8. Termin zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy i Podwykonawcy na rzecz 

dalszego Podwykonawcy przewidziany w umowie na podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni 
od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej roboty 
budowlanej, dostawy lub usługi. 

 
9. Zamawiający w terminie 14 dni ma prawo zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, gdy: 
1) niespełnione są wymagania określone w SIWZ, 
2) gdy przewiduje się termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8, 
3) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub 

usługi z dalszymi Podwykonawcami, 
4) do umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie załączono dokumentów o których 

mowa w § 13 ust.6 umowy. 
 

10. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego. 

 
11. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
 
12. Zamawiający w terminie 7 dni ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 9.  
 
13. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 12, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.  

 
14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

 
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 

w ust. 8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

 
16. Powyższy tryb zgłaszania zastrzeżeń, sprzeciwu, udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich 

zmian umów o podwykonawstwo. 
 
17. Powierzenie wykonania części zakresu przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za terminowe i należyte wykonanie zamówienia, także w części 
powierzonej podwykonawcom. Wykonawca wobec Zamawiającego jest odpowiedzialny za działania, 
uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia 
lub zaniedbania jego własne. 
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18. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży kopie faktur wystawionych przez 
podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowane przez Zamawiającego umowy, oraz dowody zapłaty 
należnego wymagalnego podwykonawcom wynagrodzenia. 

 
19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeśli nie jest możliwe potrącenie 
wypłaconej kwoty z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu Zamawiającemu 
tej kwoty w pełnej wysokości. 

 
20. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy, z zachowaniem terminu płatności określonego w umowie  z podwykonawcą. 
 
21. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części 

wypłaty wynagrodzenia, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem wypłaty tego wynagrodzenia 
bezpośrednio do Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną 
przez Wykonawcę, Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej 
Wykonawcy, na co on wyraża zgodę, i ureguluje należność podwykonawcy. 

 

 
§ 15  

Zatrudnienie na umowę o pracę 
 

1. Zamawiający, stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, do wykonania czynności polegających 
na czyszczeniu elewacji wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. 

 
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny,  
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę  
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
lub Podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1781). 
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3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenia przez Wykonawcę 
(podwykonawcę) dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne  
z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.   

 
4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów, o których mowa w ust. 3, traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności wskazane w ust. 1. 

 
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może także zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 
 

§ 16  
Kary umowne 

  
1. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych. 
 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, dla którego ustalono termin w § 3 ust. 2 pkt. 1),  
w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 (wynagrodzenie łączne) za każdy 
dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 
(wynagrodzenie łączne); 

2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, dla którego ustalono termin w § 3 ust. 2 pkt. 2),  
w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 (wynagrodzenie łączne) za każdy 
dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 
(wynagrodzenie łączne); 

3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi Wykonawca 
odpowiedzialność, w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 
(wynagrodzenie łączne); 

4) zwłoki w usunięciu wad – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 
(wynagrodzenie łączne) za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu 
określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad, jednak nie więcej niż 15 % wynagrodzenia 
brutto określonego w § 4 ust. 1 (wynagrodzenie łączne); 

5) nieusunięcia wad w  wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 (wynagrodzenie 
łączne); 

6) niewykonania i nienależyte wykonanie umowy w szczególności obowiązków określonych w § 7 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 4 ust. 1 (wynagrodzenie łączne); 

7) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom  – w kwocie 2 000 zł (słownie: dwa tysiące zł); 

8) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem                      
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące zł); 

9) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany – w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc zł); 

10) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 1 000 zł 
(słownie: jeden tysiąc zł); 

11) braku wykonania polecenia Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 10 – w wysokości 500 zł 
(słownie: pięćset zł) za każde wezwanie; 

12) niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 6 – w wysokości 100 zł (słownie: sto zł) za 
każdy dzień; 
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13) stwierdzenia naruszenia § 15 ust. 1  – w wysokości 500 zł (słownie: pięćset zł) za każde stwierdzenie 
naruszenia w stosunku do jednego pracownika. 

 
3. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy z tytułu: 

1) nie przekazania terenu budowy w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia właściwego organu 
o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  
- w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, 

2) nie przekazania dokumentacji projektowej oraz STWiOR w terminie do 14 dni od daty 
zawiadomienia właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy, z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. 

 
4. Strony ustalają maksymalny limit kar umownych w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego  

w § 4 ust. 1. 
 
5. Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych w przypadku poniesienia szkody przekraczającej wysokość kar umownych bądź kary umownej. 
 
6. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca może stosować odsetki ustawowe za 

opóźnienie. 
 
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kwot wynikających z kar umownych  

z faktur wystawionych przez Wykonawcę. 
 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo kompensaty kar umownych z bieżącymi płatnościami Wykonawcy. 
 
9. Wykonawca naliczy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. 
 
10. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego wynagrodzenia lub 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

 
§ 17 

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 
 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni  od dnia uzyskania przez 
niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy: 

 
1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy; 
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy  

i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni; 
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny ze specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą Umową, 
w szczególności jeżeli Wykonawca będzie wbudowywał materiały i urządzenia o cechach 
technicznych i użytkowych gorszych w stosunku do przewidzianych w projekcie; 

4) Wykonawca nie dostarczy dokumentów wymaganych zapisami niniejszej Umowy, w tym 
określonych w STWiOR i SIWZ (np. Harmonogram rzeczowo-finansowy, plan zapewnienia jakości, 
plan BIOZ, wnioski materiałowe); 

5) Wykonawca lekceważy swoje obowiązki, polegające na niewykonywaniu poleceń Zamawiającego 
lub jego upoważnionych przedstawicieli – 2 razy pisemne wezwanie dotyczące danego obowiązku; 

6) Wykonawca wprowadził niezatwierdzonego Podwykonawcę na budowę; 
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7) Wykonawca nie dostarczył po pisemnym wezwaniu od Zamawiającego wymaganych dokumentów; 
8) Wykonawca rażąco naruszył zasady określone w Umowie; 
9) Wykonawca nie reguluje w terminie płatności należnych zaakceptowanym i zatwierdzonym 

podwykonawcom. 
10) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

na którego zasobach polega Wykonawca  - nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, a Wykonawca 
na żądanie Zamawiającego oraz w terminie określonym przez Zamawiającego: 
a) nie zastąpił tego podmiotu innym podmiotem lub podmiotami, lub 
b) nie zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną lub finansową; 
11) Jeżeli Zamawiający, na każdym etapie realizacji umowy uzna, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych  Wykonawcy 
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia.  

 
2. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek 

rozwiązania umowy w trybie ust. 1 i 3. 
 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności 

powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje 
jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części Umowy. 

 
4. Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  i powinno zawierać 

uzasadnienie. 
 
 

§ 18  
Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 

 
1. Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu 

okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 
1) Zamawiający opóźnia się z przekazaniem dokumentacji projektowej lub placu budowy przez okres 

dłuższy niż 30 dni; 
2) Zamawiający opóźnia się z przeprowadzeniem odbioru części i całości robót względem terminów 

określonych niniejszą Umową przez okres dłuższy niż 30 dni. 
3) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 

45 dni. 
2. Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  i powinno zawierać 

uzasadnienie. 
 
 

§ 19 
Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy 

 
1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, 
i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren 
budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
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2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną 
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

 
2. W terminie do 21 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do 

odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie 
gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

 
3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 21 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od 

Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy 
przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego 
lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

 
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany 

jest do dokonania w terminie do 21 dni odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia 
od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z zastrzeżeniem wykonania przez Wykonawcę czynności 
zgodnie ust. 3. 

 
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku 
niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia 
sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 
 
7. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie do 21 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia na zasadach określonych 
w Umowie, 

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie do 21 dni od daty podpisania 
protokołu z inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 12 

 
8. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część przedmiotu umowy  

wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 
 
9. W terminie do 21 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego  

i Inspektora nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 
zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia. Protokół z inwentaryzacji stanowi podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

 
10. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według 

stanu na dzień odstąpienia. 
 
11. Wykonawca sporządzi wykaz tych zakupionych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło                  
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 

 
12. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja 

robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez 
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Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT. 
 
13. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen 

na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 
ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 
odszkodowawcze.  Pokryje też koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do 
wbudowania w inny obiekt, o ile odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

 
14. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 

koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od 
umowy. 

 
 

§ 20 
Zmiany warunków umowy 

 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w razie zaistnienia 

przynajmniej jednej z opisanych w poniższym paragrafie okoliczności oraz na warunkach opisanych między 
innymi w niniejszym paragrafie. 

 
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy, w następujących przypadkach: 
1) zmiana terminu realizacji Umowy, w następujących przypadkach: 

a) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, przy czym przez 
niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć zjawiska pogodowe, które uniemożliwiają 
prawidłowe wykonanie robot budowlanych. W szczególności mowa o zjawiskach takich jak: opady, bardzo 
silne wiatry, niekorzystne temperatury – uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy ze względów 
technologicznych (np. prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie 
odbiorów) lub mogących mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu gwarancji. 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót budowlanych zgodnie z wymaganiami STWIOR-ów 
będących załącznikami do SIWZ. Wszelkie odstępstwa od  warunków atmosferycznych opisanych  
w STWIOR-ach mogą być traktowane jako niekorzystne warunki atmosferyczne. Wystąpienie 
niekorzystnych warunków atmosferycznych Wykonawca powinien zgłosić w dzienniku budowy oraz 
pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru i stwierdzone potwierdzeniem z najbliższej stacji meteorologicznej; 

b) wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z postanowieniami umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków 
nie da się przewidzieć ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działanie 
przyrody, takie jak np.: huragan, trzęsienie ziemi, powódź, oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, 
epidemia, zamieszki, strajk generalny (z wyjątkiem strajków Wykonawcy), działania legislacyjne władz 
powodujące niemożność wykonania umowy; 

c) nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niż założono warunki geologiczne, archeologiczne, 
terenowe w szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, 
niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane; 

d) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 
- wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części 

przedmiotu niniejszej umowy lub innej umowy, realizowanej w sąsiedztwie przedmiotowego 
przedsięwzięcia, dotyczącej całego projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1; 

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 

e) konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych w rozumieniu przepisów o zamówieniach 
publicznych, których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy; 

f) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.                    
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W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących 
uniknięcie lub usunięcie kolizji; 

g) wystąpienie opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz sytuacje te nie 
są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

h) wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania 
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy;  

i) wystąpienie robót zaniechanych, które mogą mieć wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy. 
2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w następujących  przypadkach: 

a) zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w umowie stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie 
realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających z przepisów 
obowiązujących w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji 
robót według stanu na dzień poprzedzający wystawienie faktury po wejściu w życie zmienionych 
przepisów. Jednocześnie kwota brutto wynagrodzenia umownego, określona w umowie zostanie aneksem 
do umowy odpowiednio zmieniona; 

b) zmiany wynagrodzenia w wyniku dokonania końcowego rozliczenia wykonanych robót; 
c) zmiany wynagrodzenia w związku z robotami dodatkowymi, zamiennymi i zaniechanymi 

3) inne zmiany postanowień umowy, takie jak: 
a) zmiany na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty 

budowlane 
b) zmiany rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania 

produkcji materiału, jego wycofania z produkcji lub wprowadzenia przez producenta materiału  
o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych. 
Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga 
przedstawienia przez Wykonawcę uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta 
parametrów nowych materiałów. Zmiana rodzaju materiału nie powodująca zmiany wynagrodzenia 
określonego w umowie nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy; 

c) zmiana osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu umowy na skutek np. śmierci, choroby lub innych 
zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli zmiana ta stanie 
się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. rezygnacji z pełnienia określonej funkcji. Zmiana osób, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody 
Zamawiającego i spełnieniu przez te osoby warunków SIWZ; 

d) zmiana umowy w zakresie podwykonawców, za uprzednią zgodą Zamawiającego, tj. możliwe powierzenie 
podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, rezygnacja z planowanego 
podwykonawstwa, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile nie sprzeciwia 
się to postanowieniom SIWZ; 

e) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek, np. zmian 
zawartych przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia; 

f) poszerzenie zespołu realizującego zamówienie  o inne osoby, nie wymienione w SIWZ, w celu usprawnienia 
realizacji zadania. Wprowadzenie tych osób nie wymaga aneksu do umowy, niezbędne jest uzyskanie 
pisemnej zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę. 

 
3. Warunki wprowadzenia zmian w niniejszej umowie: 
1) każdy wniosek o zmianę zapisów umowy winien być przedłożony przez Wykonawcę pisemnie 

wraz z szczegółowym uzasadnieniem zmiany. Ciężar dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy,  
2) Zamawiający może uwzględnić możliwość wprowadzenia zmiany terminu końcowego lub częściowego 

tylko w zakresie czasu niezbędnego na usunięcie przeszkód wraz z czasem niezbędnym na dostosowanie 
się do zaistniałych nowych okoliczności uzasadniających zmiany. Wniosek winien być złożony przed 
terminem zakończenia, w czasie umożliwiającym przeprowadzenie u Zamawiającego stosownej 
procedury w tej sprawie, to jest co najmniej 20 dni przed terminem wymienionym w § 3 ust.3 niniejszej 
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umowy, chyba że należycie uzasadni złożenie wniosku w terminie późniejszym. 
3) Zamawiający zastrzega, że wprowadzenie zmian do umowy nie będzie miało charakteru automatycznego 

i zastrzega sobie prawo ich nieuwzględnienia. 
 

 
§ 21 

Nadzór autorski i prawa autorskie 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór autorski na opracowane rozwiązania wykonania 
dodatkowych elementów objętych niniejszym zamówieniem w całym okresie realizacji umowy, jak 
również w okresie obowiązywania gwarancji oraz rękojmi za wady i usterki.  

 
2. Nadzór autorski Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia ryczałtowego brutto. 
 
3. Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w sposób i na zasadach określonych w ustawie 

Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) w zakresie stwierdzania w 
toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z dokumentacją oraz uzgadniania 
z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w dokumentacji.    

 
4. Wykonawca zapewnia, że wskazany przez niego autor projektu  w ramach nadzoru autorskiego 

zobowiązany jest do:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
1) wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, a także 

ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,  
2) uczestnictwa na pisemne żądanie Zamawiającego w odbiorze końcowym inwestycji;   
3) analizy, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu 

budowlanego, wymagającej uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, 
4) udziału w razie potrzeby w czynnościach mających na celu ewentualne uzyskanie ostatecznej decyzji  

o pozwoleniu na użytkowanie, 
5) zawiadamiania kierownika budowy i Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych podczas sprawowania 

nadzoru autorskiego nieprawidłowościach, pod rygorem odpowiedzialności za wynikłą stąd szkodę,  
6) uczestnictwa w razie potrzeby w naradach roboczych i na każde uzasadnione wezwanie przez 

Zamawiającego, w imieniu którego działa Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
 

5. Wykonawca zapewnia, że projekt nie będzie naruszał autorskich praw osobistych i majątkowych osób 
trzecich i będzie wolny od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność 
Zamawiającego.  

 
6. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez 

Zamawiającego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt  
i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochroną Zamawiającego przed takimi 
roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego czy 
też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań 
toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować 
Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść  
w związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku 
z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.  

 
7. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w umowie, z dniem podpisania protokołu 

odbioru dokumentacji projektowej przez Strony, Wykonawca przenosi na Zamawiającego (skutek 
rozporządzający) autorskie prawa majątkowe do Dzieła, w tym jego elementów/części na następujących 
polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych: 
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1) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji, a w szczególności utrwalania całości lub dowolnej jej 
części na elektronicznych nośnikach informacji, wprowadzania całości lub dowolnej jej części do 
pamięci komputera, powielania dokumentacji lub jej części dowolną techniką, w tym drukowanie, 
kopiowanie, skanowanie, 

2) obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono dokumentację a w szczególności 
wprowadzania do obrotu, użyczania, wykorzystania i udostępniania wykonawcom w procesie 
realizacji robót dokonywanych na jej podstawie, wykorzystania w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót, w tym włączenie 
jej do opisu istotnych warunków zamówienia i udostępnienie wszystkim zainteresowanym tym 
postępowaniem, 

3) publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania, publicznego udostępniania czyelektronicznego 
komunikowania dokumentacji publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp  
w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

 
8. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich. 

 
9. Z chwilą przejęcia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej (lub przyjmowanej przez niego części 

dokumentacji) – Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa na mocy niniejszej umowy na cały czas 
ochrony autorskich praw majątkowych do dokumentacji w kraju i za granicą, bez ograniczeń 
terytorialnych, wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań 
dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy na polach eksploatacji wymienionych  
w punkcie 7, bez prawa Wykonawcy do odrębnego wynagrodzenia z tytułu eksploatacji utworów 
zależnych. Zamawiający nabywa z tą datą prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do 
opracowań dokumentacji projektowej w zakresie ww. pól eksploatacji, w tym do dokonywania 
przeróbek i zmian. 

 
10. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy dokumentacji, 

które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy 
wraz ze zmianami, poprawkami i uzupełnieniami dokonanym w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 
11. Przeniesienie praw autorskich Wykonawca zrealizuje z dniem i w oparciu o stosowne podpisane przez 

strony protokoły odbioru prac projektowych.  
 

12. Wykonawca określa wartość praw autorskich majątkowych w niniejszej umowie na kwotę 
………………………………………..…….. zł  

 
13. W przypadku rozwiązania umowy  lub odstąpienia od umowy projekt pozostaje własnością 

Zamawiającego. 
 

14. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca z chwilą odstąpienia  przenosi na zamawiającego 
prawa autorskie i prawa zależne do wykonanej części dokumentacji. 

 
15. Zamawiający nabywa prawo do dokonywania lub zlecania wykonania zmian, przeróbek, uzupełnień, 

modyfikacji lub aktualizacji w dokumentacji projektowej. 
 
16. Przeniesienie autorskich praw majątkowych upoważnia Zamawiającego do korzystania z dokumentacji 

projektowej w całości jak i ze swobodnie wybranych fragmentów dzieła w zakresie ww. pół eksploatacji 
również dla celów promocyjnych i informacyjnych Zamawiającego i podmiotów z którymi współpracuje 
lub zawrze umowy na realizacje tych celów. 
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§ 22 
Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
2. Wszelkie spory dotyczące wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 

aneksu, z zastrzeżeniem przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 

 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 

 
5. Załącznik stanowiący integralną część niniejszej umowy:  

nr 1 - oświadczenie gwarancyjne, 
nr 2 - oświadczenie gwarancyjne. 

 
 

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA:  
 


