Fundusze P Unia Europejska
Europejskie 1/ WIELKOPOLSKIEGD Europejski Fundusz i S
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego *xk
Zatacznik nr 6 do SIWZ
Wzér
UMOWA NR......ccceceurunneee
zawarta w dniu ........ceceeeee.
pomiedzy:
Gming Pita PI. Staszica 10 64-920 Pita reprezentowang przez:
zwang dalej Zamawiajgcym,
a
Z SIEAZIDG cueeiiiiiee e
posiadajgcym NIP......cccoooviiieiiieee e, REGON ..eeiiiiiieeiiiiieeiiiiineeeee wpisanym do Krajowego
Rejestru Sadowego nr .................. W Sadzie ...eeeveeeennee, lub wpisang do ewidencji dziatalnosci
£0SPOdarczej W ......coeevveeevenveeeennns [TeTo N o | SRR dnia e,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcg,

zwanymi dalej Stronami.

Strony zawierajg umowe w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

&1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w

branzy konstrukcyjno-budowlanej, drogowej i elektrycznej wraz z rozliczeniem rzeczowo-finansowym
zadania pn.: Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile”
w ramach projektu ,Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawe mobilnosci miejskiej w
Pile”.

Nadzér inwestorski jest jednym z elementdow przedsiewziecia pn. ,Wspieranie gospodarki
niskoemisyjnej poprzez poprawe mobilnosci miejskiej w Pile”, wspotfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020. Projekt jest objety Mandatem Terytorialnym dla Pilskiego Obszaru Strategicznej
Interwencji, przyjetym uchwatg Nr 1618/2016 Zarzadu Wojewddztwa Wielkopolskiego z dnia 12
lutego 2016 r.

Roboty budowlane podlegajgce nadzorowi obejmujg lokalizacje nowych wiat rowerowych oraz
centrum informacji miejskiej i rowerowej oraz przebudowe pasa drogowego w zakresie lokalizacji
nowych stanowisk postojowych dla komunikacji miejskiej i miedzymiastowej.
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4. Petna dokumentacja przetargowa dotyczaca robdét budowlanych podlegajgcych nadzorowi zawarta
jest w dokumentach dotyczgcych zamdéwienia na wybdér wykonawcy robét budowlanych. Dokumenty
te znajdujg sie na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem: www.bip.pila.pl w zaktadce
Zamowienia publiczne/zamoéwienia udzielane w trybie ustawy Prawo zamdwien publicznych/numer
postepowania BZP 271.7.2020.

5. Przez wykonawce robdt budowlanych nalezy rozumieé¢ podmiot wytoniony do realizacji robdt
budowlanych.

§2
OBOWIAZKI STRON

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac okreslonych w § 1 zgodnie ze ztozong ofertg,
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia, obowigzujgcymi przepisami i na ustalonych niniejszg
umowg warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajgcym zmianami podjetymi w trakcie realizacji
prac.

2. Zakres obowigzkdéw i czynnosci Wykonawcy jest nastepujacy:

1) zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng inwestycji, dokumentacjg budowy. Wniesienie uwag do
otrzymanej dokumentacji w terminie do 5 dni od daty przekazania jej przez Zamawiajgcego;

2) petnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg Prawo budowlane i obowigzkami natozonymi
w uzyskanych dla przedmiotowej inwestycji decyzjach, zgodach i innych dokumentach zwigzanych
z realizacjg zadania;

3) zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi
robotami;

4) zaopiniowanie w terminie do 3 dni roboczych od daty przekazania przez wykonawce robot
budowlanych harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéry bedzie stanowit podstawe wykonania
i rozliczert za wykonane roboty;

5) analizowanie i rekomendacje dotyczgce wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach lub innych
dokumentach, ktére mogg okazac¢ sie niezbedne lub pozgdane podczas lub po wykonaniu robdt
budowlanych;

6) nadzér i kontrola nad wtasciwym i terminowym wdrazaniem inwestycji zgodnie z przepisami,
w tym zasadami i wytycznymi dla przedsiewziecia wspodtfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej — WRPO na lata 2014-2020 oraz budzetu panstwa;

7) wspoétpraca z Zamawiajagcym przy przygotowywaniu wnioskdw o ptatnos¢ i wnioskow
sprawozdawczych dla Instytucji Zarzadzajacej;

8) reprezentowanie interesdw Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych oraz
rozwigzywanie biezgcych probleméw technicznych i finansowych w ramach dokumentacji
projektowej, prawa budowlanego, umowy na realizacje inwestycji z wykonawcg robodt
budowlanych, umowy o pozyczke oraz wytycznych WRPO na lata 2014-2020;

9) czynne wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg zadania;

10) monitorowanie postepu prac;

11) zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci na terenie budowy;

12) wspotpraca z nadzorem autorskim w tym zatwierdzanie rysunkéw zamiennych, dodatkowych
i uzupetniajgcych wykonanych w ramach nadzoru autorskiego; przekazanie ich do realizacji
wykonawcy robdt budowlanych; prowadzenie rejestru tych rysunkow;

13) zapewnienie zgodnosci wykonanych robét z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania
robét;

14) nadzédr i akceptacja przeprowadzonych badan i sprawdzen, testow i technologicznych rozruchoéw;

15) nadzér rzeczowo-terminowy w zakresie przygotowania dokumentéw niezbednych do uzyskania
decyzji pozwolenia na uzytkowanie/zgtoszenia zakoriczenia budowy;

16) rozwigzywanie biezgcych probleméw technicznych w trakcie realizacji zadania;
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17) rzeczowe i finansowe rozliczenie robét budowlanych;
18) zachowanie poufnosci informacji;
19) utrzymywanie na biezgco tacznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami

inwestycji;
20) kontrola i nadzér nad zgodnoscig realizacji robdt z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,
w szczegdlnosci  wymaganiami  bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa

przeciwpozarowego, przepiséw zwigzanych z ochrong srodowiska oraz ustawy o odpadach;

21) zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robdét, wbudowanych materiatéw
i wyrobow budowlanych i ich zgodnosci z obowigzujgcymi normami, przepisami, umowa,
specyfikacjg techniczng oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym

22) zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robét budowlanych, wtaczajac
w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawce robét budowlanych;

23) kontrolowanie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacja projektowa, umowa
i obowigzujgcym w trakcie realizacji harmonogramem robét;

24) sprawdzanie przed wbudowaniem stosowanych urzadzen i materiatéw w zakresie dopuszczenia
do stosowania zgodnie z wymogami okreslonymi w Prawie budowlanym oraz innych przepisach;
25) szacowanie i weryfikowanie robdt dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez

Wykonawce robét;

26) opiniowanie na wniosek Zamawiajgcego wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktére
mogg okaza¢ sie niezbedne lub pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania robodt
budowlanych;

27) opiniowanie i rekomendowanie Zamawiajgcemu koniecznosci wykonania robét dodatkowych,
zamiennych oraz robdt zaniechanych, zaproponowanych przez wykonawce robét budowlanych,
pod wzgledem rzeczowym, finansowym, technicznym oraz w zakresie terminu ich wykonania;

28) uczestnictwo i weryfikacja w sporzadzaniu protokotéw koniecznosci w przypadku potrzeby
wykonania robét dodatkowych, zamiennych oraz wystgpienia robdt zaniechanych;

29) sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, dokonywanie odbioréw czesciowych
i koncowego, dokonywanie odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu; sprawdzanie
dokumentéw rozliczeniowych bedgcych podstawg do wystawiania faktur przez wykonawce robot
budowanych;

30) uczestnictwo minimum raz w miesigcu w radach budowy dotyczgcych postepu robét, z udziatem
przedstawicieli Zamawiajgcego i wykonawcy robét budowlanych;

31) weryfikacja i potwierdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawczych robét budowlanych;

32) organizacja oraz przeprowadzanie odbiorow czesciowych, koncowych; podejmowanie wszelkich
niezbednych czynnosci dla prawidtowego przeprowadzenia odbioréw, tacznie z przygotowaniem
protokotéw odbioru w porozumieniu z Zamawiajgcym;

33) wykonywanie dokumentacji fotograficznej podczas prowadzenia robdét budowlanych oraz
przekazanie jej Zamawiajgcemu na nosniku elektronicznym;

34) opiniowanie na wniosek Zamawiajgcego wszelkich roszczen wykonawcy robdt budowlanych,
zwigzanych z realizacjg umowy na roboty budowlane, probleméw powstatych podczas robdt,
zapobieganie sporom i opéznieniom, gdy jest to wykonalne;

35) zapewnienie krétkoterminowego zastepstwa podczas nieobecnosci wynikajgcej z okresu
urlopowego lub choroby, ktérejkolwiek z oséb wymienionych w ofercie po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego;

36) uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych, odbiorowych oraz innych, mogacych powstaé w
okresie  udzielonej przez wykonawce robdt rekojmi i gwarancji, sporzadzanie
i dystrybucje protokotow z tych przegladéw dla zainteresowanych stron;

37) kazdorazowe uczestnictwo w przeglagdach w przypadku pojawienia sie wad, zgtaszanych
wykonawcy robdét, okresowej inspekcji wad usuwanych przez wykonawce robét;

38) uczestnictwo w rozwigzywaniu sporéw wyniktych na tle realizacji umowy na roboty budowlane
w okresie gwarancyjnym;

39) wykonywanie innych czynnosci koniecznych do prawidtowego przebiegu procesu budowlanego,
realizacji umowy na roboty budowlane, zgodnie z obowigzujagcym prawem,;

40) weryfikacja kompletnej dokumentacji powykonawczej;
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41) zatwierdzanie i weryfikacja dokumentacji technicznej przedktadanej przez Wykonawce robdt
budowlanych w ramach ich umoéw;

42) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu raportdw korcowych z realizacji robét w terminie do
10 dni po zakonczeniu umowy na roboty budowlane tj. po pozytywnym odbiorze koricowym robot.
Raport koncowy z realizacji robot budowlanych winien zawierac
w szczegolnosci:

a) wykaz wszystkich wykonanych robét;

b) analize problemow i zastosowanych srodkéw zaradczych, ktére wystgpity w trakcie realizacji;

c) wykaz zatwierdzonych i wbudowanych wyrobéw budowlanych;

d) podsumowanie dziatan zwigzanych z ochrong s$rodowiska podczas realizacji robdt
budowlanych;

e) kompletng korespondencje, prowadzong w ramach nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji
robot budowlanych;

f) potwierdzenie przekazania dokumentacji powykonawczej (w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane) zrealizowanych obiektéw wraz ze spisem dokumentow;

g) analiza i podsumowanie realizacji budowy w kontekscie przepisow Prawa budowlanego
z wyspecyfikowaniem wszelkich decyzji administracyjnych i ich rozliczenia;

h) potwierdzone przez Inzyniera Rezydenta, za zgodnosc¢ z oryginatem kopie:
- protokotéw dokonanych odbiordw robét zanikajacych;
- protokotéw z préb, rozruchdw i odbioréw instalacji i urzadzen;
- protokotéw odzysku materiatéw pochodzacych z rozbiérki;
- protokotéw usuwania materiatéw niebezpiecznych;

43) Wykonawca opracowane raporty przekazuje do Wydziatu Rozwoju i Funduszy Europejskich
Urzedu Miasta Pity (wersji papierowej 1 egz. oraz dodatkowo na ptycie CD).

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do niezwtocznego przekazania Wykonawcy znajdujgcych sie w jego
posiadaniu informacji i dokumentéw, jakie bedg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
niniejszej umowy. Potwierdzenie przekazania dokumentéw odbywa sie poprzez spisanie przez obie
Strony umowy protokotu zdawczo-odbiorczego

§3
TERMIN

Termin wykonania przedmiotu zamodwienia do dnia 28 sierpnia 2021 r.

84
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada stosowne uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy i bedzie realizowat umowe z udziatem osoby wskazanej w ofercie, jako osoby pozostajacej
w jego dyspozycji do realizacji umowy.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze osoby, ktére bedg wykonywaty czynnosci sktadajgce sie na przedmiot
umowy, posiadajg wiedze, doswiadczenie i uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz zapisami
SIWZ, niezbedne do rzetelnego wykonywania powierzonych obowigzkdw.

3. Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujgce czynnosci w ramach niniejszej umowy nie bedg petnié
analogicznych funkcji na rzecz innych podmiotéw, w ramach innych umoéw, w sposdb mogacy

ograniczy¢ dyspozycyjnosé na rzecz Zamawiajgcego.

4. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy s3:
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1) ze strony Wykonawcy - Inspektor nadzoru robdt budowlanych: ...,

2) osobg odpowiedzialng ze strony Zamawiajgcego za nadzdr nad realizacjg przedmiotu zamdéwienia
jest: Jolanta Sobieszczyk — Dyrektor Wydziatu Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzedu Miasta Pity,
tel. 37 21 04 331, e-mail: jsobieszczyk@um.pila.pl
Beata Kucharska-Kucznier — Inspektor Wydziatu Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzedu Miasta
Pity, tel. 67 21 04 209, e-mail: bkucharska@um.pila.pl

. Zamawiajacy (w przypadku koniecznym) udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw do dziatania
w jego imieniu i na jego rzecz, jako przedstawiciela Zamawiajgcego w stosunku do: wykonawcéw
robdt, organdw administracji publicznej, instytucji wspoétfinansujgcych inwestycje.

. Zamawiajacy moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany osdb biorgcych udziat w realizacji inwestycji, jezeli
uzna, ze nie wykonujg, bgdz nienalezycie wykonujg swoje obowigzki wynikajace z niniejszej umowy.
§5

WYNAGRODZENIE

. Za wykonanie przedmiotu zamdwienia okreslonego w § 1 Strony ustalajg wynagrodzenie ogdétem
w wysokosci:

WaArtoSC NELEO: ...cceverrerinrseniensnnsenenessassnsnessassassasssssassans
podatek VAT: 23 % W KWOCIE ....c.ceeevineinensersnnsensessnssessnsanss
brutto: .....cccceeeveevcevnrenns (STOWIUE: ..ottt ettt et e ss et s )

. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe do kwoty nie wiekszej niz jest ujeta w budzecie Gminy

Pita na dany rok w nastepujacy sposéb:

1) wynagrodzenie bedzie wyptacane nie czeSciej niz raz_na _dwa miesigce w ratach, zgodnych
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem ptatnosci, do wysokosci facznej
maksymalnie do 85% wynagrodzenia brutto. Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie
podpisany przez Strony protokét odbioru.

2) faktura koricowa o wartosci co najmniej 15% wynagrodzenia brutto zostanie zaptacona po
réwnoczesnym spetnieniu nastepujacych warunkdéw:

a) po zakonczeniu i odbiorze robét budowlanych podlegajacych nadzorowi,
b) po wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych z petnieniem nadzoru inwestorskiego
wynikajacych z niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zaptacone Wykonawcy w terminie do 10
dni od daty przyjecia przez Zamawiajgcego poprawnie wystawionej faktury wraz z wymaganymi
zatgcznikami (protokét odbioru ustugi podpisany przez Strony).

Ptatnik: Gmina Pita, 64-920 Pita, plac Staszica 10, NIP 764-26-14-167, REGON: 570791164.

. Zamawiajacy dokona ptfatnosci wynagrodzenia za petnienie nadzoru inwestorskiego na rachunek
bankowy wskazany na fakturze.

. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego ani
dokonywania, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, zmian w wykonywaniu zakresu i technologii robét
okreslonych przez Zamawiajagcego w umowie dotyczgcej robdét budowlanych podlegajacych
nadzorowi.

Wykonawca oswiadcza, ze jest wpisany do Wykazu podatnikdw VAT, prowadzonego przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarow i ustug (D. U. z 2020 r. poz. 106 z pdzin. zm.).
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Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z
numerem rachunku zawartym w wykazie, o ktérym mowa w ust. 7.

§6
PODWYKONAWSTWO

. Wykonawca realizujgc przedmiot umowy przy udziale podwykonawcéw jest zobowigzany zawrzeé
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajagcemu — w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia —
kopie potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem umowy z podwykonawca, z wyfaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie kazdej kolejnej umowy lub aneksu,
podpisanych z podwykonawcami.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢ za wykonanie swoich zobowigzan wynikajacych z umoéw
z podwykonawcami, w szczegdlnosci jest w petni odpowiedzialny za catkowitg zaptate wynagrodzenia
podwykonawcom, zgodnie z zawartymi z nimi umowami.

. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym
zakresie, jak za swoje dziatania.

. Wykonawca nie ma prawa do cesji, bez zgody Zamawiajgcego, wierzytelnosci wynikajgcych
zZ niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

&7
GWARANCIJA

. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji za wszelkie
nieprawidtowosci i wady w wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci, tj. nalezytego wykonania umowy, na okres
60 miesiecy. Okres gwarancji rozpoczyna sie z dniem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru koricowego.

. Zakres obowigzkdw i czynnosci Wykonawcy w okresie gwarancji jest nastepujacy:

1) uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych z wykonawcg robét budowlanych (minimum dwa
razy w roku) oraz innych organizowanych przez Zamawiajgcego, moggcych powstaé w okresie
udzielonej przez wykonawce robdét budowlanych rekojmi i gwarancji; przygotowanie
protokotéw z tych przegladow;

2) kazdorazowe uczestnictwo w przeglagdach w przypadku pojawienia sie wad i usterek
zgtaszanych wykonawcy robét budowlanych oraz w przegladach z usuniecia wad i usterek;
przygotowanie protokotdw z tych przegladow;

3) nadzér nad robotami budowlanymi zwigzanymi z usuwaniem wad i usterek przez Wykonawce
robét budowlanych;

4) uczestnictwo w rozwigzywaniu sporéw wyniktych na tle realizacji umowy na roboty
budowlane (doradztwo techniczne i finansowe); pisemne rekomendowanie Zamawiajgcemu
propozycji rozstrzygnied tych sporéw;
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5) zapewnienie krétkoterminowego zastepstwa podczas nieobecnosci wynikajacej z okresu
urlopowego lub choroby, ktérejkolwiek z oséb wymienionych w ofercie;

6) dokonywanie korekt, uzupetnied i wyjasnien do dokumentdéw, a wynikajacych z uwag
whiesionych przez instytucje kontrolujgce Projekt, w terminie 5 dni od wezwania przez
Zamawiajgcego;

7) na wezwanie Zamawiajgcego czynne uczestnictwo i sktadanie wyjasnied, w kontrolach
przeprowadzanych przez organy lub inne podmioty uprawnione do kontroli Projektu;

. W ramach uprawnien wynikajgcych z gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2, Zamawiajgcy moze zadaé
usuniecia wad i nieprawidtowosci przez Wykonawce, w szczegdlnosci w sporzadzonej dokumentacji
albo zlecié¢ — po bezskutecznym wezwaniu — osobie trzeciej usuniecie wad i nieprawidtowosci na koszt
Wykonawcy.

§8
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

. Wykonawca odpowiada za wszelkie naruszenia praw i obowigzkéw oraz szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez nienalezyte wykonywanie lub niewykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub z tytutu dokonania czynéw niedozwolonych.

. Wykonawca odpowiada — jak za wiasne — za dziatania oséb, ktérymi sie postuguje lub ktérym te
obowigzki powierzyt, w tym rowniez za dziatania skierowanego na budowe inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli nadzorowana inwestycja jest

realizowana niezgodnie z umowag na roboty budowlane, a w szczegélnosci odpowiada za:

1) dopuszczenie do realizacji rozwigzan niezgodnych z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

2) dopuszczenie do realizacji rozwigzan powodujacych wzrost kosztdw realizacji inwestycji lub
nieuzasadnione wydtuzenie jej realizacji,

3) dopuszczenie do realizacji rozwigzan, ktére spowodujg odmowe wydania przez wtasciwe organy
administracyjne wymaganych decyzji i postanowien lub nieuzasadnione wydtuzenie postepowan
administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie budowy do wstrzymania robét budowlanych,

4) dopuszczenie do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie realizacji inwestycji
spowodowanych wadliwoscig zalecen i wskazéwek udzielonych przez Wykonawce,

5) wadliwe rozliczenie z instytucjami wspoétfinansujgcymi, w tym instytucjg zarzadzajaca, powodujgce
m.in. odmowe wyptaty sSrodkdw zewnetrznych, badz zgdanie ich zwrotu.

. Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego niezwiocznie pokryé wszelkie szkody (np.
kara umowna, odszkodowanie, zwrot przekazanej dotacji na dofinansowanie Inwestycji wraz
z odsetkami itp.), do zaptaty ktérych Zamawiajacy bedzie zobowigzany z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, w szczegdlnosci wynikajacych z nieprzystagpienia do odbioru w terminie lub btednego
rozliczenia otrzymanych srodkéw zewnetrznych.

. Wykonawca oswiadcza, ze efekty jego pracy nie sg chronione przepisami ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).

§9
KARY UMOWNE

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag z tytutu:
1) zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy, dla ktérego ustalono termin w § 3 — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, jednak nie wiecej niz 15 %
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wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1;

2) zwtoki w usunieciu wad — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za
kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego przez
Zamawiajgcego do usuniecia wad, jednak nie wiecej niz 15 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1;

3) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosc
Wykonawca — w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto okres$lonego w § 5 ust. 1;

4) nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w szczegélnosci obowigzkéw okreslonych w § 2 oraz
w przypadkach okreslonych w § 8 ust. 3 - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 5 ust. 1;

5) niedostarczenie w terminie raportéw o ktorych mowa w § 2 ust. 2 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
niedostarczony raport.

. Strony ustalajg maksymalny limit kar umownych w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1.

. Gdyby kara umowna ustalona w ust. 1 nie pokryta szkody wyrzadzonej przez Wykonawce
Zamawiajgcy moze zgdac odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych do wysokosci szkody
rzeczywiscie poniesione;.

. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy moze je potraci¢ z wystawionych faktur lub zgdac
wypftaty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opdznienie w przypadku zwtoki w optaceniu
faktur.

§10
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku kar umownych nie stosuje sie, Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie.

. Poza przypadkami przewidzianymi w obowigzujagcym prawie, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy

jezeli Wykonawca:

1) nie wykonuje nalezycie przedmiotu umowy,

2) nadzoruje budowe w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowga, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) nie wykonuje przedmiotu umowy,

4) nastgpi ciezkie i/lub trwate naruszenie postanowienn umowy przez Wykonawce,

5) postanowienia umowy nie zostang dotrzymane i wskutek tego powstanie zagrozenie finanséw,

6) wejdg w zycie ewentualne zastrzegajgce regulacje dotyczace przyznawania dofinansowania,

7) Wykonawca zawiesza dziatalnos$¢, staje sie niewyptacalny lub ogtasza upadtosé,

8) poprzez dziatania Wykonawcy spowodowane zostanie zagrozenie celu projektu lub zaistnieje taka
obawa.

. Z uprawnienia do odstgpienia w okolicznosciach okreslonych w ust.2 mozna skorzysta¢ w okresie do
90 dni od uzyskania wiedzy o wystgpienia ww. okolicznosci, nie pézniej niz 30 dni od uptywu terminu
wskazanego w wezwaniu do zaprzestania naruszen.

. W przypadku okres$lonym w ust. 1 i 2 Wykonawca moze zgdac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.
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5. W razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi winy,
Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
umowy, ktdra zostata wykonana do dnia odstgpienia.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie nastepuje za posrednictwem listu poleconego,
przesytki kurierskiej lub oswiadczenia ztozonego w siedzibie Wykonawcy lub Zamawiajgcego, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia.

7. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na skutek
rozwigzania umowy w trybie ust. 1. i ust. 2.

8. W przypadku nie zawarcia przez Zamawiajgcego umowy z Wykonawca robdt budowlanych lub
uniewaznienia przetargu na roboty budowlane Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej umowy
w terminie do 30 dni od zaistnienia tego faktu. W tym przypadku Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie za wykonang prace. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie.

9. W przypadku rozwigzania umowy z wykonawcg robdét budowlanych Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od
umowy w terminie do 30 dni od zaistnienia tego faktu. W takim przypadku wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie jedynie za wykonang prace. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie.

10. Wykonawca udziela gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od umowy.

§11
ZMIANY DO UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu,
z zastrzezeniem przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w razie zaistnienia
przynajmniej jednej z opisanych ponizej okolicznosci oraz na warunkach opisanych ponizej.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia
okolicznosci wymienionych nizej:

1) zmiana terminu realizacji robdt budowlanych, podlegajgcych nadzorowi,

2) konieczno$é usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét;

3) wystgpienie opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez witasciwe organy
administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;

4) wystgpienie opoznien lub sprzeciwdéw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje te nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

5) przedtuzenie procedury odbiorowej lub koricowego rozliczenia budowy z przyczyn za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

6) zmiana umowy o dofinansowanie projektu;

7) zmiany przepisdw prawa, wprowadzone w 2ycie po podpisaniu umowy, majgce wptyw na sposéb lub
termin jej realizacji;

8) odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy z wykonawcg robdt budowlanych,

9) zmiany wykonawcy robét budowlanych,

10) sita wyzsza.
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4. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia umownego w przypadku wystgpienia okolicznosci
wymienionych nizej:

1) zmiany przez wtadze ustawodawczg okreslonej w umowie stawki podatku od towardw i ustug VAT
w trakcie realizacji niniejszej umowy; w takim przypadku podatek VAT bedzie naliczany w wartosciach
wynikajgcych z przepisdw obowigzujgcych w dniu wystawienia faktury, z jednoczesnym dokonaniem
przez Strony inwentaryzacji prac wedtug stanu na dzien poprzedzajgcy wystawienie faktury po wejsciu
w zycie zmienionych przepisdw; jednoczesnie kwota brutto wynagrodzenia umownego, okreslona
W umowie, zostanie aneksem do umowy odpowiednio zmieniona;

2) zmiany (wydtuzenie) terminu wykonania robdt budowlanych. W takim przypadku Wykonawca nie
moze odmoéwié¢ wykonania ustugi nadzoru na okres diuzszy, tj. do czasu, kiedy roboty zostang
zakonczone, odebrane i rozliczone; za dtuzszy okres pracy wynikty z przyczyn zaleznych od wykonawcy
robét budowlanych lub w przypadku innych okolicznosci ktérych nie mozina byto przewidzied
zawierajgc umowe, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie dodatkowe, wyliczone proporcjonalnie
do czasu pracy dodatkowej. Podstawg wyliczenia jest wynagrodzenie okres$lone w § 5 ust. 1;

5. Zamawiajgcy dopuszcza pozostate rodzaje zmian spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

1) zmiany osdb, ktdre bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu przedmiotu umowy na inne, ale spetniajace
warunki okreslone w ogtoszeniu lub SIWZ; zmiana tych oséb nie wymaga aneksu do umowy; dla
skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajgcego na zaproponowang osobe;

2) poszerzenie zespotu Wykonawcy (np. w celu usprawnienia pracy) o inne osoby niz wymienione
w ofercie. Wprowadzenie tych oséb nie wymaga aneksu do umowy;

3) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

4) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy, ze zmiang wynagrodzenia
proporcjonalnie do zaawansowania finansowego projektu;

5) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
ewentualnych zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie przedsiewziecia;

6) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie lub
usuniecie kolizji.

7) zmiana sposobu rozliczania umowy na roboty budowlane lub dokonywania ptatnosci na rzecz
wykonawcow robét budowlanych na skutek ewentualnych zmian zawartych przez Zamawiajgcego
umoéw o udzielenie pozyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego.

6. Warunki wprowadzenia zmian w niniejszej umowie:

1) kazdy wniosek o zmiane zapisow umowy winien by¢ przedtozony przez Wykonawce pisemnie wraz
z szczegdtowym uzasadnieniem zmiany; ciezar dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy.

2) Zamawiajacy moze uwzgledni¢ mozliwos¢ wprowadzenia zmiany terminu  koricowego lub
czesSciowego tylko w zakresie czasu niezbednego na usuniecie przeszkdd wraz z czasem
niezbednym na dostosowanie sie do zaistniatych nowych okolicznosci uzasadniajacych zmiany;
wniosek winien byé ztozony co najmniej 14 dni przed terminem zakoriczenia, w czasie
umozliwiajgcym przeprowadzenie u Zamawiajgcego stosownej procedury w tej sprawie, chyba ze
nalezycie uzasadni ztozenie wniosku w terminie pdzniejszym;

3) Zamawiajgcy moze uwzgledni¢ mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie wynikajgcym
z opisanych w niniejszej umowie okolicznosci;

4) Zamawiajgcy zastrzega, ze wprowadzenie zmian do umowy nie bedzie miato charakteru
automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzglednienia.

7. Kazda zmiana umowy wymaga sporzadzenia pisemnego aneksu do umowy.
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§12
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Strony umowy s3 zgodne, Zze w razie wystgpienia sporu odnosnie wykonania i wyktadni tej umowy
beda dazyty do znalezienia rozsgdnego, odpowiedniego i zgodnego rozwigzania przed odwotaniem sie

do sadu.

3. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez wtasciwy dla Zamawiajgcego
Sad Powszechny.

4. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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