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1. Część ogólna

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynku w Pile  tj. sporządzenie 

projektu budowlanego i wykonawczego, takŜe specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych na 

podstawie których wykonane zostaną prace wykazane w audycie energetycznym zgodnie z Ustawą z dnia 18 

grudnia 1998 roku znowelizowaną dnia 21 czerwca 2001 roku dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych . 

Budynek ten słuŜy celom oświatowym. Jego funkcja po ukończeniu prac pozostaje niezmienna. Wykonany zakres 

prac ma spowodować zmniejszenie zuŜycia energii cieplnej przewidzianej do jego ogrzewania a przez to 

zmniejszenie kosztów funkcjonowania. 

1.2. Zakres robót budowlanych

Charakterystyka budynku : 

Powierzchnia 

Zabudowy 
Kubatura 

Wysokość

całkowita 

Powierzchnia 

uŜytkowa 

Budynek  740,24 m2 4994,00 m3 9,02 m 1403,00 m2

Zakres prac według CPV : 

45421100- 5 wymiana okien i drzwi 

45321000- 3  wykonanie izolacji termicznej 

45324000- 4  wykonanie okładziny tynkarskiej 

45310000- 3 instalacja odgromowa 

45331100-7 instalacje centralnego ogrzewania 

45261300- 7 obróbki blacharskie  

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu za mówienia

Urbanistyczno – budowlane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu nie ulegają zmianie. Wjazd drogowy  

na działkę zarówno w okresie budowy jak równieŜ funkcjonowania obiektu moŜliwy jest od drogi głownej. 

Budynek wybudowany w 1990 roku nie spełnia wymagań dotyczących maksymalnej wartości wskaźnika Eo = 

32,48 KW/m2a sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym i 

wynosi E = 47,20 KW/m2a. Wobec powyŜszego naleŜy wykonać zakres prac określonych w punkcie 1.2 dla 

których winny być spełnione następujące uwarunkowania : 

• Dla ścian wymagany opór cieplny winien wynosić R > 4 m2K/W 

• Dla dachu wymagany opór cieplny winien wynosić R > 4,5 m2K/W 

• Dla okien współczynnik przenikania ciepła winien wynosić U < 1,3 W/m2K 

2.Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych

2.1 Wymiana okien i drzwi według CPV  45421100-5

Zastosowano stolarkę z PCV – kolor stolarki biały. Na oknach w pomieszczeniach naleŜy zamontować nawiewniki 

higrosterowalne EMM716 firmy Areko. Wymienione okna w piwnicy nie podlegają wymianie 

Wymagania stolarki PCV: 

- ramiaki wykonane z profilu pięciokomorowego U < 1,58 W/m2K 

- szyby zespolone powinny posiadać współczynnik przenikania ciepła U = 1,1 W/m2K 

- pakiet szybowy 4-16-4 
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- okna powinny posiadać atest PZH zaświadczający, Ŝe materiał z którego zostały wykonane nie 

jest stabilizowany ołowiem albo kadmem 

- pakiet szybowy powinien posiadać certyfikat Instytutu Szkła i Ceramiki  

- profile i pakiety szybowe powinny być trwale nacechowane 

Wykaz aktualnej stolarki do wymiany załączony w projekcie. Stolarka drzwiowa powinna być wykonana z profili „ 

ciepłe aluminium”. Pakiety szybowe winny spełniać takie same wymagania jak okien opisane powyŜej. 

Uwaga : nawiewniki higrosterowalne podane wy Ŝej mo Ŝna zastąpić równowa Ŝnymi o takich samych 

parametrach. ( wydajno ść dla podanego typu wynosi 30 m3/H ) 

3.Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych

3.1.Wykonanie izolacji termicznej i okładziny tynka rskiej wg CPV 453211000-3  oraz 45324000-4

3.1.1.Ocieplenie ścian zewn ętrznych powy Ŝej poziomu poziomu gruntu systemem Ceresit VWS

3.1.1.1. Przygotowanie podło Ŝa 

W kaŜdym przypadku bardzo istotne jest dokładne sprawdzenie jakości podłoŜa ściennego. Dotyczy to

wytrzymałości powierzchniowej, stopnia równości i płaskości powierzchni oraz czystości.  W przypadku 

wątpliwości co do jego wytrzymałości naleŜy zastosować metodę “ poll off ” pozwalającą określić wytrzymałość na 

rozciąganie ( powinna wynosić ona co najmniej 0,08 MPa ). Przy braku urządzenia do testów “ pull off “ moŜna do 

oczyszczonego z kurzu, pyłu i powłok malarskich podłoŜa przykleić za pomocą kleju systemowego próbki 

materiału izolacyjnego o wymiarach 100x100 mm (8-10 próbek). Badanie wykonać po trzech dniach 

przeprowadzając próbę ręcznego odrywania przyklejonej próbki. Jeśli materiał izolacyjny zostanie zerwany w 

swej strukturze, oznacza to, Ŝe podłoŜe charakteryzuje się odpowiednią wytrzymałością. Natomiast w przypadku 

oderwania próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej z 

podłoŜem warstwy. Wówczas powinno się zastosować preparat Ceresit CT 17 w celu zagruntowania podłoŜa. 

JeŜeli ponowna próba da wynik negatywny, naleŜy rozwaŜyć dodatkowe mocowanie mechaniczne lub właściwie 

przygotować podłoŜe. W przypadku ścian charakteryzujących się odpowiednią wytrzymałością, ale 

odznaczających się zbyt duŜą nierównością powierzchni, skuteczne moŜe się okazać nałoŜenie warstwy 

wyrównawczej. Przy nierównościach podłoŜa do 10 mm – naleŜy zastosować szpachlówkę Ceresit CT 29 lub 

zaprawę cementową z dodatkiem emulsji kontaktowej Ceresit CC 81. Przy nierównościach podłoŜa od 10 do 20 

mm – moŜna zastosować zaprawę cementową z dodatkiem emulsji kontaktowej Ceresit CC  81 . Jeśli 

nierówność przekroczy 20 mm, naleŜy przeprowadzić naprawę naklejając materiał termoizolacyjny o 

odpowiedniej grubości ( z uwzględnieniem dodatkowego mocowania warstwy zasadniczej za pomocą łączników 

mechanicznych ).

3.1.1.2. Mocowanie płyt styropianu samogasn ącego FS15 

Płyty styropianowe naleŜy mocować do podłoŜa poziomo – z zachowaniem mijankowego układu spoin 

przy uŜyciu zaprawy CT 85 lub CT 85 ZIMA . Na całej powierzchni ocieplanej ściany płyty powinny do siebie 

przylegać. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Łączna powierzchnia nałoŜonej masy 

klejącej powinna obejmować co najmniej 40% powierzchni płyty. Ilość masy klejącej i grubość jej warstwy zaleŜą

od stanu podłoŜa, musi być jednak dobry styk ze ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. Po 

nałoŜeniu masy na płytę naleŜy ją bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany i dokładnie przycisnąć. Po dociśnięciu, płyty 
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nie wolno poruszać. Styropian przykleja się pasami od dołu do góry. Powierzchnia przyklejanych płyt powinna być

równa. 

Do mocowania mechanicznego moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po upływie 24h od przyklejenia 

płyt. Płyty mocowane są dodatkowo kołkami rozporowymi w ilości min. 4szt./m2. W pasie krawędziowym – 

8szt./m2. Kołki powinny być zamocowane w ścianach na głębokość nie mniej niŜ 5 cm. 

Zastosowanie styropianu samogasnącego EPS70-032 w metodzie lekkiej mokrej jest gwarancją : 

• Niepalności przegrody 

• Doskonałej izolacji akustycznej 

• Właściwego mikroklimatu pomieszczeń – oddychające przegrody 

• Stabilności wymiarowej 

• Trwałości 

Klasyfikacja :

• Deklaracja zgodności wydana przez producenta Polska Norma PN-EN 13162:2002 

• Zgodności z normami ETAG 004 EN 13499 i EN 13500 

• Atest higieniczny PZH : HK/B/0124/01/2002 

• Klasyfikacja ogniowa : A1

Parametry :

• Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni > 15 kPa 

• NapręŜenie ściskające przy 10% deformacji względnej: >40 kPa 

• Wytrzymałość na ściskanie: > 20 kPa 

3.1.1.3. Wykonanie warstwy zbrojonej siatk ą

Warstwę zbrojoną naleŜy wykonać na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu płytach 

styropianowych nie wcześniej niŜ po trzech dniach od przyklejenia płyt, ale nie później niŜ po trzech miesiącach, 

jeŜeli przyklejanie nastąpiło w okresie wiosenno – letnim. W takim przypadku konieczne jest dokonanie bardzo 

starannego przeglądu stanu styropianu. Warstwę zbrojoną naleŜy wykonać w jednej operacji przy pomocy zaprawy  

Ceresit CT 85 lub  Ceresit CT 85 ZIMA, rozpoczynając od góry ściany. Po nałoŜeniu masy klejącej trzeba 

natychmiast dokładnie  wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą. Siatka musi być całkowicie niewidoczna i nie moŜe 

w Ŝadnym przypadku leŜeć bezpośrednio na płytach izolacyjnych. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejone 

na zakład na szerokości ok. 10 cm. Zakładki siatki nie mogą się pokrywać ze spoinami między płytami 

styropianowymi .  

NaroŜniki wypukłe ścian do wysoko ści 2m nad poziomem terenu, otwory wentylacyjne piwni c i 

pionowe naro Ŝniki okien nale Ŝy zabezpieczy ć systemowym perforowanym k ątownikiem aluminiowym 

oraz dodatkow ą warstw ą siatki.  W poziomie posadzki parteru celem zabezpieczenia uskoku ścian – 

zamontować listwę cokołową. Wszystkie elementy penetrujące ocieplenie jak np. kratki wentylacyjne naleŜy 

zlicować z płaszczyzną ocieplenia. Styki ocieplenia z ościeŜnicą oraz inne w miejscach moŜliwej penetracji wody 

zabezpieczyć taśmą z bitumowanej pianki poliuretanowej oraz masą silikonową. 

Przewody instalacji elektrycznej naleŜy wciągnąć w rury osłonowe podtynkowe lub listwy instalacyjne. 

Wszystkie elementy penetrujące ocieplenie budynku naleŜy odsunąć od lica ściany o grubość izolacji termicznej.  

3.1.1.4. Nakładanie tynku 

Wyprawę tynkarską naleŜy wykonać nie wcześniej niŜ po trzech dniach od nałoŜenia warstwy zbrojonej i nie 

później niŜ po trzech miesiącach. Warstwę zbrojoną siatką trzeba zagruntować farbą gruntującą  Ceresit CT 16. 
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Na wyschniętą warstwę gruntującą naleŜy równomiernie, na grubość ziarna nakładać tynk za pomocą trzymanej 

pod kątem stalowej pacy. Gdy materiał przestaje się juŜ kleić do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową

naleŜy nadać mu jednorodną fakturę. Warstwę elewacyjną  stanowić będą tynki akrylowe Ceresit . W celu 

uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętym a świeŜo nakładanym tynkiem, naleŜy zapewnić

wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na płynne wykonanie wyprawy. Proces schnięcia wyprawy, 

niezaleŜnie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wiązaniu i hydroizolacji spoiwa 

mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duŜej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest 

dłuŜsze. Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym, w warunkach niekorzystnej sytuacji cieplno – 

wilgotnościowej, wysychają z nierównomiernym wybarwieniem powierzchni, a często takŜe z białymi wykwitami. 

NaleŜy zatem pamiętać o zachowaniu reŜimu temperaturowo – wilgotnościowego podczas aplikacji wypraw 

tynkarskich, a takŜe o osłonięciu rusztowań po nałoŜeniu tynków w celu ich osłony przed wpływem złych 

warunków  atmosferycznych. Wyprawa tynkarska moŜe byc dodatkowo pokryta farbą akrylową, farbą silikatową

lub farbą silikonową Ceresit .   W skład materiału tynkarskiego wchodzą: spoiwa, wypełniacze naturalne ( Ŝwirki, 

piaski, mączki) pigmenty oraz dodatki modyfikujące właściwości robocze. Zastosowano wyprawę z tynku 

akrylowego CT 60 o fakturze kornikowej grubości ziarna 2,5 mm; kolor zgodnie z załączoną kolorystyką. 

3.1.1.5. ZałoŜenia ko ńcowe  

Zgodnie z obliczeniami dokonanymi w załączniku niniejszego projektu  zaprojektowano ocieplenie ścian 

zewnętrznych metodą lekką mokrą, płytami styropianu o grubościach podanych w zestawieniu przegród . OścieŜa 

ocieplić płytami styropianowymi o  grubości 3 cm .  NaroŜniki wypukłe ścian do wysoko ści 2 m nad poziomem 

terenu i pionowe naro Ŝniki okien zabezpieczy ć systemowym perforowanym k ątownikiem aluminiowym 

oraz dodatkow ą warstw ą siatki.  NaroŜniki ościeŜy zabezpieczyć paskami tkaniny technicznej o wymiarach 

minimalnych 20 x 35 cm . Elementy penetrujące ocieplenie jak np. kratki wentylacyjne naleŜy licować z 

płaszczyzną ocieplenia. Styki ocieplenia z ościeŜnicą oraz inne w miejscach moŜliwej penetracji wody 

zabezpieczyć taśmą z bitumowanej pianki poliuretanowej oraz masą akrylową Ceresit. Barierki NaleŜy odsunąć

od ściany o grubość izolacji termicznej. PoniewaŜ ocieplenie ze styropianu jest wraŜliwe na uszkodzenia 

mechaniczne – elewację w poziomie parteru budynku naleŜy zabezpieczyć dodatkową warstwą siatki zbrojącej. 

3.1.1.6. Kolorystyka 

Elewację budynku wykonać zgodnie z kolorystyką zawartą w projekcie.  

UWAGA:    

System ocieplenia ścian Ceresit VWS oraz inne zawarte w niniejszym oprac owaniu systemy mo Ŝna 

zastąpić innymi kompletnymi, równowa Ŝnymi systemami  posiadaj ącym aktualne dokumenty 

dopuszczaj ące do stosowania w budownictwie tym samym jednoczes ne stosowanie materiałów ró Ŝnych 

systemów jest niedopuszczalne.  

3.2. OCIEPLENIE ŚCIAN PONIśEJ POZIOMU TERENU.

Odsłonięcie ścian piwnic – rozebrać istniejące opaski wokół budynku. Odsłonić ściany piwniczne na głębokość 40 

cm, w części niepodpiwniczonej a 1,50 m w części podpiwniczonej,  poprzez wykopy wąsko przestrzenne 

nieumocnione szerokości 0,5 m. Przed przystąpieniem do okładania ścian płytami podłoŜe naleŜy starannie 

oczyścić z pozostałości ziemi oraz innych zanieczyszczeń a następnie zmyć. PodłoŜe zabezpieczyć preparatem 

grzybobójczym CT 99. Oczyszczone podłoŜe naleŜy zagruntować w celu poprawienia przyczepności preparatem 

Ceresie CT 17. Ocieplenie ścian fundamentowych wykonać z styropianu frezowanego samogasnącego EPS 500-
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034 o grubości i parametrach podanych w punkcie 5. Płyty mocować do ścian przy uŜyciu zaprawy klejącej CT 85 

lub CT 85 ZIMA dodatkowo wzmacniając kołkami w ilości takiej samej jak w przypadku ocieplenia ścian powyŜej 

poziomu terenu. Przed ułoŜeniem płyt styropianowych naleŜy wykonać izolację przeciwwilgociową z folii 

budowlanej lub papy przyklejanej na lepik. Zamiennie moŜna stosować styropian jednostronnie laminowany papą

. Izolację termiczną i przeciwwilgociową naleŜy wykonać na głębokości 40 cm, zaś w części podpiwniczonej na 

głębokość 1,50 m ze względu na III  strefę klimatyczną i głębokość przemarzania gruntu. 

Po wykonaniu robót izolacyjnych wykopy zasypać gruntem z wykopu zagęszczając warstwami gr. 15 cm . Wokół 

budynku naleŜy wykonać opaskę z kostki brukowej gr. 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej, z dodatkowym 

zabezpieczeniem obrzeŜem betonowym. Połączenie izolacji termicznej z kostką zabezpieczyć uszczelniaczem 

poliuretanowym Ceresit CS29.  

3.2.1. Oczyszczenie terenu.

Wszelkie obiekty i urządzenia stanowiące przeszkodę, znajdujące się na powierzchni terenu lub w gruncie, 

najlepiej usunąć przed rozpoczęciem robót. Funkcjonujące kanały instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, 

cieplne, gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne itp.) naleŜy zabezpieczyć lub przełoŜyć w porozumieniu z 

odpowiednimi władzami. 

W przypadku napotkania obiektów podziemnych lub materiałów nie przewidzianych 

dokumentacji, takich jak: urządzenia i przewody instalacyjne, kanały, dreny, resztki konstrukcji, materiały 

nadające się do dalszego uŜytku (pokłady kamienia, Ŝwiru, piasku), roboty naleŜy przerwać do czasu uzgodnienia 

sposobu dalszego postępowania.  

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypałów i innych pozostałości wojennych naleŜy 

przerwać roboty, zawiadomić odpowiednie władze administracyjne, a miejsca odkryć zabezpieczyć przed 

dostępem ludzi i zwierząt. 

3.2.3 Wykopy nieobudowane.
Wykopy o ścianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu większym od bezpiecznego, bez podparcia lub 

rozparcia, mogą być wykonywane w skałach i w gruntach nienawodnionych , z wyjątkiem ekspansywnych iłów, 

gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, naziom nie 

jest obciąŜony, a głębokość wykopu nie przekracza: 

4,0 m — w skalach litych odspajanych mechanicznie, 

1,0 m — w rumoszach, wietrzelinach, w skałach spękanych i w nienawodnionych piaskach, 

1,25 m — w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o Ip ≤ 10% (mało spoistych, 

takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe). 

Gdy nie są spełnione wszystkie podane wyŜej warunki i gdy nie ma ograniczeń miejsca, naleŜy wykonać wykop 

ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnie z projektem. 

JeŜeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp 

wykopów tymczasowych o głębokości do 4 m: 

a) 1:0,5 — w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających powyŜej 10% frakcji iłowej 

(zwięzłych i bardzo spoistych: iłach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym, 

b) 1:1 — w skalach spękanych i rumoszach zwietrzelinowych, 

c) 1:1,25 — w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o Ip ≤ 10% (małospoistych, jak piaski gliniaste, 

pyły, lessy, gliny zwałowe) oraz w rumoszach wietrzelinowych zawierających powyŜej 2% frakcji iłowej 

(gliniastych), 

d) 1:1,5 — w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym. 

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny spełniać następujące wymagania: 
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— w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, 

powierzchnia terenu powinna mieć spadki umoŜliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu, 

— podnóŜe skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami 

opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku środka wykopu, 

— naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe, powinno być

usuwane z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kaŜdym punkcie skarpy, 

— stan skarp naleŜy okresowo sprawdzać w zaleŜności od występowania czynników działających destrukcyjnie 

(opady, mróz itp.). 

Nachylenie skarp wykopów stałych nie powinno być większe niŜ: 

1:1,5 — przy głębokości wykopu do 2 m, 

3.2.3. Skladowanie ukopanego gruntu.
Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia na odkład przewidziany 

do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Składowanie ukopanego gruntu bezpośrednio przy wykonywanym 

wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa została obliczona na dodatkowe 

obciąŜenie odkładu gruntu . 

Odkłady gruntu powinny być wykonywane postaci nasypów o wysokości do 2 m, o nachyleniu skarp 1:1,5 i 

spadku korony 2÷5%. 

3.2.4. Zasypywanie wykopów.
Zaleca się zasypywać wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu: materiał zasypki nie powinien być

zmarznięty ani nie zawierać zanieczyszczeń (np.. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych itp. materiałów). 

Wykop naleŜy zasypywać warstwami, które po ułoŜeniu powinny być zagęszczone. MiąŜszość warstw zasypki 

winna być wybrana w zaleŜności od przyjętej metody zagęszczania. 

Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliŜu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki 

sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji przeciwwilgociowej. JeŜeli w zasypywanym 

wykopie znajduje się przewód lub rurociąg. to uŜyty materiał i sposób zasypania nie powinien spowodować

uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej lub cieplnej). 

3.2.5. Odbiór robót ziemnych.
Odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania robót ziemnych powinien być dokonany na podstawie wyników 

rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno-inŜynierskiego i badania kontrolnego przeprowadzonego przed 

rozpoczęciem eksploatacji złoŜa lub jego części, a najpóźniej przed ich wbudowaniem. 

Odbiór częściowy robót powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulegających zakryciu (np. 

przygotowanie terenu, podłoŜe gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp, zagęszczenie poszczególnych 

warstw gruntów w nasypie, urządzenia odwadniające znajdujące się w nasypie itp.) przed przystąpieniem do 

następnej fazy (części) robót, uniemoŜliwiającej w terminach późniejszych dokonanie odbioru robót poprzednio 

wykonanych. Odbioru naleŜy dokonać na podstawie wyników odpowiednich badań i kontroli. 

Odbiór końcowy robót ziemnych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu i powinien być dokonywany 

na podstawie dokumentacji technicznej, protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu 

wykonanych robót. W razie gdy to jest konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane 

dodatkowe badania. 

3.2.6. Ocena wyników odbioru.
JeŜeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, Ŝe 

zostały spełnione wymagania określone w projekcie i w obowiązującej normie, to wykonane roboty ziemne naleŜy 

uznać za zgodne z wymaganiami. 
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W przypadku gdy choćby jednego badanie, jedna kontrola tub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały 

dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór 

końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami. 

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i obowiązującymi normami naleŜy poprawić w ustalonym 

terminie. 

Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, naleŜy ocenić pod 

względem bezpieczeństwa konstrukcji, trwałości i jakości i rozebrać, a następnie wykonać ponownie, albo uznać

za mające obniŜoną jakość i uwzględnić skutki tego obniŜenia dla konstrukcji. 

Odbiór wykopów oraz podłoŜy, których rzeczywiste warunki wodno-gruntowe róŜnią się od przyjętych w projekcie, 

moŜe być dokonany po uwzględnieniu tej róŜnicy zarówno w projekcie robót ziemnych, jak i w projekcie 

konstrukcji, która ma być posadowiona w ocenianym podłoŜu, i przedstawieniu oceny skutków zmian dla robót lub 

konstrukcji. 

3,3 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE.

3.3.1  Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV.

Izolacje przeciwwilgociowe z folii PVC mogą być wykonywane jako jednowarstwowe grubości nie mniejszej niŜ 1 

mm . Folia z PCV moŜe być przyklejana do podłoŜa lub układana luzem.  Folie powinny być łączone na zakłady 

szerokości od 3 do 5 cm . Zakłady naleŜy mocno sklejać, spawać lub zgrzewać. Sklejanie zakładów folii lepikiem 

jest niedopuszczalne. Sklejone zakłady naleŜy dodatkowo uszczelnić nad krawędzią upłynnioną folią otrzymaną

w wyniku rozpuszczenia PCV w cykloheksanonie (rozpuszczalniku), 

3.3.2 Odbiór hydroizolacji.

Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach: 

1) odbiory międzyfazowe (częściowe), 

2) odbiór ostateczny (końcowy). 

2.3.1.Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli: 

— jakości materiałów, 

— podkładu pod izolację, 

— kaŜdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych), 

— uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wraŜliwych na przecieki. 

2.3.2.Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną. 

2.3.3.Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie: 

wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu. 

Poprawności zagruntowania podkładu (jeśli podlega on gruntowaniu), 

oraz rejestrację wszelkich usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań

w naroŜach, braku prawidłowego osadzania wpustów itp.), 

2.3.4.Odbiór wykonania kaŜdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować sprawdzenie: 

- ciągłości warstwy izolacyjnej, 

- poprawności i dokładności obrobienia: naroŜy, miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez izolację

oraz wszelkich innych miejsc wraŜliwych na przecieki, 

- rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań , odspojeń, niedoklejenia 

zakładów itp.). 
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2.3.5. Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji naleŜy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były wykonane z 

jednego materiału o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach krzyŜujących się — aby były 

dokładnie ze sobą połączone (bez moŜliwości rozerwania lub ścięcia, ale z moŜliwością wydłuŜeń lub skurczów). 

2.3.6.Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 

- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, 

- występowania ewentualnych; uszkodzeń, 

- w przypadku gdy jest to niezbędne, naleŜy wykonać próbę wodną tub inne badania po zwalające na prawidłową

ocenę wykonanych robót izolacyjnych: 

2.3.7. Z odbioru ostatecznego izolacji naleŜy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena 

jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego. JeŜeli w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwość

wykonania robót, powinno to być wymienione w protokole wraz z określeniem trybu postępowania przy 

dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiór końcowy moŜe być dokonany dopiero po usunięciu usterek. 

3.4. OCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO 

Ocieplenie stropodachu wentylowanego naleŜy wykonać z granulatu wełny mineralnej poprzez wdmuchiwanie w 

przestrzeń wentylowaną przegrody. W tym celu naleŜy wykonać otwory technologiczne w płycie korytkowej. Ilość

otworów technologicznych zaleŜna jest od rozmieszczenia ścian aŜurowych. NaleŜy zastosować 10 % naddatek 

zgodnie z kartą technologiczną.  Po wykonaniu ocieplenia otwory naleŜy zabetonować. NaleŜy zastosować

kominki wentylacyjne 2 szt. na 100m2. 

Granrock granulat z wełny mineralnej

Coraz większa popularność zyskuje technologia docieplania dwudzielnych stropodachów 

wentylowanych granulatem z wełny mineralnej Granrock. Przyczynia się do tego fakt, Ŝe 

granulat sam w sobie nie jest podatny na korozję biologiczną, czyli nie stwarza korzystnego 

środowiska dla rozwoju róŜnych mikroorganizmów (na przykład glonów, czy grzybów 

pleśniowych) nie jest takŜe atakowany przez owady i gryzonie.  
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3.5. Obróbki blacharskie według CPV 45261300-7

Wykonywanie rynien i obróbek blacharskich.

3.5.1. Rynny wykonuje się z blachy stalowej powlekanej grubości 0,6÷0,7 mm lub z blachy  stalowej grubości 

0,5÷0,6 mm . Wymiary zalecane blach 100 x 200 cm . 

Rynny wiszące z powlekanej blachy stalowej powinny być łączone na zakład (w kierunku spływu wody) nie 

mniejszy niŜ 20 mm. Dopuszcza się łączenie zakładów na rąbek leŜący pojedynczy . Rynny leŜące, równieŜ z 

blachy stalowej powlekanej, łączy się na podwójny rąbek leŜący. 

 Rynna leŜąca . 

Brzegi rynien powinny być zawinięte do wewnątrz. Dopuszcza się zawinięcie przedniego zwoju na zewnątrz. 

Denka rynien wykonuje się z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny. Brzegi denka odgina się do 

środka na szerokości 5÷7 mm . Połączenie denka z rynną powinno być lutowane obustronnie. 

W kaŜdym załamaniu kierunku rynna powinna być umocowana uchwytami, a naroŜa o kącie mniejszym niŜ 120° 

usztywnione przylutowanym do zwoju zewnętrznego trójkątnym kawałkiem blachy. Uchwyty robi się z 

piaskowników o przekroju 4 x 25 mm, 5 x 25 mm oraz 5 x 30 mm i stosuje w zaleŜności od średnicy rynny i 

spadku dachu. Uchwyty mocuje się w odstępach nie większych niŜ 50 cm do desek okapowych, listew lub do 

deskowania trzema gwoździami blacharskimi. Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoŜe na głębokość równą

grubości uchwytu. 

Spadki rynien powinny wynosić 0,5÷2%. 
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Dylatacje rynien. Największa długość rynny bez dylatacji nie moŜe przekraczać 40 m; przy większych długościach 

naleŜy wykonywać dylatacje. 

3.5.2. Wpusty rynnowe powinny swobodnie wchodzić w rurę lub sztućce. Brzegi wpustu łączone z rynną odgina 

się na szerokości 5÷7 mm . Wpusty z blachy cynkowej naleŜy przymocować do rynien.  

3.5.3. Rury spustowe wykonuje się z blachy stalowej powlekanej grubości 0,5÷0,6 mm lub z blachy cynkowej 

grubości 0,6÷0,7 mm .Człon rury ma długość arkusza blachy. Całą rurę składa się w elementy dwu-, trzy-, i 

czteroczłonowe. 

Złącza pionowe robi się na zakład szerokość 2 cm i lutuje na całej długości, a rur z blachy stalowej powlekanej - 

na rąbek pojedynczo leŜący. 

Złącza poziome rur spustowych z blachy powlekanej robi się na zakłady szerokości 3 cm i lutuje na całej długości 

lub na zakłady szerokości 8 cm bez lutowania, a rury spustowe z blachy ocynkowanej - na zakłady szerokości 4 

cm i lutuje na całej długości zakładu. W dolej części kaŜdego członu powinien być wytłoczony wałek odsunięty od 

brzegu członu na długość zakładu. 

Poszczególne człony rur spustowych z blachy stalowej powlekanej naleŜy łączyć na rąbek lub na wałek .Łączenie 

odcinków rur z blachy powlekanej naleŜy wykonywać za pomocą odgięć i uszczelek. 

W połączeniu rury spustowej z rurą kanalizacyjną naleŜy rurę spustową wprowadzić do rury kanalizacyjnej na 

głębokość od 10 do 15 cm . 

Takie połączenie naleŜy osłonić kołnierzem stoŜkowym przymocowanym do rury spustowej wykonanym z blachy 

zastosowanej do wykonania rury. 

Dolny brzeg kolanka odpływowego rury spustowej, nie połączonej z rurą kana1izacji naleŜy podwinąć na 

szerokości 4 ÷ 6 mm lub zaopatrzyć w obrączkę. Kolano powinno być wzmocnione paskiem blachy szerokości. 

6÷8 cm przymocowanym do rury tzw. podgardlem. 

Rury spustowe mocuje się uchwytami rzadziej niŜ co 3 m oraz zawsze na końcach i pod kolankami. Uchwyty 

naleŜy umocować w sposób trwały przez wbicie w spoiny muru lub przez osadzenie na zaprawie cementowej w 

gniazdach wykutych w murach bez spoinowych. Pionowe złącza powinny być odwrócone do lica ściany. 

Obrączki na rurach spustowych nad uchwytami powinny być przymocowane. Brzegi obrączek naleŜy podwinąć

na szerokości 4 – 6 mm . 

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać: 2 cm przy długości rur spustowych do 10 m oraz 3 

cm przy długości rur spustowych większych niŜ 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej, mierzone na 

długości 2 m, nie powinno przekraczać 0,3 cm . 

3.5.4. Wpusty gzymsowe (sztućce) powinny być przymocowane do pokrycia gzymsowego i powinny wchodzić

poniŜej gzymsu na długość nie mniejszą niŜ 100 mm . Niedopuszczalne jest łączenie na stałe rury spustowej z 

pokryciem gzymsu. 

3.5.5. Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach itp.) wykonuje się z 

blachy stalowej powlekanej grubości 0,5÷0,6 mm lub ocynkowanej grubości 0,6÷0,7 mm . 

PodłoŜe pod zabezpieczenia powinno być ułoŜone na uprzednio przygotowanych podłoŜach z odpowiednim 

spadkiem. 

Arkusze z blach stalowych łączy się na rąbki pojedyncze leŜące szerokości 15 do 20 mm lub na rąbek podwójny 

wysokości 20 do 30 mm . 

Arkusze blach powlekanych łączy się na zakłady szerokości 20 do 30 mm . 

Zabezpieczenia powinny być zakończone zębem okapowym, tzw. kapinosem . Ząb okapowy powinien być

zakryty z boków blachą odgiętą ku dołowi i zamocowany. 
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Ząb okapowy, tzw. Kapinos 

3.5.6. Fartuchy podokienne mocuje się do ościeŜnic drewnianych gwoździami blacharskimi lub wkrętami. 

Odległość między gwoździami lub wkrętami od 5 do 7 cm . Przy zewnętrznych brzegach fartuchów podokiennych 

o załamanych naroŜach powinny być nalutowane odboje. 

3.5.7. Obróbki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpoŜarowego, przy wywietrznikach, 

włazach, masztach, dylatacjach itp. robi się z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5÷0,6 mm, cynkowej 

grubości 0,6÷0,7 mm, a ostatnio równieŜ z blach cień- szych powlekanych tworzywem sztucznym. 

Złącza tych blach przy kominach i murach między sobą i z blaszanym płaskim pokryciem połaci dachowej robi się

na rąbki leŜące podwójne. 

Umocowanie zabezpieczeń z blachy do murów powinno być wykonywane następująco: 

— do murów z wydrami, odległość od połaci dachowej do górnej krawędzi zabezpieczenia powinna wynosić nie 

mniej niŜ 15 cm, 
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Sposoby mocowania obróbek blacharskich do murów a) z wydrą, b) bez wydry, c) do ściany bez spoin 

poziomych, d) obróbka dwuczęściowa 

- do murów nie mających wydry górna krawędź części pionowej zabezpieczenia (kołnierza) powinna być

oddalona o 15 ÷30 cm od połaci dachowej i dociśnięta paskiem blachy szerokości 8÷9 cm, zamocowanym do 

murów haczykami wbitymi w spoiny, 

- do murów bez spoinowych ,po uprzednim wyrobieniu w murze wydry, połączenie pokrycia papowego z wyŜszą, 

nie oddylatowaną częścią ściany, robi się z zastosowaniem dwuczęściowej obróbki blacharskiej. 

Pokrycie blaszane muru (np. oddzielenia p.poŜ.) od strony dachu powinno mieć brzeg zagięty ku dołowi na 

szerokości 1,5 - 2 cm i zazębione za odgięty brzeg kołnierza wyprowadzonego na wysokość muru. Od strony 

szczytu pokrycie wierzchu muru powinno być zakończone zębem okapowym. 

Włazy dachowe powinny być zabezpieczone fartuchami i kołnierzami wykonanymi i połączonymi z połacią

dachową. Górna krawędź kołnierza powinna być przybita od wierzchu ramy włazu gwoździami w odstępach nie 

większych niŜ 10 cm . Do boków pokrywy włazu i powinien być przybity gwoździami pas blachy szerokości 4÷5 

cm . Wierzch pokrywy powinien być przykryty blachą, a jej brzegi podwinięte i zaciśnięte na pasie blachy 

przybitym do boków pokryw 

Zabezpieczenia: a) przy maszcie, b) przy wywiewce kanalizacyjnej 

3.5.8. Maszty i inne elementy o przekroju okrągłym wystające ponad dach powinny być zabezpieczone 

kołnierzami wykonanymi w kształcie stoŜka ściętego. Wysokość kołnierza powinna wynosić 7÷10 cm . Boczne 

połączenie stoŜka powinno być wykonane na rąbek pojedynczy lub na zakład lutowany szerokości nie mniejszej 

niŜ 1 cm . Dopuszcza się uszczelnienie górnego stoŜka masą uszczelniającą i zaciśnięcie uchwytem wykonanym 

z bednarki grubości 1,5÷2 mm . 

Górna krawędź kołnierza (lejka) przy nóŜkach pod ławami kominiarskimi powinna ściśle przylegać do nóŜki, dolna 

krawędź kołnierza, przyciętego do pochylenia dachu powinna być odgięta na szerokość 5÷10 mm i przylutowana 

do gładkiej blachy pokrycia dachu lub, przy pokryciu z innych materiałów, do podkładki blaszanej. 

• Kołpaki i nasady na wywiewkach kanalizacyjnych, kanałach wentylacyjnych i spalinowych powinny być

wykonane z blachy ocynkowanej grubości 0,7 mm . Połączenie kołpaków i nasad z pokryciem dachowym robi się

za pomocą kołnierzy z blach zastosowanych do pokrycia dachu. Górny brzeg kołnierza przylutowuje się do 

kołpaka lub nasady. Dolny brzeg kołnierza, odgięty na szerokość 0,5÷1 cm, przylutowuje się do blach pokrycia 

dachowego. Przy pokryciu nieblaszanym stosuje się dodatkową podkładkę z blachy stalowej ocynkowanej 
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grubości 0,5+0,7 mm, ułoŜoną na płaszczyźnie połaci dachowej. Kształt podkładki powinien być dostosowany do 

rodzaju pokrycia dachu. 

Warto podkreślić, Ŝe obecnie są na rynku dostępne róŜnego rodzaju kształtki, kołnierze uszczelniające i inne 

detale z materiałów pokryciowych, zastępujące znaczną część obróbek blacharskich. 

Odbiór robót blacharskich

3.5.9. Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza się: 

1) zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną, 

2) materiały, 

3) wygląd zewnętrzny pokrycia, 

4) umocowanie i rozstawienie Ŝabek, łapek i języków, 

5) połączenia i umocowania arkuszy, 

6) wykonanie i umocowanie pasów usztywniających, 

7) rynny, 

8) rury spustowe, 

9) zabezpieczenia elewacyjne, 

10) zabezpieczenia dachowe, 

11) szczelność pokrycia. 

3.5.10. Badania techniczne naleŜy przeprowadzić: 

- w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych 

robót, do których dostęp późniejszy jest niemoŜliwy lub utrudniony). 

Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ +5°C. Wyniki bada ń

naleŜy wpisać do dziennika budowy 

3.5.11. Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące 

dokumenty: 

1) zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy, 

2) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoŜa, prawidłowe 

wykonanie kaŜdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających, 

3) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów uŜytych do wykonanego pokrycia. 

3.5.12. Przed przystąpieniem do badań naleŜy porównać na podstawie protokołów lub zapisów w dzienniku 

budowy: 

a) czy podłoŜe nadawało się do rozpoczęcia robót blacharskich, 

b) czy w okresie wykonywania robót z blach cynkowych temperatura powietrza nie byli niŜsza niŜ + 5°C. 

3.5.13. Sposoby sprawdzania 

Zgodność z dokumentacją techniczną sprawdza się przez porównanie wykonanych robót blacharskich z 

dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary 

oraz konieczne próby. 

Materiały kontroluje się bezpośrednio; pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołach 

odbioru materiałów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. 

Wygląd zewnętrznego pokrycia ocenia poprzez oględziny pokrycia i stwierdzenie niewystępowania takich wad jak 

dziury i pęknięcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów 

od linii prostej i od linii prostopadłej okapu. Wielkość tych odchyleń naleŜy sprawdzić, mierząc przymiarem z 

dokładnością  5 mm odchylenia od sznurka naciągniętego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadłej okapu 

(równieŜ z dokładnością do 5 mm) za pomocą sznurka i kątownika murarskiego. 

Sprawdzenie umocowania i rozstawu Ŝab, łapek i języków polega na stwierdzeniu zgodności z projektem 

umocowania i rozstawu Ŝabek, łapek i języków i powinno być przeprowadzone w czasie trwania robót. 
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Łączenia i umocowania arkuszy sprawdza się w szwach prostopadłych i równoległych do okapu, na kalenicy, w 

naroŜach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu czy łączenia i umocowania arkuszy są

zgodne z projektem. 

Ocena wykonania i umocowania pasów usztywniających polega na oględzinach w czasie trwania robót i 

stwierdzeniu zgodności z projektem. 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem wykonania uchwytów, denek i wpustów 

rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien (zakłady nitowane i lutowane). NaleŜy takŜe 

sprawdzić, czy rynny nie mają wgnieceń, dziur i pęknięć. 

Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodności wykonania z projektem: połączeń w szwach 

pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, odchyleń rur od prostoliniowości i pionowości; naleŜy takŜe 

sprawdzić, czy rury nie mają dziur, wgnieceń i pęknięć. Pionowość sprawdza się pionem murarskim i przymiarem 

z dokładnością do 5 mm . 

Ocena zabezpieczeń elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem wykonania połączeń arkuszy, 

umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach. 

Ocena zabezpieczeń. dachowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem wykonania zabezpieczeń

kominów i murów ogniowych oraz innych elementów dachu, jak wywietrzniki, włazy, kołnierze masztów, kołpaki 

rur wentylacyjnych i nasady kominowe. 

Szczelność pokrycia naleŜy sprawdzić w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach szczególnie naraŜonych 

na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu. Jeśli nie jest to moŜliwe, to te wybrane 

miejsca naleŜy polewać wodą przez 10 minut w sposób podobny do działania deszczu, obserwując, czy 

spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. 

Stwierdzone usterki naleŜy oznaczyć w sposób umoŜliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia. 

Ocena końcowa. Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzania i pomiary wykaŜą zgodność wykonania z projektem i 

wymaganiami, wykonane roboty naleŜy uznać za prawidłowe. Gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, 

całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymaganiami projektu i nie przyjmuje się. ZaleŜnie od 

zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w 

całości lub częściowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność pokrycia, 

roboty blacharskie mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniŜeniem wartości robót. 

3,6. Instalacja odgromowa według CPV 45310000- 3

W związku z projektowaną termomodernizacją budynku I polegającej między innymi na ociepleniu ścian zachodzi 

konieczność wymiany zwodów pionowych – naleŜy je umieścić w rurkach winidurowych prowadzonych pod 

warstwą izolacji termicznej. Na ścianie naleŜy zamontować złącza kontrolno pomiarowe umieszczone w 

skrzynkach kontrolnych. Po ponownym zamontowaniu naleŜy wykonać pomiary instalacji  odgromowej. Wartość

uziemienia winna być mniejsza niŜ 10 ohm.  

3.7. Instalacje centralnego ogrzewania według CPV 453 31100-7

W ramach poprawy sprawności instalacji centralnego ogrzewania naleŜy wykonać płukanie chemiczne instalacji i 

grzejników z zastosowaniem środka chemicznego DS.-400 o właściwościach: 

• środek czyszczący o bardzo silnym działaniu do instalacji c.o.  

• rozpuszcza kamień kotłowy, szlam, produkty korozji  
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• zapobiega głośnej pracy kotła  

• 2kg na 50-100 l. wody  

W celu płukania grzejników naleŜy je zdemontować i płukanie przeprowadzić dla kaŜdego grzejnika oddzielnie. 

Instalacja CO pozostaje bez zmian. Po przeprowadzonym płukaniu naleŜy przeprowadzić próbę szczelności na 

zimno a następnie na gorąco. 

PRÓBA I ODBIÓR.

Przed wykonaniem próby na zimno instalację naleŜy przepłukać wodą zimną ze spręŜonym powietrzem, tak aby 

pozostała ilość zanieczyszczeń nie przekraczała 5 mg/l. Ciśnienie próbne instalacji — 9 atm. 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prób szczelności na zimno oraz usunięciu ewentualnych usterek instalacji 

naleŜy napełnić ją wodą sieciową i wykonać próbę na gorąco, sprawdzając działanie wszystkich elementów. 

Po pozytywnym wyniku prób na gorąco instalację naleŜy zaizolować. 

Wymiana kompleksowa instalacji co. 

1. Wytyczne techniczne  elementów instalacji centralnego ogrzewania. 

1. 1 . Rozdzielacze. 

1.1.1. Rozdzielacze w instalacjach centralnego ogrzewania naleŜy stosować w przypadkach, jeŜeli liczba 

rozprowadzanych gałęzi instalacji wynosi 3 lub więcej albo jeŜeli jest inne uzasadnienie ich zastosowania. 

1.1.2. Rozdzielacze powinny mieć przekrój poprzeczny większy lub co najmniej równy sumie przekrojów 

poprzecznych przewodów doprowadzonych do rozdzielacza. Jednocześnie średnica rozdzielacza powinna być

większa od średnicy największego przewodu doprowadzonego o co najmniej 10%. 

1.1.3. Opory hydrauliczne rozdzielaczy wlicza się do oporów części wewnętrznej instalacji centralnego 

ogrzewania, po stronie odbiorników ciepła. 

1.2. Przewody. 

1.2.1. Wspólne wymagania. 

1.2.1.1. Sposób prowadzenia przewodów powinien zapewniać właściwą kompensację wydłuŜeń cieplnych (z 

maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji), moŜliwość wykonania izolacji termicznej i zabezpieczenia 

przed dewastacją (dotyczy to w szczególności przewodów z tworzyw sztucznych i miedzi). 

1.2.1.2. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy), naleŜy wykonać w tulejach 

ochronnych, umoŜliwiających wzdłuŜne przemieszczanie się przewodu W ścianie lub stropie. Przestrzeń

pomiędzy tuleją a przewodem naleŜy wypełnić kitem plastycznym lub elastycznym, nie powodującym 

uszkodzenia przewodu. W tulei nie moŜe znajdować się Ŝadne połączenie na przewodzie. 

1.2.1.3. Przy wymiarowaniu przewodów najmniejszą średnicą, która moŜe być przyjmowana jest średnica rur 

odpowiadająca armaturze o średnicy nominalnej 10 mm. Z rur o takiej średnicy mogą być projektowane gałązki 

grzejnikowe i piony w instalacjach hermetycznych zabezpieczonych zgodnie z wymaganiami normy PN-91/B-024 

14. 

1.2.1.4. Przy doborze średnic przewodów wraz z armaturą naleŜy kierować się regułą, Ŝe prędkość przepływu 

wody nie moŜe przekroczyć granicy bezszumnego działania instalacji i nie moŜe wywoływać jej erozji. 

1.2.1.5. Tymczasowo moŜna stosować następujące kryteria przyjmowania obliczeniowej prędkość przepływu 

wody: 
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- w przewodach poziomych rozdzielczych prędkość wyraŜona w metrach na sekundę, nie powinna być liczbowo 

większa od średnicy nominalnej rury, wyraŜonej W decymetrach ( np. dla przewodu 4 40 mm czyli 0,4 dm, 

prędkość przepływu wody 

* nie powinna być większa niŜ 0,4 m/s), 

- W pionach prędkość ta powinna wynikać z zasady tak zwanej samonośności (patrz punkt 16.3.9), 

- W gałązkach grzejnikowych prowadzonych ze spadkiem, przy niezgodności kierunków przepływu wody i 

powietrza, prędkość przepływu wody nie powinra być większa niŜ 0,2 mis, 

- w przewodach poziomego rozprowadzenia mieszkaniowego układanych bez spadków, wykonanych z rur o 

małych średnicach (tzw. mikroprzewodów), obliczeniowa prędkość przepływu wody powinna zapewnić ich 

samoodpowietrzenie. Przyjmuje się, Ŝe prędkość ta nie powilina być mniejsza od 0,4 mis. 

1.2.2. Poziome przewody rozdzielcze. 

1.2.2.1. Stosowanie rozdziału dolnego lub górnego zaleŜy od moŜliwości prowadzenia poziomych przewodów 

rozdzielczych. 

1.2.2.2. Sposób prowadzenia poziomych przewodów rozdzielczych powinien zapewniać ich właściwe 

odpowietrzenie i odwodnienie. 

1.2.2.3. Przewody powinny być lokalizowane w taki sposób, aby z pomieszczeń ogólnych moŜliwy był dostęp do 

armatury znajdującej się w miejscach włączenia pionów. 

1.2.2.4. Poszczególne gałęzie poziomych przewodów rozdzielczych naleŜy wyposaŜyć w zawory odcinające i 

armamrę spustową, umoŜliwiającą ich czasowe odłączenie od instalacji i opróŜnienie z wody. 

1.2.2.5. Przewody zasilające przy rozdziale górnym naleŜy lokalizować na poddaszu technicznym w budynku, a w 

przypadku braku poddasza - pod stropem najwyŜszej kondygnacji, przy czym zaleca się prowadzenie głównych 

przewodów rozdzielczych w miarę moŜliwości wzdkiŜ korytarzy. Przy. trudnościach z rozprowadzeniem 

przewodów poziomych zasilających pod stropem najwyŜszej kondygnacji (w budynkach o układzie 

wieloklatkowym), dopuszcza się projektowanie dla kaŜdej klatki odrębnego pionu wznośnego wraz z odrębną

siecią przewodów rozdzielczych. 

1.2.2.6. Przy rozdziale dolnym, poziome przewody zasilające i powrotne lokalizować naleŜy W piwnicach tak, aby 

zawory odcinające piony (grupy pionów) i armatura spustowa znajdowały się w miejscach ogólnie dostępnych. 

Dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych prowadzenie przewodów w suchych kanałach odkrywanych, o 

podioŜu ze spadkiem w kierunku źródła ciepła. 

1.2.2.7. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów rozdzielczych wynoszą

5 %o W kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepła do źródła ciepła - w przypadku rozdziału dolnćgo 

oraz w przypadku przewodu powrotnego przy rozdziale górnym, a takŜe od pionu wznośnego do najdalszego 

pionu opadowego - w przypadku przewodu zasilającego rozdziału górnego, 

W wyjątkowych przypadkach, na przykład przy braku miejsca dla zachowania spadku 5 %o przy znacznej 

rozciągłości budynku, dopuszcza się stosowanie spadku 3 %o . Warunkiem koniecznym jest w tym przypadku 

zapewnienie zgodności kierunku przepływu wody i powietrza w przewodzie zasilającym, który powinien być

układany ze wzniosem do najdalszego pionu i przy rozdziale górnym - zakończony separatorem powietrza. 

1.2.3. Piony. 

1.2.3.1. Piony instalacji centralnego ogrzewania, o ile to wynika z Ŝyczenia inwestora lub jeŜeli jest to konieczne z 

uwagi na materiał rur, naleŜy prowadzić w bruzdach ściennych lub osłonięte w inny sposób zabezpieczający 

przed uszkodzeniami i ochładzaniem czynnika grzejnego. 

1.2.3.2. W pomieszczeniu z naroŜnikiem zewnętrznym, pion instalacji centralnego ogrzewania zaleca się

prowadzić w tym naroŜniku. 

1.2.3.3. Przy projektowaniu pionu dwustronnego wskazane jest, Ŝeby grzejniki zasilane z tego pionu lokalizowane 

były w obrębie jednego mieszkania, a pion znajdował się W pomieszczeniu o większych stratach ciepła. 
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1.2.3.4. Dla kaŜdego pionu wysokości ponad 5 kondygnacji lub dla grupy pionów w budynku wysokości do 5 

kondygnacji lecz obsługującej nie więcej niŜ około 25 grzejników, naleŜy 

zaprojektować zawory odcinające z armaturą spustową, montowane na podejściu zasilającym 

i powrotnym. Dla umoŜliwienia opróŜniania poszczególnych pionów, lub grup pionów 

Z wody po ich odcięciu, armatura spustowa powinna si znajdować przed grzybkiem zaworu, 

patrząc od strony pionu. 

1.2.4. Rozprowadzenia mieszkaniowe (lokalowe). 

1.2.4.1. Rozprowadzenie czynnika grzejnego, między pionem i grzejnikami, moŜe zostać

wykonane: 

- jeŜeli kaŜdy grzejnik zasilany jest bezpośrednio z pionu: przy pomocy gałązek grzejnikowych, 

- jeŜeli czynnik grzejny doprowadzony jest do mieszkania (lokalu) jednopunktowo: 

- albo od rozdzielaczy w mieszkaniu (lokalu) parami gałązek (zasilającą i powrotna) oddzielnie do kaŜdego 

grzejnika, 

- albo parą przewodów, do których grzejniki podłączone są gałązkami zasilającą i powrotną. 

1.2.4.2. JeŜeli grzejnik podłączony jest do poziomych przewodów rozprowadzających, mogą

one być układane bez spadków. Obliczeniowa prędkość przepływu wody w tych przewodach 

- patrz punkt 5 .2 . 1 . 5 . Przy takim zaprojektowaniu w opisie technicznym do dokumentacji. 

naleŜy umieścić zapis, Ŝe: 

- odpowietrzenie poziomych przewodów rozprowadzających nastąpi albo do pionu albo do grzejnika (grzejnik lub 

armatura grzejnikowa musi być wyposaŜony w odpowietrznik miejscowy), 

- jeŜeli zaistnieje konieczność odwodnienia poziomych przewodów rozprowadzających, moŜna opróŜnić je z wody 

przedmuchując spręŜonym powietrzem, po uprzednim odłączeniu grzejników. 

1.2.5. Galazki grzejnikowe. 

1.2.5. 1 . JeŜeli grzejnik zasilanyjest bezpośrednio z pionu gałązkami grzejnikowymi „ to tylko jeŜeli gałązki te 

wykonane są z rury stalowej „ mogą być prowadzone w sposób nieosłonięty od grzejnika do pionu. W przypadku 

gdy długość gałązki przekracza 1 „5 m, naleŜy przytwierdzić ją do przegrody uchwytami umieszczonymi w 

połowie długości. 

1.2.5.2. JeŜeli gałązki grzejnikowe wykonane są z innego materiału niŜ rura stalowa, to powinny być skierowane 

od grzejnika do najbliŜszej przegrody gdzie w bruździe lub osłonie, zabezpieczone od uszkodzeń zewnętrznych, 

doprowadzone będą do przewodów zasilającego i powrotnego. Na przykład: przy grzejniku podłączonym górą i 

dołem, od grzejnikowego zaworu kątowego i grzejnikowej ziączki kątowej - gałązki grzejnikowe skierowane do 

bruzdy w ścianie; przy grzejniku podłączonym od dołu - gałązki grzejnikowe skierowane od armatury grzejnikowej 

albo do bruzdy w ścianie albo do rury osłonowej w warstwach podłogi albo za osłonową listwę przyścienną. 

1.2.5.3. W instalacjach z odpowietrzeniami u wierzchołków pionów, gałązki łączące grzejniki Z pionami naleŜy 

montować ze spadkiem nie mniejszym niŜ 2 % „ dla gałązki zasilającej w kierunku od pionu do grzejnika, dla 

gałązki powrotnej w kierunku od grzejnika do pionu. 

1.2.5.4. JeŜeli grzejniki w instalacji wyposaŜone są w indywidualne odpowietrzniki, gałązki łączące grzejniki z 

pionami moŜna prowadzić poziomo, a nawet w szczególnych przypadkach dopuszcza się prowadzenie obu 

gałązek ze spadkiem w kierunku pionu. 

1.2.5.5. Długość w poziomie gałązki łączącej grzejnik z pionem nie powinna być mniejsza niŜO,5m. 

1.3. Odpowietrzenie i odwodnienie. 

1.3.1. KaŜda instalacja centralnego ogrzewania, niezaleŜnie od przyjętego systemu, powinna być zaprojektowana 

tak, Ŝeby istniała moŜliwość jej odpowietrzenia przy napełnianiu instalacji wodą, usuwania powietrza z wody w 

czasie eksploatacji instalacji i napełniania powietrzem przy spuszczaniu wody. 
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1.3.2. W instalacjach centralnego ogrzewania naleŜy stosować odpowietrzenia miejscowe, zgodnie Z 

wymaganiami normy PN-91/B-02420. 

1.3.3. W przypadkach uzasadnionych, w instalacjach bez termostatycznych zaworów grzejnikowych 

zabezpieczonych naczyniem wzbiorczym otwartym, dopuszcza się stosowanie odpowietrzenia centralnego. 

1.3.4. Przy odpowietrzeniu centralnym, kaŜda gałąź instalacji wychodząca z rozdzielacza powinnainieć

przypisane sobie przewody odpowietrzające oraz moŜe mieć oddzielny zbiornik odpowietrzający z 

odprowadzeniem do źródła ciepła. Przewody odpowietrzające powinny być wyposaŜone w zawory odcinające 

umoŜliwiające wyłączenie z ruchu kaŜdego pionu lub grupy pionów - odpowiednio do rozmieszczenia zaworów 

odcinających na zasileniu i powrocie. 

1.3.5. Przy odpowietrzeniu centralnym, w celu przeciwdziałania krąŜeniu czynnika grzejnego przez poziome 

przewody odpowietrzające w ogrzewaniach pompowych, naleŜy stosować ich zasyfonowanie. Minimalna 

wysokość syfonów indywidualnych wynosi 0,30 m. 

Poziomych przewodów odpowietrzających nie wolno prowadzić przez pomieszczenia nie ogrzewane. 

1.3.6. W punktach połączenia pionów z poziomymi przewodami odpowietrzającymi, w czasie pracy instalacji 

powinno panować jednakowe ciśnienie. Warunek ten moŜna uznać za spełniony, jeŜeli róŜnice oporów w 

obiegach poszczególnych pionów są wyrównane za pomocą zaworów podwójnej regulacji umieszczonych u 

podstaw pionów, po połowie róŜnicy oporów na zasileniu i powrocie . Dopuszcza się stosowanie do tego celu kryz 

dławiących zamontowanych w dwuzłączkach. • 

1.3.7. Przy odpowietrzeniu centralnym z siecią odpowietrzającą ciśnieniową z syfonami indywidualnymi, zbiornik 

odpowietrzający naleŜy zlokalizować tak, aby jego dno było umieszczone nie niŜej niŜ poziom zasyfonowania 

pionów oraz wierzch zbiornika odpowietrzającego był nie wyŜej niŜ dno otwartego naczynia wzbiorczego. 

1.3.8. W szczególnych przypadkach, na przykład w instalacji zabezpieczonej otwartym naczyniem wzbiorczym, 

naleŜy przeanalizować, czy nie istnieje potrzeba zastosowania na przewodzie zasilającym ze źródła ciepła 

samoczynnie odpowietrzanego separatora 

powietrza, dla uniknięcia przedostawania się do instalacji emulsji wodno - powietrznej powstałej na skutek 

podgrzania wody zawierającej rozpuszczone powietrze. Separator powietrza powinien być stosowany zwłaszcza 

w instalacjach z rozdziałem górnym, w punkcie przejścia pionu wznośnego w poziomy przewód zasilający. 

1.3.9. Dla umoŜliwienia odwodnienia instalacji, we wszystkich jej najniŜszych punktach naleŜy zaprojektować

armaturę spustową o średnicy nie mniejszej niŜ 15 mm ze złączką do węŜa. Armamrę spustową naleŜy takŜe 

zaprojektować przy zaworach odcinających na odgałęzieniach, na rozdzielaczach oraz przy zaworach 

odcinających piony lub grupy pionów. 

1.3.10. Woda usuwana z odwadnianej instalacji powinna. być gromadzona w retencyjnym zbiorniku wody 

znajdującym się w źródle ciepła. Najkorzystniej, jeŜeli zrzut wody odbywa sie bezpośrednio do zbiornika. W 

przypadku jeŜeli zrzut bezpośredni do zbiornika retencyjnego nie jest moŜliwy, naleŜy przewidzieć zbiorniki 

przenośne, które umoŜliwią zebranie wody usuwanej armaturą spustową i przelanie jej bez zanieczyszczenia do 

zbiornika retencyjnego. 

1.4. Grzejniki. 

1.4.1. Wymagania ogólne. 

1.4.1.1. Grzejniki naleŜy sytuować pod oknem przy ścianie zewnętrznej, ewentuainie W pobliŜu okna lub drzwi 

balkonowych przy ścianie poprzecznej . Inne usytuowanie grzejnika, W tym takŜe zamontowanie go pod stropem 

pomieszczenia, osłonięcie lub umieszczenie we wnęce powoduje konieczność dobrania odpowiednio większego 

grzejnika. 

1.4.1.2. KaŜdy grzejnik powinien być zaopatrzony w zawór umoŜliwiający regUlację jego mocy cieplnej lub 

wyłączenie. ([2] 134) 
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1.4.1.3. Grzejniki dla ogrzania klatki schodowej naleŜy lokalizować w miarę moŜliwości na parterze budynku. 

Grzejniki ani przewody instalacji centralnego ogrzewania nie powinny być umieszczane bliŜej niŜ 1 m od drzwi 

zewnętrznych. 

1.4.1.4. W przedsionkach wejściowych do budynków nie powinny być umieszczane grzejniki ani przewody 

instalacji centralnego ogrzewania. 

1.4.1.5. Projektując grzejniki naleŜy przewidywać minimalne odstępy grzejnika od ściany, podłogi oraz od spodu 

podokiennika (parapetu) lub innej osłony górnej „ według tablicy 5. 

1.4.1.6. Podłączenie grzejnika naleŜy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta grzejnika. 

1.4.1.7. Nie zaleca się stosowania pionów grzejnych (świecowych) jako grzejników. Stosowanie pionów grzejnych 

jest niedopuszczalne w nowoprojektowanych instalacjach centralnego ogrzewania z termostatycznymi zaworami 

grzejnikowymi. 

1.4.2. Grzejniki czionowe. 

1.4.2.1. Nie zaleca się projektowania grzejników członowych większych niŜ składających się z 25 elementów. W 

przypadku, gdy grzejnik członowy składa się z więcej niŜ 20 elementów, gałązkę zasilającą i powrotną zaleca się

podłączyć z przeciwległych stron grzejnika. 

1.4.2.2. W instalacjach centralnego ogrzewania z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi korzystne jest 

stosowanie grzejników o moŜliwie najmniejszej pojemności wodnej. 

1.4.3. Grzejniki stalowe cienkościenne oraz grzejniki aluminiowe. 

1.4.3. 1 . Przy projektowaniu grzejników stalowych cienkościennych(płytowych i członowych) oraz grzejników 

aluminiowych naleŜy w opisie technicznym zastrzec przestrzeganie warunków technicznych dotyczących tych 

grzejników. 

1.4.3.2. Grzejniki stalowe cienkościenne lub grzejniki aluminiowe naleŜy projektować W instalacjach ogrzewania 

wodnego systemu zamkniętego z zabezpieczeniem z przeponowym naczyniem wzbiorczym, zgodnie z 

wymaganiami normy PN-91/B-02414. 

Dopuszcza się projektowanie grzejników stalowych cienkościennych w instalacjach systemu otwartego pod 

warunkiem spełnienia wymagań norm PN-91/B-02413 oraz PN-93/C-04607 i ewentualnie zastosowania 

zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania przy pomocy inhibitorów korozji. 

Dopuszcza się projektowanie grzejników aluminiowych w małych instalacjach centralnego ogrzewania systemu 

otwartego, przy źródłach ciepła o mocy cieplnej nie większej od 30 kW. 

1.4.3.3. Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania wyposaŜonych w grzejniki stalowe cienkościenne 

lub grzejniki aluminiowe moŜe być wyłącznie wymiennikowy węzeł cieplny lub kotłownia lokalna o mocy cieplnej 

do 0,5 MW. 

1.4.3.4. Nie dopuszcza się projektowania grzejników stalowych cienkościennych lub grzejników aluminiowych w 

instalacjach centralnego ogrzewania: 

- które będą połączone z wysokotemperamrową siecią cieplną przez hydroelewator lub węzeł zmieszania 

pompowego, 

- w których nie będą spełnione wymagania normy PN-93/C-04607, 

- które będą opróŜniane z wody (z wyjątkiem przypadków awarii). 

1.4.3.5. Grzejniki stalowe cienkościenne moŜna projektować w instalacjach centralnego ogrzewania systemu 

zamkniętego z przewodami z rur miedzianych pod warunkiem, Ŝe podczas projektowania, wykonawstwa i 

eksploatacji instalacji przestrzegane będą wymagania norm PN-91/B-02414, PN-91/B-02420 i PN-93/C-04607. 

Korzystne jest, aby dla pozostałych elementów takiej instalacji, jeŜeli nie są wykonane 

Z miedzi, projektowane były następujące przykładowe rozwiązania: 

- rozdzielacze: z mosiądzu, stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego, 

- pompy obiegowe: hermetyczne z wirnikiem ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego, 
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- naczynia wzbiorcze przeponowe korzystnie typu workowego, 

- kotły Ŝeliwne opalane gazem lub olejem opałowym. 

W miejscach, gdzie w instalacji centralnego ogrzewania wymagana jest przekładka dielektryczna (pomiędzy 

miedzią i innym materiałem), moŜfla na przykład stosować taśmę teflonową. 

1.4.3.6. Grzejniki aluminiowe nie mogą być projektowane w instalacjach centralnego ogrzewania z rur 

miedzianych. 

1.4.3.7. NaleŜy unikać projektowania w jednej instalacji centralnego ogrzewania grzejników aluminiowych i 

grzejników z innych metali (dopuszcza się zastosowanie do 15 % grzejników stalowych). 

1.4.3.8. Do opisu technicznego instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikarr aluminiowymi naleŜy wprowadzić

zapis, Ŝe przy bezpośrednim łączeniu tych grzejników Z armaturą mosięŜną naleŜy stosować taśmę teflonową lub 

inne szczeliwo o właściwościach dielektrycznych. Nie naleŜy stosować szczeliwa konopnego. 

1.4.4. Wsporniki i uchwyty grzejnikowe. 

1.4.4.1. Projektując stalowe lub Ŝeliwne grzejniki członowe naleŜy przewidzieć ustawianie ich na wspornikach i 

przymocowanie dodatkowo do ściany uchwytami. Jeden wspornik powinien przypadać na nie więcej niŜ 5 

członów grzejnika Ŝeliwnego lub nie więcej niŜ 7 członów grzejnika stalowego, lecz nie mniej niŜ dwa wsporniki i 

jeden uchwyt na grzejnik. 

Wyjątek stanowią grzejniki składające się z 2 członów, dla któiych naleŜy przewidzieć jeden wspornik i jeden 

uchwyt. 

1.4.4.2. Projektując grzejniki rurowe oŜebrowane i rurowe gładkie mocowanie ich naleŜy przewidzieć, przyjmując 

jeden wspornik na 1 m długości grzejnika, lecz nie mniej niŜ dwa wsporniki na jeden grzejnik. 

W grzejnikach wielorzędowych wsporniki podtrzymują najwyŜszy rząd grzejnika, przy czym naleŜy zastosować

jeden dodatkowy wspornik podtrzymujący rząd najniŜszy. 

Grzejniki rurowe gładkie w układzie pionowym naleŜy przytwierdzić do ściany przynajmniej dwoma uchwytami lub 

wspornikami. 

1.4.4.3. Projektując inne grzejniki mocowanie ich naleŜy przewidzieć zgodnie z instrukcją producenta. 

1.4.4.4. Mocowanie wsporników i uchwytów grzejnikowych powinno być przewidziane W sposób trwały. W 

przypadkach ścian lekkich, na przykład gipso-kartonowych, dopuszcza się stosowanie wsporników 

przymocowanych śrubami przelotowymi z szerokimi metalowymi podkładkami. 

1.5. Armatura. 

1.5.1. Podział ogólny. 

Armatura stosowana w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania dzieli się na następujące grupy: 

- armatura regulacyjna, ręczna lub automatyczna, przewodowa i grzejnikowa (w tym armatura regulacyjna 

mogąca być jednocześnie armaturą odcinającą, ewentualnie zaopatrzoną w armaturę spustową i pomiarową), 

- armatura odcinająca, 

- armatura odpowietrzająca, 

- armatura spustowa. 

1.5.2. Armatura regulacyjna przewodowa. 

1.5.2.1. Armatura regulacyjna przewodowa powinna zapewnić prawidłowy rozdział czynmka grzejnego między 

wszystkie gałęzie zładu i odbiorniki ciepła w warunkach obliczeniowych, przy wydławieniu zbędnych nadwyŜek 

ciśnienia czynnego w poszczególnych obiegach, zgodnie z ustaleniami projektowymi. Zapewma to armatura 

przewodowa ręcznej regulacji jak na przykład zawory przelotowe podwójnej regulacji stosowane u podstawy 

pionów lub na gałęziach instalacji. 

1.5.2.2. W instalacji centralnego ogrzewania z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi zaleca się stosować

regulatory róŜnicy ciśnienia bezpośredniego działania (bez energii pomocniczej), typu nadmiarowo upustowego, 

montowane w przewodach obejściowych, zarówno centralne jak i zdecentralizowane. Regulatory centralne mogą
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być stosowane na przykład w przewodzie łączącym główne rozdzielacze instalacji: zasilający i powrotny lub W 

przewodzie obejściowym pompy obiegowej . Regulatory zdecentralizowane stosuje się na poszczególnych 

gałęziach instalacji, rozdzielaczach strefowych lub pojedynczych pionach. Potrzeba stosowania regulatorów 

zdecentralizowanych oraz ich rozmieszczenie są uzaleŜnione od rozległości instalacji centralnego ogrzewania, a 

zwłaszcza od wysokości strat ciśnienia w 

poziomych przewodach rozdzielczych. Jako kryterium moŜna przyjąć nieprzelcraczanie deklarowanej przez 

producenta granicy bezszumnej pracy zaworu termostatycznego na poziomie 25 dB(A). 

1.5.2.3. W przypadku nieizolowania pionów instalacji, zdecentralizowane regulatory róŜnicy ciśnienia typu 

nadmiarowo - upustowego zaleca się stosować w najwyŜszych punktach tych pionów zamiast u ich podstawy . 

Jako regulowany obieg (porównaj punkt 1 . 3 .) naleŜy tu przyjąć cały pion, a regulator nastawiać na obliczeniową

róŜnicę ciśnień w miejscu jego włączenia, to znaczy w miejscu przyłączenia do pionu najwyŜszego grzejnika. 

1.5.2.4. W przypadkach wykorzystywania pomp obiegowych wyposaŜonych w układ automatycznej regulacji 

prędkości obrotowej sterowany elektronicznym przetwornikiem róŜnicy ciśnienia, naleŜy stosować

zdecentralizowane regulatory róŜnicy ciśnienia typu dławiącego, montowane w przewodach instalacyjnych 

zasilającym lub powrotnym. W takim przypadku stosowanie centralnego regulatora róŜnicy ciśnienia jest zbędne. 

1.5.2.5. Armatura regulacyjna moŜe pełnić rolę armatury odcinającej „ jeŜeli jest do tego konstrukcyjnie 

przystosowana. 

1.5.3. Armatura regulacyjna grzejnikowa. 

1.5.3. 1. Armatura regulacyjna grzejnikowa jest• podstawowym organem miejscowej regulacji 

mocy cieplnej grzejnika w instalacji centralnego ogrzewania. Powinna ona zawierać: 

- element dławiący umoŜliwiający hydrauliczną regulację 1-go stopnia, zwaną takŜe regulacją wstępną, 

montaŜową lub trwałą, 

- element nastawczy umoŜliwiający regulację 2-go stopnia, zwaną takŜe regulacją eksploatacyjną lub bieŜącą. 

1.5.3.2. Armaturę regulacyjną grzejnikową moŜe stanowić: 

- zawór grzejnikowy podwójnej regulacji, 

- zawór grzejnikowy bez wstępnej regulacji i grzejnikowy zawór powrotny z wstępną regulacją, 

- zawór grzejnikowy wbudowany fabryczne między elementy grzejnika, z króćcami przyłącznymi wyprowadzonymi 

od dołu grzejnika. WyposaŜeniem uzupełniającym grzejnika z wbudowanym zaworem powinien być ręczny zawór 

odpowietrzający. 

- grzejnikowy zestaw przyiączny składający się z zaworu grzejnikowego i korpusu przyłączeniowego (jeden z tych 

elementów wyposaŜony w organ regulacji 1-go stopnia) oraz rurki łączącej . WyposaŜenie uzupełniające 

grzejnikowego zestawu przyłącznego moŜe stanowić ręczny zawór odpowietrzający. 

1.5.3.3. Grzejnikowe zestawy przyłączne lub grzejniki z zaworami wbudowanymi naleŜy stosować w zasadzie w 

instalacjach centralnego ogrzewania o rozprowadzeniu poziomym, przy podłączeniu grzejnika od dołu, jeŜeli jest 

to zgodne z Ŝyczeniem inwestora lub jeŜeli brak jest moŜliwości oslonicia poziomych gałązek grzejnikowych 

wykonanych z rur z tworzywa sztucznego, miedzi lub stalowych cienkościennych. 

1.5.3.4. Zawór grzejnikowy moŜe być zaworem ręcznym lub termostatycznym. 

1.5.3.5. Termostatyczny zawór grzejnikowy jest automatycznym regulatorem temperatury pomieszczenia. 

1.5.3.6. Grzejnikowy zaworów termostatyczny powinien spełniać wymagania normy 

PN-90/M-75010 (BN 215). 

1.5.4. Armatura odcinająca. 

1.5.4.1. Armaturą odcinającą w instalacji centralnego ogrzewania mogą być grzybkowe zawory odcinające 

skośne lub proste, zasuwy i kurki kulowe. 

1.5.4.2. Armatura odcinająca montowana u podstawy pionu lub na gałęzi powinna być projektowana w takim 

połoŜeniu, aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod grzybek”. 
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1.5.5. Armatura odpowietrzająca. 

Jako armatura odpowietrzającą moŜna stosować: 

- automatyczne odpowietrzniki pływakowe z zaworami odcinającymi, 

- ręczne odpowietrzniki grzejnikowe, 

- ręczne odpowietrzniki w grzejnikowych zestawach przyłącznych, 

- ręczne zawory odpowietrzające, na przykład kurki kulowe (zawory kulowe), 

Nie zaleca się stosowania automatycznych odpowietrzników grzejnikowych Z pęczniejącymi podkładkami, ze 

względu na niekorzystne doświadczenia eksploatacyjne W warunkach krajowych. 

1.5.6. Armatura spustowa. 

Armaturą spustowa powinna być zamontowana w sposób umoŜliwiający gromadzenie bez zanieczyszczenia 

wody usuwanej z instalacji, bezpośrednio w zbiorniku wody uzdatnionej lub w zbiornikach pośrednich, na przykład 

w przenośnych zbiornikach z tworzywa sztucznego. 

1.6. Rozszerzalność cieplna przewodów i jej kompensacja. 

1.6.1. Istotne dla prawidłowej pracy instalacji jest zapewnienie odpowiedniej kompensacji termicznej przewodów 

w sposób zapewniający bezawaryjną pracę wszystkich odgałęzień, które nie powinny być poddawane 

nadmiernym przemieszczeniom lub napręŜeniom. Przy stosowaniu niektórych rodzajów przewodów - nawet o 

znacznym współczynniku rozszerzalności cieplnej - dostarczanych w zwojach, jeŜeli przewód jest prowadzony W 

sposób osłonięty, w tym takŜe w rurze osłonowej, moŜna do samokompensacji 

wykorzystywać zdolność tego przewodu do wyboczeń, dostosowując do konkretnego przypadku rozmieszczenie 

punktów stałych. 

1.6.2. Szczególnie niezbędnejest staranne przeanalizowanie schematu kompensacji pionu, jeŜeli jest on 

wykonany z materiału O duŜym współczynniku rozszerzalności cieplnej (tworzywo sztuczne, miedź), celem 

wykonania na kaŜdym pionie odpowiedniej liczby punktów stałych zapewniających bezpieczne ograniczenie 

ruchów pionu w miejscu włączenia odgałęzień przewodów lub gałązek grzejnikowych. 

1.6.3. Piony naleŜy projektować w układzie samokompensacji połączenia z poziomymi przewodami 

rozdzielczymi, stosując przy ich połączeniu z przewodami poziomymi ramiona kompensacyjne o długościach 

minimalnych wynikających z rozszerzalności cieplnej materiału z jakiego wykonane są przewody. 

1.6.4. Przykłady wymiarowania, w tym wymiarowania wybranych odstępów podpór (szczególnie waŜnego dla 

instalacji centralnego ogrzewania wykonywanych z rur z tworzyw sztucznych), podano na rysunkach 1 — 6.

1.7. Mocowanie przewodów. 

1.7.1. Trwałość instalacji centralnego ogrzewania, szczególnie jeŜeli jest ona wykonana z rur Z tworzywa 

sztucznego lub z miedzi, w znacznym stopniu zaleŜy od prawidłowego zastosowania i rozmieszczenia uchwytów 

mocujących. Do mocowania przewodów z tworzyw sztucznych i miedzi powinny być uŜywane uchwyty z 

tworzywa sztucznego. W przypadku stosowania obejm stalowych, pomiędzy obejmą a przewodem naleŜy 

umieścić na całym obwodzie przekładkę ochronną z gumy lub taśmy z miękkiego PVC. Do mocowania 

przewodów miedzianych moŜna uŜywać obejmy z miedzi lub jej stopów. 

1.7.2. Armatura przewodowa moŜe wymagać uchwytów lub obejm zapewniających obustronne usztywnienie, tak 

aby moment sił powstający na przykład przy jego obsłudze był przenoszony przez mocowanie na przegrodę, a 

nie na rurociąg. Tego rodzaju mocowanie staje się punktem stałym przewodu, co naleŜy uwzględnić przy 

wykonaniu. 

4. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn 

Do realizacji przedmiotu zamówienia wymagany jest następujący sprzęt i maszyny : 
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• wyciąg  

• Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t  

• środek transportowy  

• środek transportowy  

• betoniarka 150 dm3  

• wibrator powierzchniowy  

• rusztowanie rurowe  

• środek transportowy 

5.Wymagania dotycz ące wykonania robót

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia zostały szczegółowo 

opisane w punkcie 3.  

6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowla nych

Budynek ma być elementem promocji i prestiŜu miasta. Zamawiający będzie wymagał aby organizacja robót, 

jakość uŜytych wyrobów i jakość wykonania były na poziomie wyŜszym od przeciętnego. Zamawiający będzie 

kontrolował w tym zakresie działania wykonawcy. 

W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaŜe wykonawcy całość terenu objętego lokalizacją

obiektu. Dojazd na plac budowy jest zapewniony od ulicy. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przejęcia 

odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie : 

• Organizacji robót budowlanych 

• Zabezpieczenia interesów osób trzecich 

• Ochrony środowiska 

• Warunków bezpieczeństwa pracy 

• Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową

• Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich 

przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, Ŝe zostały one wprowadzone do obrotu, 

zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej będą wymagały przeprowadzenia  badań potwierdzających, Ŝe spełniają one oczekiwane parametry. 

Koszty przeprowadzenia tych badań obciąŜają wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określają

normy branŜowe. 

Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie moŜe przekraczać obciąŜenia 10t/oś. Wymagane 

jest równieŜ usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem samochodów budowy. 

Zamawiający przewiduje bieŜącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli zamawiającego będą w 

szczególności poddane : 

• Stosowane gotowe wyroby budowlane  w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i 

w specyfikacjach technicznych. 

• Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie  np. klej do styropianu na okoliczność

zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i normami branŜowymi. Kontrola będzie między 

innymi dotyczyć : 

1. sposobu przygotowania i jakości 

2. poprawności ułoŜenia izolacji 
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• sposób wykonania robót budowlanych  w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

wykonawczymi, programem funkcjonalno – uŜytkowym i umową. 

7.Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót

Przedmiar i obmiar robót budowlanych naleŜy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 roku. (Dz.U.Nr.80 poz. 867) oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku (Dz.U. Nr 130,poz.1389). Wykonawca przed sporządzaniem kosztorysu 

ofertowego winien sprawdzić przedmiar na budowie. 

8.Opis sposobu odbioru robót

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz 

dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upowaŜnionej do zarządzania realizacją

umowy oraz specjalistę pełniącego rolę inspektora nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i 

postanowień umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów : 

• obiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiór częściowy 

• odbiór końcowy 

• odbiór po okresie rękojmi 

• odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały : 

• uŜyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy w odniesieniu do ich 

parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy. 

• jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych 

• prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposaŜenia 

• poprawność połączeń funkcjonalnych, szczelność ( próby ciśnieniowe ) w instalacjach. 

9.Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i pra c towarzysz ących.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do 

wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do uŜytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał 

odrębnie. 

10.Dokumenty odniesienia

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo 

Budowlane ( tekst jedn. Dz.U. z 2003r Nr.207 poz.2016 z póz.zm.), innych ustaw i rozporządzeń , Polskich Norm, 

zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

Katalog Polskich Norm :

PN-62/B-02357             PN-68/B-10020          PN-EN 12400      PN-M-47900 

PN- 63/B-06251            PN-91/B-10105          PN-B-05000        PN 86/E-05003 

PN-65/B -10101            PN-91/B-02420          PN – 90/B - 14501 

PN-68/B-06050             PN-91/B-02415          PN – 91/M - 75009  
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Przedszkole w Pile KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

L
p.

Podst Opis i wyliczenia Klucz wykonaw-
czy

Lokalizacja j.m. Poszcz Razem

1 Termomodernizacja budynku  Przedszkola nr 19 w Pile
1.1 Roboty budowlano - remontowe

1
d.1
.1

KNR-W
4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej
na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 -
odbicie zmurszałych i odspojonych tynków na ścianach
zewnętrznych

STWiOR pkt.4.1 m2

[888.36+140.58]*0.05 m2 51.447
RAZEM 51.447

2
d.1
.1

KNR-W
4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III
o podłoŜach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pia-
nobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu - uzupełnienie
miejsc po skutych tynkach

STWiOR pkt.4.1 m2

[888.36+140.58]*0.05 m2 51.447
RAZEM 51.447

3
d.1
.1

KNR 4-
01 0212-
04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych STWiOR pkt 4.1 m2

9*0.3+7.4*0.3+1.6*0.3*7+9.2*0.3+6*0.3 m2 12.840
RAZEM 12.840

4
d.1
.1

KNR 4-
01 0201-
10

Deskowanie konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej czapek
kominowych

STWiOR pkt.4.1 m

12.60+1.28+3.26 m 17.140
RAZEM 17.140

5
d.1
.1

KNR 4-
01 0203-
13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu
monolitycznego

STWiOR pkt 4.1 m2

9*0.3+7.4*0.3+1.6*0.3*7+9.2*0.3+6*0.3 m2 12.840
RAZEM 12.840

6
d.1
.1

KNR-W
4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek STWiOR pkt.4.1 szt.

64 szt. 64.000
RAZEM 64.000

7
d.1
.1

KNR-W
4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł STWiOR pkt.4.1 szt.

64 szt. 64.000
RAZEM 64.000

1.2 Wymiana stolarki okienno - drzwiowej
8

d.1
.2

KNR-W
4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 1 m2 STWiOR pkt.2 szt.

41 szt. 41.000
RAZEM 41.000

9
d.1
.2

KNR 4-
01 0354-
04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 STWiOR pkt 2 szt.

2+5 szt. 7.000
RAZEM 7.000

10
d.1
.2

KNR 4-
01 0354-
05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.ponad 2
m2

STWiOR pkt 2 m2

1.71*2.22*20+1.71*17.1*23 m2 748.467
RAZEM 748.467

11
d.1
.2

KNR 4-
01 0354-
10

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat drzwiowych
o pow.ponad 2 m2 - wykucie ościeŜnic drzwiowych

STWiOR pkt 2 m2

8+7.8+1.8+5.0+2.0 m2 24.600
RAZEM 24.600

12
d.1
.2

KNR 0-
19 1023-
03

MontaŜ okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 1.0 m2 wraz z montaŜem nawiew-
ników higrosterowalnych EMM716 o wydajności 30m3/h
sztuk ; 41

STWiOR pkt 2 m2

0.86*0.85*41 m2 29.971
RAZEM 29.971

13
d.1
.2

KNR 0-
19 1023-
09

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2
wraz z montaŜem nawiewników higrosterowalnych
EMM716 o wydajności 30m3/h sztuk ; 94

STWiOR pkt 2 m2

0.94*1.68*2+1.71*0.79*5 m2 9.913
RAZEM 9.913
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14
d.1
.2

KNR 0-
19 1023-
11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5
m2  wraz z montaŜem nawiewników higrosterowalnych
EMM716 o wydajności 30m3/h sztuk ; 43

STWiOR pkt 2 m2

1.71*2.22*20+1.71*1.71*23 m2 143.178
RAZEM 143.178

15
d.1
.2

KNR 0-
19 1024-
08

MontaŜ drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych
na budowie - montaŜ drzwi aluminiowych z obróbką ob-
sadzenia

STWiOR pkt 2 m2

8.0+7.8+1.8+5.0+2.0 m2 24.600
RAZEM 24.600

16
d.1
.2

KNR-W
2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenowa - zabezpieczenie nowo
wstawionej stolarki okienno-drzwiowej przed wykonywa-
niem ocieplenia ścian zewnętrznych

STWiOR pkt 2 m2

75.9+67.3+3.2+26.3+8.8+6.8+8.0+7.8+1.8+5.0+2.0 m2 212.900
RAZEM 212.900

17
d.1
.2

KNR 4-
01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian - malowanie usterek po wymia-
nie stolarki okienno - drzwiowej

STWiOR pkt 2 m2

[1.71*20+2.22*2*20+1.71*3*23+0.94*2+1.68*2*2+0.86*
41+0.85*2*41+1.71*5+0.79*2*5+0.54*1+0.45*2]*0.30

m2 111.732

RAZEM 111.732
18

d.1
.2

KNR-W
4-01
0806-04

Naprawa pęknięć posadzek lastrykowych - naprawa pod-
okienników z lastryka

STWiOR pkt.2 m

[1.71*20+1.71*23+0.94*2+0.86*41+1.71*5+0.54]*0.35 m 41.916
RAZEM 41.916

19
d.1
.2

KNR-W
4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komórkowego

m3

8.8*0.37 m3 3.256
RAZEM 3.256

1.3 Ocieplenie ścian zewn ętrznych poni Ŝej poziomu terenu
20

d.1
.3

KNR 4-
01 0101-
03

Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych - rozebranie
opaski betonowej wokół budynku z płyt chodnikowych

STWiO pkt.3.2 m2

[47.90+5.76+12.50+5.76+47.90+5.76+5.76+5.76+19.10]*
1

m2 156.200

RAZEM 156.200
21

d.1
.3

KNR 4-
01 0102-
02

Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do
1.5 m i głębok.do 1,5 m w gr.kat. III

STWiO pkt 3.2 m3

[47.90+5.76+12.50+5.76+47.90+5.76+5.76+5.76+19.10]*
1*1.55

m3 242.110

RAZEM 242.110
22

d.1
.3

KNR 0-
17 2608-
01

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mo-
krą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

STWiO pkt.3.2 m2

[47.90+5.76+12.50+5.76+47.90+5.76+5.76+5.76+19.10]*
1.55

m2 242.110

RAZEM 242.110
23

d.1
.3

KNR 0-
17 2608-
02

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mo-
krą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99)

STWiO pkt.3.2 m2

[47.90+5.76+12.50+5.76+47.90+5.76+5.76+5.76+19.10]*
1.55

m2 242.110

RAZEM 242.110
24

d.1
.3

KNR 0-
17 2608-
04

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mo-
krą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17
dwukrotnie lub równowaŜny

STWiO pkt.3.2 m2

[47.90+5.76+12.50+5.76+47.90+5.76+5.76+5.76+19.10]*
1.55

m2 242.110

RAZEM 242.110
25

d.1
.3

KNR-W
2-02
0606-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej - zbiorników, basenów itp.
Krotność = 1.1

STWiO pkt.3.2 m2

[47.90+5.76+12.50+5.76+47.90+5.76+5.76+5.76+19.10]*
1.55

m2 242.110

RAZEM 242.110
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26
d.1
.3

KNR 0-
17 2609-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi o
grubości 12 cm metodą lekką-mokrą przy uŜyciu goto-
wych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych
do ścian- analogia dla płyt z polistyrenu ekstrudowanego
XPS500-034 ściana SG-036

STWiO pkt.3.2 m2

[47.90+5.76+12.50+5.76+47.90+5.76+5.76+5.76+19.10]*
1.55

m2 242.110

RAZEM 242.110
27

d.1
.3

KNR 0-
17 2609-
04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi me-
todą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących
- przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły

STWiOR pkt 3.2 szt.

[47.90+5.76+12.50+5.76+47.90+5.76+5.76+5.76+19.10]*
1.55*6

szt. 1452.660

RAZEM 1452.660
28

d.1
.3

KNR-W
4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem
ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm
w gr.kat. III

STWiO pkt 3.2 m3

[47.90+5.76+12.50+5.76+47.90+5.76+5.76+5.76+19.10]*
1*1.55

m3 242.110

RAZEM 242.110
29

d.1
.3

KNR 2-
31 0105-
03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3
cm grub.warstwy po zagęszcz.

STWiO pkt.3.2 m2

[47.90+5.76+12.50+5.76+47.90+5.76+5.76+5.76+19.10]*
1

m2 156.200

RAZEM 156.200
30

d.1
.3

KNR 2-
31 0105-
04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym -
za kaŜdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.-dalsze
2 cm
Krotność = 2

STWiO pkt.3.2 m2

[47.90+5.76+12.50+5.76+47.90+5.76+5.76+5.76+19.10]*
1

m2 156.200

RAZEM 156.200
31

d.1
.3

KNR 2-
31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm o
szer. 1 m na podsypce cementowo-piaskowej z zabez-
pieczeniem obrzeŜem betonowym

STWiO pkt.3.2 m2

[47.90+5.76+12.50+5.76+47.90+5.76+5.76+5.76+19.10]*
1

m2 156.200

RAZEM 156.200
1.4 Ocieplenie ścian zewn ętrznych powy Ŝej poziomu terenu
32

d.1
.4

KNR 0-
17 2608-
01

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mo-
krą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

STWiOR pkt 3.1 m2

140.58+888.36 m2 1028.940
RAZEM 1028.940

33
d.1
.4

KNR 0-
17 2608-
02

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mo-
krą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie

STWiOR pkt 3.1 m2

140.58+888.36 m2 1028.940
RAZEM 1028.940

34
d.1
.4

KNR 0-
17 2608-
03

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mo-
krą - gruntowanie preparatem wzmacniającym  jedno-
krotnie

STWiOR pkt 3.1 m2

140.58+888.36 m2 1028.940
RAZEM 1028.940

35
d.1
.4

KNR 0-
17 2608-
05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoŜa STWiOR pkt 3.1 m2

[140.58+888.36]*0.003 m2 3.087
RAZEM 3.087

36
d.1
.4

KNR 0-
17 2609-
08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi me-
todą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących
- montaŜ listwy cokołowej

STWiOR pkt 3.1 m

[47.90+5.76+12.50+5.76+47.90+5.76+5.76+5.76+19.10] m 156.200
RAZEM 156.200

37
d.1
.4

KNR 0-
17 2609-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi me-
todą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących
- przyklejenie płyt styropianowych frezowanych EPS 70-
032 do ścian grubość 12 cm lambda dla styropianu 0,032
W/m2K - ściana SZ-036 i SZ-037

STWiOR pkt 3.1 m2

140.58+888.36 m2 1028.940
RAZEM 1028.940
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38
d.1
.4

KNR 0-
17 2609-
05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi me-
todą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących
- przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z betonu

STWiOR pkt 3.1 szt.

[140.58+888.36]*6 szt. 6173.640
RAZEM 6173.640

39
d.1
.4

KNR 0-
17 2609-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi me-
todą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących
- przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

STWiOR pkt 3.1 m2

140.58+888.36 m2 1028.940
RAZEM 1028.940

40
d.1
.4

KNR 0-
17 2609-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi me-
todą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących
- przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach do wy-
sokości 2m

STWiOR pkt 3.1 m2

[47.90+5.76+12.50+5.76+47.90+5.76+5.76+5.76+19.10]*
2

m2 312.400

RAZEM 312.400
41

d.1
.4

KNR 0-
17 2609-
08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi me-
todą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących
- ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalo-
wym

STWiOR pkt 3.1 m

10*9.02 m 90.200
RAZEM 90.200

42
d.1
.4

KNR 0-
17 0926-
01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowe-
go - nałoŜenie na podłoŜe farby gruntującej - pierwsza
warstwa

STWiOR pkt 3.1 m2

[140.58+888.36]*1.12 m2 1152.413
RAZEM 1152.413

43
d.1
.4

KNR 0-
17 0929-
03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rusty-
kalnej  grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki Ŝy-
wiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygoto-
wanym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach
poziomych

STWiOR pkt 3.1 m2

[140.58+888.36]*1.12 m2 1152.413
RAZEM 1152.413

1.5 Ocieplenie o ścieŜy okien i drzwi
44

d.1
.5

KNR 0-
17 2608-
01

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mo-
krą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

STWiOR pkt 3.1 m2

[1.71*20+2.22*2*20+1.71*3*23+0.94*2+1.68*2*2+0.86*
41+0.85*2*41+1.71*5+0.79*2*5+0.54*1+0.45*2]*0.35

m2 130.354

RAZEM 130.354
45

d.1
.5

KNR 0-
17 2608-
02

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mo-
krą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie

STWiOR pkt 3.1 m2

[1.71*20+2.22*2*20+1.71*3*23+0.94*2+1.68*2*2+0.86*
41+0.85*2*41+1.71*5+0.79*2*5+0.54*1+0.45*2]*0.35

m2 130.354

RAZEM 130.354
46

d.1
.5

KNR 0-
17 2608-
03

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mo-
krą - gruntowanie preparatem wzmacniającym  jedno-
krotnie

STWiOR pkt 3.1 m2

[1.71*20+2.22*2*20+1.71*3*23+0.94*2+1.68*2*2+0.86*
41+0.85*2*41+1.71*5+0.79*2*5+0.54*1+0.45*2]*0.35

m2 130.354

RAZEM 130.354
47

d.1
.5

KNR 0-
17 2609-
02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi fre-
zowanymi EPS 70-032 gr. 3 cm metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt
styropianowych do ościeŜy

STWiOR pkt 3.1 m2

[1.71*20+2.22*2*20+1.71*3*23+0.94*2+1.68*2*2+0.86*
41+0.85*2*41+1.71*5+0.79*2*5+0.54*1+0.45*2]*0.47

m2 175.047

RAZEM 175.047
48

d.1
.5

KNR 0-
17 2609-
05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi me-
todą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących
- przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z betonu

STWiOR pkt 3.1 szt.

[1.71*20+2.22*2*20+1.71*3*23+0.94*2+1.68*2*2+0.86*
41+0.85*2*41+1.71*5+0.79*2*5+0.54*1+0.45*2]*0.47*6

szt. 1050.281

RAZEM 1050.281
49

d.1
.5

KNR 0-
17 2609-
08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi me-
todą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących
- ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalo-
wym

STWiOR pkt 3.1 m
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[1.71*20+2.22*2*20+1.71*3*23+0.94*2+1.68*2*2+0.86*
41+0.85*2*41+1.71*5+0.79*2*5+0.54*1+0.45*2]

m 372.440

RAZEM 372.440
50

d.1
.5

KNR 0-
17 2609-
07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi me-
todą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących
- przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeŜach

STWiOR pkt 3.1 m2

[1.71*20+2.22*2*20+1.71*3*23+0.94*2+1.68*2*2+0.86*
41+0.85*2*41+1.71*5+0.79*2*5+0.54*1+0.45*2]*0.47

m2 175.047

RAZEM 175.047
51

d.1
.5

KNR 0-
17 0926-
01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral-
nego  - nałoŜenie na podłoŜe farby gruntującej

STWiOR pkt 3.1 m2

[1.71*20+2.22*2*20+1.71*3*23+0.94*2+1.68*2*2+0.86*
41+0.85*2*41+1.71*5+0.79*2*5+0.54*1+0.45*2]*0.47

m2 175.047

RAZEM 175.047
52

d.1
.5

KNR 0-
17 0929-
03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rusty-
kalnej grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki Ŝy-
wiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygoto-
wanym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach
poziomych

STWiOR pkt 3.1 m2

[1.71*20+2.22*2*20+1.71*3*23+0.94*2+1.68*2*2+0.86*
41+0.85*2*41+1.71*5+0.79*2*5+0.54*1+0.45*2]*0.47

m2 175.047

RAZEM 175.047
1.6 Obróbki blacharskie
53

d.1
.6

KNR 4-
01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,oka-
pów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do
uŜytku

STWiOR pkt 3.6 m2

[12.62+12.56+5.76+5.76+10.20+19.10]*0.35 m2 23.100
RAZEM 23.100

54
d.1
.6

KNR 4-
01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,oka-
pów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do
uŜytku - demontaŜ parapetów zewnętrznych z blachy nie
nadającej ię do uŜytku

STWiOR pkt 3.6 m2

[1.71*20+1.71*23+0.94*2+0.86*41+1.71*5+0.54]*0.35 m2 41.916
RAZEM 41.916

55
d.1
.6

NNRNK
B 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - montaŜ parapetów z blachy
powlekanej w klorze brązwym

STWiOR pkt 3.6 m2

[1.71*20+1.71*23+0.94*2+0.86*41+1.71*5+0.54]*0.47 m2 56.287
RAZEM 56.287

56
d.1
.6

NNRNK
B 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - wykonanie obróbek blachars-
kich z blachy stalowej powlekanej  - obróbki murów
ogniowych , okapów itp.

STWiOR pkt 3.6 m2

[12.62+12.56+5.76+5.76+10.20+19.10]*0.47 m2 31.020
RAZEM 31.020

57
d.1
.6

KNR 4-
01 0535-
04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku STWiOR pkt 3.6 m

12.36+5.76*2+11.76+11.76+5.76*2+9.7+5.76+12.62 m 87.000
RAZEM 87.000

58
d.1
.6

KNR 4-
01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
uŜytku

STWiOR pkt 3.6 m

6*9.02 m 54.120
RAZEM 54.120

59
d.1
.6

KNR 2-
02 0508-
04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynko-
wanej/ analaogia - wykonanie rynien z blachy stalowej 0,
5mm powlekanej w kolorze brązowym

STWiOR pkt 3.6 m

12.36+5.76*2+11.76+11.76+5.76*2+9.7+5.76+12.62 m 87.000
RAZEM 87.000

60
d.1
.6

KNR 2-
02 0510-
03

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowa-
nej/analogia/rury spustowe z blachy stalowej 0,5 mm po-
wlekanej w kolorze brązowym

STWiOR pkt. 7 m

6*9.02 m 54.120
RAZEM 54.120

1.7 Ocieplenie dachu
61

d.1
.7

KNR-W
2-02
0614-01

Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych gr. warst-
wy 21 cm - ocieplenie stropodachu wentylowanego przez
wdmuchanie w przestrzeń wentylowana granulatu wełny
mineralnej STR-W

STWiOR pkt 3.4 m2

728.86 m2 728.860
RAZEM 728.860
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62
d.1
.7

KNR-W
2-02
0614-02

Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - dodatek
za kaŜdy 1 cm gr. ponad 10 cm
Krotność = 11

STWiOR pkt 3.4 m2

728.86 m2 728.860
RAZEM 728.860

63
d.1
.7

KNR-W
2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwo-
we

STWiOR pkt 3.5 m2

728.86 m2 728.860
RAZEM 728.860

1.8 Instalacja ogromowa
64

d.1
.8

KNR 4-
03 1139-
06

DemontaŜ przewodów uziemiajacych i odgromowych z
płaskownika o przekroju do 120 mm2 mocowanych na
wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

STWiOR pkt 3.7 m

6*9.02 m 54.120
RAZEM 54.120

65
d.1
.8

KNR 5-
08 0607-
04

MontaŜ przewodów odprowadzających instalacji odgro-
mowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu
ręcznie - pręt o śr.do 10mm - w osłonie winidurowej

STWiOR pkt 3.7 m

6*9.02 m 54.120
RAZEM 54.120

66
d.1
.8

KNR 5-
08 0619-
06

MontaŜ złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskow-
nik w instalacji uziemiającej i odgromowej

STWiOR pkt 3.7 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

67
d.1
.8

KNR 4-
03 1205-
03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej STWiOR pkt 3.7 po-
miar.

6 po-
miar.

6.000

RAZEM 6.000
68

d.1
.8

KNR 4-
03 1205-
04

Następny pomiar instalacji odgromowej STWiOR pkt 3.7 po-
miar.

6 po-
miar.

6.000

RAZEM 6.000
1.9 Rusztowania
69

d.1
.9

KNR-W
2-02
1603-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m STWiOR pkt 4.1 m2

[47.90+5.76+12.50+5.76+47.90+5.76+5.76+5.76+19.10]*
9.02

m2 1408.924

RAZEM 1408.924
70

d.1
.9

NNRNK
B 202
1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych STWiOR pkt 4.1 m2

[47.90+5.76+12.50+5.76+47.90+5.76+5.76+5.76+19.10]*
9.02

m2 1408.924

RAZEM 1408.924
71

d.1
.9

AW Koszt pracy rusztowań STWiOR pkt 4.1 m2

[47.90+5.76+12.50+5.76+47.90+5.76+5.76+5.76+19.10]*
9.02

m2 1408.924

RAZEM 1408.924
1.1

0
Roboty porz ądkowe

72
d.1
.10

KNR 4-
04 1101-
02

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zalado-
waniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na od-
leg.do 1 km

m3

9.6 m3 9.600
RAZEM 9.600

73
d.1
.10

KNR 4-
04 1101-
05

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zalado-
waniu i wyladowaniu samochodem ciezarowym - dod.za
kazdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 15

m3

9.6 m3 9.600
RAZEM 9.600
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74
d.1
.10

Analiza
Własna

Utylizacja styropianu m3

2.6 m3 2.600
RAZEM 2.600
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KONIN Przedszkole   KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 roboty demonta Ŝowe 
1

d.1
KNNR 8
0410-01

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.15 mm na
ścianie

m

586 m 586.000
RAZEM 586.000

2
d.1

KNNR 8
0410-02

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.20 mm na
ścianie

m

223 m 223.000
RAZEM 223.000

3
d.1

KNNR 8
0410-03

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.25-32 mm na
ścianie

m

198 m 198.000
RAZEM 198.000

4
d.1

KNNR 8
0410-04

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.40-50 mm na
ścianie

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

5
d.1

KNNR 8
0513-03

DemontaŜ zaworu kołnierzowego o śr.40-50 mm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1

KNNR 8
0513-02

DemontaŜ zaworu kołnierzowego o śr.25-32 mm szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

7
d.1

KNNR 8
0513-01

DemontaŜ zaworu kołnierzowego o śr.15-20 mm szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

8
d.1

KNNR 8
0422-01

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

9
d.1

KNNR 8
0422-02

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej 7.5 m2 kpl.

28 kpl. 28.000
RAZEM 28.000

10
d.1

KNNR 8
0422-03

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej 10.0 m2 kpl.

26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000

11
d.1

KNNR 8
0423-01

DemontaŜ grzejnika z rur stalowych gładkich2, 3 i 4 rzędowego GS-2, Gs-3 i
GS-4 o dł. 0.5-2.0 m

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

12
d.1

KNNR 8
0423-08

DemontaŜ grzejnika z rur stalowych oŜebrowanych 4 rzędowego G-4 o dł. 2.5-
5.0 m

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

13
d.1

KNNR 8
0423-02

DemontaŜ grzejnika z rur stalowych gładkich2, 3 i 4 rzędowego GS-2, Gs-3 i
GS-4 o dł. 2.5-5.0 m

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

14
d.1

KNR 4-01
0209-01

Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu Ŝwirowe-
go o grub.do 10 cm

m2

0.5 m2 0.500
RAZEM 0.500

15
d.1

KNR 4-01
0209-02

Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu Ŝwirowe-
go o grub.do 15 cm

m2

0.43 m2 0.430
RAZEM 0.430

16
d.1

KNR 4-01
0209-03

Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu Ŝwirowe-
go o grub.do 20 cm

m2

2.7 m2 2.700
RAZEM 2.700

17
d.1

KNR 4-01
0333-07

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

18
d.1

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19

d.1
KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

20
d.1

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

21
d.1

KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.2 m2 przy głębok.
ponad 10 cm

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

22
d.1

KNR 4-01
0206-03

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.2 m2 przy głębok.
do 10 cm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

2 roboty monta Ŝowe
23

d.2
KNR-W 2-15
0401-02

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach
spawanych w kanale

m

186 m 186.000
RAZEM 186.000

24
d.2

KNR-W 2-15
0401-03

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach
spawanych w kanale

m

126 m 126.000
RAZEM 126.000

25
d.2

KNR-W 2-15
0401-04

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach
spawanych w kanale

m

112 m 112.000
RAZEM 112.000

26
d.2

KNR 7-09
2114-01

MontaŜ kształtek stalowych spawanych o śr.zewn.do 57.0 mm.Grub.ścianki do
4.5 mm

szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

27
d.2

KNR 7-09
2114-01

MontaŜ kształtek stalowych spawanych o śr.zewn.do 57.0 mm.Grub.ścianki do
4.5 mm

szt.

38 szt. 38.000
RAZEM 38.000

28
d.2

KNR 7-09
2114-01

MontaŜ kształtek stalowych spawanych o śr.zewn.do 57.0 mm.Grub.ścianki do
4.5 mm

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

29
d.2

KNR 7-09
2114-01

MontaŜ kształtek stalowych spawanych o śr.zewn.do 57.0 mm.Grub.ścianki do
4.5 mm

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

30
d.2

KNR 7-09
2114-01

MontaŜ kształtek stalowych spawanych o śr.zewn.do 57.0 mm.Grub.ścianki do
4.5 mm

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

31
d.2

KNR-W 2-15
0401-05

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach
spawanych w kanale

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

32
d.2

KNR-W 2-15
0403-01

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

336 m 336.000
RAZEM 336.000

33
d.2

KNR-W 2-15
0403-02

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

31 m 31.000
RAZEM 31.000

34
d.2

KNR-W 2-15
0403-03

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

19 m 19.000
RAZEM 19.000

35
d.2

KNR-W 2-15
0403-04

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

36
d.2

KNR 4-01
1212-29

Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm m

830 m 830.000
RAZEM 830.000
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37

d.2
KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50
mm

m

830 m 830.000
RAZEM 830.000

38
d.2

KNR 0-34
0104-15

Izolacja rurociągów śr.15-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.30 mm (S)
ruroc. 20 mm

m

86 m 86.000
RAZEM 86.000

39
d.2

KNR 0-34
0104-16

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex A/C gr.30 mm (S) - ru-
roc. 25 mm

m

126 m 126.000
RAZEM 126.000

40
d.2

KNR 0-34
0104-16

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex A/C gr.30 mm (S)
ruroc. 32 mm

m

112 m 112.000
RAZEM 112.000

41
d.2

KNR 0-34
0104-16

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex A/C gr.30 mm (S) -ru-
roc 40 mm

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

42
d.2

KNR-W 2-15
0411-02

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20
mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

43
d.2

KNR-W 2-15
0411-03

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25
mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

44
d.2

KNR-W 2-15
0411-04

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej
32-40 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

45
d.2

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

66 szt. 66.000
RAZEM 66.000

46
d.2

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

47
d.2

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej
10-15 mm - zawory przy automatycznych  odpowietrznikach na pionach .

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

48
d.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm C22/
600/1100

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm C22/
600/1000

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

50
d.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm C22/
600/900-

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

51
d.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm C22/
600/800

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

52
d.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm C22/
600/700

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm C22/
600/600

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

54
d.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 - grzejnik
C22/600/500

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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55

d.2
KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm-grzejnik
C22/600/400

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

56
d.2

KNR-W 2-15
0428-01

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników Ŝeliwnych,stalowych,aluminiowych,
płytowych konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym

kpl.

66 kpl. 66.000
RAZEM 66.000

57
d.2

KNR 4-01
0806-03

Naprawa posadzki lastrykowej o pow.w jednym miejscu do 1.0 m2 miejsc.

6 miejsc. 6.000
RAZEM 6.000

58
d.2

KNR 4-01
0806-01

Naprawa posadzki lastrykowej o pow.w jednym miejscu do 0.2 m2 miejsc.

9 miejsc. 9.000
RAZEM 9.000

59
d.2

KNR 4-01
0814-01

Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu z deszczułek dębo-
wych lub jesionowych o grub. 19 mm mocow.na lepik

m2

6.1 m2 6.100
RAZEM 6.100

60
d.2

KNR 4-01
0710-16

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cement.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i
spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.)

m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

61
d.2

KNR 4-01
0710-01

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)

m2

2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100

62
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

6.2 m2 6.200
RAZEM 6.200

63
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

18 m2 18.000
RAZEM 18.000

64
d.2

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrot-
nym szpachlowaniem

m2

17 m2 17.000
RAZEM 17.000

65
d.2

KNR 2-15
0404-02

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkal-
nych

m

830 m 830.000
RAZEM 830.000

66
d.2

KNR 2-15
0512-01

Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji szt.

66 szt. 66.000
RAZEM 66.000

- 5 -
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Kosztorys Ofertowy
NAZWA INWESTYCJI   :     Wymiana wewnętrznej  instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola  nr 19 
ADRES INWESTYCJI   :     Piła ul.Królowej Jadwigi 19
INWESTOR   :     Urzad Miasta Piła 
ADRES INWESTORA   :     64-920 Piła ul.Staszica 10
BRANśA   :     Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Mirosław Tomasz Wójciak
DATA OPRACOWANIA   :     29.09.2006

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Sporządził 

Data opracowania
29.09.2006

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. Opis Klucz wy-
konawczy

Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 roboty demonta Ŝowe 
1

d.1
DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawa-
nych o śr.15 mm na ścianie

m 586

2
d.1

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawa-
nych o śr.20 mm na ścianie

m 223

3
d.1

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawa-
nych o śr.25-32 mm na ścianie

m 198

4
d.1

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawa-
nych o śr.40-50 mm na ścianie

m 18

5
d.1

DemontaŜ zaworu kołnierzowego o śr.40-50 mm szt 2

6
d.1

DemontaŜ zaworu kołnierzowego o śr.25-32 mm szt 4

7
d.1

DemontaŜ zaworu kołnierzowego o śr.15-20 mm szt 6

8
d.1

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o pow. ogrze-
walnej do 5.0 m2

kpl. 4

9
d.1

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o pow. ogrze-
walnej 7.5 m2

kpl. 28

10
d.1

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o pow. ogrze-
walnej 10.0 m2

kpl. 26

11
d.1

DemontaŜ grzejnika z rur stalowych gładkich2, 3 i 4 rzę-
dowego GS-2, Gs-3 i GS-4 o dł. 0.5-2.0 m

szt 2

12
d.1

DemontaŜ grzejnika z rur stalowych oŜebrowanych 4 rzę-
dowego G-4 o dł. 2.5-5.0 m

szt 4

13
d.1

DemontaŜ grzejnika z rur stalowych gładkich2, 3 i 4 rzę-
dowego GS-2, Gs-3 i GS-4 o dł. 2.5-5.0 m

szt 5

14
d.1

Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elemen-
tach z betonu Ŝwirowego o grub.do 10 cm

m2 0.5

15
d.1

Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elemen-
tach z betonu Ŝwirowego o grub.do 15 cm

m2 0.43

16
d.1

Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elemen-
tach z betonu Ŝwirowego o grub.do 20 cm

m2 2.7

17
d.1

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 14

18
d.1

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 11

19
d.1

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 9

20
d.1

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 9

21
d.1

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do
0.2 m2 przy głębok. ponad 10 cm

szt. 11

22
d.1

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do
0.2 m2 przy głębok. do 10 cm

szt. 6
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Lp. Opis Klucz wy-
konawczy

Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 roboty monta Ŝowe
23

d.2
Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 20
mm o połączeniach spawanych w kanale

m 186

24
d.2

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 25
mm o połączeniach spawanych w kanale

m 126

25
d.2

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 32
mm o połączeniach spawanych w kanale

m 112

26
d.2

MontaŜ kształtek stalowych spawanych o śr.zewn.do 57.0
mm.Grub.ścianki do 4.5 mm

szt. 21

27
d.2

MontaŜ kształtek stalowych spawanych o śr.zewn.do 57.0
mm.Grub.ścianki do 4.5 mm

szt. 38

28
d.2

MontaŜ kształtek stalowych spawanych o śr.zewn.do 57.0
mm.Grub.ścianki do 4.5 mm

szt. 12

29
d.2

MontaŜ kształtek stalowych spawanych o śr.zewn.do 57.0
mm.Grub.ścianki do 4.5 mm

szt. 8

30
d.2

MontaŜ kształtek stalowych spawanych o śr.zewn.do 57.0
mm.Grub.ścianki do 4.5 mm

szt. 8

31
d.2

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 40
mm o połączeniach spawanych w kanale

m 11

32
d.2

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15
mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

m 336

33
d.2

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20
mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

m 31

34
d.2

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25
mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

m 19

35
d.2

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32
mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

m 9

36
d.2

Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm m 830

37
d.2

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i
gazowych o śr.do 50 mm

m 830

38
d.2

Izolacja rurociągów śr.15-22 mm otulinami Thermaflex A/
C gr.30 mm (S) ruroc. 20 mm

m 86

39
d.2

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex A/
C gr.30 mm (S) - ruroc. 25 mm

m 126

40
d.2

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex A/
C gr.30 mm (S) ruroc. 32 mm

m 112

41
d.2

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex A/
C gr.30 mm (S) -ruroc 40 mm

m 11

42
d.2

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowa-
nych o śr. nominalnej 20 mm

szt. 2

43
d.2

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowa-
nych o śr. nominalnej 25 mm

szt. 4

44
d.2

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowa-
nych o śr. nominalnej 32-40 mm

szt. 4

45
d.2

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt. 66

46
d.2

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt. 18

47
d.2

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowa-
nych o śr. nominalnej 10-15 mm - zawory przy automa-
tycznych  odpowietrznikach na pionach .

szt. 18

48
d.2

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług.
do 1600 mm C22/600/1100

szt. 1

49
d.2

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług.
do 1600 mm C22/600/1000

szt. 2

50
d.2

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług.
do 1600 mm C22/600/900-

szt. 11

51
d.2

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług.
do 1600 mm C22/600/800

szt. 16

52
d.2

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług.
do 1600 mm C22/600/700

szt. 1

53
d.2

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług.
do 1600 mm C22/600/600

szt. 5

54
d.2

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług.
do 1600 - grzejnik C22/600/500

szt. 8

55
d.2

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług.
do 1600 mm-grzejnik C22/600/400

szt. 22

56
d.2

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników Ŝeliwnych,sta-
lowych,aluminiowych,płytowych konwektorów, nagrzewnic
o połączeniu spawanym

kpl. 66

57
d.2

Naprawa posadzki lastrykowej o pow.w jednym miejscu
do 1.0 m2

miejsc. 6
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Lp. Opis Klucz wy-
konawczy

Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
58

d.2
Naprawa posadzki lastrykowej o pow.w jednym miejscu
do 0.2 m2

miejsc. 9

59
d.2

Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu
z deszczułek dębowych lub jesionowych o grub. 19 mm
mocow.na lepik

m2 6.1

60
d.2

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cement.na strop.,belk.,
podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do
1m2 w 1 miej.)

m2 4

61
d.2

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i
słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1
miej.)

m2 2.1

62
d.2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych sufitów

m2 6.2

63
d.2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian

m2 18

64
d.2

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem

m2 17

65
d.2

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w bu-
dynkach niemieszkalnych

m 830

66
d.2

Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji szt. 66

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Pracownia Audytorska in Ŝ jacek St ępień
Ostrowiec Św. ul. Bławatna 22

Kosztorys Ofertowy
NAZWA INWESTYCJI   :     Przedszkole nr 19
ADRES INWESTYCJI   :     64-920 Piła ul. Królowej Jadwigi 20
INWESTOR   :     Urząd Miasta
ADRES INWESTORA   :     64-920 Piła Plac Staszica 10
BRANśA   :     budownictwo

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     inŜ. Jacek Stępień
DATA OPRACOWANIA   :     10.09.2006

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kody CPV

45261300 - 7    Prace dotyczące obróbki blacharskiej oraz kładzenia rynien
45261410 - 1    Prace dotyczące izolowania dachu
45321000 - 3    Prace dotyczące wykonywania izolacji termicznej
45324000 - 4    Prace dotyczące wykonywania okładziny tynkowej
45310000 - 3    Instalacja odgromowa

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
10.09.2006

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedszkole w Pile KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Klucz wyko-
nawczy

Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

1 Termomodernizacja budynku  Przedszkola nr 19 w Pile
1.1 Roboty budowlano - remontowe

1
d.1.1

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - odbicie zmurszałych i odspojo-
nych tynków na ścianach zewnętrznych

STWiOR
pkt.4.1

m2 [888.36+
140.58]*

0.05 =
51.447

2
d.1.1

KNR-W 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych ka-
tegorii III o podłoŜach z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 1 m2 w
1 miejscu - uzupełnienie miejsc po skutych tyn-
kach

STWiOR
pkt.4.1

m2 [888.36+
140.58]*

0.05 =
51.447

3
d.1.1

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych STWiOR pkt
4.1

m2 9*0.3+7.4*
0.3+1.6*

0.3*7+9.2*
0.3+6*0.3
= 12.840

4
d.1.1

KNR 4-01
0201-10

Deskowanie konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej
czapek kominowych

STWiOR
pkt.4.1

m 12.60+
1.28+3.26
= 17.140

5
d.1.1

KNR 4-01
0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z
betonu monolitycznego

STWiOR pkt
4.1

m2 9*0.3+7.4*
0.3+1.6*

0.3*7+9.2*
0.3+6*0.3
= 12.840

6
d.1.1

KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek STWiOR
pkt.4.1

szt. 64

7
d.1.1

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł

STWiOR
pkt.4.1

szt. 64

Razem dział Roboty budowlano - remontowe
1.2 Wymiana stolarki okienno - drzwiowej

8
d.1.2

KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do
1 m2

STWiOR
pkt.2

szt. 41

9
d.1.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do
2 m2

STWiOR pkt
2

szt. 2+5 =
7.000

10
d.1.2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.po-
nad 2 m2

STWiOR pkt
2

m2 1.71*2.22*
20+1.71*
17.1*23 =

748.467
11

d.1.2
KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat
drzwiowych o pow.ponad 2 m2 - wykucie ościeŜ-
nic drzwiowych

STWiOR pkt
2

m2 8+7.8+
1.8+5.0+

2.0 =
24.600

12
d.1.2

KNR 0-19
1023-03

MontaŜ okien uchylnych jednodzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 wraz z
montaŜem nawiewników higrosterowalnych
EMM716 o wydajności 30m3/h sztuk ; 41

STWiOR pkt
2

m2 0.86*0.85*
41 =

29.971

13
d.1.2

KNR 0-19
1023-09

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia
o pow. do 2.0 m2 wraz z montaŜem nawiewników
higrosterowalnych EMM716 o wydajności 30m3/h
sztuk ; 94

STWiOR pkt
2

m2 0.94*1.68*
2+1.71*
0.79*5 =

9.913

14
d.1.2

KNR 0-19
1023-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia
o pow. ponad 2.5 m2  wraz z montaŜem nawiew-
ników higrosterowalnych EMM716 o wydajności
30m3/h sztuk ; 43

STWiOR pkt
2

m2 1.71*2.22*
20+1.71*
1.71*23 =

143.178

15
d.1.2

KNR 0-19
1024-08

MontaŜ drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych
oszklonych na budowie - montaŜ drzwi aluminio-
wych z obróbką obsadzenia

STWiOR pkt
2

m2 8.0+7.8+
1.8+5.0+

2.0 =
24.600

16
d.1.2

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenowa - zabezpieczenie
nowo wstawionej stolarki okienno-drzwiowej
przed wykonywaniem ocieplenia ścian zewnętrz-
nych

STWiOR pkt
2

m2 75.9+
67.3+3.2+
26.3+8.8+
6.8+8.0+
7.8+1.8+

5.0+2.0 =
212.900
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Przedszkole w Pile KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Klucz wyko-
nawczy

Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

17
d.1.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian - malowanie
usterek po wymianie stolarki okienno - drzwiowej

STWiOR pkt
2

m2 [1.71*20+
2.22*2*

20+1.71*
3*23+

0.94*2+
1.68*2*2+
0.86*41+

0.85*2*
41+1.71*

5+0.79*2*
5+0.54*1+

0.45*2]*
0.30 =

111.732
18

d.1.2
KNR-W 4-01
0806-04

Naprawa pęknięć posadzek lastrykowych - napra-
wa podokienników z lastryka

STWiOR
pkt.2

m [1.71*20+
1.71*23+
0.94*2+

0.86*41+
1.71*5+

0.54]*0.35
= 41.916

19
d.1.2

KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komórkowego

m3 8.8*0.37 =
3.256

Razem dział Wymiana stolarki okienno - drzwiowej
1.3 Ocieplenie ścian zewn ętrznych poni Ŝej poziomu terenu
20

d.1.3
KNR 4-01
0101-03

Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych - roze-
branie opaski betonowej wokół budynku z płyt
chodnikowych

STWiO
pkt.3.2

m2 [47.90+
5.76+

12.50+
5.76+

47.90+
5.76+
5.76+
5.76+

19.10]*1 =
156.200

21
d.1.3

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o
szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1,5 m w gr.kat. III

STWiO pkt
3.2

m3 [47.90+
5.76+

12.50+
5.76+

47.90+
5.76+
5.76+
5.76+

19.10]*1*
1.55 =

242.110
22

d.1.3
KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmy-
cie

STWiO
pkt.3.2

m2 [47.90+
5.76+

12.50+
5.76+

47.90+
5.76+
5.76+
5.76+

19.10]*
1.55 =

242.110
23

d.1.3
KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jedno-
krotnie (CT 99)

STWiO
pkt.3.2

m2 [47.90+
5.76+

12.50+
5.76+

47.90+
5.76+
5.76+
5.76+

19.10]*
1.55 =

242.110
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Lp. Podstawa Opis Klucz wyko-
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24
d.1.3

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacnia-
jącym CT 17 dwukrotnie lub równowaŜny

STWiO
pkt.3.2

m2 [47.90+
5.76+

12.50+
5.76+

47.90+
5.76+
5.76+
5.76+

19.10]*
1.55 =

242.110
25

d.1.3
KNR-W 2-02
0606-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej - zbiorników, basenów
itp.
Krotność = 1.1

STWiO
pkt.3.2

m2 [47.90+
5.76+

12.50+
5.76+

47.90+
5.76+
5.76+
5.76+

19.10]*
1.55 =

242.110
26

d.1.3
KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi o grubości 12 cm metodą lekką-mokrą przy
uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie
płyt styropianowych do ścian- analogia dla płyt z
polistyrenu ekstrudowanego XPS500-034 ściana
SG-036

STWiO
pkt.3.2

m2 [47.90+
5.76+

12.50+
5.76+

47.90+
5.76+
5.76+
5.76+

19.10]*
1.55 =

242.110
27

d.1.3
KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przymocowanie płyt styropiano-
wych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

STWiOR pkt
3.2

szt. [47.90+
5.76+

12.50+
5.76+

47.90+
5.76+
5.76+
5.76+

19.10]*
1.55*6 =

1452.660
28

d.1.3
KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z prze-
rzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem wars-
twami co 15 cm w gr.kat. III

STWiO pkt
3.2

m3 [47.90+
5.76+

12.50+
5.76+

47.90+
5.76+
5.76+
5.76+

19.10]*1*
1.55 =

242.110
29

d.1.3
KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mecha-
nicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.

STWiO
pkt.3.2

m2 [47.90+
5.76+

12.50+
5.76+

47.90+
5.76+
5.76+
5.76+

19.10]*1 =
156.200

30
d.1.3

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mecha-
nicznym - za kaŜdy dalszy 1 cm grub.warstwy po
zagęszcz.-dalsze 2 cm
Krotność = 2

STWiO
pkt.3.2

m2 [47.90+
5.76+

12.50+
5.76+

47.90+
5.76+
5.76+
5.76+

19.10]*1 =
156.200
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Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

31
d.1.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6
cm o szer. 1 m na podsypce cementowo-piasko-
wej z zabezpieczeniem obrzeŜem betonowym

STWiO
pkt.3.2

m2 [47.90+
5.76+

12.50+
5.76+

47.90+
5.76+
5.76+
5.76+

19.10]*1 =
156.200

Razem dział Ocieplenie ścian zewn ętrznych poni Ŝej poziomu terenu
1.4 Ocieplenie ścian zewn ętrznych powy Ŝej poziomu terenu
32

d.1.4
KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmy-
cie

STWiOR pkt
3.1

m2 140.58+
888.36 =
1028.940

33
d.1.4

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jedno-
krotnie

STWiOR pkt
3.1

m2 140.58+
888.36 =
1028.940

34
d.1.4

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacnia-
jącym  jednokrotnie

STWiOR pkt
3.1

m2 140.58+
888.36 =
1028.940

35
d.1.4

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do
podłoŜa

STWiOR pkt
3.1

m2 [140.58+
888.36]*
0.003 =

3.087
36

d.1.4
KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - montaŜ listwy cokołowej

STWiOR pkt
3.1

m [47.90+
5.76+

12.50+
5.76+

47.90+
5.76+
5.76+
5.76+

19.10] =
156.200

37
d.1.4

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie płyt styropianowych
frezowanych EPS 70-032 do ścian grubość 12 cm
lambda dla styropianu 0,032 W/m2K - ściana SZ-
036 i SZ-037

STWiOR pkt
3.1

m2 140.58+
888.36 =
1028.940

38
d.1.4

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przymocowanie płyt styropiano-
wych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
betonu

STWiOR pkt
3.1

szt. [140.58+
888.36]*6

=
6173.640

39
d.1.4

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ścianach

STWiOR pkt
3.1

m2 140.58+
888.36 =
1028.940

40
d.1.4

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie drugiej warstwy siat-
ki na ścianach do wysokości 2m

STWiOR pkt
3.1

m2 [47.90+
5.76+

12.50+
5.76+

47.90+
5.76+
5.76+
5.76+

19.10]*2 =
312.400

41
d.1.4

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - ochrona naroŜników wypukłych
kątownikiem metalowym

STWiOR pkt
3.1

m 10*9.02 =
90.200

42
d.1.4

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
akrylowego - nałoŜenie na podłoŜe farby gruntują-
cej - pierwsza warstwa

STWiOR pkt
3.1

m2 [140.58+
888.36]*

1.12 =
1152.413

43
d.1.4

KNR 0-17
0929-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze
rustykalnej  grubości 2.5 mm z gotowej suchej
mieszanki Ŝywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłoŜu na ścianach
płaskich i powierzchniach poziomych

STWiOR pkt
3.1

m2 [140.58+
888.36]*

1.12 =
1152.413

Razem dział Ocieplenie ścian zewn ętrznych powy Ŝej poziomu terenu
1.5 Ocieplenie o ścieŜy okien i drzwi
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Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

44
d.1.5

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmy-
cie

STWiOR pkt
3.1

m2 [1.71*20+
2.22*2*

20+1.71*
3*23+

0.94*2+
1.68*2*2+
0.86*41+

0.85*2*
41+1.71*

5+0.79*2*
5+0.54*1+

0.45*2]*
0.35 =

130.354
45

d.1.5
KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jedno-
krotnie

STWiOR pkt
3.1

m2 [1.71*20+
2.22*2*

20+1.71*
3*23+

0.94*2+
1.68*2*2+
0.86*41+

0.85*2*
41+1.71*

5+0.79*2*
5+0.54*1+

0.45*2]*
0.35 =

130.354
46

d.1.5
KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacnia-
jącym  jednokrotnie

STWiOR pkt
3.1

m2 [1.71*20+
2.22*2*

20+1.71*
3*23+

0.94*2+
1.68*2*2+
0.86*41+

0.85*2*
41+1.71*

5+0.79*2*
5+0.54*1+

0.45*2]*
0.35 =

130.354
47

d.1.5
KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi frezowanymi EPS 70-032 gr. 3 cm metodą lek-
ką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących
- przyklejenie płyt styropianowych do ościeŜy

STWiOR pkt
3.1

m2 [1.71*20+
2.22*2*

20+1.71*
3*23+

0.94*2+
1.68*2*2+
0.86*41+

0.85*2*
41+1.71*

5+0.79*2*
5+0.54*1+

0.45*2]*
0.47 =

175.047
48

d.1.5
KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przymocowanie płyt styropiano-
wych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
betonu

STWiOR pkt
3.1

szt. [1.71*20+
2.22*2*

20+1.71*
3*23+

0.94*2+
1.68*2*2+
0.86*41+

0.85*2*
41+1.71*

5+0.79*2*
5+0.54*1+

0.45*2]*
0.47*6 =

1050.281
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49
d.1.5

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - ochrona naroŜników wypukłych
kątownikiem metalowym

STWiOR pkt
3.1

m [1.71*20+
2.22*2*

20+1.71*
3*23+

0.94*2+
1.68*2*2+
0.86*41+

0.85*2*
41+1.71*

5+0.79*2*
5+0.54*1+

0.45*2] =
372.440

50
d.1.5

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ościeŜach

STWiOR pkt
3.1

m2 [1.71*20+
2.22*2*

20+1.71*
3*23+

0.94*2+
1.68*2*2+
0.86*41+

0.85*2*
41+1.71*

5+0.79*2*
5+0.54*1+

0.45*2]*
0.47 =

175.047
51

d.1.5
KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego  - nałoŜenie na podłoŜe farby gruntu-
jącej

STWiOR pkt
3.1

m2 [1.71*20+
2.22*2*

20+1.71*
3*23+

0.94*2+
1.68*2*2+
0.86*41+

0.85*2*
41+1.71*

5+0.79*2*
5+0.54*1+

0.45*2]*
0.47 =

175.047
52

d.1.5
KNR 0-17
0929-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze
rustykalnej grubości 2.5 mm z gotowej suchej
mieszanki Ŝywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłoŜu na ścianach
płaskich i powierzchniach poziomych

STWiOR pkt
3.1

m2 [1.71*20+
2.22*2*

20+1.71*
3*23+

0.94*2+
1.68*2*2+
0.86*41+

0.85*2*
41+1.71*

5+0.79*2*
5+0.54*1+

0.45*2]*
0.47 =

175.047
Razem dział Ocieplenie o ścieŜy okien i drzwi

1.6 Obróbki blacharskie
53

d.1.6
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-
wych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie
nadającej się do uŜytku

STWiOR pkt
3.6

m2 [12.62+
12.56+
5.76+
5.76+

10.20+
19.10]*
0.35 =
23.100

54
d.1.6

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-
wych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie
nadającej się do uŜytku - demontaŜ parapetów
zewnętrznych z blachy nie nadającej ię do uŜytku

STWiOR pkt
3.6

m2 [1.71*20+
1.71*23+
0.94*2+

0.86*41+
1.71*5+

0.54]*0.35
= 41.916
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55
d.1.6

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - montaŜ parape-
tów z blachy powlekanej w klorze brązwym

STWiOR pkt
3.6

m2 [1.71*20+
1.71*23+
0.94*2+

0.86*41+
1.71*5+

0.54]*0.47
= 56.287

56
d.1.6

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - wykonanie ob-
róbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej
- obróbki murów ogniowych , okapów itp.

STWiOR pkt
3.6

m2 [12.62+
12.56+
5.76+
5.76+

10.20+
19.10]*
0.47 =
31.020

57
d.1.6

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do
uŜytku

STWiOR pkt
3.6

m 12.36+
5.76*2+
11.76+
11.76+

5.76*2+
9.7+5.76+

12.62 =
87.000

58
d.1.6

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadają-
cej się do uŜytku

STWiOR pkt
3.6

m 6*9.02 =
54.120

59
d.1.6

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy
ocynkowanej/ analaogia - wykonanie rynien z bla-
chy stalowej 0,5mm powlekanej w kolorze brązo-
wym

STWiOR pkt
3.6

m 12.36+
5.76*2+
11.76+
11.76+

5.76*2+
9.7+5.76+

12.62 =
87.000

60
d.1.6

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocyn-
kowanej/analogia/rury spustowe z blachy stalowej
0,5 mm powlekanej w kolorze brązowym

STWiOR pkt.
7

m 6*9.02 =
54.120

Razem dział Obróbki blacharskie
1.7 Ocieplenie dachu
61

d.1.7
KNR-W 2-02
0614-01

Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych
gr. warstwy 21 cm - ocieplenie stropodachu wen-
tylowanego przez wdmuchanie w przestrzeń wen-
tylowana granulatu wełny mineralnej STR-W

STWiOR pkt
3.4

m2 728.86

62
d.1.7

KNR-W 2-02
0614-02

Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych -
dodatek za kaŜdy 1 cm gr. ponad 10 cm
Krotność = 11

STWiOR pkt
3.4

m2 728.86

63
d.1.7

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jedno-
warstwowe

STWiOR pkt
3.5

m2 728.86

Razem dział Ocieplenie dachu
1.8 Instalacja ogromowa
64

d.1.8
KNR 4-03
1139-06

DemontaŜ przewodów uziemiajacych i odgromo-
wych z płaskownika o przekroju do 120 mm2 mo-
cowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pio-
nowym

STWiOR pkt
3.7

m 6*9.02 =
54.120

65
d.1.8

KNR 5-08
0607-04

MontaŜ przewodów odprowadzających instalacji
odgromowej na budynkach na betonie z wykona-
niem otworu ręcznie - pręt o śr.do 10mm - w osło-
nie winidurowej

STWiOR pkt
3.7

m 6*9.02 =
54.120

66
d.1.8

KNR 5-08
0619-06

MontaŜ złączy kontrolnych z połączeniem drut-
płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej

STWiOR pkt
3.7

szt. 6

67
d.1.8

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej STWiOR pkt
3.7

pomiar. 6

68
d.1.8

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej STWiOR pkt
3.7

pomiar. 6

Razem dział Instalacja ogromowa
1.9 Rusztowania
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69
d.1.9

KNR-W 2-02
1603-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m STWiOR pkt
4.1

m2 [47.90+
5.76+

12.50+
5.76+

47.90+
5.76+
5.76+
5.76+

19.10]*
9.02 =

1408.924
70

d.1.9
NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach ze-
wnętrznych

STWiOR pkt
4.1
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1. Część ogólna

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynku w Pile  tj. sporządzenie 

projektu budowlanego i wykonawczego, takŜe specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych na 

podstawie których wykonane zostaną prace wykazane w audycie energetycznym zgodnie z Ustawą z dnia 18 

grudnia 1998 roku znowelizowaną dnia 21 czerwca 2001 roku dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych . 

Budynek ten słuŜy celom oświatowym. Jego funkcja po ukończeniu prac pozostaje niezmienna. Wykonany zakres 

prac ma spowodować zmniejszenie zuŜycia energii cieplnej przewidzianej do jego ogrzewania a przez to 

zmniejszenie kosztów funkcjonowania. 

1.2. Zakres robót budowlanych

Charakterystyka budynku : 

Powierzchnia 

Zabudowy 
Kubatura 

Wysokość

całkowita 

Powierzchnia 

uŜytkowa 

Budynek  3590,20 m2 30316,00 m3 19,60 m 6157,00 m2

Zakres prac według CPV : 

45421100- 5 wymiana okien i drzwi 

45321000- 3  wykonanie izolacji termicznej 

45324000- 4  wykonanie okładziny tynkarskiej 

45310000- 3 instalacja odgromowa 

45331100-7 instalacje centralnego ogrzewania 

45261300- 7 obróbki blacharskie  

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu za mówienia

Urbanistyczno – budowlane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu nie ulegają zmianie. Wjazd drogowy  

na działkę zarówno w okresie budowy jak równieŜ funkcjonowania obiektu moŜliwy jest od drogi głownej. 

Budynek wybudowany w 1989 roku nie spełnia wymagań dotyczących maksymalnej wartości wskaźnika Eo = 

31,52 KW/m2a sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym i 

wynosi E = 44,10 KW/m2a. Wobec powyŜszego naleŜy wykonać zakres prac określonych w punkcie 1.2 dla 

których winny być spełnione następujące uwarunkowania : 

• Dla ścian wymagany opór cieplny winien wynosić R > 4 m2K/W 

• Dla dachu wymagany opór cieplny winien wynosić R > 4,5 m2K/W 

• Dla okien współczynnik przenikania ciepła winien wynosić U < 1,3 W/m2K 

2.Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych

2.1 Wymiana okien i drzwi według CPV  45421100-5

Zastosowano stolarkę z PCV – kolor stolarki biały. Na oknach w pomieszczeniach naleŜy zamontować nawiewniki 

higrosterowalne EMM716 firmy Areko. Wymienione okna w piwnicy nie podlegają wymianie 

Wymagania stolarki PCV: 

- ramiaki wykonane z profilu pięciokomorowego U < 1,58 W/m2K 

- szyby zespolone powinny posiadać współczynnik przenikania ciepła U = 1,1 W/m2K 

- pakiet szybowy 4-16-4 
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- okna powinny posiadać atest PZH zaświadczający, Ŝe materiał z którego zostały wykonane nie 

jest stabilizowany ołowiem albo kadmem 

- pakiet szybowy powinien posiadać certyfikat Instytutu Szkła i Ceramiki  

- profile i pakiety szybowe powinny być trwale nacechowane 

Wykaz aktualnej stolarki do wymiany załączony w projekcie. Stolarka drzwiowa powinna być wykonana z profili „ 

ciepłe aluminium”. Pakiety szybowe winny spełniać takie same wymagania jak okien opisane powyŜej. 

Uwaga : nawiewniki higrosterowalne podane wy Ŝej mo Ŝna zastąpić równowa Ŝnymi o takich samych 

parametrach. ( wydajno ść dla podanego typu wynosi 30 m3/H ) 

3.Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych

3.1.Wykonanie izolacji termicznej i okładziny tynka rskiej wg CPV 453211000-3  oraz 45324000-4

3.1.1.Ocieplenie ścian zewn ętrznych powy Ŝej poziomu poziomu gruntu systemem Ceresit VWS

3.1.1.1. Przygotowanie podło Ŝa 

W kaŜdym przypadku bardzo istotne jest dokładne sprawdzenie jakości podłoŜa ściennego. Dotyczy to

wytrzymałości powierzchniowej, stopnia równości i płaskości powierzchni oraz czystości.  W przypadku 

wątpliwości co do jego wytrzymałości naleŜy zastosować metodę “ poll off ” pozwalającą określić wytrzymałość na 

rozciąganie ( powinna wynosić ona co najmniej 0,08 MPa ). Przy braku urządzenia do testów “ pull off “ moŜna do 

oczyszczonego z kurzu, pyłu i powłok malarskich podłoŜa przykleić za pomocą kleju systemowego próbki 

materiału izolacyjnego o wymiarach 100x100 mm (8-10 próbek). Badanie wykonać po trzech dniach 

przeprowadzając próbę ręcznego odrywania przyklejonej próbki. Jeśli materiał izolacyjny zostanie zerwany w 

swej strukturze, oznacza to, Ŝe podłoŜe charakteryzuje się odpowiednią wytrzymałością. Natomiast w przypadku 

oderwania próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej z 

podłoŜem warstwy. Wówczas powinno się zastosować preparat Ceresit CT 17 w celu zagruntowania podłoŜa. 

JeŜeli ponowna próba da wynik negatywny, naleŜy rozwaŜyć dodatkowe mocowanie mechaniczne lub właściwie 

przygotować podłoŜe. W przypadku ścian charakteryzujących się odpowiednią wytrzymałością, ale 

odznaczających się zbyt duŜą nierównością powierzchni, skuteczne moŜe się okazać nałoŜenie warstwy 

wyrównawczej. Przy nierównościach podłoŜa do 10 mm – naleŜy zastosować szpachlówkę Ceresit CT 29 lub 

zaprawę cementową z dodatkiem emulsji kontaktowej Ceresit CC 81. Przy nierównościach podłoŜa od 10 do 20 

mm – moŜna zastosować zaprawę cementową z dodatkiem emulsji kontaktowej Ceresit CC  81 . Jeśli 

nierówność przekroczy 20 mm, naleŜy przeprowadzić naprawę naklejając materiał termoizolacyjny o 

odpowiedniej grubości ( z uwzględnieniem dodatkowego mocowania warstwy zasadniczej za pomocą łączników 

mechanicznych ).

3.1.1.2. Mocowanie płyt styropianu samogasn ącego FS15 

Płyty styropianowe naleŜy mocować do podłoŜa poziomo – z zachowaniem mijankowego układu spoin 

przy uŜyciu zaprawy CT 85 lub CT 85 ZIMA . Na całej powierzchni ocieplanej ściany płyty powinny do siebie 

przylegać. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Łączna powierzchnia nałoŜonej masy 

klejącej powinna obejmować co najmniej 40% powierzchni płyty. Ilość masy klejącej i grubość jej warstwy zaleŜą

od stanu podłoŜa, musi być jednak dobry styk ze ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. Po 

nałoŜeniu masy na płytę naleŜy ją bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany i dokładnie przycisnąć. Po dociśnięciu, płyty 
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nie wolno poruszać. Styropian przykleja się pasami od dołu do góry. Powierzchnia przyklejanych płyt powinna być

równa. 

Do mocowania mechanicznego moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po upływie 24h od przyklejenia 

płyt. Płyty mocowane są dodatkowo kołkami rozporowymi w ilości min. 4szt./m2. W pasie krawędziowym – 

8szt./m2. Kołki powinny być zamocowane w ścianach na głębokość nie mniej niŜ 5 cm. 

Zastosowanie styropianu samogasnącego EPS70-032 w metodzie lekkiej mokrej jest gwarancją : 

• Niepalności przegrody 

• Doskonałej izolacji akustycznej 

• Właściwego mikroklimatu pomieszczeń – oddychające przegrody 

• Stabilności wymiarowej 

• Trwałości 

Klasyfikacja :

• Deklaracja zgodności wydana przez producenta Polska Norma PN-EN 13162:2002 

• Zgodności z normami ETAG 004 EN 13499 i EN 13500 

• Atest higieniczny PZH : HK/B/0124/01/2002 

• Klasyfikacja ogniowa : A1

Parametry :

• Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni > 15 kPa 

• NapręŜenie ściskające przy 10% deformacji względnej: >40 kPa 

• Wytrzymałość na ściskanie: > 20 kPa 

3.1.1.3. Wykonanie warstwy zbrojonej siatk ą

Warstwę zbrojoną naleŜy wykonać na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu płytach 

styropianowych nie wcześniej niŜ po trzech dniach od przyklejenia płyt, ale nie później niŜ po trzech miesiącach, 

jeŜeli przyklejanie nastąpiło w okresie wiosenno – letnim. W takim przypadku konieczne jest dokonanie bardzo 

starannego przeglądu stanu styropianu. Warstwę zbrojoną naleŜy wykonać w jednej operacji przy pomocy zaprawy  

Ceresit CT 85 lub  Ceresit CT 85 ZIMA, rozpoczynając od góry ściany. Po nałoŜeniu masy klejącej trzeba 

natychmiast dokładnie  wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą. Siatka musi być całkowicie niewidoczna i nie moŜe 

w Ŝadnym przypadku leŜeć bezpośrednio na płytach izolacyjnych. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejone 

na zakład na szerokości ok. 10 cm. Zakładki siatki nie mogą się pokrywać ze spoinami między płytami 

styropianowymi .  

NaroŜniki wypukłe ścian do wysoko ści 2m nad poziomem terenu, otwory wentylacyjne piwni c i 

pionowe naro Ŝniki okien nale Ŝy zabezpieczy ć systemowym perforowanym k ątownikiem aluminiowym 

oraz dodatkow ą warstw ą siatki.  W poziomie posadzki parteru celem zabezpieczenia uskoku ścian – 

zamontować listwę cokołową. Wszystkie elementy penetrujące ocieplenie jak np. kratki wentylacyjne naleŜy 

zlicować z płaszczyzną ocieplenia. Styki ocieplenia z ościeŜnicą oraz inne w miejscach moŜliwej penetracji wody 

zabezpieczyć taśmą z bitumowanej pianki poliuretanowej oraz masą silikonową. 

Przewody instalacji elektrycznej naleŜy wciągnąć w rury osłonowe podtynkowe lub listwy instalacyjne. 

Wszystkie elementy penetrujące ocieplenie budynku naleŜy odsunąć od lica ściany o grubość izolacji termicznej.  

3.1.1.4. Nakładanie tynku 

Wyprawę tynkarską naleŜy wykonać nie wcześniej niŜ po trzech dniach od nałoŜenia warstwy zbrojonej i nie 

później niŜ po trzech miesiącach. Warstwę zbrojoną siatką trzeba zagruntować farbą gruntującą  Ceresit CT 16. 
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Na wyschniętą warstwę gruntującą naleŜy równomiernie, na grubość ziarna nakładać tynk za pomocą trzymanej 

pod kątem stalowej pacy. Gdy materiał przestaje się juŜ kleić do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową

naleŜy nadać mu jednorodną fakturę. Warstwę elewacyjną  stanowić będą tynki akrylowe Ceresit . W celu 

uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętym a świeŜo nakładanym tynkiem, naleŜy zapewnić

wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na płynne wykonanie wyprawy. Proces schnięcia wyprawy, 

niezaleŜnie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wiązaniu i hydroizolacji spoiwa 

mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duŜej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest 

dłuŜsze. Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym, w warunkach niekorzystnej sytuacji cieplno – 

wilgotnościowej, wysychają z nierównomiernym wybarwieniem powierzchni, a często takŜe z białymi wykwitami. 

NaleŜy zatem pamiętać o zachowaniu reŜimu temperaturowo – wilgotnościowego podczas aplikacji wypraw 

tynkarskich, a takŜe o osłonięciu rusztowań po nałoŜeniu tynków w celu ich osłony przed wpływem złych 

warunków  atmosferycznych. Wyprawa tynkarska moŜe byc dodatkowo pokryta farbą akrylową, farbą silikatową

lub farbą silikonową Ceresit .   W skład materiału tynkarskiego wchodzą: spoiwa, wypełniacze naturalne ( Ŝwirki, 

piaski, mączki) pigmenty oraz dodatki modyfikujące właściwości robocze. Zastosowano wyprawę z tynku 

akrylowego CT 60 o fakturze kornikowej grubości ziarna 2,5 mm; kolor zgodnie z załączoną kolorystyką. 

3.1.1.5. ZałoŜenia ko ńcowe  

Zgodnie z obliczeniami dokonanymi w załączniku niniejszego projektu  zaprojektowano ocieplenie ścian 

zewnętrznych metodą lekką mokrą, płytami styropianu o grubościach podanych w zestawieniu przegród . OścieŜa 

ocieplić płytami styropianowymi o  grubości 3 cm .  NaroŜniki wypukłe ścian do wysoko ści 2 m nad poziomem 

terenu i pionowe naro Ŝniki okien zabezpieczy ć systemowym perforowanym k ątownikiem aluminiowym 

oraz dodatkow ą warstw ą siatki.  NaroŜniki ościeŜy zabezpieczyć paskami tkaniny technicznej o wymiarach 

minimalnych 20 x 35 cm . Elementy penetrujące ocieplenie jak np. kratki wentylacyjne naleŜy licować z 

płaszczyzną ocieplenia. Styki ocieplenia z ościeŜnicą oraz inne w miejscach moŜliwej penetracji wody 

zabezpieczyć taśmą z bitumowanej pianki poliuretanowej oraz masą akrylową Ceresit. Barierki NaleŜy odsunąć

od ściany o grubość izolacji termicznej. PoniewaŜ ocieplenie ze styropianu jest wraŜliwe na uszkodzenia 

mechaniczne – elewację w poziomie parteru budynku naleŜy zabezpieczyć dodatkową warstwą siatki zbrojącej. 

3.1.1.6. Kolorystyka 

Elewację budynku wykonać zgodnie z kolorystyką zawartą w projekcie.  

UWAGA:    

System ocieplenia ścian Ceresit VWS oraz inne zawarte w niniejszym oprac owaniu systemy mo Ŝna 

zastąpić innymi kompletnymi, równowa Ŝnymi systemami  posiadaj ącym aktualne dokumenty 

dopuszczaj ące do stosowania w budownictwie tym samym jednoczes ne stosowanie materiałów ró Ŝnych 

systemów jest niedopuszczalne.  

3.2. OCIEPLENIE ŚCIAN PONIśEJ POZIOMU TERENU.

Odsłonięcie ścian piwnic – rozebrać istniejące opaski wokół budynku. Odsłonić ściany piwniczne na głębokość 40 

cm, w części niepodpiwniczonej a 1,50 m w części podpiwniczonej,  poprzez wykopy wąsko przestrzenne 

nieumocnione szerokości 0,5 m. Przed przystąpieniem do okładania ścian płytami podłoŜe naleŜy starannie 

oczyścić z pozostałości ziemi oraz innych zanieczyszczeń a następnie zmyć. PodłoŜe zabezpieczyć preparatem 

grzybobójczym CT 99. Oczyszczone podłoŜe naleŜy zagruntować w celu poprawienia przyczepności preparatem 

Ceresie CT 17. Ocieplenie ścian fundamentowych wykonać z styropianu frezowanego samogasnącego EPS 500-
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034 o grubości i parametrach podanych w punkcie 5. Płyty mocować do ścian przy uŜyciu zaprawy klejącej CT 85 

lub CT 85 ZIMA dodatkowo wzmacniając kołkami w ilości takiej samej jak w przypadku ocieplenia ścian powyŜej 

poziomu terenu. Przed ułoŜeniem płyt styropianowych naleŜy wykonać izolację przeciwwilgociową z folii 

budowlanej lub papy przyklejanej na lepik. Zamiennie moŜna stosować styropian jednostronnie laminowany papą

. Izolację termiczną i przeciwwilgociową naleŜy wykonać na głębokości 40 cm, zaś w części podpiwniczonej na 

głębokość 1,50 m ze względu na III  strefę klimatyczną i głębokość przemarzania gruntu. 

Po wykonaniu robót izolacyjnych wykopy zasypać gruntem z wykopu zagęszczając warstwami gr. 15 cm . Wokół 

budynku naleŜy wykonać opaskę z kostki brukowej gr. 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej, z dodatkowym 

zabezpieczeniem obrzeŜem betonowym. Połączenie izolacji termicznej z kostką zabezpieczyć uszczelniaczem 

poliuretanowym Ceresit CS29.  

3.2.1. Oczyszczenie terenu.

Wszelkie obiekty i urządzenia stanowiące przeszkodę, znajdujące się na powierzchni terenu lub w gruncie, 

najlepiej usunąć przed rozpoczęciem robót. Funkcjonujące kanały instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, 

cieplne, gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne itp.) naleŜy zabezpieczyć lub przełoŜyć w porozumieniu z 

odpowiednimi władzami. 

W przypadku napotkania obiektów podziemnych lub materiałów nie przewidzianych 

dokumentacji, takich jak: urządzenia i przewody instalacyjne, kanały, dreny, resztki konstrukcji, materiały 

nadające się do dalszego uŜytku (pokłady kamienia, Ŝwiru, piasku), roboty naleŜy przerwać do czasu uzgodnienia 

sposobu dalszego postępowania.  

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypałów i innych pozostałości wojennych naleŜy 

przerwać roboty, zawiadomić odpowiednie władze administracyjne, a miejsca odkryć zabezpieczyć przed 

dostępem ludzi i zwierząt. 

3.2.3 Wykopy nieobudowane.
Wykopy o ścianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu większym od bezpiecznego, bez podparcia lub 

rozparcia, mogą być wykonywane w skałach i w gruntach nienawodnionych , z wyjątkiem ekspansywnych iłów, 

gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, naziom nie 

jest obciąŜony, a głębokość wykopu nie przekracza: 

4,0 m — w skalach litych odspajanych mechanicznie, 

1,0 m — w rumoszach, wietrzelinach, w skałach spękanych i w nienawodnionych piaskach, 

1,25 m — w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o Ip ≤ 10% (mało spoistych, 

takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe). 

Gdy nie są spełnione wszystkie podane wyŜej warunki i gdy nie ma ograniczeń miejsca, naleŜy wykonać wykop 

ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnie z projektem. 

JeŜeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp 

wykopów tymczasowych o głębokości do 4 m: 

a) 1:0,5 — w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających powyŜej 10% frakcji iłowej 

(zwięzłych i bardzo spoistych: iłach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym, 

b) 1:1 — w skalach spękanych i rumoszach zwietrzelinowych, 

c) 1:1,25 — w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o Ip ≤ 10% (małospoistych, jak piaski gliniaste, 

pyły, lessy, gliny zwałowe) oraz w rumoszach wietrzelinowych zawierających powyŜej 2% frakcji iłowej 

(gliniastych), 

d) 1:1,5 — w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym. 

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny spełniać następujące wymagania: 
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— w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, 

powierzchnia terenu powinna mieć spadki umoŜliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu, 

— podnóŜe skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami 

opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku środka wykopu, 

— naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe, powinno być

usuwane z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kaŜdym punkcie skarpy, 

— stan skarp naleŜy okresowo sprawdzać w zaleŜności od występowania czynników działających destrukcyjnie 

(opady, mróz itp.). 

Nachylenie skarp wykopów stałych nie powinno być większe niŜ: 

1:1,5 — przy głębokości wykopu do 2 m, 

3.2.3. Skladowanie ukopanego gruntu.
Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia na odkład przewidziany 

do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Składowanie ukopanego gruntu bezpośrednio przy wykonywanym 

wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa została obliczona na dodatkowe 

obciąŜenie odkładu gruntu . 

Odkłady gruntu powinny być wykonywane postaci nasypów o wysokości do 2 m, o nachyleniu skarp 1:1,5 i 

spadku korony 2÷5%. 

3.2.4. Zasypywanie wykopów.
Zaleca się zasypywać wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu: materiał zasypki nie powinien być

zmarznięty ani nie zawierać zanieczyszczeń (np.. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych itp. materiałów). 

Wykop naleŜy zasypywać warstwami, które po ułoŜeniu powinny być zagęszczone. MiąŜszość warstw zasypki 

winna być wybrana w zaleŜności od przyjętej metody zagęszczania. 

Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliŜu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki 

sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji przeciwwilgociowej. JeŜeli w zasypywanym 

wykopie znajduje się przewód lub rurociąg. to uŜyty materiał i sposób zasypania nie powinien spowodować

uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej lub cieplnej). 

3.2.5. Odbiór robót ziemnych.
Odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania robót ziemnych powinien być dokonany na podstawie wyników 

rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno-inŜynierskiego i badania kontrolnego przeprowadzonego przed 

rozpoczęciem eksploatacji złoŜa lub jego części, a najpóźniej przed ich wbudowaniem. 

Odbiór częściowy robót powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulegających zakryciu (np. 

przygotowanie terenu, podłoŜe gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp, zagęszczenie poszczególnych 

warstw gruntów w nasypie, urządzenia odwadniające znajdujące się w nasypie itp.) przed przystąpieniem do 

następnej fazy (części) robót, uniemoŜliwiającej w terminach późniejszych dokonanie odbioru robót poprzednio 

wykonanych. Odbioru naleŜy dokonać na podstawie wyników odpowiednich badań i kontroli. 

Odbiór końcowy robót ziemnych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu i powinien być dokonywany 

na podstawie dokumentacji technicznej, protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu 

wykonanych robót. W razie gdy to jest konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane 

dodatkowe badania. 

3.2.6. Ocena wyników odbioru.
JeŜeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, Ŝe 

zostały spełnione wymagania określone w projekcie i w obowiązującej normie, to wykonane roboty ziemne naleŜy 

uznać za zgodne z wymaganiami. 
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W przypadku gdy choćby jednego badanie, jedna kontrola tub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały 

dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór 

końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami. 

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i obowiązującymi normami naleŜy poprawić w ustalonym 

terminie. 

Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, naleŜy ocenić pod 

względem bezpieczeństwa konstrukcji, trwałości i jakości i rozebrać, a następnie wykonać ponownie, albo uznać

za mające obniŜoną jakość i uwzględnić skutki tego obniŜenia dla konstrukcji. 

Odbiór wykopów oraz podłoŜy, których rzeczywiste warunki wodno-gruntowe róŜnią się od przyjętych w projekcie, 

moŜe być dokonany po uwzględnieniu tej róŜnicy zarówno w projekcie robót ziemnych, jak i w projekcie 

konstrukcji, która ma być posadowiona w ocenianym podłoŜu, i przedstawieniu oceny skutków zmian dla robót lub 

konstrukcji. 

3,3 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE.

3.3.1  Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV.

Izolacje przeciwwilgociowe z folii PVC mogą być wykonywane jako jednowarstwowe grubości nie mniejszej niŜ 1 

mm . Folia z PCV moŜe być przyklejana do podłoŜa lub układana luzem.  Folie powinny być łączone na zakłady 

szerokości od 3 do 5 cm . Zakłady naleŜy mocno sklejać, spawać lub zgrzewać. Sklejanie zakładów folii lepikiem 

jest niedopuszczalne. Sklejone zakłady naleŜy dodatkowo uszczelnić nad krawędzią upłynnioną folią otrzymaną

w wyniku rozpuszczenia PCV w cykloheksanonie (rozpuszczalniku), 

3.3.2 Odbiór hydroizolacji.

Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach: 

1) odbiory międzyfazowe (częściowe), 

2) odbiór ostateczny (końcowy). 

2.3.1.Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli: 

— jakości materiałów, 

— podkładu pod izolację, 

— kaŜdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych), 

— uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wraŜliwych na przecieki. 

2.3.2.Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną. 

2.3.3.Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie: 

wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu. 

Poprawności zagruntowania podkładu (jeśli podlega on gruntowaniu), 

oraz rejestrację wszelkich usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań

w naroŜach, braku prawidłowego osadzania wpustów itp.), 

2.3.4.Odbiór wykonania kaŜdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować sprawdzenie: 

- ciągłości warstwy izolacyjnej, 

- poprawności i dokładności obrobienia: naroŜy, miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez izolację

oraz wszelkich innych miejsc wraŜliwych na przecieki, 

- rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań , odspojeń, niedoklejenia 

zakładów itp.). 
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2.3.5. Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji naleŜy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były wykonane z 

jednego materiału o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach krzyŜujących się — aby były 

dokładnie ze sobą połączone (bez moŜliwości rozerwania lub ścięcia, ale z moŜliwością wydłuŜeń lub skurczów). 

2.3.6.Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 

- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, 

- występowania ewentualnych; uszkodzeń, 

- w przypadku gdy jest to niezbędne, naleŜy wykonać próbę wodną tub inne badania po zwalające na prawidłową

ocenę wykonanych robót izolacyjnych: 

2.3.7. Z odbioru ostatecznego izolacji naleŜy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena 

jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego. JeŜeli w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwość

wykonania robót, powinno to być wymienione w protokole wraz z określeniem trybu postępowania przy 

dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiór końcowy moŜe być dokonany dopiero po usunięciu usterek. 

3.4. OCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO 

Ocieplenie stropodachu wentylowanego naleŜy wykonać z granulatu wełny mineralnej poprzez wdmuchiwanie w 

przestrzeń wentylowaną przegrody. W tym celu naleŜy wykonać otwory technologiczne w płycie korytkowej. Ilość

otworów technologicznych zaleŜna jest od rozmieszczenia ścian aŜurowych. NaleŜy zastosować 10 % naddatek 

zgodnie z kartą technologiczną.  Po wykonaniu ocieplenia otwory naleŜy zabetonować. NaleŜy zastosować

kominki wentylacyjne 2 szt. na 100m2. 

Granrock granulat z wełny mineralnej

Coraz większa popularność zyskuje technologia docieplania dwudzielnych stropodachów wentylowanych 

granulatem z wełny mineralnej Granrock. Przyczynia się do tego fakt, Ŝe granulat sam w sobie nie jest podatny na 

korozję biologiczną, czyli nie stwarza korzystnego środowiska dla rozwoju róŜnych mikroorganizmów (na przykład 

glonów, czy grzybów pleśniowych) nie jest takŜe atakowany przez owady i gryzonie.  
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3.5. Wykonanie izolacji dachu według CPV 45261410-1

1.1. OCIEPLENIE STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO Z WYMIAN Ą POKRYCIA 

Ocieplenie stropodachu wentylowanego naleŜy wykonać z styropianu jednostronnie laminowanego papą. W tym 

celu istniejące pokrycie z warstw papy asfaltowej naleŜy zerwać i poddać utylizacji. Płyty dachu dokładnie 

oczyścić i całą powierzchnię zabezpieczyć środkiem grzybobójczym. Na przygotowane podłoŜe przykleić płyty 

styropianowe EPS200-036 jednostronnie laminowanego papą. Jako zaprawę klejącą uŜyć elastyczną masę

bitumiczną , która będzie stanowić dodatkową izolację przeciwwilgociową. Pokrycie dachu wykonać z papy 

termozgrzewalnej wierzchniego krycia . Połączenia dachu z kominami, murami ogniowymi zabezpieczyć

dodatkowo pasami z papy szer. 50 cm z wywinięciem na te elementy. Dodatkowo z papy wierzchniego krycia 

wykonać izolację pasów podrynnowych i nadrynnowych. 

1.2  PodłoŜa pod pokrycia papowe. 

Pokrycia papowe moŜna układać na bardzo wielu róŜnych podłoŜach: betonowych (monolitycznych i 

prefabrykowanych), gładzi cementowej, płytach izolacji termicznej, deskach i płytach drewnianych oraz płytach z 

materiałów drewnopochodnych. Pokrycia papami rolowymi są powszechnie stosowane do krycia płaskich dachów 

w budynkach wysokich, w budownictwie halowym, jak równieŜ w budownictwie jednorodzinnym (ostatnio 

zwłaszcza gontami papowymi). 

1.3 PodłoŜa pokryć papowych powinny spełniać następujące ogólne wymagania: 

- ich powierzchnia powinna być równa, 

- powinny być zdylatowane odpowiednio danego rodzaju podłoŜa i konstrukcji dacz lub stropodachu; dylatacje 

podłoŜa powinny pokrywać się z dylatacjami dachu (stropodachu) i budynku, 

- miejsca styków pokrycia z elementami - stającymi ponad dach, a takŜe okapy,  koryta odwadniające itp. powinny 

być w podłoŜu odpowiednio uformowane, 

- urządzenia odwadniające powinny być prowadzone w podłoŜu, 

- podłoŜe powinno mieć odpowiednią nośność, być sztywne oraz zdolne do przeniesienia dodatkowych obciąŜeń

podczas robót budowlano-pokrywowych, 

- powinno być wykonane z materiałów nie wpływających szkodliwie na pokrycie dachowe lub obróbki blacharskie 

(w przeciwnym razie naleŜy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzielić od podłoŜa 

warstwą innego materiału izolacyjnego), 

- pochylenia połaci powinny być odpowiednie dla danego rodzaju pokrycia papowego; przy bardzo małych 

pochyleniach połaci oraz w strefach koryt odwadniających o minimalnym spadku naleŜy uwzględnić obliczeniowo 

ustalone ugięcia konstrukcji nośnej pod działaniem  

oraz tolerancje montaŜowe i warunki wykonywania robót. 
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1.4 Kontrolę prawidłowości wykonania podłoŜa naleŜy przeprowadzić szczegółowo przed przystąpieniem do robót 

pokrywczych lub termoizolacyjnych. Równość podłoŜa sprawdza 

się łatą kontrolną. Prześwit między powierzchnią podłoŜa a łatą długości 2 m nie powinien 

być większy niŜ 5 mm . 

6.5Rozstaw termicznych szczelin dylatacyjnych powinien wynosić: 

W podłoŜu z Ŝelbetowych, prefabrykowanym płyt dachowych: 

- nie ocieplonych od góry, opartych na murze lub ścianach prefabrykowanych – 12 m a opartych na konstrukcji 

szkieletowej - 24 m , 

- ocieplonych od góry, opartych na murze lub ścianach prefabrykowanych — 24 m , a opartych na konstrukcji 

szkieletowej — 42 m,  

W podłoŜu betonowym lub z zaprawy cementowej (gładzi): 

- w betonie wyrównawczym ułoŜonym ze spadkiem na płytach dachowych 3 ÷ 6 m, 

- w gładzi cementowej na płytach dachowych 2÷4 m, 

- w gładzi cementowej ułoŜonej na płytach izolacji termicznej 1,5÷2 m. 

1.6 Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna być dwukrotnie większa od obliczonych odkształceń termicznych, 

zwykle 2 do 4 cm, szerokość szczelin obwodowych (oddzielających podłoŜe od wszystkich stałych elementów 

budynku) - około 2 cm, a szerokość szczelin termicznych podłoŜa z gładzi cementowej od 0,5 do 2 cm . 

Ponadto dachowe płyty Ŝelbetowe lub warstwowe tworzące podłoŜe powinny mieć moŜność swobodnego 

odkształcania się na podporach (powinny być oparte na podkładkach ślizgowych z papy lub folii). 

1.7 Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe wypełnia się materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym 

(szczeliny termiczne szerokości 0,5 cm w gładzi z zaprawy cementowej wykonane co 1,5÷2 m nie wymagają

wypełnienia, szczeliny szerokości ponad 0,5 cm rozstawione w odstępach 2÷4 m powinny być wypełnione kitem 

asfaltowym). 

1.8 Styki z pionowymi płaszczyznami elementów budynków wystających ponad powierzchnię dachu podłoŜa z 

betonu lub zaprawy cementowej powinny być zaokrąglone łukiem lub złagodzone za pomocą trójkątnego odboju, 

a podłoŜa z drewna  złagodzone drewnianymi odbojami o przekroju trójkątnym. Przy murach kominowych i 

podobnych elementach wystających ponad dach powinny być od strony kalenicy wykonane odboje (daszki) o 

górnej krawędzi poziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym do kierunku pochylenia połaci dachowej. 

1.9 Krawędzie podłoŜa od strony zewnętrznej (szczytowej), jeśli nie ma ścianki attykowej powinny być

zakończone odbojem wysokości co najmniej 5 cm z listwy drewnianej lub zaprawy cementowej. 

1.10. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym powinny być w podłoŜu osadzone (wpuszczone 

na głębokość równą ich grubości) uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłuŜnym. 

1.11. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłoŜu powinny być wyrobione koryta 

odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym (nie stosować koryt o przekroju prostokątnym). 

Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuŜ ścian attykowych, ścian budynków wyŜszych i nad podłuŜnymi 

dylatacjami konstrukcyjnymi. 

1.12. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniŜszych miejscach koryt odwadniających. Dna koryt wokół 

spustu (w promieniu min. 25 cm) naleŜy spoziomować w taki sposób, aby korpus wpustu nie wystawał ponad 

powierzchnię dna koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych na czole koryta zakończonego 

obróbką blacharską lub ścianką attykową bądź ścianką wyŜszej części budynku. 

1.13. Płyty izolacji termicznej, stanowiące podłoŜe pod bezpośrednie pokrycie papowe, powinny mieć

wytrzymałość na ściskanie (np. płyty styropianowe) lub na rozrywanie (np. twarde płyty z wełny mineralnej) 

ustaloną w projekcie. 
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1.14. PodłoŜe z gładzi cementowej ułoŜonej na płytach Ŝelbetowych lub na podkładzie z betonu powinno mieć

grubość nie mniejszą niŜ 2 cm i być wykonane z zaprawy cementowej klasy nie niŜszej niŜ 10 MPa, przy 

równoczesnym zachowaniu następujących wymagań:

- wysuszoną oraz oczyszczoną gładź cementową naleŜy zagruntować jednokrotnie lub dwukrotnie w zaleŜności 

od potrzeb określonych przez projektanta  roztworem asfaltowym do gruntowania lub emulsją asfaltową; nie 

naleŜy stosować do gruntowania podłoŜa emulsji asfaltowej kationowej; w przypadku gruntowania metodą

mechaniczną (natrysk) gładź cementowa musi być dodatkowo odpylona, 

- dopuszcza się zagruntowanie gładzi po związaniu zaprawy (na drugi lub trzeci dzień od daty jej wykonania), ale 

tylko w przypadku braku moŜliwości pielęgnowania jej przez polewanie wodą; gruntowanie powinno być

wykonane emulsją lub rozcieńczoną dyspersyjną masą asfaltową; utworzona powłoka gruntująca powinna 

zabezpieczać gładź przed nadmierną utratą wilgoci w takim stopniu, aby podłoŜe uzyskało wymaganą

wytrzymałość na ściskanie, 

o roboty wykonawcze moŜna rozpocząć, jeśli powłoka gruntująca na gładzi jest sucha, równomiernie rozłoŜona 

(ciągła i wykazuje dobrą przyczepność do gładzi). 

1.15. PodłoŜe z gładzi cementowej na płytach izolacji termicznej powinno mieć grubość 3,5÷4 cm, przy 

równoczesnym zachowaniu następujących wymagań: 

- nie naleŜy wykonywać gładzi na twardych płytach z wełny mineralnej, 

- gładź na płytach izolacji termicznej powinna być wykonana z zaprawy cementowej o konsystencji 

gęstoplastycznej i o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 8 MPa  

-  płyty izolacji termicznej, z wyjątkiem płyt styropianowych, powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem 

wodą zarobową z zaprawy cementowej lub wodą z opadów atmosferycznych albo wodą pochodzącą z pielęgnacji 

gładzi; zabezpieczenie takie moŜna wykonać, stosując papę asfaltową (dopuszcza się papę izolacyjną) lub folię

sklejoną na zakładach,  

- do gruntowania gładzi cementowej wykonanej na płytach styropianowych naleŜy stosować emulsję asfaltową; 

nie wolno stosować do gruntowania roztworu asfaltowego, 

- jeŜeli gładź cementowa na płytach izolacji termicznej jest zbrojona siatką, to arkusze lub pasma siatki powinny 

być łączone na zakład szerokości nie mniejszej niŜ 5 cm . 

- płyty twarde z wełny mineralnej mogą stanowić podłoŜe pod pokrycie papowe, jeŜeli ich gęstość jest nie niŜsza 

niŜ 180 kg/m3, a płyty spełniają wymagania normy przedmiotowej, z tym Ŝe: 

- ściśliwość płyt pod obciąŜeniem 2 kPa nie powinna być większa niŜ 4%, a pod obciąŜeniem 4 kPa nie większa 

niŜ 6%, 

- wytrzymałość na rozrywanie nie mniejsza niŜ 2 kPa, 

- nasiąkliwość wodą określona metodą podciągania kapilarnego po 24 godz. nie większa niŜ 15%. 

1.16. PodłoŜe z płyt twardych z wełny mineralnej po ich umocowaniu do podłoŜa naleŜy zabezpieczyć przed 

zawilgoceniem i nagłymi opadami deszczu jedną warstwą papy asfaltowej. Układanie płyt i przyklejanie pierwszej 

warstwy pokrycia papowego powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie występowało gromadzenie się

wody we wgłębieniach lub jej wnikanie pod przyklejone pokrycie.

1.17. Deski powinny być impregnowane przed zagrzybieniem i ułoŜone stroną dordzeniowa ku górze. KaŜda 

deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność desek nie powinna być większa niŜ 15%. 

Warunki wykonania robót.

1.18. Do wykonywania pokryć papowych moŜna przystąpić: 

- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoŜa z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami szczegółowymi 

dla danego rodzaju podłoŜa o po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci, np. 
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tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które 

będą wyprowadzone (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania 

obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze względów 

technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym 

zakończeniu, 

- po oczyszczeniu podkładu z zanieczyszczeń, odpadów materiałów i elementów, 

- po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną materiałów pokrywczych i sprzętu do wykonywania 

pokryć papowych. 

1.19. Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niŜszej niŜ + 5°C, z 

tym Ŝe w przypadku stosowania lepików na zimno temperatura powietrza nie powinna być niŜsza niŜ + 10°C. 

Robót pokrywczych nie naleŜy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych 

na jakość pokrycia, takich jak temperatura poniŜej + 5°C, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr 

utrudniający krycie. 

1.20. Materiały stosowane do pokrycia nie mogą wykazywać szkodliwych na siebie oddziaływań (np. lepiki 

stosowane na zimno na styropian). 

1.21. Do wykonania wierzchnich warstw pokrycia stosuje się: 

- papę asfaltową wierzchniego krycia na tekturze odmiany 400/1200, 400/1400, 400/1600, 500/1300, 

- papę asfaltową na folii aluminiowej, 

- papę asfaltową na welonie z włókien szklanych, 

- zaleca się stosowanie zestawów materiałowych do wykonywania bezspoinowych powłok asfaltowych 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

1.22. Do wykonywania warstw podkładowych uŜywa się: 

- papy podkładowej asfaltowej odmiany 400/1 100 lub 400/1200, 

- papy asfaltowej na tkaninie technicznej, 

- papy asfaltowej na welonie z włókien szklanych. 

1.23. Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano 

dylatacje budynku. W strefach klimatycznych, w których występują silniejsze wiatry, naleŜy stosować dodatkowe 

zabezpieczenia pokrycia przed odrywaniem. Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewniało łatwy odpływ 

wód deszczowych i topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu. 

1.24. Papa przed uŜyciem powinna być przez około 24 godziny przechowywana w temperaturze nie niŜszej niŜ

+18°C, a nast ępnie rozwinięta z rolki i ułoŜona na płaskim podłoŜu dla rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się

garbów po ułoŜeniu jej na dachu. Bezpośrednio przed ułoŜeniem papa moŜe być luźno zwinięta w rol ę i 

rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy muszą być smarowane lepikiem zarówno 

podłoŜe, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy. 

1.25. Arkusze papy powinny być łączone ze sobą na zakład szerokości nie mniejszej niŜ 10 cm , zgodnie z 

kierunkiem spływu wody i z uwzględnieniem kierunku najczęściej występujących w okolicy wiatrów; dotyczy to 

takŜe zakładów skośnych i równoległych do okapu . 

Arkusze papy w poszczególnych warstwach pokrycia powinny być przesunięte względem siebie: 

- przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza, 

- przy kryciu trzywarstwowym o 1/3 szerokości arkusza . 
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Zakłady pap w pokryciach dachowych: a) szerokość zakładu papy, b) usytuowanie zakładów (skośnych lub 

równoległych) papy w zaleŜności od kierunku pochylenia połaci i kierunku działania przewaŜających wiatrów, c) 

rozmieszczenie zakładów papy w pokryciu dwuwarstwowym, d) w pokryciu trzywarstwowym 

Długość arkusza papy nie powinna wynosić: 

- więcej niŜ 8 m. Papę bezosnowową z taśmy aluminiowej naleŜy ciąć na arkusze długości 3÷4 m. 

W korytach odwadniających, przy wpustach odwadniających i w miejscach, w których gromadzi się woda, oraz na 

fragmentach dachu trudnych do obrobienia, a takŜe na załamaniach połaci dachowych naleŜy wzmocnić pokrycie 

dachowe warstwą papy na tkaninie technicznej odznaczającej się większą niŜ papy tekturowe wytrzymałością na 

rozrywanie  

Połączenia pokrycia papowego z elementami budynku wystającymi ponad dach lub ograniczającymi go powinny 

być wodoszczelne. podobnie jak połączenia pokrycia z wpustami dachowymi. Połączenie pokrycia ze świetlikami 

dachowymi, włazami oraz w obrębie dylatacji powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed 

przenikaniem wody pod pokrycie . 
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Wodoszczelność połączenia naleŜy uzyskać przez wywinięcie poszczególnych warstw pap pokrycia na wystające 

pionowe elementy. Wysunięte warstwy papy powinny być zabezpieczone przed osuwaniem się poprzez 

zamocowanie mechaniczne i zabezpieczone przed wnikaniem wody od góry, np. za pomocą obróbki blacharskiej. 

Połączenie pokrycia dachowego z pionowymi elementami budynku za pomocą obróbek blacharskich wklejanych 

między warstwy papy moŜe być stosowane przy pochyleniu połaci dachowych większych niŜ 10%. Przy 

pochyleniu połaci dachowych mniejszym niŜ l0 obróbki blacharskiej w miejscu omówionym wyŜej nie naleŜy 

wklejać w pokrycie, lecz ułoŜyć

na wierzchu pokrycia, wykonując ją w przypadku braku „wydr” jako dwuczęściowe. Szczelność połączenia 

powinny zapewnić wywinięte na pionową powierzchnię warstwy pokrycia, a obróbka blacharska zabezpieczać

pokrycia przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Górną powierzchnię pokrycia zabezpiecza się warstwą ochronną przed działaniem promieniowania słonecznego: 

papa wierzchniego krycia jest fabrycznie pokryta posypką chlorytowo-serycytową. 

Pasma papy układa się przy pochyleniu połaci do 30% równolegle do okapu, rozpoczynając od niego w kierunku 

kalenicy, a przy pochyleniu większym - prostopadle do kalenicy. 

Sposoby połączenia pokrycia pap zgrzewalnych z elementami budynku wystającymi ponad powierzchnię połaci 

są analogiczne jak dla pokrycia z pap zwykłych. 

1.26. Pokrycie papowe wentylowane, składające się z papy asfaltowej zwykłej lub dwóch warstw papy asfaltowej 

zgrzewalnej, moŜe być wykonywane na podłoŜach z zaprawy cementowej, mogących ulec zawilgoceniu w czasie 

uŜytkowania budynku. Pokryć papowych wentylowanych nie naleŜy wykonywać na podłoŜach z płyt izolacji 

termicznej oraz na deskowaniach (przy pochyleniu połaci powyŜej 5% dopuszcza się wliczanie papy 

wentylacyjnej do liczby warstw pokrycia). 

Pokrycie wentylowane wykonuje się z papy asfaltowej wentylacyjnej przyklejonej punktowo do podłoŜa. 

Papę wentylacyjną układa się bezpośrednio na czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo 

(punktowo) podłoŜu. Miejsca zagruntowane o powierzchni około 15 x 15 cm powinny być rozmieszczone w 

odstępach osiowych co 33 cm (trzy na jeden metr długości). 

Poszczególne arkusze (pasma) papy przykleja się lepikiem asfaltowym (bez wypełniaczy na gorąco) do 

zagruntowanych miejsc podłoŜa oraz skleja się ze sobą na zakład szerokości 10 cm (gdy na szerokości zakładu 

znajduje się posypka, naleŜy ją dokładnie usunąć przed sklejeniem papy). 

Pokrycie wentylowane moŜe być równieŜ wykonane z papy asfaltowej perforowanej z gruboziarnistą posypką (w 

tym przypadku warstwy z tej papy nie naleŜy wliczać do liczby warstw papy w pokryciu). W przypadku 

zastosowania papy perforowanej z gruboziarnistą posypką papa ta powinna być ułoŜona luzem na 

zagruntowanym podłoŜu, bez łączenia jej na zakład (styk czołowy). Przyklejanie papy perforowanej do podłoŜa 

następuje podczas rozsmarowywania po niej lepiku na gorąco, niezbędnego do przyklejenia kolejnej warstwy 

pokrycia 

Papę wentylacyjną lub perforowaną naleŜy układać prostopadle do okapu z przełoŜeniem 

pasma papy poprzez kalenicę. Na dachach jednospadkowych lub z odwodnieniem wewnętrznym zaleca się przy 

większych spadkach papę wentylacyjną (papę perforowaną) kotwić na górnych obrzeŜach do listew drewnianych 

osadzonych w podłoŜu. 

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie naleŜy układać w miejscach, w których moŜe nastąpić wnikanie wody pod 

pokrycie dachowe, np. w paśmie przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych 

budynku itp. W miejscach tych naleŜy odsunąć papę wentylacyjną na odległość około 50 cm i nakleić pasmo papy 

pokładowej. 

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi średnice kominków naleŜy 

ustalić w zaleŜności od wielkości powierzchni wentylowanej przypadającej na jeden kominek. Orientacyjnie 

podaje się, Ŝe jeden kominek o średnicy 8 mm wystarcza do zwentylowania powierzchni około 10 m2, o średnicy 
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25 mm wystarcza dla około 50 m2, o średnicy 80 mm - dla około 100 m2. Nie zaleca się stosowania kominków o 

średnicy większej niŜ 80 mm . Kominków wentylacyjnych nie naleŜy ustawiać w najniŜszych partiach połaci 

dachowych. 

Przykład kominka wentylacyjnego dwudzielnego :  

I — część górna, 2 — część dolna, 3 — kit asfaltowy, 4 — pokrycie dachowe, 5 — wentylacyjna 

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej listwami wentylacyjnymi blaszanymi lub drewnianymi 

prostopadłymi do okapu papę moŜna układać prostopadle lub równolegle do okapu. NaleŜy przy tym 

przestrzegać następujących zasad: 

- przy okapie wykonuje się specjalną obróbkę odpowietrzającą uniemoŜliwiającą wnikanie wody pod listwę

wentylacyjną, 

- rozstaw listew powinien wynosić około 2 m, 

- szerokość połaci nie powinna być większa niŜ 6 m, 

- u wylotu listwy wentylacyjnej w kalenicy naleŜy ustawić kominek wentylacyjny bądź ułoŜyć listwę kalenicową

(wentylacja kalenicowa z kominkami). 
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Rozmieszczenie listew wentylacyjnych w pokryciu pasmami papy równoległymi do okapu  
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Listwy wentylacyjne: a) drewniana, b) metalowa: 1 — papa wentylacyjna, 2 — listwa wentylacyjna, 3 — pokrycie 

papowe, 4 — płaskownik mocujący listwę do podłoŜa (bednarka 2—20—200 mm co ok. 2,0 m), 5 — dodatkowe 

pasmo papy 

3.6. Obróbki blacharskie według CPV 45261300-7

Wykonywanie rynien i obróbek blacharskich.

3.6.1. Rynny wykonuje się z blachy stalowej powlekanej grubości 0,6÷0,7 mm lub z blachy  stalowej grubości 

0,5÷0,6 mm . Wymiary zalecane blach 100 x 200 cm . 

Rynny wiszące z powlekanej blachy stalowej powinny być łączone na zakład (w kierunku spływu wody) nie 

mniejszy niŜ 20 mm. Dopuszcza się łączenie zakładów na rąbek leŜący pojedynczy . Rynny leŜące, równieŜ z 

blachy stalowej powlekanej, łączy się na podwójny rąbek leŜący. 

 Rynna leŜąca . 
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Brzegi rynien powinny być zawinięte do wewnątrz. Dopuszcza się zawinięcie przedniego zwoju na zewnątrz. 

Denka rynien wykonuje się z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny. Brzegi denka odgina się do 

środka na szerokości 5÷7 mm . Połączenie denka z rynną powinno być lutowane obustronnie. 

W kaŜdym załamaniu kierunku rynna powinna być umocowana uchwytami, a naroŜa o kącie mniejszym niŜ 120° 

usztywnione przylutowanym do zwoju zewnętrznego trójkątnym kawałkiem blachy. Uchwyty robi się z 

piaskowników o przekroju 4 x 25 mm, 5 x 25 mm oraz 5 x 30 mm i stosuje w zaleŜności od średnicy rynny i 

spadku dachu. Uchwyty mocuje się w odstępach nie większych niŜ 50 cm do desek okapowych, listew lub do 

deskowania trzema gwoździami blacharskimi. Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoŜe na głębokość równą

grubości uchwytu. 

Spadki rynien powinny wynosić 0,5÷2%. 

Dylatacje rynien. Największa długość rynny bez dylatacji nie moŜe przekraczać 40 m; przy większych długościach 

naleŜy wykonywać dylatacje. 

3.6.2. Wpusty rynnowe powinny swobodnie wchodzić w rurę lub sztućce. Brzegi wpustu łączone z rynną odgina 

się na szerokości 5÷7 mm . Wpusty z blachy cynkowej naleŜy przymocować do rynien.  

3.6.3. Rury spustowe wykonuje się z blachy stalowej powlekanej grubości 0,5÷0,6 mm lub z blachy cynkowej 

grubości 0,6÷0,7 mm .Człon rury ma długość arkusza blachy. Całą rurę składa się w elementy dwu-, trzy-, i 

czteroczłonowe. 

Złącza pionowe robi się na zakład szerokość 2 cm i lutuje na całej długości, a rur z blachy stalowej powlekanej - 

na rąbek pojedynczo leŜący. 

Złącza poziome rur spustowych z blachy powlekanej robi się na zakłady szerokości 3 cm i lutuje na całej długości 

lub na zakłady szerokości 8 cm bez lutowania, a rury spustowe z blachy ocynkowanej - na zakłady szerokości 4 

cm i lutuje na całej długości zakładu. W dolej części kaŜdego członu powinien być wytłoczony wałek odsunięty od 

brzegu członu na długość zakładu. 

Poszczególne człony rur spustowych z blachy stalowej powlekanej naleŜy łączyć na rąbek lub na wałek .Łączenie 

odcinków rur z blachy powlekanej naleŜy wykonywać za pomocą odgięć i uszczelek. 

W połączeniu rury spustowej z rurą kanalizacyjną naleŜy rurę spustową wprowadzić do rury kanalizacyjnej na 

głębokość od 10 do 15 cm . 

Takie połączenie naleŜy osłonić kołnierzem stoŜkowym przymocowanym do rury spustowej wykonanym z blachy 

zastosowanej do wykonania rury. 

Dolny brzeg kolanka odpływowego rury spustowej, nie połączonej z rurą kana1izacji naleŜy podwinąć na 

szerokości 4 ÷ 6 mm lub zaopatrzyć w obrączkę. Kolano powinno być wzmocnione paskiem blachy szerokości. 

6÷8 cm przymocowanym do rury tzw. podgardlem. 

Rury spustowe mocuje się uchwytami rzadziej niŜ co 3 m oraz zawsze na końcach i pod kolankami. Uchwyty 

naleŜy umocować w sposób trwały przez wbicie w spoiny muru lub przez osadzenie na zaprawie cementowej w 

gniazdach wykutych w murach bez spoinowych. Pionowe złącza powinny być odwrócone do lica ściany. 

Obrączki na rurach spustowych nad uchwytami powinny być przymocowane. Brzegi obrączek naleŜy podwinąć

na szerokości 4 – 6 mm . 

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać: 2 cm przy długości rur spustowych do 10 m oraz 3 

cm przy długości rur spustowych większych niŜ 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej, mierzone na 

długości 2 m, nie powinno przekraczać 0,3 cm . 
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3.6.4. Wpusty gzymsowe (sztućce) powinny być przymocowane do pokrycia gzymsowego i powinny wchodzić

poniŜej gzymsu na długość nie mniejszą niŜ 100 mm . Niedopuszczalne jest łączenie na stałe rury spustowej z 

pokryciem gzymsu. 

3.6.5. Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach itp.) wykonuje się z 

blachy stalowej powlekanej grubości 0,5÷0,6 mm lub ocynkowanej grubości 0,6÷0,7 mm . 

PodłoŜe pod zabezpieczenia powinno być ułoŜone na uprzednio przygotowanych podłoŜach z odpowiednim 

spadkiem. 

Arkusze z blach stalowych łączy się na rąbki pojedyncze leŜące szerokości 15 do 20 mm lub na rąbek podwójny 

wysokości 20 do 30 mm . 

Arkusze blach powlekanych łączy się na zakłady szerokości 20 do 30 mm . 

Zabezpieczenia powinny być zakończone zębem okapowym, tzw. kapinosem . Ząb okapowy powinien być

zakryty z boków blachą odgiętą ku dołowi i zamocowany. 

Ząb okapowy, tzw. Kapinos 

3.6.6. Fartuchy podokienne mocuje się do ościeŜnic drewnianych gwoździami blacharskimi lub wkrętami. 

Odległość między gwoździami lub wkrętami od 5 do 7 cm . Przy zewnętrznych brzegach fartuchów podokiennych 

o załamanych naroŜach powinny być nalutowane odboje. 

3.6.7. Obróbki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpoŜarowego, przy wywietrznikach, 

włazach, masztach, dylatacjach itp. robi się z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5÷0,6 mm, cynkowej 

grubości 0,6÷0,7 mm, a ostatnio równieŜ z blach cień- szych powlekanych tworzywem sztucznym. 

Złącza tych blach przy kominach i murach między sobą i z blaszanym płaskim pokryciem połaci dachowej robi się

na rąbki leŜące podwójne. 

Umocowanie zabezpieczeń z blachy do murów powinno być wykonywane następująco: 

— do murów z wydrami, odległość od połaci dachowej do górnej krawędzi zabezpieczenia powinna wynosić nie 

mniej niŜ 15 cm, 
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Sposoby mocowania obróbek blacharskich do murów a) z wydrą, b) bez wydry, c) do ściany bez spoin 

poziomych, d) obróbka dwuczęściowa 

- do murów nie mających wydry górna krawędź części pionowej zabezpieczenia (kołnierza) powinna być

oddalona o 15 ÷30 cm od połaci dachowej i dociśnięta paskiem blachy szerokości 8÷9 cm, zamocowanym do 

murów haczykami wbitymi w spoiny, 

- do murów bez spoinowych ,po uprzednim wyrobieniu w murze wydry, połączenie pokrycia papowego z wyŜszą, 

nie oddylatowaną częścią ściany, robi się z zastosowaniem dwuczęściowej obróbki blacharskiej. 

Pokrycie blaszane muru (np. oddzielenia p.poŜ.) od strony dachu powinno mieć brzeg zagięty ku dołowi na 

szerokości 1,5 - 2 cm i zazębione za odgięty brzeg kołnierza wyprowadzonego na wysokość muru. Od strony 

szczytu pokrycie wierzchu muru powinno być zakończone zębem okapowym. 

Włazy dachowe powinny być zabezpieczone fartuchami i kołnierzami wykonanymi i połączonymi z połacią

dachową. Górna krawędź kołnierza powinna być przybita od wierzchu ramy włazu gwoździami w odstępach nie 

większych niŜ 10 cm . Do boków pokrywy włazu i powinien być przybity gwoździami pas blachy szerokości 4÷5 

cm . Wierzch pokrywy powinien być przykryty blachą, a jej brzegi podwinięte i zaciśnięte na pasie blachy 

przybitym do boków pokryw 

Zabezpieczenia: a) przy maszcie, b) przy wywiewce kanalizacyjnej 
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3.6.8. Maszty i inne elementy o przekroju okrągłym wystające ponad dach powinny być zabezpieczone 

kołnierzami wykonanymi w kształcie stoŜka ściętego. Wysokość kołnierza powinna wynosić 7÷10 cm . Boczne 

połączenie stoŜka powinno być wykonane na rąbek pojedynczy lub na zakład lutowany szerokości nie mniejszej 

niŜ 1 cm . Dopuszcza się uszczelnienie górnego stoŜka masą uszczelniającą i zaciśnięcie uchwytem wykonanym 

z bednarki grubości 1,5÷2 mm . 

Górna krawędź kołnierza (lejka) przy nóŜkach pod ławami kominiarskimi powinna ściśle przylegać do nóŜki, dolna 

krawędź kołnierza, przyciętego do pochylenia dachu powinna być odgięta na szerokość 5÷10 mm i przylutowana 

do gładkiej blachy pokrycia dachu lub, przy pokryciu z innych materiałów, do podkładki blaszanej. 

• Kołpaki i nasady na wywiewkach kanalizacyjnych, kanałach wentylacyjnych i spalinowych powinny być

wykonane z blachy ocynkowanej grubości 0,7 mm . Połączenie kołpaków i nasad z pokryciem dachowym robi się

za pomocą kołnierzy z blach zastosowanych do pokrycia dachu. Górny brzeg kołnierza przylutowuje się do 

kołpaka lub nasady. Dolny brzeg kołnierza, odgięty na szerokość 0,5÷1 cm, przylutowuje się do blach pokrycia 

dachowego. Przy pokryciu nieblaszanym stosuje się dodatkową podkładkę z blachy stalowej ocynkowanej 

grubości 0,5+0,7 mm, ułoŜoną na płaszczyźnie połaci dachowej. Kształt podkładki powinien być dostosowany do 

rodzaju pokrycia dachu. 

Warto podkreślić, Ŝe obecnie są na rynku dostępne róŜnego rodzaju kształtki, kołnierze uszczelniające i inne 

detale z materiałów pokryciowych, zastępujące znaczną część obróbek blacharskich. 

Odbiór robót blacharskich

3.6.9. Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza się: 

1) zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną, 

2) materiały, 

3) wygląd zewnętrzny pokrycia, 

4) umocowanie i rozstawienie Ŝabek, łapek i języków, 

5) połączenia i umocowania arkuszy, 

6) wykonanie i umocowanie pasów usztywniających, 

7) rynny, 

8) rury spustowe, 

9) zabezpieczenia elewacyjne, 

10) zabezpieczenia dachowe, 

11) szczelność pokrycia. 

3.6.10. Badania techniczne naleŜy przeprowadzić: 

- w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych 

robót, do których dostęp późniejszy jest niemoŜliwy lub utrudniony). 

Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ +5°C. Wyniki bada ń

naleŜy wpisać do dziennika budowy 

3.6.11. Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące 

dokumenty: 

1) zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy, 

2) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoŜa, prawidłowe 

wykonanie kaŜdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających, 

3) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów uŜytych do wykonanego pokrycia. 

3.6.12. Przed przystąpieniem do badań naleŜy porównać na podstawie protokołów lub zapisów w dzienniku 

budowy: 

a) czy podłoŜe nadawało się do rozpoczęcia robót blacharskich, 

b) czy w okresie wykonywania robót z blach cynkowych temperatura powietrza nie byli niŜsza niŜ + 5°C. 
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3.6.13. Sposoby sprawdzania 

Zgodność z dokumentacją techniczną sprawdza się przez porównanie wykonanych robót blacharskich z 

dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary 

oraz konieczne próby. 

Materiały kontroluje się bezpośrednio; pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołach 

odbioru materiałów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. 

Wygląd zewnętrznego pokrycia ocenia poprzez oględziny pokrycia i stwierdzenie niewystępowania takich wad jak 

dziury i pęknięcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów 

od linii prostej i od linii prostopadłej okapu. Wielkość tych odchyleń naleŜy sprawdzić, mierząc przymiarem z 

dokładnością  5 mm odchylenia od sznurka naciągniętego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadłej okapu 

(równieŜ z dokładnością do 5 mm) za pomocą sznurka i kątownika murarskiego. 

Sprawdzenie umocowania i rozstawu Ŝab, łapek i języków polega na stwierdzeniu zgodności z projektem 

umocowania i rozstawu Ŝabek, łapek i języków i powinno być przeprowadzone w czasie trwania robót. 

Łączenia i umocowania arkuszy sprawdza się w szwach prostopadłych i równoległych do okapu, na kalenicy, w 

naroŜach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu czy łączenia i umocowania arkuszy są

zgodne z projektem. 

Ocena wykonania i umocowania pasów usztywniających polega na oględzinach w czasie trwania robót i 

stwierdzeniu zgodności z projektem. 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem wykonania uchwytów, denek i wpustów 

rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien (zakłady nitowane i lutowane). NaleŜy takŜe 

sprawdzić, czy rynny nie mają wgnieceń, dziur i pęknięć. 

Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodności wykonania z projektem: połączeń w szwach 

pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, odchyleń rur od prostoliniowości i pionowości; naleŜy takŜe 

sprawdzić, czy rury nie mają dziur, wgnieceń i pęknięć. Pionowość sprawdza się pionem murarskim i przymiarem 

z dokładnością do 5 mm . 

Ocena zabezpieczeń elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem wykonania połączeń arkuszy, 

umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach. 

Ocena zabezpieczeń. dachowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem wykonania zabezpieczeń

kominów i murów ogniowych oraz innych elementów dachu, jak wywietrzniki, włazy, kołnierze masztów, kołpaki 

rur wentylacyjnych i nasady kominowe. 

Szczelność pokrycia naleŜy sprawdzić w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach szczególnie naraŜonych 

na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu. Jeśli nie jest to moŜliwe, to te wybrane 

miejsca naleŜy polewać wodą przez 10 minut w sposób podobny do działania deszczu, obserwując, czy 

spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. 

Stwierdzone usterki naleŜy oznaczyć w sposób umoŜliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia. 

Ocena końcowa. Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzania i pomiary wykaŜą zgodność wykonania z projektem i 

wymaganiami, wykonane roboty naleŜy uznać za prawidłowe. Gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, 

całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymaganiami projektu i nie przyjmuje się. ZaleŜnie od 

zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w 

całości lub częściowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność pokrycia, 

roboty blacharskie mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniŜeniem wartości robót. 

3,7. Instalacja odgromowa według CPV 45310000- 3
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W związku z projektowaną termomodernizacją budynku I polegającej między innymi na ociepleniu ścian zachodzi 

konieczność wymiany zwodów pionowych – naleŜy je umieścić w rurkach winidurowych prowadzonych pod 

warstwą izolacji termicznej. Na ścianie naleŜy zamontować złącza kontrolno pomiarowe umieszczone w 

skrzynkach kontrolnych. Po ponownym zamontowaniu naleŜy wykonać pomiary instalacji  odgromowej. Wartość

uziemienia winna być mniejsza niŜ 10 ohm.  

3.8. Instalacje centralnego ogrzewania według CPV 453 31100-7

W ramach poprawy sprawności instalacji centralnego ogrzewania naleŜy wykonać płukanie chemiczne instalacji i 

grzejników z zastosowaniem środka chemicznego DS.-400 o właściwościach: 

• środek czyszczący o bardzo silnym działaniu do instalacji c.o.  

• rozpuszcza kamień kotłowy, szlam, produkty korozji  

• zapobiega głośnej pracy kotła  

• 2kg na 50-100 l. wody  

W celu płukania grzejników naleŜy je zdemontować i płukanie przeprowadzić dla kaŜdego grzejnika oddzielnie. 

Instalacja CO pozostaje bez zmian. Po przeprowadzonym płukaniu naleŜy przeprowadzić próbę szczelności na 

zimno a następnie na gorąco. 

PRÓBA I ODBIÓR.

Przed wykonaniem próby na zimno instalację naleŜy przepłukać wodą zimną ze spręŜonym powietrzem, tak aby 

pozostała ilość zanieczyszczeń nie przekraczała 5 mg/l. Ciśnienie próbne instalacji — 9 atm. 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prób szczelności na zimno oraz usunięciu ewentualnych usterek instalacji 

naleŜy napełnić ją wodą sieciową i wykonać próbę na gorąco, sprawdzając działanie wszystkich elementów. 

Po pozytywnym wyniku prób na gorąco instalację naleŜy zaizolować. 

Wymiana kompleksowa instalacji co. 

1. Wytyczne techniczne  elementów instalacji centralnego ogrzewania. 

1. 1 . Rozdzielacze. 

1.1.1. Rozdzielacze w instalacjach centralnego ogrzewania naleŜy stosować w przypadkach, jeŜeli liczba 

rozprowadzanych gałęzi instalacji wynosi 3 lub więcej albo jeŜeli jest inne uzasadnienie ich zastosowania. 

1.1.2. Rozdzielacze powinny mieć przekrój poprzeczny większy lub co najmniej równy sumie przekrojów 

poprzecznych przewodów doprowadzonych do rozdzielacza. Jednocześnie średnica rozdzielacza powinna być

większa od średnicy największego przewodu doprowadzonego o co najmniej 10%. 

1.1.3. Opory hydrauliczne rozdzielaczy wlicza się do oporów części wewnętrznej instalacji centralnego 

ogrzewania, po stronie odbiorników ciepła. 

1.2. Przewody. 

1.2.1. Wspólne wymagania. 

1.2.1.1. Sposób prowadzenia przewodów powinien zapewniać właściwą kompensację wydłuŜeń cieplnych (z 

maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji), moŜliwość wykonania izolacji termicznej i zabezpieczenia 

przed dewastacją (dotyczy to w szczególności przewodów z tworzyw sztucznych i miedzi). 

1.2.1.2. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy), naleŜy wykonać w tulejach 

ochronnych, umoŜliwiających wzdłuŜne przemieszczanie się przewodu W ścianie lub stropie. Przestrzeń
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pomiędzy tuleją a przewodem naleŜy wypełnić kitem plastycznym lub elastycznym, nie powodującym 

uszkodzenia przewodu. W tulei nie moŜe znajdować się Ŝadne połączenie na przewodzie. 

1.2.1.3. Przy wymiarowaniu przewodów najmniejszą średnicą, która moŜe być przyjmowana jest średnica rur 

odpowiadająca armaturze o średnicy nominalnej 10 mm. Z rur o takiej średnicy mogą być projektowane gałązki 

grzejnikowe i piony w instalacjach hermetycznych zabezpieczonych zgodnie z wymaganiami normy PN-91/B-024 

14. 

1.2.1.4. Przy doborze średnic przewodów wraz z armaturą naleŜy kierować się regułą, Ŝe prędkość przepływu 

wody nie moŜe przekroczyć granicy bezszumnego działania instalacji i nie moŜe wywoływać jej erozji. 

1.2.1.5. Tymczasowo moŜna stosować następujące kryteria przyjmowania obliczeniowej prędkość przepływu 

wody: 

- w przewodach poziomych rozdzielczych prędkość wyraŜona w metrach na sekundę, nie powinna być liczbowo 

większa od średnicy nominalnej rury, wyraŜonej W decymetrach ( np. dla przewodu 4 40 mm czyli 0,4 dm, 

prędkość przepływu wody 

* nie powinna być większa niŜ 0,4 m/s), 

- W pionach prędkość ta powinna wynikać z zasady tak zwanej samonośności (patrz punkt 16.3.9), 

- W gałązkach grzejnikowych prowadzonych ze spadkiem, przy niezgodności kierunków przepływu wody i 

powietrza, prędkość przepływu wody nie powinra być większa niŜ 0,2 mis, 

- w przewodach poziomego rozprowadzenia mieszkaniowego układanych bez spadków, wykonanych z rur o 

małych średnicach (tzw. mikroprzewodów), obliczeniowa prędkość przepływu wody powinna zapewnić ich 

samoodpowietrzenie. Przyjmuje się, Ŝe prędkość ta nie powilina być mniejsza od 0,4 mis. 

1.2.2. Poziome przewody rozdzielcze. 

1.2.2.1. Stosowanie rozdziału dolnego lub górnego zaleŜy od moŜliwości prowadzenia poziomych przewodów 

rozdzielczych. 

1.2.2.2. Sposób prowadzenia poziomych przewodów rozdzielczych powinien zapewniać ich właściwe 

odpowietrzenie i odwodnienie. 

1.2.2.3. Przewody powinny być lokalizowane w taki sposób, aby z pomieszczeń ogólnych moŜliwy był dostęp do 

armatury znajdującej się w miejscach włączenia pionów. 

1.2.2.4. Poszczególne gałęzie poziomych przewodów rozdzielczych naleŜy wyposaŜyć w zawory odcinające i 

armamrę spustową, umoŜliwiającą ich czasowe odłączenie od instalacji i opróŜnienie z wody. 

1.2.2.5. Przewody zasilające przy rozdziale górnym naleŜy lokalizować na poddaszu technicznym w budynku, a w 

przypadku braku poddasza - pod stropem najwyŜszej kondygnacji, przy czym zaleca się prowadzenie głównych 

przewodów rozdzielczych w miarę moŜliwości wzdkiŜ korytarzy. Przy. trudnościach z rozprowadzeniem 

przewodów poziomych zasilających pod stropem najwyŜszej kondygnacji (w budynkach o układzie 

wieloklatkowym), dopuszcza się projektowanie dla kaŜdej klatki odrębnego pionu wznośnego wraz z odrębną

siecią przewodów rozdzielczych. 

1.2.2.6. Przy rozdziale dolnym, poziome przewody zasilające i powrotne lokalizować naleŜy W piwnicach tak, aby 

zawory odcinające piony (grupy pionów) i armatura spustowa znajdowały się w miejscach ogólnie dostępnych. 

Dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych prowadzenie przewodów w suchych kanałach odkrywanych, o 

podioŜu ze spadkiem w kierunku źródła ciepła. 

1.2.2.7. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów rozdzielczych wynoszą

5 %o W kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepła do źródła ciepła - w przypadku rozdziału dolnćgo 

oraz w przypadku przewodu powrotnego przy rozdziale górnym, a takŜe od pionu wznośnego do najdalszego 

pionu opadowego - w przypadku przewodu zasilającego rozdziału górnego, 

W wyjątkowych przypadkach, na przykład przy braku miejsca dla zachowania spadku 5 %o przy znacznej 

rozciągłości budynku, dopuszcza się stosowanie spadku 3 %o . Warunkiem koniecznym jest w tym przypadku 
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zapewnienie zgodności kierunku przepływu wody i powietrza w przewodzie zasilającym, który powinien być

układany ze wzniosem do najdalszego pionu i przy rozdziale górnym - zakończony separatorem powietrza. 

1.2.3. Piony. 

1.2.3.1. Piony instalacji centralnego ogrzewania, o ile to wynika z Ŝyczenia inwestora lub jeŜeli jest to konieczne z 

uwagi na materiał rur, naleŜy prowadzić w bruzdach ściennych lub osłonięte w inny sposób zabezpieczający 

przed uszkodzeniami i ochładzaniem czynnika grzejnego. 

1.2.3.2. W pomieszczeniu z naroŜnikiem zewnętrznym, pion instalacji centralnego ogrzewania zaleca się

prowadzić w tym naroŜniku. 

1.2.3.3. Przy projektowaniu pionu dwustronnego wskazane jest, Ŝeby grzejniki zasilane z tego pionu lokalizowane 

były w obrębie jednego mieszkania, a pion znajdował się W pomieszczeniu o większych stratach ciepła. 

1.2.3.4. Dla kaŜdego pionu wysokości ponad 5 kondygnacji lub dla grupy pionów w budynku wysokości do 5 

kondygnacji lecz obsługującej nie więcej niŜ około 25 grzejników, naleŜy 

zaprojektować zawory odcinające z armaturą spustową, montowane na podejściu zasilającym 

i powrotnym. Dla umoŜliwienia opróŜniania poszczególnych pionów, lub grup pionów 

Z wody po ich odcięciu, armatura spustowa powinna si znajdować przed grzybkiem zaworu, 

patrząc od strony pionu. 

1.2.4. Rozprowadzenia mieszkaniowe (lokalowe). 

1.2.4.1. Rozprowadzenie czynnika grzejnego, między pionem i grzejnikami, moŜe zostać

wykonane: 

- jeŜeli kaŜdy grzejnik zasilany jest bezpośrednio z pionu: przy pomocy gałązek grzejnikowych, 

- jeŜeli czynnik grzejny doprowadzony jest do mieszkania (lokalu) jednopunktowo: 

- albo od rozdzielaczy w mieszkaniu (lokalu) parami gałązek (zasilającą i powrotna) oddzielnie do kaŜdego 

grzejnika, 

- albo parą przewodów, do których grzejniki podłączone są gałązkami zasilającą i powrotną. 

1.2.4.2. JeŜeli grzejnik podłączony jest do poziomych przewodów rozprowadzających, mogą

one być układane bez spadków. Obliczeniowa prędkość przepływu wody w tych przewodach 

- patrz punkt 5 .2 . 1 . 5 . Przy takim zaprojektowaniu w opisie technicznym do dokumentacji. 

naleŜy umieścić zapis, Ŝe: 

- odpowietrzenie poziomych przewodów rozprowadzających nastąpi albo do pionu albo do grzejnika (grzejnik lub 

armatura grzejnikowa musi być wyposaŜony w odpowietrznik miejscowy), 

- jeŜeli zaistnieje konieczność odwodnienia poziomych przewodów rozprowadzających, moŜna opróŜnić je z wody 

przedmuchując spręŜonym powietrzem, po uprzednim odłączeniu grzejników. 

1.2.5. Galazki grzejnikowe. 

1.2.5. 1 . JeŜeli grzejnik zasilanyjest bezpośrednio z pionu gałązkami grzejnikowymi „ to tylko jeŜeli gałązki te 

wykonane są z rury stalowej „ mogą być prowadzone w sposób nieosłonięty od grzejnika do pionu. W przypadku 

gdy długość gałązki przekracza 1 „5 m, naleŜy przytwierdzić ją do przegrody uchwytami umieszczonymi w 

połowie długości. 

1.2.5.2. JeŜeli gałązki grzejnikowe wykonane są z innego materiału niŜ rura stalowa, to powinny być skierowane 

od grzejnika do najbliŜszej przegrody gdzie w bruździe lub osłonie, zabezpieczone od uszkodzeń zewnętrznych, 

doprowadzone będą do przewodów zasilającego i powrotnego. Na przykład: przy grzejniku podłączonym górą i 

dołem, od grzejnikowego zaworu kątowego i grzejnikowej ziączki kątowej - gałązki grzejnikowe skierowane do 

bruzdy w ścianie; przy grzejniku podłączonym od dołu - gałązki grzejnikowe skierowane od armatury grzejnikowej 

albo do bruzdy w ścianie albo do rury osłonowej w warstwach podłogi albo za osłonową listwę przyścienną. 
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1.2.5.3. W instalacjach z odpowietrzeniami u wierzchołków pionów, gałązki łączące grzejniki Z pionami naleŜy 

montować ze spadkiem nie mniejszym niŜ 2 % „ dla gałązki zasilającej w kierunku od pionu do grzejnika, dla 

gałązki powrotnej w kierunku od grzejnika do pionu. 

1.2.5.4. JeŜeli grzejniki w instalacji wyposaŜone są w indywidualne odpowietrzniki, gałązki łączące grzejniki z 

pionami moŜna prowadzić poziomo, a nawet w szczególnych przypadkach dopuszcza się prowadzenie obu 

gałązek ze spadkiem w kierunku pionu. 

1.2.5.5. Długość w poziomie gałązki łączącej grzejnik z pionem nie powinna być mniejsza niŜO,5m. 

1.3. Odpowietrzenie i odwodnienie. 

1.3.1. KaŜda instalacja centralnego ogrzewania, niezaleŜnie od przyjętego systemu, powinna być zaprojektowana 

tak, Ŝeby istniała moŜliwość jej odpowietrzenia przy napełnianiu instalacji wodą, usuwania powietrza z wody w 

czasie eksploatacji instalacji i napełniania powietrzem przy spuszczaniu wody. 

1.3.2. W instalacjach centralnego ogrzewania naleŜy stosować odpowietrzenia miejscowe, zgodnie Z 

wymaganiami normy PN-91/B-02420. 

1.3.3. W przypadkach uzasadnionych, w instalacjach bez termostatycznych zaworów grzejnikowych 

zabezpieczonych naczyniem wzbiorczym otwartym, dopuszcza się stosowanie odpowietrzenia centralnego. 

1.3.4. Przy odpowietrzeniu centralnym, kaŜda gałąź instalacji wychodząca z rozdzielacza powinnainieć

przypisane sobie przewody odpowietrzające oraz moŜe mieć oddzielny zbiornik odpowietrzający z 

odprowadzeniem do źródła ciepła. Przewody odpowietrzające powinny być wyposaŜone w zawory odcinające 

umoŜliwiające wyłączenie z ruchu kaŜdego pionu lub grupy pionów - odpowiednio do rozmieszczenia zaworów 

odcinających na zasileniu i powrocie. 

1.3.5. Przy odpowietrzeniu centralnym, w celu przeciwdziałania krąŜeniu czynnika grzejnego przez poziome 

przewody odpowietrzające w ogrzewaniach pompowych, naleŜy stosować ich zasyfonowanie. Minimalna 

wysokość syfonów indywidualnych wynosi 0,30 m. 

Poziomych przewodów odpowietrzających nie wolno prowadzić przez pomieszczenia nie ogrzewane. 

1.3.6. W punktach połączenia pionów z poziomymi przewodami odpowietrzającymi, w czasie pracy instalacji 

powinno panować jednakowe ciśnienie. Warunek ten moŜna uznać za spełniony, jeŜeli róŜnice oporów w 

obiegach poszczególnych pionów są wyrównane za pomocą zaworów podwójnej regulacji umieszczonych u 

podstaw pionów, po połowie róŜnicy oporów na zasileniu i powrocie . Dopuszcza się stosowanie do tego celu kryz 

dławiących zamontowanych w dwuzłączkach. • 

1.3.7. Przy odpowietrzeniu centralnym z siecią odpowietrzającą ciśnieniową z syfonami indywidualnymi, zbiornik 

odpowietrzający naleŜy zlokalizować tak, aby jego dno było umieszczone nie niŜej niŜ poziom zasyfonowania 

pionów oraz wierzch zbiornika odpowietrzającego był nie wyŜej niŜ dno otwartego naczynia wzbiorczego. 

1.3.8. W szczególnych przypadkach, na przykład w instalacji zabezpieczonej otwartym naczyniem wzbiorczym, 

naleŜy przeanalizować, czy nie istnieje potrzeba zastosowania na przewodzie zasilającym ze źródła ciepła 

samoczynnie odpowietrzanego separatora 

powietrza, dla uniknięcia przedostawania się do instalacji emulsji wodno - powietrznej powstałej na skutek 

podgrzania wody zawierającej rozpuszczone powietrze. Separator powietrza powinien być stosowany zwłaszcza 

w instalacjach z rozdziałem górnym, w punkcie przejścia pionu wznośnego w poziomy przewód zasilający. 

1.3.9. Dla umoŜliwienia odwodnienia instalacji, we wszystkich jej najniŜszych punktach naleŜy zaprojektować

armaturę spustową o średnicy nie mniejszej niŜ 15 mm ze złączką do węŜa. Armamrę spustową naleŜy takŜe 

zaprojektować przy zaworach odcinających na odgałęzieniach, na rozdzielaczach oraz przy zaworach 

odcinających piony lub grupy pionów. 

1.3.10. Woda usuwana z odwadnianej instalacji powinna. być gromadzona w retencyjnym zbiorniku wody 

znajdującym się w źródle ciepła. Najkorzystniej, jeŜeli zrzut wody odbywa sie bezpośrednio do zbiornika. W 

przypadku jeŜeli zrzut bezpośredni do zbiornika retencyjnego nie jest moŜliwy, naleŜy przewidzieć zbiorniki 
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przenośne, które umoŜliwią zebranie wody usuwanej armaturą spustową i przelanie jej bez zanieczyszczenia do 

zbiornika retencyjnego. 

1.4. Grzejniki. 

1.4.1. Wymagania ogólne. 

1.4.1.1. Grzejniki naleŜy sytuować pod oknem przy ścianie zewnętrznej, ewentuainie W pobliŜu okna lub drzwi 

balkonowych przy ścianie poprzecznej . Inne usytuowanie grzejnika, W tym takŜe zamontowanie go pod stropem 

pomieszczenia, osłonięcie lub umieszczenie we wnęce powoduje konieczność dobrania odpowiednio większego 

grzejnika. 

1.4.1.2. KaŜdy grzejnik powinien być zaopatrzony w zawór umoŜliwiający regUlację jego mocy cieplnej lub 

wyłączenie. ([2] 134) 

1.4.1.3. Grzejniki dla ogrzania klatki schodowej naleŜy lokalizować w miarę moŜliwości na parterze budynku. 

Grzejniki ani przewody instalacji centralnego ogrzewania nie powinny być umieszczane bliŜej niŜ 1 m od drzwi 

zewnętrznych. 

1.4.1.4. W przedsionkach wejściowych do budynków nie powinny być umieszczane grzejniki ani przewody 

instalacji centralnego ogrzewania. 

1.4.1.5. Projektując grzejniki naleŜy przewidywać minimalne odstępy grzejnika od ściany, podłogi oraz od spodu 

podokiennika (parapetu) lub innej osłony górnej „ według tablicy 5. 

1.4.1.6. Podłączenie grzejnika naleŜy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta grzejnika. 

1.4.1.7. Nie zaleca się stosowania pionów grzejnych (świecowych) jako grzejników. Stosowanie pionów grzejnych 

jest niedopuszczalne w nowoprojektowanych instalacjach centralnego ogrzewania z termostatycznymi zaworami 

grzejnikowymi. 

1.4.2. Grzejniki czionowe. 

1.4.2.1. Nie zaleca się projektowania grzejników członowych większych niŜ składających się z 25 elementów. W 

przypadku, gdy grzejnik członowy składa się z więcej niŜ 20 elementów, gałązkę zasilającą i powrotną zaleca się

podłączyć z przeciwległych stron grzejnika. 

1.4.2.2. W instalacjach centralnego ogrzewania z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi korzystne jest 

stosowanie grzejników o moŜliwie najmniejszej pojemności wodnej. 

1.4.3. Grzejniki stalowe cienkościenne oraz grzejniki aluminiowe. 

1.4.3. 1 . Przy projektowaniu grzejników stalowych cienkościennych(płytowych i członowych) oraz grzejników 

aluminiowych naleŜy w opisie technicznym zastrzec przestrzeganie warunków technicznych dotyczących tych 

grzejników. 

1.4.3.2. Grzejniki stalowe cienkościenne lub grzejniki aluminiowe naleŜy projektować W instalacjach ogrzewania 

wodnego systemu zamkniętego z zabezpieczeniem z przeponowym naczyniem wzbiorczym, zgodnie z 

wymaganiami normy PN-91/B-02414. 

Dopuszcza się projektowanie grzejników stalowych cienkościennych w instalacjach systemu otwartego pod 

warunkiem spełnienia wymagań norm PN-91/B-02413 oraz PN-93/C-04607 i ewentualnie zastosowania 

zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania przy pomocy inhibitorów korozji. 

Dopuszcza się projektowanie grzejników aluminiowych w małych instalacjach centralnego ogrzewania systemu 

otwartego, przy źródłach ciepła o mocy cieplnej nie większej od 30 kW. 

1.4.3.3. Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania wyposaŜonych w grzejniki stalowe cienkościenne 

lub grzejniki aluminiowe moŜe być wyłącznie wymiennikowy węzeł cieplny lub kotłownia lokalna o mocy cieplnej 

do 0,5 MW. 

1.4.3.4. Nie dopuszcza się projektowania grzejników stalowych cienkościennych lub grzejników aluminiowych w 

instalacjach centralnego ogrzewania: 
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- które będą połączone z wysokotemperamrową siecią cieplną przez hydroelewator lub węzeł zmieszania 

pompowego, 

- w których nie będą spełnione wymagania normy PN-93/C-04607, 

- które będą opróŜniane z wody (z wyjątkiem przypadków awarii). 

1.4.3.5. Grzejniki stalowe cienkościenne moŜna projektować w instalacjach centralnego ogrzewania systemu 

zamkniętego z przewodami z rur miedzianych pod warunkiem, Ŝe podczas projektowania, wykonawstwa i 

eksploatacji instalacji przestrzegane będą wymagania norm PN-91/B-02414, PN-91/B-02420 i PN-93/C-04607. 

Korzystne jest, aby dla pozostałych elementów takiej instalacji, jeŜeli nie są wykonane 

Z miedzi, projektowane były następujące przykładowe rozwiązania: 

- rozdzielacze: z mosiądzu, stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego, 

- pompy obiegowe: hermetyczne z wirnikiem ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego, 

- naczynia wzbiorcze przeponowe korzystnie typu workowego, 

- kotły Ŝeliwne opalane gazem lub olejem opałowym. 

W miejscach, gdzie w instalacji centralnego ogrzewania wymagana jest przekładka dielektryczna (pomiędzy 

miedzią i innym materiałem), moŜfla na przykład stosować taśmę teflonową. 

1.4.3.6. Grzejniki aluminiowe nie mogą być projektowane w instalacjach centralnego ogrzewania z rur 

miedzianych. 

1.4.3.7. NaleŜy unikać projektowania w jednej instalacji centralnego ogrzewania grzejników aluminiowych i 

grzejników z innych metali (dopuszcza się zastosowanie do 15 % grzejników stalowych). 

1.4.3.8. Do opisu technicznego instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikarr aluminiowymi naleŜy wprowadzić

zapis, Ŝe przy bezpośrednim łączeniu tych grzejników Z armaturą mosięŜną naleŜy stosować taśmę teflonową lub 

inne szczeliwo o właściwościach dielektrycznych. Nie naleŜy stosować szczeliwa konopnego. 

1.4.4. Wsporniki i uchwyty grzejnikowe. 

1.4.4.1. Projektując stalowe lub Ŝeliwne grzejniki członowe naleŜy przewidzieć ustawianie ich na wspornikach i 

przymocowanie dodatkowo do ściany uchwytami. Jeden wspornik powinien przypadać na nie więcej niŜ 5 

członów grzejnika Ŝeliwnego lub nie więcej niŜ 7 członów grzejnika stalowego, lecz nie mniej niŜ dwa wsporniki i 

jeden uchwyt na grzejnik. 

Wyjątek stanowią grzejniki składające się z 2 członów, dla któiych naleŜy przewidzieć jeden wspornik i jeden 

uchwyt. 

1.4.4.2. Projektując grzejniki rurowe oŜebrowane i rurowe gładkie mocowanie ich naleŜy przewidzieć, przyjmując 

jeden wspornik na 1 m długości grzejnika, lecz nie mniej niŜ dwa wsporniki na jeden grzejnik. 

W grzejnikach wielorzędowych wsporniki podtrzymują najwyŜszy rząd grzejnika, przy czym naleŜy zastosować

jeden dodatkowy wspornik podtrzymujący rząd najniŜszy. 

Grzejniki rurowe gładkie w układzie pionowym naleŜy przytwierdzić do ściany przynajmniej dwoma uchwytami lub 

wspornikami. 

1.4.4.3. Projektując inne grzejniki mocowanie ich naleŜy przewidzieć zgodnie z instrukcją producenta. 

1.4.4.4. Mocowanie wsporników i uchwytów grzejnikowych powinno być przewidziane W sposób trwały. W 

przypadkach ścian lekkich, na przykład gipso-kartonowych, dopuszcza się stosowanie wsporników 

przymocowanych śrubami przelotowymi z szerokimi metalowymi podkładkami. 

1.5. Armatura. 

1.5.1. Podział ogólny. 

Armatura stosowana w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania dzieli się na następujące grupy: 

- armatura regulacyjna, ręczna lub automatyczna, przewodowa i grzejnikowa (w tym armatura regulacyjna 

mogąca być jednocześnie armaturą odcinającą, ewentualnie zaopatrzoną w armaturę spustową i pomiarową), 

- armatura odcinająca, 
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- armatura odpowietrzająca, 

- armatura spustowa. 

1.5.2. Armatura regulacyjna przewodowa. 

1.5.2.1. Armatura regulacyjna przewodowa powinna zapewnić prawidłowy rozdział czynmka grzejnego między 

wszystkie gałęzie zładu i odbiorniki ciepła w warunkach obliczeniowych, przy wydławieniu zbędnych nadwyŜek 

ciśnienia czynnego w poszczególnych obiegach, zgodnie z ustaleniami projektowymi. Zapewma to armatura 

przewodowa ręcznej regulacji jak na przykład zawory przelotowe podwójnej regulacji stosowane u podstawy 

pionów lub na gałęziach instalacji. 

1.5.2.2. W instalacji centralnego ogrzewania z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi zaleca się stosować

regulatory róŜnicy ciśnienia bezpośredniego działania (bez energii pomocniczej), typu nadmiarowo upustowego, 

montowane w przewodach obejściowych, zarówno centralne jak i zdecentralizowane. Regulatory centralne mogą

być stosowane na przykład w przewodzie łączącym główne rozdzielacze instalacji: zasilający i powrotny lub W 

przewodzie obejściowym pompy obiegowej . Regulatory zdecentralizowane stosuje się na poszczególnych 

gałęziach instalacji, rozdzielaczach strefowych lub pojedynczych pionach. Potrzeba stosowania regulatorów 

zdecentralizowanych oraz ich rozmieszczenie są uzaleŜnione od rozległości instalacji centralnego ogrzewania, a 

zwłaszcza od wysokości strat ciśnienia w 

poziomych przewodach rozdzielczych. Jako kryterium moŜna przyjąć nieprzelcraczanie deklarowanej przez 

producenta granicy bezszumnej pracy zaworu termostatycznego na poziomie 25 dB(A). 

1.5.2.3. W przypadku nieizolowania pionów instalacji, zdecentralizowane regulatory róŜnicy ciśnienia typu 

nadmiarowo - upustowego zaleca się stosować w najwyŜszych punktach tych pionów zamiast u ich podstawy . 

Jako regulowany obieg (porównaj punkt 1 . 3 .) naleŜy tu przyjąć cały pion, a regulator nastawiać na obliczeniową

róŜnicę ciśnień w miejscu jego włączenia, to znaczy w miejscu przyłączenia do pionu najwyŜszego grzejnika. 

1.5.2.4. W przypadkach wykorzystywania pomp obiegowych wyposaŜonych w układ automatycznej regulacji 

prędkości obrotowej sterowany elektronicznym przetwornikiem róŜnicy ciśnienia, naleŜy stosować

zdecentralizowane regulatory róŜnicy ciśnienia typu dławiącego, montowane w przewodach instalacyjnych 

zasilającym lub powrotnym. W takim przypadku stosowanie centralnego regulatora róŜnicy ciśnienia jest zbędne. 

1.5.2.5. Armatura regulacyjna moŜe pełnić rolę armatury odcinającej „ jeŜeli jest do tego konstrukcyjnie 

przystosowana. 

1.5.3. Armatura regulacyjna grzejnikowa. 

1.5.3. 1. Armatura regulacyjna grzejnikowa jest• podstawowym organem miejscowej regulacji 

mocy cieplnej grzejnika w instalacji centralnego ogrzewania. Powinna ona zawierać: 

- element dławiący umoŜliwiający hydrauliczną regulację 1-go stopnia, zwaną takŜe regulacją wstępną, 

montaŜową lub trwałą, 

- element nastawczy umoŜliwiający regulację 2-go stopnia, zwaną takŜe regulacją eksploatacyjną lub bieŜącą. 

1.5.3.2. Armaturę regulacyjną grzejnikową moŜe stanowić: 

- zawór grzejnikowy podwójnej regulacji, 

- zawór grzejnikowy bez wstępnej regulacji i grzejnikowy zawór powrotny z wstępną regulacją, 

- zawór grzejnikowy wbudowany fabryczne między elementy grzejnika, z króćcami przyłącznymi wyprowadzonymi 

od dołu grzejnika. WyposaŜeniem uzupełniającym grzejnika z wbudowanym zaworem powinien być ręczny zawór 

odpowietrzający. 

- grzejnikowy zestaw przyiączny składający się z zaworu grzejnikowego i korpusu przyłączeniowego (jeden z tych 

elementów wyposaŜony w organ regulacji 1-go stopnia) oraz rurki łączącej . WyposaŜenie uzupełniające 

grzejnikowego zestawu przyłącznego moŜe stanowić ręczny zawór odpowietrzający. 

1.5.3.3. Grzejnikowe zestawy przyłączne lub grzejniki z zaworami wbudowanymi naleŜy stosować w zasadzie w 

instalacjach centralnego ogrzewania o rozprowadzeniu poziomym, przy podłączeniu grzejnika od dołu, jeŜeli jest 
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to zgodne z Ŝyczeniem inwestora lub jeŜeli brak jest moŜliwości oslonicia poziomych gałązek grzejnikowych 

wykonanych z rur z tworzywa sztucznego, miedzi lub stalowych cienkościennych. 

1.5.3.4. Zawór grzejnikowy moŜe być zaworem ręcznym lub termostatycznym. 

1.5.3.5. Termostatyczny zawór grzejnikowy jest automatycznym regulatorem temperatury pomieszczenia. 

1.5.3.6. Grzejnikowy zaworów termostatyczny powinien spełniać wymagania normy 

PN-90/M-75010 (BN 215). 

1.5.4. Armatura odcinająca. 

1.5.4.1. Armaturą odcinającą w instalacji centralnego ogrzewania mogą być grzybkowe zawory odcinające 

skośne lub proste, zasuwy i kurki kulowe. 

1.5.4.2. Armatura odcinająca montowana u podstawy pionu lub na gałęzi powinna być projektowana w takim 

połoŜeniu, aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod grzybek”. 

1.5.5. Armatura odpowietrzająca. 

Jako armatura odpowietrzającą moŜna stosować: 

- automatyczne odpowietrzniki pływakowe z zaworami odcinającymi, 

- ręczne odpowietrzniki grzejnikowe, 

- ręczne odpowietrzniki w grzejnikowych zestawach przyłącznych, 

- ręczne zawory odpowietrzające, na przykład kurki kulowe (zawory kulowe), 

Nie zaleca się stosowania automatycznych odpowietrzników grzejnikowych Z pęczniejącymi podkładkami, ze 

względu na niekorzystne doświadczenia eksploatacyjne W warunkach krajowych. 

1.5.6. Armatura spustowa. 

Armaturą spustowa powinna być zamontowana w sposób umoŜliwiający gromadzenie bez zanieczyszczenia 

wody usuwanej z instalacji, bezpośrednio w zbiorniku wody uzdatnionej lub w zbiornikach pośrednich, na przykład 

w przenośnych zbiornikach z tworzywa sztucznego. 

1.6. Rozszerzalność cieplna przewodów i jej kompensacja. 

1.6.1. Istotne dla prawidłowej pracy instalacji jest zapewnienie odpowiedniej kompensacji termicznej przewodów 

w sposób zapewniający bezawaryjną pracę wszystkich odgałęzień, które nie powinny być poddawane 

nadmiernym przemieszczeniom lub napręŜeniom. Przy stosowaniu niektórych rodzajów przewodów - nawet o 

znacznym współczynniku rozszerzalności cieplnej - dostarczanych w zwojach, jeŜeli przewód jest prowadzony W 

sposób osłonięty, w tym takŜe w rurze osłonowej, moŜna do samokompensacji 

wykorzystywać zdolność tego przewodu do wyboczeń, dostosowując do konkretnego przypadku rozmieszczenie 

punktów stałych. 

1.6.2. Szczególnie niezbędnejest staranne przeanalizowanie schematu kompensacji pionu, jeŜeli jest on 

wykonany z materiału O duŜym współczynniku rozszerzalności cieplnej (tworzywo sztuczne, miedź), celem 

wykonania na kaŜdym pionie odpowiedniej liczby punktów stałych zapewniających bezpieczne ograniczenie 

ruchów pionu w miejscu włączenia odgałęzień przewodów lub gałązek grzejnikowych. 

1.6.3. Piony naleŜy projektować w układzie samokompensacji połączenia z poziomymi przewodami 

rozdzielczymi, stosując przy ich połączeniu z przewodami poziomymi ramiona kompensacyjne o długościach 

minimalnych wynikających z rozszerzalności cieplnej materiału z jakiego wykonane są przewody. 

1.6.4. Przykłady wymiarowania, w tym wymiarowania wybranych odstępów podpór (szczególnie waŜnego dla 

instalacji centralnego ogrzewania wykonywanych z rur z tworzyw sztucznych), podano na rysunkach 1 — 6.

1.7. Mocowanie przewodów. 

1.7.1. Trwałość instalacji centralnego ogrzewania, szczególnie jeŜeli jest ona wykonana z rur Z tworzywa 

sztucznego lub z miedzi, w znacznym stopniu zaleŜy od prawidłowego zastosowania i rozmieszczenia uchwytów 

mocujących. Do mocowania przewodów z tworzyw sztucznych i miedzi powinny być uŜywane uchwyty z 

tworzywa sztucznego. W przypadku stosowania obejm stalowych, pomiędzy obejmą a przewodem naleŜy 
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umieścić na całym obwodzie przekładkę ochronną z gumy lub taśmy z miękkiego PVC. Do mocowania 

przewodów miedzianych moŜna uŜywać obejmy z miedzi lub jej stopów. 

1.7.2. Armatura przewodowa moŜe wymagać uchwytów lub obejm zapewniających obustronne usztywnienie, tak 

aby moment sił powstający na przykład przy jego obsłudze był przenoszony przez mocowanie na przegrodę, a 

nie na rurociąg. Tego rodzaju mocowanie staje się punktem stałym przewodu, co naleŜy uwzględnić przy 

wykonaniu. 

4. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn 

Do realizacji przedmiotu zamówienia wymagany jest następujący sprzęt i maszyny : 

• wyciąg  

• Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t  

• środek transportowy  

• środek transportowy  

• betoniarka 150 dm3  

• wibrator powierzchniowy  

• rusztowanie rurowe  

• środek transportowy 

5.Wymagania dotycz ące wykonania robót

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia zostały szczegółowo 

opisane w punkcie 3.  

6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowla nych

Budynek ma być elementem promocji i prestiŜu miasta. Zamawiający będzie wymagał aby organizacja robót, 

jakość uŜytych wyrobów i jakość wykonania były na poziomie wyŜszym od przeciętnego. Zamawiający będzie 

kontrolował w tym zakresie działania wykonawcy. 

W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaŜe wykonawcy całość terenu objętego lokalizacją

obiektu. Dojazd na plac budowy jest zapewniony od ulicy. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przejęcia 

odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie : 

• Organizacji robót budowlanych 

• Zabezpieczenia interesów osób trzecich 

• Ochrony środowiska 

• Warunków bezpieczeństwa pracy 

• Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową

• Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich 

przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, Ŝe zostały one wprowadzone do obrotu, 

zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej będą wymagały przeprowadzenia  badań potwierdzających, Ŝe spełniają one oczekiwane parametry. 

Koszty przeprowadzenia tych badań obciąŜają wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określają

normy branŜowe. 

Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie moŜe przekraczać obciąŜenia 10t/oś. Wymagane 

jest równieŜ usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem samochodów budowy. 
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Zamawiający przewiduje bieŜącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli zamawiającego będą w 

szczególności poddane : 

• Stosowane gotowe wyroby budowlane  w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i 

w specyfikacjach technicznych. 

• Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie  np. klej do styropianu na okoliczność

zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i normami branŜowymi. Kontrola będzie między 

innymi dotyczyć : 

1. sposobu przygotowania i jakości 

2. poprawności ułoŜenia izolacji 

• sposób wykonania robót budowlanych  w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

wykonawczymi, programem funkcjonalno – uŜytkowym i umową. 

7.Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót

Przedmiar i obmiar robót budowlanych naleŜy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 roku. (Dz.U.Nr.80 poz. 867) oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku (Dz.U. Nr 130,poz.1389). Wykonawca przed sporządzaniem kosztorysu 

ofertowego winien sprawdzić przedmiar na budowie. 

8.Opis sposobu odbioru robót

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz 

dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upowaŜnionej do zarządzania realizacją

umowy oraz specjalistę pełniącego rolę inspektora nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i 

postanowień umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów : 

• obiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiór częściowy 

• odbiór końcowy 

• odbiór po okresie rękojmi 

• odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały : 

• uŜyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy w odniesieniu do ich 

parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy. 

• jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych 

• prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposaŜenia 

• poprawność połączeń funkcjonalnych, szczelność ( próby ciśnieniowe ) w instalacjach. 

9.Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i pra c towarzysz ących.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do 

wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do uŜytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał 

odrębnie. 

10.Dokumenty odniesienia

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo 

Budowlane ( tekst jedn. Dz.U. z 2003r Nr.207 poz.2016 z póz.zm.), innych ustaw i rozporządzeń , Polskich Norm, 

zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

Katalog Polskich Norm :
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PIŁA Zespół Szkół NR 2  KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 roboty demonta Ŝowe 
1

d.1
KNNR 8
0410-01

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.15 mm na
ścianie

m

4211 m 4211.000
RAZEM 4211.000

2
d.1

KNNR 8
0410-02

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.20 mm na
ścianie

m

665 m 665.000
RAZEM 665.000

3
d.1

KNNR 8
0410-03

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.25-32 mm na
ścianie

m

792 m 792.000
RAZEM 792.000

4
d.1

KNNR 8
0410-04

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.40-50 mm na
ścianie

m

461 m 461.000
RAZEM 461.000

5
d.1

KNNR 8
0410-05

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.65 mm na
ścianie

m

91 m 91.000
RAZEM 91.000

6
d.1

KNNR 8
0513-05

DemontaŜ zaworu kołnierzowego o śr.100-125 mm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1

KNNR 8
0513-04

DemontaŜ zaworu kołnierzowego o śr.65-80 mm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

8
d.1

KNNR 8
0513-03

DemontaŜ zaworu kołnierzowego o śr.40-50 mm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1

KNNR 8
0513-02

DemontaŜ zaworu kołnierzowego o śr.25-32 mm szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

10
d.1

KNNR 8
0513-01

DemontaŜ zaworu kołnierzowego o śr.15-20 mm szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

11
d.1

KNNR 8
0422-01

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.

92 kpl. 92.000
RAZEM 92.000

12
d.1

KNNR 8
0422-02

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej 7.5 m2 kpl.

176 kpl. 176.000
RAZEM 176.000

13
d.1

KNNR 8
0422-03

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej 10.0 m2 kpl.

65 kpl. 65.000
RAZEM 65.000

14
d.1

KNNR 8
0423-01

DemontaŜ grzejnika z rur stalowych gładkich2, 3 i 4 rzędowego GS-2, Gs-3 i
GS-4 o dł. 0.5-2.0 m

szt

17 szt 17.000
RAZEM 17.000

15
d.1

KNNR 8
0423-08

DemontaŜ grzejnika z rur stalowych oŜebrowanych 4 rzędowego G-4 o dł. 2.5-
5.0 m

szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

16
d.1

KNNR 8
0423-02

DemontaŜ grzejnika z rur stalowych gładkich2, 3 i 4 rzędowego GS-2, Gs-3 i
GS-4 o dł. 2.5-5.0 m

szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

17
d.1

KNR 4-01
0209-01

Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu Ŝwirowe-
go o grub.do 10 cm

m2

2.3 m2 2.300
RAZEM 2.300

18
d.1

KNR 4-01
0209-02

Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu Ŝwirowe-
go o grub.do 15 cm

m2

3.4 m2 3.400
RAZEM 3.400

- 2 -
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19

d.1
KNR 4-01
0209-03

Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu Ŝwirowe-
go o grub.do 20 cm

m2

3.9 m2 3.900
RAZEM 3.900

20
d.1

KNR 4-01
0333-07

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

42 szt. 42.000
RAZEM 42.000

21
d.1

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

22
d.1

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

29 szt. 29.000
RAZEM 29.000

23
d.1

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

52 szt. 52.000
RAZEM 52.000

24
d.1

KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.2 m2 przy głębok.
ponad 10 cm

szt.

33 szt. 33.000
RAZEM 33.000

25
d.1

KNR 4-01
0206-03

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.2 m2 przy głębok.
do 10 cm

szt.

61 szt. 61.000
RAZEM 61.000

2 roboty monta Ŝowe
26

d.2
KNR-W 2-15
0403-01

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

2530 m 2530.000
RAZEM 2530.000

27
d.2

KNR-W 2-15
0403-02

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

637 m 637.000
RAZEM 637.000

28
d.2

KNR-W 2-15
0403-03

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

386 m 386.000
RAZEM 386.000

29
d.2

KNR-W 2-15
0403-04

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

396 m 396.000
RAZEM 396.000

30
d.2

KNR-W 2-15
0403-05

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

343 m 343.000
RAZEM 343.000

31
d.2

KNR-W 2-15
0403-06

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

122 m 122.000
RAZEM 122.000

32
d.2

KNR 7-09
2114-01

MontaŜ kształtek stalowych spawanych o śr.zewn.do 57.0 mm.Grub.ścianki do
4.5 mm
 kolana hamburskie dn 20

szt.

78 szt. 78.000
RAZEM 78.000

33
d.2

KNR 7-09
2114-01

MontaŜ kształtek stalowych spawanych o śr.zewn.do 57.0 mm.Grub.ścianki do
4.5 mm

szt.

56 szt. 56.000
RAZEM 56.000

34
d.2

KNR 7-09
2114-01

MontaŜ kształtek stalowych spawanych o śr.zewn.do 57.0 mm.Grub.ścianki do
4.5 mm

szt.

45 szt. 45.000
RAZEM 45.000

35
d.2

KNR 7-09
2114-01

MontaŜ kształtek stalowych spawanych o śr.zewn.do 57.0 mm.Grub.ścianki do
4.5 mm

szt.

31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

36
d.2

KNR 7-09
2114-01

MontaŜ kształtek stalowych spawanych o śr.zewn.do 57.0 mm.Grub.ścianki do
4.5 mm

szt.

42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
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37

d.2
KNR 4-01
1212-29

Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm m

4414 m 4414.000
RAZEM 4414.000

38
d.2

KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50
mm

m

4414 m 4414.000
RAZEM 4414.000

39
d.2

KNR 0-34
0104-15

Izolacja rurociągów śr.15-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.30 mm (S) - ru-
rociąg dn 15 mm

m

430 m 430.000
RAZEM 430.000

40
d.2

KNR 0-34
0104-15

Izolacja rurociągów śr.15-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.30 mm (S)
ruroc. 20 mm

m

123 m 123.000
RAZEM 123.000

41
d.2

KNR 0-34
0104-16

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex A/C gr.30 mm (S) - ru-
roc. 25 mm

m

83 m 83.000
RAZEM 83.000

42
d.2

KNR 0-34
0104-16

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex A/C gr.30 mm (S)
ruroc. 32 mm

m

79 m 79.000
RAZEM 79.000

43
d.2

KNR 0-34
0104-16

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex A/C gr.30 mm (S) -ru-
roc 40 mm

m

68 m 68.000
RAZEM 68.000

44
d.2

KNR 0-34
0104-17

Izolacja rurociągów śr.54-60 mm otulinami Thermaflex A/C gr.30 mm (S) - ru-
roc 50 mm

m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

45
d.2

KNR-W 2-15
0411-04

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej
32-40 mm - analogia -regulator róŜnicy ciśnień Hydromat DP dn 32  f-my
OVENTROP

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

46
d.2

KNR-W 2-15
0411-04

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej
32-40 mm - analogia - regulator róŜnicy ciśnień Hydromat R - OVENTROP  - fi
32

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

47
d.2

KNR-W 2-15
0411-05

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50
mm -analogia regulator róznicy ciśnień Hydrokontrol DP Oventrop

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

48
d.2

KNR-W 2-15
0411-05

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50
mm - analogia - regulator róznicy ciśnień Hydrokontrol R Oventrop

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

49
d.2

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

350 szt. 350.000
RAZEM 350.000

50
d.2

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

158 szt. 158.000
RAZEM 158.000

51
d.2

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej
10-15 mm - zawory przy automatycznych  odpowietrznikach na pionach .

szt.

158 szt. 158.000
RAZEM 158.000

52
d.2

KNR-W 2-15
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - C33/
600/1400

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

53
d.2

KNR-W 2-15
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - C33/
600/1600

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

54
d.2

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - C11/
600/900

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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55

d.2
KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - C11/
600/700

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

56
d.2

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - C11/
600/600

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

57
d.2

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - C11/
600/500

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

58
d.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm C22/
600/1600

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

59
d.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm C 22/
600/1400

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

60
d.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm C22/
600/1200

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

61
d.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm C22/
600/1100

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

62
d.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm C22/
600/1000

szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

63
d.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm C22/
600/900

szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

64
d.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm C22/
600/800

szt.

42 szt. 42.000
RAZEM 42.000

65
d.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm C22/
600/700

szt.

73 szt. 73.000
RAZEM 73.000

66
d.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm C22/
600/600

szt.

93 szt. 93.000
RAZEM 93.000

67
d.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 - grzejnik
C22/600/500

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

68
d.2

KNR-W 2-15
0428-01

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników Ŝeliwnych,stalowych,aluminiowych,
płytowych konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym

kpl.

350 kpl. 350.000
RAZEM 350.000

69
d.2

KNR 4-01
0806-03

Naprawa posadzki lastrykowej o pow.w jednym miejscu do 1.0 m2 miejsc.

36 miejsc. 36.000
RAZEM 36.000

70
d.2

KNR 4-01
0806-01

Naprawa posadzki lastrykowej o pow.w jednym miejscu do 0.2 m2 miejsc.

41 miejsc. 41.000
RAZEM 41.000

71
d.2

KNR 4-01
0814-01

Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu z deszczułek dębo-
wych lub jesionowych o grub. 19 mm mocow.na lepik

m2

7.2 m2 7.200
RAZEM 7.200

72
d.2

KNR 4-01
0710-16

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cement.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i
spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.)

m2

18.6 m2 18.600
RAZEM 18.600
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73

d.2
KNR 4-01
0710-01

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)

m2

4.8 m2 4.800
RAZEM 4.800

74
d.2

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrot-
nym szpachlowaniem

m2

6.8 m2 6.800
RAZEM 6.800

75
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

13.6 m2 13.600
RAZEM 13.600

76
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

79 m2 79.000
RAZEM 79.000

77
d.2

KNR 2-15
0404-02

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkal-
nych

m

4414 m 4414.000
RAZEM 4414.000

78
d.2

KNR 2-15
0512-01

Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji szt.

350 szt. 350.000
RAZEM 350.000

- 6 -
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Zespół Szkół nr 2 w Pile KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

L
p.

Podst Opis i wyliczenia Klucz wykonaw-
czy

Lokalizacja j.m. Poszcz Razem

1 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Pile
1.1 Roboty budowlano - remontowe

1
d.1
.1

KNR-W
4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej
na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 -
odbicie zmurszałych i odspojonych tynków na ścianach
zewnętrznych

STWiOR pkt.4.1 m2

[1658.8+5178.0]*0.01 m2 68.368
RAZEM 68.368

2
d.1
.1

KNR-W
4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III
o podłoŜach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pia-
nobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu - uzupełnienie
miejsc po skutych tynkach

STWiOR pkt.4.1 m2

[1658.8+5178.0]*0.01 m2 68.368
RAZEM 68.368

3
d.1
.1

KNR 4-
01 0212-
04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych STWiOR pkt 4.1 m2

9*0.3+7.4*0.3+1.6*0.3*7+9.2*0.3+6*0.3+7.6*0.3+2.6*0.3 m2 15.900
RAZEM 15.900

4
d.1
.1

KNR 4-
01 0201-
10

Deskowanie konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej czapek
kominowych

STWiOR pkt.4.1 m

32.60+1.28+3.26 m 37.140
RAZEM 37.140

5
d.1
.1

KNR 4-
01 0203-
13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu
monolitycznego

STWiOR pkt 4.1 m2

9*0.3+7.4*0.3+1.6*0.3*7+9.2*0.3+6*0.3+7.6*0.3+2.6*0.3 m2 15.900
RAZEM 15.900

6
d.1
.1

KNR-W
4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek STWiOR pkt.4.1 szt.

142 szt. 142.000
RAZEM 142.000

7
d.1
.1

KNR-W
4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł STWiOR pkt.4.1 szt.

142 szt. 142.000
RAZEM 142.000

1.2 Wymiana stolarki okienno - drzwiowej
8

d.1
.2

KNR-W
4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 1 m2 STWiOR pkt.2 szt.

10+27+3+15 szt. 55.000
RAZEM 55.000

9
d.1
.2

KNR 4-
01 0354-
04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 STWiOR pkt 2 szt.

17+37+5+3+29+3 szt. 94.000
RAZEM 94.000

10
d.1
.2

KNR 4-
01 0354-
05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.ponad 2
m2

STWiOR pkt 2 m2

2.25*2.0*30+2.25*2.25*19+1.05*2.25*2+1.6*2.2*5+4.2*
2.2*5+1.7*1.7*7+1.78*2.0*3+1.6*2.0*51+1.6*1.75*6+1.6*
2.0*111+1.6*2.0*4+2*2*3+2*2*2

m2 898.623

RAZEM 898.623
11

d.1
.2

KNR 4-
01 0354-
10

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat drzwiowych
o pow.ponad 2 m2 - wykucie ościeŜnic drzwiowych

STWiOR pkt 2 m2

4.5+5.9+6.1+2.1+2.1+8.4 m2 29.100
RAZEM 29.100

12
d.1
.2

KNR 0-
19 1023-
03

MontaŜ okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 1.0 m2 wraz z montaŜem nawiew-
ników higrosterowalnych EMM716 o wydajności 30m3/h
sztuk ; 40

STWiOR pkt 2 m2

0.85*0.85*10+0.85*0.82*27+0.52*0.43*3 m2 26.715
RAZEM 26.715

13
d.1
.2

KNR 0-
19 1023-
09

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2
wraz z montaŜem nawiewników higrosterowalnych
EMM716 o wydajności 30m3/h sztuk ; 94

STWiOR pkt 2 m2
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L
p.

Podst Opis i wyliczenia Klucz wykonaw-
czy

Lokalizacja j.m. Poszcz Razem

2.2*0.8*17+1.65*0.85*37+0.8*2.0*5+1.6*0.74*3+1.7*1.8*
29+1.65*0.85*3

m2 186.312

RAZEM 186.312
14

d.1
.2

KNR 0-
19 1023-
11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5
m2  wraz z montaŜem nawiewników higrosterowalnych
EMM716 o wydajności 30m3/h sztuk ; 248

STWiOR pkt 2 m2

2.25*2.0*30+2.25*2.25*19+1.05*2.25*2+1.6*2.2*5+4.2*
2.2*5+1.7*1.7*7+1.78*2.0*3+1.6*2.0*51+1.6*1.75*6+1.6*
2.0*111+1.6*2.0*4+2*2*3+2*2*2

m2 898.623

RAZEM 898.623
15

d.1
.2

KNR 0-
19 1024-
08

MontaŜ drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych
na budowie - montaŜ drzwi aluminiowych z obróbką ob-
sadzenia

STWiOR pkt 2 m2

4.5+5.9+6.1+2.1+2.1+8.4 m2 29.100
RAZEM 29.100

16
d.1
.2

KNR-W
2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenowa - zabezpieczenie nowo
wstawionej stolarki okienno-drzwiowej przed wykonywa-
niem ocieplenia ścian zewnętrznych

STWiOR pkt 2 m2

7.2+35.5+135+96.2+29.9+7.3+4.7+51.9+8.0+17.6+46.2+
20.2+49.7+52.8+10.7+18.8+0.7+163.2+3.2+1.3+4.7+
1.2+39.4+16.8+355.2+12.8+12.0+4.5+8.1+5.9+1.6+2.3+
6.1+2.1+2.1+8.4+4.2+8.0

m2 1255.500

RAZEM 1255.500
17

d.1
.2

KNR 4-
01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian - malowanie usterek po wymia-
nie stolarki okienno - drzwiowej

STWiOR pkt 2 m2

[0.85*3*10+2.25*30+2.0*2*30+2.25*19+2.25*2*19+2.2*
17+0.8*2*1*17+0.7*3*15+1.05*2+2.25*2*2+1.65*37+
0.85*2*37+0.8*5+2.0*2.0*5+1.6*5+2.2*2*5+4.2*5+2.2*2*
5+1.7*3*7+1.78*3+2.0*2*3+0.85*27+0.82*2*27+0.52*3+
0.43*2*3+1.6*51+2.0*2*51+1.6*3+0.74*2*3+1.7*29+0.8*
2*29+1.6*6+1.75*2*6+1.6*111+2.0*2*111+1.6*4+2.0*2*
4+2*3*3+1.65*3+0.85*2*3+2.0*3*2]*0.30

m2 569.700

RAZEM 569.700
18

d.1
.2

KNR-W
4-01
0806-04

Naprawa pęknięć posadzek lastrykowych - naprawa pod-
okienników z lastryka

STWiOR pkt.2 m

[0.85*10+2.25*30+2.25*19+2.2*17+0.7*15+1.05*2+1.65*
37+0.8*5+1.6*5+4.2*5+1.7*7+1.78*3+0.85*27+0.52*3+
1.6*51+1.6*3+1.7*29+1.6*6+1.6*111+1.6*4+2*3+1.65*3+
2.0*2]*0.35

m 227.080

RAZEM 227.080
1.3 Ocieplenie ścian zewn ętrznych poni Ŝej poziomu terenu
19

d.1
.3

KNR 4-
01 0101-
03

Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych - rozebranie
opaski betonowej wokół budynku z płyt chodnikowych

STWiO pkt.3.2 m2

[20.80+20.80+12.52+12.52+41.34+12.46+36.98+6.59+
6.81+46.03+21.53+7.34+46.03+6.81+22.70+2.35+
13.16+15.75+11.85+12.0+12.0+11.75+10.85+10.6+4.8+
17.36+7.16+4.24+7.16+4.84+7.16+4.84+7.16+4.84+
7.16+4.84+7.16+1.09+5.20+28.36+17.56]*1

m2 562.500

RAZEM 562.500
20

d.1
.3

KNR 4-
01 0102-
02

Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do
1.5 m i głębok.do 0,3 m w gr.kat. III

STWiO pkt 3.2 m3

[20.80+20.80+12.52+12.52+41.34+12.46+36.98+6.59+
6.81+46.03+21.53+7.34+46.03+6.81+22.70+2.35+
13.16+15.75+11.85+12.0+12.0+11.75+10.85+10.6+4.8+
17.36+7.16+4.24+7.16+4.84+7.16+4.84+7.16+4.84+
7.16+4.84+7.16+1.09+5.20+28.36+17.56]*1*0.3

m3 168.750

RAZEM 168.750
21

d.1
.3

KNR 4-
01 0102-
02

Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do
1.5 m i głębok.do 1,5 m w gr.kat. III

STWiO pkt 3.2 m3

[18.46+28.33+9.8+20.68+2.53+5.95+5.3+38.13+5.30]*
1.5*1

m3 201.720

RAZEM 201.720
22

d.1
.3

KNR 0-
17 2608-
01

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mo-
krą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

STWiO pkt.3.2 m2
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[20.80+20.80+12.52+12.52+41.34+12.46+36.98+6.59+
6.81+46.03+21.53+7.34+46.03+6.81+22.70+2.35+
13.16+15.75+11.85+12.0+12.0+11.75+10.85+10.6+4.8+
17.36+7.16+4.24+7.16+4.84+7.16+4.84+7.16+4.84+
7.16+4.84+7.16+1.09+5.20+28.36+17.56]*0.3+[18.46+
28.33+9.8+20.68+2.53+5.95+5.3+38.13+5.30]*1.5

m2 370.470

RAZEM 370.470
23

d.1
.3

KNR 0-
17 2608-
02

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mo-
krą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99)

STWiO pkt.3.2 m2

[20.80+20.80+12.52+12.52+41.34+12.46+36.98+6.59+
6.81+46.03+21.53+7.34+46.03+6.81+22.70+2.35+
13.16+15.75+11.85+12.0+12.0+11.75+10.85+10.6+4.8+
17.36+7.16+4.24+7.16+4.84+7.16+4.84+7.16+4.84+
7.16+4.84+7.16+1.09+5.20+28.36+17.56]*0.3+[18.46+
28.33+9.8+20.68+2.53+5.95+5.3+38.13+5.30]*1.5

m2 370.470

RAZEM 370.470
24

d.1
.3

KNR 0-
17 2608-
04

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mo-
krą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17
dwukrotnie lub równowaŜny

STWiO pkt.3.2 m2

[20.80+20.80+12.52+12.52+41.34+12.46+36.98+6.59+
6.81+46.03+21.53+7.34+46.03+6.81+22.70+2.35+
13.16+15.75+11.85+12.0+12.0+11.75+10.85+10.6+4.8+
17.36+7.16+4.24+7.16+4.84+7.16+4.84+7.16+4.84+
7.16+4.84+7.16+1.09+5.20+28.36+17.56]*0.3+[18.46+
28.33+9.8+20.68+2.53+5.95+5.3+38.13+5.30]*1.5

m2 370.470

RAZEM 370.470
25

d.1
.3

KNR-W
2-02
0606-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej - zbiorników, basenów itp.

STWiO pkt.3.2 m2

[20.80+20.80+12.52+12.52+41.34+12.46+36.98+6.59+
6.81+46.03+21.53+7.34+46.03+6.81+22.70+2.35+
13.16+15.75+11.85+12.0+12.0+11.75+10.85+10.6+4.8+
17.36+7.16+4.24+7.16+4.84+7.16+4.84+7.16+4.84+
7.16+4.84+7.16+1.09+5.20+28.36+17.56]*0.3+[18.46+
28.33+9.8+20.68+2.53+5.95+5.3+38.13+5.30]*1.5

m2 370.470

RAZEM 370.470
26

d.1
.3

KNR 0-
17 2609-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi o
grubości 12 cm metodą lekką-mokrą przy uŜyciu goto-
wych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych
do ścian- analogia dla płyt z polistyrenu ekstrudowanego
XPS500-034 ściana SG-038

STWiO pkt.3.2 m2

[20.80+20.80+12.52+12.52+41.34+12.46+36.98+6.59+
6.81+46.03+21.53+7.34+46.03+6.81+22.70+2.35+
13.16+15.75+11.85+12.0+12.0+11.75+10.85+10.6+4.8+
17.36+7.16+4.24+7.16+4.84+7.16+4.84+7.16+4.84+
7.16+4.84+7.16+1.09+5.20+28.36+17.56]*0.3+[18.46+
28.33+9.8+20.68+2.53+5.95+5.3+38.13+5.30]*1.5

m2 370.470

RAZEM 370.470
27

d.1
.3

KNR 0-
17 2609-
04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi me-
todą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących
- przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z cegły

STWiOR pkt 3.2 szt.

([20.80+20.80+12.52+12.52+41.34+12.46+36.98+6.59+
6.81+46.03+21.53+7.34+46.03+6.81+22.70+2.35+
13.16+15.75+11.85+12.0+12.0+11.75+10.85+10.6+4.8+
17.36+7.16+4.24+7.16+4.84+7.16+4.84+7.16+4.84+
7.16+4.84+7.16+1.09+5.20+28.36+17.56]*0.3+[18.46+
28.33+9.8+20.68+2.53+5.95+5.3+38.13+5.30]*1.5)*6

szt. 2222.820

RAZEM 2222.820
28

d.1
.3

KNR-W
4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem
ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm
w gr.kat. III

STWiO pkt 3.2 m3

([20.80+20.80+12.52+12.52+41.34+12.46+36.98+6.59+
6.81+46.03+21.53+7.34+46.03+6.81+22.70+2.35+
13.16+15.75+11.85+12.0+12.0+11.75+10.85+10.6+4.8+
17.36+7.16+4.24+7.16+4.84+7.16+4.84+7.16+4.84+
7.16+4.84+7.16+1.09+5.20+28.36+17.56]*0.3+[18.46+
28.33+9.8+20.68+2.53+5.95+5.3+38.13+5.30]*1.5)*1

m3 370.470

RAZEM 370.470
29

d.1
.3

KNR 2-
31 0105-
03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3
cm grub.warstwy po zagęszcz.

STWiO pkt.3.2 m2

- 4 -
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[20.80+20.80+12.52+12.52+41.34+12.46+36.98+6.59+
6.81+46.03+21.53+7.34+46.03+6.81+22.70+2.35+
13.16+15.75+11.85+12.0+12.0+11.75+10.85+10.6+4.8+
17.36+7.16+4.24+7.16+4.84+7.16+4.84+7.16+4.84+
7.16+4.84+7.16+1.09+5.20+28.36+17.56]*1.0+[18.46+
28.33+9.8+20.68+2.53+5.95+5.3+38.13+5.30]*1

m2 696.980

RAZEM 696.980
30

d.1
.3

KNR 2-
31 0105-
04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym -
za kaŜdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.-dalsze
2 cm
Krotność = 2

STWiO pkt.3.2 m2

[20.80+20.80+12.52+12.52+41.34+12.46+36.98+6.59+
6.81+46.03+21.53+7.34+46.03+6.81+22.70+2.35+
13.16+15.75+11.85+12.0+12.0+11.75+10.85+10.6+4.8+
17.36+7.16+4.24+7.16+4.84+7.16+4.84+7.16+4.84+
7.16+4.84+7.16+1.09+5.20+28.36+17.56]*1.0+[18.46+
28.33+9.8+20.68+2.53+5.95+5.3+38.13+5.30]*1

m2 696.980

RAZEM 696.980
31

d.1
.3

KNR 2-
31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm o
szer. 1 m na podsypce cementowo-piaskowej z zabez-
pieczeniem obrzeŜem betonowym

STWiO pkt.3.2 m2

[20.80+20.80+12.52+12.52+41.34+12.46+36.98+6.59+
6.81+46.03+21.53+7.34+46.03+6.81+22.70+2.35+
13.16+15.75+11.85+12.0+12.0+11.75+10.85+10.6+4.8+
17.36+7.16+4.24+7.16+4.84+7.16+4.84+7.16+4.84+
7.16+4.84+7.16+1.09+5.20+28.36+17.56]*1

m2 562.500

RAZEM 562.500
1.4 Ocieplenie ścian zewn ętrznych powy Ŝej poziomu terenu
32

d.1
.4

KNR 0-
17 2608-
01

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mo-
krą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

STWiOR pkt 3.1 m2

170.61+5178.0+1658.8 m2 7007.410
RAZEM 7007.410

33
d.1
.4

KNR 0-
17 2608-
02

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mo-
krą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie

STWiOR pkt 3.1 m2

170.61+5178.0+1658.8 m2 7007.410
RAZEM 7007.410

34
d.1
.4

KNR 0-
17 2608-
03

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mo-
krą - gruntowanie preparatem wzmacniającym  jedno-
krotnie

STWiOR pkt 3.1 m2

170.61+5178.0+1658.8 m2 7007.410
RAZEM 7007.410

35
d.1
.4

KNR 0-
17 2608-
05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoŜa STWiOR pkt 3.1 m2

(170.61+5178.0+1658.8)*0.003 m2 21.022
RAZEM 21.022

36
d.1
.4

KNR 0-
17 2609-
08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi me-
todą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących
- montaŜ listwy cokołowej

STWiOR pkt 3.1 m

[20.80+20.80+12.52+12.52+41.34+12.46+36.98+6.59+
6.81+46.03+21.53+7.34+46.03+6.81+22.70+2.35+
13.16+15.75+11.85+12.0+12.0+11.75+10.85+10.6+4.8+
17.36+7.16+4.24+7.16+4.84+7.16+4.84+7.16+4.84+
7.16+4.84+7.16+1.09+5.20+28.36+17.56]

m 562.500

RAZEM 562.500
37

d.1
.4

KNR 0-
17 2609-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi me-
todą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących
- przyklejenie płyt styropianowych frezowanych EPS 70-
032 do ścian grubość 12 cm lambda dla styropianu 0,032
W/m2K - ściana SZ-038;STR-002/D;SZ-070

STWiOR pkt 3.1 m2

170.61+5178.0+1658.8 m2 7007.410
RAZEM 7007.410

38
d.1
.4

KNR 0-
17 2609-
05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi me-
todą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących
- przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z betonu

STWiOR pkt 3.1 szt.

[170.61+5178.0+1658.8]*6 szt. 42044.46
0

RAZEM 42044.46
0
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39
d.1
.4

KNR 0-
17 2609-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi me-
todą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących
- przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

STWiOR pkt 3.1 m2

170.61+5178.0+1658.8 m2 7007.410
RAZEM 7007.410

40
d.1
.4

KNR 0-
17 2609-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi me-
todą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących
- przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach do wy-
sokości 2m

STWiOR pkt 3.1 m2

[20.80+20.80+12.52+12.52+41.34+12.46+36.98+6.59+
6.81+46.03+21.53+7.34+46.03+6.81+22.70+2.35+
13.16+15.75+11.85+12.0+12.0+11.75+10.85+10.6+4.8+
17.36+7.16+4.24+7.16+4.84+7.16+4.84+7.16+4.84+
7.16+4.84+7.16+1.09+5.20+28.36+17.56]*2

m2 1125.000

RAZEM 1125.000
41

d.1
.4

KNR 0-
17 2609-
08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi me-
todą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących
- ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalo-
wym

STWiOR pkt 3.1 m

32*19.6 m 627.200
RAZEM 627.200

42
d.1
.4

KNR 0-
17 0926-
01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowe-
go - nałoŜenie na podłoŜe farby gruntującej - pierwsza
warstwa

STWiOR pkt 3.1 m2

[170.61+5178.0+1658.8]*1.12 m2 7848.299
RAZEM 7848.299

43
d.1
.4

KNR 0-
17 0929-
03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rusty-
kalnej  grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki Ŝy-
wiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygoto-
wanym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach
poziomych

STWiOR pkt 3.1 m2

[170.61+5178.0+1658.8]*1.12 m2 7848.299
RAZEM 7848.299

1.5 Ocieplenie o ścieŜy okien i drzwi
44

d.1
.5

KNR 0-
17 2608-
01

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mo-
krą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

STWiOR pkt 3.1 m2

[0.85*3*10+2.25*30+2.0*2*30+2.25*19+2.25*2*19+2.2*
17+0.8*2*1*17+0.7*3*15+1.05*2+2.25*2*2+1.65*37+
0.85*2*37+0.8*5+2.0*2.0*5+1.6*5+2.2*2*5+4.2*5+2.2*2*
5+1.7*3*7+1.78*3+2.0*2*3+0.85*27+0.82*2*27+0.52*3+
0.43*2*3+1.6*51+2.0*2*51+1.6*3+0.74*2*3+1.7*29+0.8*
2*29+1.6*6+1.75*2*6+1.6*111+2.0*2*111+1.6*4+2.0*2*
4+2*3*3+1.65*3+0.85*2*3+2.0*3*2]*0.35

m2 664.650

RAZEM 664.650
45

d.1
.5

KNR 0-
17 2608-
02

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mo-
krą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie

STWiOR pkt 3.1 m2

[0.85*3*10+2.25*30+2.0*2*30+2.25*19+2.25*2*19+2.2*
17+0.8*2*1*17+0.7*3*15+1.05*2+2.25*2*2+1.65*37+
0.85*2*37+0.8*5+2.0*2.0*5+1.6*5+2.2*2*5+4.2*5+2.2*2*
5+1.7*3*7+1.78*3+2.0*2*3+0.85*27+0.82*2*27+0.52*3+
0.43*2*3+1.6*51+2.0*2*51+1.6*3+0.74*2*3+1.7*29+0.8*
2*29+1.6*6+1.75*2*6+1.6*111+2.0*2*111+1.6*4+2.0*2*
4+2*3*3+1.65*3+0.85*2*3+2.0*3*2]*0.35

m2 664.650

RAZEM 664.650
46

d.1
.5

KNR 0-
17 2608-
03

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mo-
krą - gruntowanie preparatem wzmacniającym  jedno-
krotnie

STWiOR pkt 3.1 m2

[0.85*3*10+2.25*30+2.0*2*30+2.25*19+2.25*2*19+2.2*
17+0.8*2*1*17+0.7*3*15+1.05*2+2.25*2*2+1.65*37+
0.85*2*37+0.8*5+2.0*2.0*5+1.6*5+2.2*2*5+4.2*5+2.2*2*
5+1.7*3*7+1.78*3+2.0*2*3+0.85*27+0.82*2*27+0.52*3+
0.43*2*3+1.6*51+2.0*2*51+1.6*3+0.74*2*3+1.7*29+0.8*
2*29+1.6*6+1.75*2*6+1.6*111+2.0*2*111+1.6*4+2.0*2*
4+2*3*3+1.65*3+0.85*2*3+2.0*3*2]*0.35

m2 664.650

RAZEM 664.650
47

d.1
.5

KNR 0-
17 2609-
02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi fre-
zowanymi EPS 70-032 gr. 3 cm metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt
styropianowych do ościeŜy

STWiOR pkt 3.1 m2
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[0.85*3*10+2.25*30+2.0*2*30+2.25*19+2.25*2*19+2.2*
17+0.8*2*1*17+0.7*3*15+1.05*2+2.25*2*2+1.65*37+
0.85*2*37+0.8*5+2.0*2.0*5+1.6*5+2.2*2*5+4.2*5+2.2*2*
5+1.7*3*7+1.78*3+2.0*2*3+0.85*27+0.82*2*27+0.52*3+
0.43*2*3+1.6*51+2.0*2*51+1.6*3+0.74*2*3+1.7*29+0.8*
2*29+1.6*6+1.75*2*6+1.6*111+2.0*2*111+1.6*4+2.0*2*
4+2*3*3+1.65*3+0.85*2*3+2.0*3*2]*0.47

m2 892.530

RAZEM 892.530
48

d.1
.5

KNR 0-
17 2609-
05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi me-
todą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących
- przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z betonu

STWiOR pkt 3.1 szt.

[0.85*3*10+2.25*30+2.0*2*30+2.25*19+2.25*2*19+2.2*
17+0.8*2*1*17+0.7*3*15+1.05*2+2.25*2*2+1.65*37+
0.85*2*37+0.8*5+2.0*2.0*5+1.6*5+2.2*2*5+4.2*5+2.2*2*
5+1.7*3*7+1.78*3+2.0*2*3+0.85*27+0.82*2*27+0.52*3+
0.43*2*3+1.6*51+2.0*2*51+1.6*3+0.74*2*3+1.7*29+0.8*
2*29+1.6*6+1.75*2*6+1.6*111+2.0*2*111+1.6*4+2.0*2*
4+2*3*3+1.65*3+0.85*2*3+2.0*3*2]*0.47*6

szt. 5355.180

RAZEM 5355.180
49

d.1
.5

KNR 0-
17 2609-
08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi me-
todą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących
- ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalo-
wym

STWiOR pkt 3.1 m

[0.85*3*10+2.25*30+2.0*2*30+2.25*19+2.25*2*19+2.2*
17+0.8*2*1*17+0.7*3*15+1.05*2+2.25*2*2+1.65*37+
0.85*2*37+0.8*5+2.0*2.0*5+1.6*5+2.2*2*5+4.2*5+2.2*2*
5+1.7*3*7+1.78*3+2.0*2*3+0.85*27+0.82*2*27+0.52*3+
0.43*2*3+1.6*51+2.0*2*51+1.6*3+0.74*2*3+1.7*29+0.8*
2*29+1.6*6+1.75*2*6+1.6*111+2.0*2*111+1.6*4+2.0*2*
4+2*3*3+1.65*3+0.85*2*3+2.0*3*2]

m 1899.000

RAZEM 1899.000
50

d.1
.5

KNR 0-
17 2609-
07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi me-
todą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących
- przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeŜach

STWiOR pkt 3.1 m2

[0.85*3*10+2.25*30+2.0*2*30+2.25*19+2.25*2*19+2.2*
17+0.8*2*1*17+0.7*3*15+1.05*2+2.25*2*2+1.65*37+
0.85*2*37+0.8*5+2.0*2.0*5+1.6*5+2.2*2*5+4.2*5+2.2*2*
5+1.7*3*7+1.78*3+2.0*2*3+0.85*27+0.82*2*27+0.52*3+
0.43*2*3+1.6*51+2.0*2*51+1.6*3+0.74*2*3+1.7*29+0.8*
2*29+1.6*6+1.75*2*6+1.6*111+2.0*2*111+1.6*4+2.0*2*
4+2*3*3+1.65*3+0.85*2*3+2.0*3*2]*0.47

m2 892.530

RAZEM 892.530
51

d.1
.5

KNR 0-
17 0926-
01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral-
nego  - nałoŜenie na podłoŜe farby gruntującej

STWiOR pkt 3.1 m2

[0.85*3*10+2.25*30+2.0*2*30+2.25*19+2.25*2*19+2.2*
17+0.8*2*1*17+0.7*3*15+1.05*2+2.25*2*2+1.65*37+
0.85*2*37+0.8*5+2.0*2.0*5+1.6*5+2.2*2*5+4.2*5+2.2*2*
5+1.7*3*7+1.78*3+2.0*2*3+0.85*27+0.82*2*27+0.52*3+
0.43*2*3+1.6*51+2.0*2*51+1.6*3+0.74*2*3+1.7*29+0.8*
2*29+1.6*6+1.75*2*6+1.6*111+2.0*2*111+1.6*4+2.0*2*
4+2*3*3+1.65*3+0.85*2*3+2.0*3*2]*0.47

m2 892.530

RAZEM 892.530
52

d.1
.5

KNR 0-
17 0929-
03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rusty-
kalnej grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki Ŝy-
wiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygoto-
wanym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach
poziomych

STWiOR pkt 3.1 m2

[0.85*3*10+2.25*30+2.0*2*30+2.25*19+2.25*2*19+2.2*
17+0.8*2*1*17+0.7*3*15+1.05*2+2.25*2*2+1.65*37+
0.85*2*37+0.8*5+2.0*2.0*5+1.6*5+2.2*2*5+4.2*5+2.2*2*
5+1.7*3*7+1.78*3+2.0*2*3+0.85*27+0.82*2*27+0.52*3+
0.43*2*3+1.6*51+2.0*2*51+1.6*3+0.74*2*3+1.7*29+0.8*
2*29+1.6*6+1.75*2*6+1.6*111+2.0*2*111+1.6*4+2.0*2*
4+2*3*3+1.65*3+0.85*2*3+2.0*3*2]*0.47

m2 892.530

RAZEM 892.530
1.6 Obróbki blacharskie
53

d.1
.6

KNR 4-
01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,oka-
pów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do
uŜytku

STWiOR pkt 3.6 m2

19.20*0.45+25.60*0.45+17.6*0.45+17.6*0.45+23.6*0.45+
17.6*0.45+18.5*0.45+20.8*2*0.45+12.52*2*0.45

m2 92.853

RAZEM 92.853
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54
d.1
.6

KNR 4-
01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,oka-
pów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do
uŜytku - demontaŜ parapetów zewnętrznych z blachy nie
nadającej ię do uŜytku

STWiOR pkt 3.6 m2

[0.85*10+2.25*30+2.25*19+2.2*17+0.7*15+1.05*2+1.65*
37+0.8*5+1.6*5+4.2*5+1.7*7+1.78*3+0.85*27+0.52*3+
1.6*51+1.6*3+1.7*29+1.6*6+1.6*111+1.6*4+2*3+1.65*3+
2.0*2+2.22*10+1.6*14+5.5*4+1.6*1+1.35*2+1.6*1]*0.35

m2 252.455

RAZEM 252.455
55

d.1
.6

NNRNK
B 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - montaŜ parapetów z blachy
powlekanej w klorze brązwym

STWiOR pkt 3.6 m2

[0.85*10+2.25*30+2.25*19+2.2*17+0.7*15+1.05*2+1.65*
37+0.8*5+1.6*5+4.2*5+1.7*7+1.78*3+0.85*27+0.52*3+
1.6*51+1.6*3+1.7*29+1.6*6+1.6*111+1.6*4+2*3+1.65*3+
2.0*2+2.22*10+1.6*14+5.5*4+1.6*1+1.35*2+1.6*1]*0.47

m2 339.011

RAZEM 339.011
56

d.1
.6

NNRNK
B 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - wykonanie obróbek blachars-
kich z blachy stalowej powlekanej  - obróbki murów
ogniowych , okapów itp.

STWiOR pkt 3.6 m2

19.20*0.45+25.60*0.45+17.6*0.45+17.6*0.45+23.6*0.45+
17.6*0.45+18.5*0.45+20.8*2*0.45+12.52*2*0.45

m2 92.853

RAZEM 92.853
57

d.1
.6

KNR 4-
01 0535-
04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku STWiOR pkt 3.6 m

(22.7+15.75+13.16+11.85+12.0+12.0+11.75)*2+20.80*
2+6.59+41.34+36.98+6.81+46.03+46.03+46.03

m 469.830

RAZEM 469.830
58

d.1
.6

KNR 4-
01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
uŜytku

STWiOR pkt 3.6 m

32*19.60 m 627.200
RAZEM 627.200

59
d.1
.6

KNR 2-
02 0508-
04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynko-
wanej/ analaogia - wykonanie rynien z blachy stalowej 0,
5mm powlekanej w kolorze brązowym

STWiOR pkt 3.6 m

(22.7+15.75+13.16+11.85+12.0+12.0+11.75)*2+20.80*
2+6.59+41.34+36.98+6.81+46.03+46.03+46.03

m 469.830

RAZEM 469.830
60

d.1
.6

KNR 2-
02 0510-
03

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowa-
nej/analogia/rury spustowe z blachy stalowej 0,5 mm po-
wlekanej w kolorze brązowym

STWiOR pkt. 7 m

32*19.60 m 627.200
RAZEM 627.200

1.7 Ocieplenie dachu
61

d.1
.7

KNR-W
2-02
0614-01

Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych gr. warst-
wy 21 cm - ocieplenie stropodachu wentylowanego przez
wdmuchanie w przestrzeń wentylowana granulatu wełny
mineralnej STR-W

STWiOR pkt 3.4 m2

2377.2 m2 2377.200
RAZEM 2377.200

62
d.1
.7

KNR-W
2-02
0614-02

Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - dodatek
za kaŜdy 1 cm gr. ponad 10 cm
Krotność = 11

STWiOR pkt 3.4 m2

2377.2 m2 2377.200
RAZEM 2377.200

63
d.1
.7

KNR 4-
01 0519-
06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych -
pierwsza warstwa STR-D

STWiOR pkt 3.5 m2

1572.7 m2 1572.700
RAZEM 1572.700

64
d.1
.7

KNR 4-
01 0519-
07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - na-
stępna warstwa

STWiOR pkt 3.5 m2

1572.7 m2 1572.700
RAZEM 1572.700

65
d.1
.7

KNR 0-
17 2608-
01

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mo-
krą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

STWiOR pkt 3.5 m2

1572.7 m2 1572.700
RAZEM 1572.700
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Zespół Szkół nr 2 w Pile KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

L
p.

Podst Opis i wyliczenia Klucz wykonaw-
czy

Lokalizacja j.m. Poszcz Razem

66
d.1
.7

KNR 2-
02 0406-
05

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna
do 180cm2 z tarcicy nasyc. - montaŜ belki drewnianej o
wym. 15 x x15 cm wzdłuŜ okapu budynku z przymocowa-
niem do połaci dachu

STWiOR pkt 3.5 m3

drew
.

[6.81+46.03*4+21.54*2+7.34*2+6.81+28.51*2]*0.14*0.14 m3

drew
.

6.125

RAZEM 6.125
67

d.1
.7

KNR-W
2-02
0608-02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie -
ocieplenie dachu płytami styropianowymi frezowanymi
EPS200-036 jednokrotnie laminowanych papą grubości
14 cm
Krotność = 1.4

STWiOR pkt 3.5 m2

1572.7 m2 1572.700
RAZEM 1572.700

68
d.1
.7

KNR-W
2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwo-
we

STWiOR pkt 3.5 m2

1572.7 m2 1572.700
RAZEM 1572.700

69
d.1
.7

KNR-W
2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy
nawierzchniowej

STWiOR pkt 3.5 m2

19.20*0.45+25.60*0.45+17.6*0.45+17.6*0.45+23.6*0.45+
17.6*0.45+18.5*0.45+20.8*2*0.45+12.52*2*0.45

m2 92.853

RAZEM 92.853
1.8 Instalacja ogromowa
70

d.1
.8

KNR 4-
03 1139-
06

DemontaŜ przewodów uziemiajacych i odgromowych z
płaskownika o przekroju do 120 mm2 mocowanych na
wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

STWiOR pkt 3.7 m

32*19.6 m 627.200
RAZEM 627.200

71
d.1
.8

KNR 5-
08 0607-
04

MontaŜ przewodów odprowadzających instalacji odgro-
mowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu
ręcznie - pręt o śr.do 10mm - w osłonie winidurowej

STWiOR pkt 3.7 m

32*19.60 m 627.200
RAZEM 627.200

72
d.1
.8

KNR 5-
08 0619-
06

MontaŜ złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskow-
nik w instalacji uziemiającej i odgromowej

STWiOR pkt 3.7 szt.

32 szt. 32.000
RAZEM 32.000

73
d.1
.8

KNR 4-
03 1205-
03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej STWiOR pkt 3.7 po-
miar.

32 po-
miar.

32.000

RAZEM 32.000
74

d.1
.8

KNR 4-
03 1205-
04

Następny pomiar instalacji odgromowej STWiOR pkt 3.7 po-
miar.

32 po-
miar.

32.000

RAZEM 32.000
1.9 Rusztowania
75

d.1
.9

KNR-W
2-02
1603-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m STWiOR pkt 4.1 m2

[20.80+20.80+12.52+12.52+41.34+12.46+36.98+6.59+
6.81+46.03+21.53+7.34+46.03+6.81+22.70+2.35+
13.16+15.75+11.85+12.0+12.0+11.75+10.85+10.6+4.8+
17.36+7.16+4.24+7.16+4.84+7.16+4.84+7.16+4.84+
7.16+4.84+7.16+1.09+5.20+28.36+17.56]*19.6

m2 11025.00
0

RAZEM 11025.00
0

76
d.1
.9

NNRNK
B 202
1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych STWiOR pkt 4.1 m2
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L
p.

Podst Opis i wyliczenia Klucz wykonaw-
czy

Lokalizacja j.m. Poszcz Razem

[20.80+20.80+12.52+12.52+41.34+12.46+36.98+6.59+
6.81+46.03+21.53+7.34+46.03+6.81+22.70+2.35+
13.16+15.75+11.85+12.0+12.0+11.75+10.85+10.6+4.8+
17.36+7.16+4.24+7.16+4.84+7.16+4.84+7.16+4.84+
7.16+4.84+7.16+1.09+5.20+28.36+17.56]*19.60

m2 11025.00
0

RAZEM 11025.00
0

77
d.1
.9

AW Koszt pracy rusztowań STWiOR pkt 4.1 m2

[20.80+20.80+12.52+12.52+41.34+12.46+36.98+6.59+
6.81+46.03+21.53+7.34+46.03+6.81+22.70+2.35+
13.16+15.75+11.85+12.0+12.0+11.75+10.85+10.6+4.8+
17.36+7.16+4.24+7.16+4.84+7.16+4.84+7.16+4.84+
7.16+4.84+7.16+1.09+5.20+28.36+17.56]*19.6

m2 11025.00
0

RAZEM 11025.00
0

1.1
0

Roboty porz ądkowe

78
d.1
.10

KNR 4-
04 1101-
02

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zalado-
waniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na od-
leg.do 1 km

m3

26 m3 26.000
RAZEM 26.000

79
d.1
.10

KNR 4-
04 1101-
05

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zalado-
waniu i wyladowaniu samochodem ciezarowym - dod.za
kazdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 15

m3

26 m3 26.000
RAZEM 26.000

80
d.1
.10

Analiza
Własna

Utylizacja papy m3

12 m3 12.000
RAZEM 12.000

81
d.1
.10

Analiza
Własna

Utylizacja styropianu m3

14 m3 14.000
RAZEM 14.000
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PIŁA Zespół Szkół NR 2  

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 roboty demonta Ŝowe 
1

d.1
KNNR 8 0410-
01 1)

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach
spawanych o śr.15 mm na ścianie
obmiar = 4211m

m

-- R --
1* robocizna

0.21r-g/m
r-g 884.3100

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%
% 10.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

2
d.1

KNNR 8 0410-
02 1)

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach
spawanych o śr.20 mm na ścianie
obmiar = 665m

m

-- R --
1* robocizna

0.24r-g/m
r-g 159.6000

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%
% 10.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

3
d.1

KNNR 8 0410-
03 1)

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach
spawanych o śr.25-32 mm na ścianie
obmiar = 792m

m

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m
r-g 237.6000

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%
% 10.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

4
d.1

KNNR 8 0410-
04 1)

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach
spawanych o śr.40-50 mm na ścianie
obmiar = 461m

m

-- R --
1* robocizna

0.35r-g/m
r-g 161.3500

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%
% 10.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

5
d.1

KNNR 8 0410-
05 1)

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach
spawanych o śr.65 mm na ścianie
obmiar = 91m

m

-- R --
1* robocizna

0.39r-g/m
r-g 35.4900

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%
% 10.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

6
d.1

KNNR 8 0513-
05 1)

DemontaŜ zaworu kołnierzowego o śr.100-125
mm
obmiar = 2szt

szt

-- R --
1* robocizna

1.47r-g/szt
r-g 2.9400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 
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PIŁA Zespół Szkół NR 2  

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7
d.1

KNNR 8 0513-
04 1)

DemontaŜ zaworu kołnierzowego o śr.65-80
mm
obmiar = 2szt

szt

-- R --
1* robocizna

1.09r-g/szt
r-g 2.1800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

8
d.1

KNNR 8 0513-
03 1)

DemontaŜ zaworu kołnierzowego o śr.40-50
mm
obmiar = 2szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.73r-g/szt
r-g 1.4600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

9
d.1

KNNR 8 0513-
02 1)

DemontaŜ zaworu kołnierzowego o śr.25-32
mm
obmiar = 4szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.6r-g/szt
r-g 2.4000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

10
d.1

KNNR 8 0513-
01 1)

DemontaŜ zaworu kołnierzowego o śr.15-20
mm
obmiar = 6szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.49r-g/szt
r-g 2.9400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

11
d.1

KNNR 8 0422-
01 1)

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o
pow. ogrzewalnej do 5.0 m2
obmiar = 92kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/kpl.
r-g 41.4000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

12
d.1

KNNR 8 0422-
02 1)

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o
pow. ogrzewalnej 7.5 m2
obmiar = 176kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.79r-g/kpl.
r-g 139.0400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

13
d.1

KNNR 8 0422-
03 1)

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o
pow. ogrzewalnej 10.0 m2
obmiar = 65kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.87r-g/kpl.
r-g 56.5500

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

14
d.1

KNNR 8 0423-
01 1)

DemontaŜ grzejnika z rur stalowych gładkich2,
3 i 4 rzędowego GS-2, Gs-3 i GS-4 o dł. 0.5-2.0
m
obmiar = 17szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.32r-g/szt
r-g 5.4400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

15
d.1

KNNR 8 0423-
08 1)

DemontaŜ grzejnika z rur stalowych oŜebrowa-
nych 4 rzędowego G-4 o dł. 2.5-5.0 m
obmiar = 9szt

szt

-- R --
1* robocizna

1.84r-g/szt
r-g 16.5600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

16
d.1

KNNR 8 0423-
02 1)

DemontaŜ grzejnika z rur stalowych gładkich2,
3 i 4 rzędowego GS-2, Gs-3 i GS-4 o dł. 2.5-5.0
m
obmiar = 9szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.54r-g/szt
r-g 4.8600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

17
d.1

KNR 4-01
0209-01 2)

Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w
elementach z betonu Ŝwirowego o grub.do 10
cm
obmiar = 2.3m2

m2

-- R --
1* robocizna

9.45r-g/m2
r-g 21.7350

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

18
d.1

KNR 4-01
0209-02 2)

Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w
elementach z betonu Ŝwirowego o grub.do 15
cm
obmiar = 3.4m2

m2

-- R --
1* robocizna

10.7r-g/m2
r-g 36.3800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

19
d.1

KNR 4-01
0209-03 2)

Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w
elementach z betonu Ŝwirowego o grub.do 20
cm
obmiar = 3.9m2

m2

-- R --
1* robocizna

11.96r-g/m2
r-g 46.6440

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

20
d.1

KNR 4-01
0333-07 2)

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub.
1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 42szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.32r-g/szt.
r-g 13.4400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

21
d.1

KNR 4-01
0333-08 2)

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub.
1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 31szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.36r-g/szt.
r-g 11.1600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

22
d.1

KNR 4-01
0333-09 2)

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1
ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 29szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/szt.
r-g 14.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Ceny jednostkowe 
23

d.1
KNR 4-01
0333-10 2)

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1
1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 52szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.89r-g/szt.
r-g 46.2800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

24
d.1

KNR 4-01
0206-04 2)

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach
o pow.do 0.2 m2 przy głębok. ponad 10 cm
obmiar = 33szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.3r-g/szt.
r-g 108.9000

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 42,5-luzem

0.011t/szt.
t 0.3630

3* Piasek uszlachetniony
0.019m3/szt.

m3 0.6270

4* świr do bet.wielofrak.uziar.2-8mm
0.032m3/szt.

m3 1.0560

5* Drewno na stemple okrągłe korowane
0.0054m3/szt.

m3 0.1782

6* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III
0.0036m3/szt.

m3 0.1188

7* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.04kg/szt.

kg 1.3200

8* woda z rurociągu
0.01m3/szt.

m3 0.3300

9* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

-- S --
10* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.06m-g/szt.
m-g 1.9800

11* Ŝuraw okienny przenośny
0.21m-g/szt.

m-g 6.9300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

25
d.1

KNR 4-01
0206-03 2)

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach
o pow.do 0.2 m2 przy głębok. do 10 cm
obmiar = 61szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.65r-g/szt.
r-g 161.6500

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 42,5-luzem

0.006t/szt.
t 0.3660

3* Piasek uszlachetniony
0.009m3/szt.

m3 0.5490

4* świr do bet.wielofrak.uziar.2-8mm
0.016m3/szt.

m3 0.9760

5* Drewno na stemple okrągłe korowane
0.0054m3/szt.

m3 0.3294

6* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III
0.0036m3/szt.

m3 0.2196

7* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.04kg/szt.

kg 2.4400

8* woda z rurociągu
0.05m3/szt.

m3 3.0500

9* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

-- S --
10* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.03m-g/szt.
m-g 1.8300

11* Ŝuraw okienny przenośny
0.11m-g/szt.

m-g 6.7100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 
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PIŁA Zespół Szkół NR 2  PODSUMOWANIE

roboty demontaŜowe 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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PIŁA Zespół Szkół NR 2  

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 roboty monta Ŝowe
26

d.2
KNR-W 2-15
0403-01 3)

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. no-
minalnej 15 mm o połączeniach spawanych na
ścianach w budynkach
obmiar = 2530m

m

-- R --
1* robocizna

0.392r-g/m
r-g 991.7600

-- M --
2* Rura z/szwem czar.gwint. fi 15 mm

1.04m/m
m 2631.2000

3* Uchwyt do rurociąg.fi 10-15 mm
0.47szt/m

szt 1189.1000

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.0066m-g/m
m-g 16.6980

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

27
d.2

KNR-W 2-15
0403-02 3)

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. no-
minalnej 20 mm o połączeniach spawanych na
ścianach w budynkach
obmiar = 637m

m

-- R --
1* robocizna

0.481r-g/m
r-g 306.3970

-- M --
2* Rura st.typ S inst.cz.fi 26,9/2,6(20) mm

1.04m/m
m 662.4800

3* Uchwyt do rurociąg.fi 20-25 mm
0.41szt/m

szt 261.1700

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.0085m-g/m
m-g 5.4145

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

28
d.2

KNR-W 2-15
0403-03 3)

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. no-
minalnej 25 mm o połączeniach spawanych na
ścianach w budynkach
obmiar = 386m

m

-- R --
1* robocizna

0.525r-g/m
r-g 202.6500

-- M --
2* Rura st.typ S inst.cz.fi 33,7/3,2(25) mm

1.03m/m
m 397.5800

3* Uchwyt do rurociąg.fi 20-25 mm
0.39szt/m

szt 150.5400

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.0129m-g/m
m-g 4.9794

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

29
d.2

KNR-W 2-15
0403-04 3)

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. no-
minalnej 32 mm o połączeniach spawanych na
ścianach w budynkach
obmiar = 396m

m

-- R --
1* robocizna

0.561r-g/m
r-g 222.1560

- 7 -
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PIŁA Zespół Szkół NR 2  

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Rura st.typ S inst.cz.fi 42,4/3,2(32) mm

1.03m/m
m 407.8800

3* Uchwyt do rurociąg.fi 32-40 mm
0.39szt/m

szt 154.4400

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.0166m-g/m
m-g 6.5736

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

30
d.2

KNR-W 2-15
0403-05 3)

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. no-
minalnej 40 mm o połączeniach spawanych na
ścianach w budynkach
obmiar = 343m

m

-- R --
1* robocizna

0.589r-g/m
r-g 202.0270

-- M --
2* Rura st.typ S inst.cz.fi 48,3/3,2(40) mm

1m/m
m 343.0000

3* Kolano z rur stal.b/s 1,6 MPa fi 44,5 mm
0.17szt/m

szt 58.3100

4* Uchwyt do rurociąg.fi 32-40 mm
0.36szt/m

szt 123.4800

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.0196m-g/m
m-g 6.7228

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

31
d.2

KNR-W 2-15
0403-06 3)

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. no-
minalnej 50 mm o połączeniach spawanych na
ścianach w budynkach
obmiar = 122m

m

-- R --
1* robocizna

0.623r-g/m
r-g 76.0060

-- M --
2* Rura st.typ S inst.cz.fi 60,3/3,6(50) mm

1m/m
m 122.0000

3* Kolano z rur stal.b/s 1,6 MPa fi 57,0 mm
0.17szt/m

szt 20.7400

4* Uchwyt do rurociąg.poziom.fi 50 mm
0.36szt/m

szt 43.9200

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.028m-g/m
m-g 3.4160

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

32
d.2

KNR 7-09
2114-01 4)

MontaŜ kształtek stalowych spawanych o
śr.zewn.do 57.0 mm.Grub.ścianki do 4.5 mm
 kolana hamburskie dn 20
obmiar = 78szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.53*0.955=0.50615r-g/szt.
r-g 39.4797

-- M --
2* Kolano hamburskie 90 st. 20/26,9 x 2,3 mm

1.01szt/szt.
szt 78.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

- 8 -
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PIŁA Zespół Szkół NR 2  

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

33
d.2

KNR 7-09
2114-01 4)

MontaŜ kształtek stalowych spawanych o
śr.zewn.do 57.0 mm.Grub.ścianki do 4.5 mm
obmiar = 56szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.53*0.955=0.50615r-g/szt.
r-g 28.3444

-- M --
2* Kolano hamburskie 90 st. 25/33,7 x 2,6 mm

1.01szt/szt.
szt 56.5600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

34
d.2

KNR 7-09
2114-01 4)

MontaŜ kształtek stalowych spawanych o
śr.zewn.do 57.0 mm.Grub.ścianki do 4.5 mm
obmiar = 45szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.53*0.955=0.50615r-g/szt.
r-g 22.7768

-- M --
2* Kolano hamburskie 90 st. 32/42,4 x 3,2 mm

1.01szt/szt.
szt 45.4500

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

35
d.2

KNR 7-09
2114-01 4)

MontaŜ kształtek stalowych spawanych o
śr.zewn.do 57.0 mm.Grub.ścianki do 4.5 mm
obmiar = 31szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.53*0.955=0.50615r-g/szt.
r-g 15.6907

-- M --
2* Kolano hamburskie 90 st. 40/48,3 x 2,6 mm

1.01szt/szt.
szt 31.3100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

36
d.2

KNR 7-09
2114-01 4)

MontaŜ kształtek stalowych spawanych o
śr.zewn.do 57.0 mm.Grub.ścianki do 4.5 mm
obmiar = 42szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.53*0.955=0.50615r-g/szt.
r-g 21.2583

-- M --
2* Kolano hamburskie 90 st. 50/60,3 x 2,9 mm

1.01szt/szt.
szt 42.4200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

37
d.2

KNR 4-01
1212-29 2)

Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o
śr.do 50 mm
obmiar = 4414m

m

-- R --
1* robocizna

0.09r-g/m
r-g 397.2600

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

miniowa 60 %
0.007dm3/m

dm3 30.8980

3* benzyna do lakierów
0.001dm3/m

dm3 4.4140

4* papier ścierny w arkuszach'
0.2ark/m

ark 882.8000

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

38
d.2

KNR 4-01
1212-27 2)

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o śr.do 50 mm
obmiar = 4414m

m

- 9 -
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PIŁA Zespół Szkół NR 2  

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 662.1000

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-

nia
0.015dm3/m

dm3 66.2100

3* benzyna do lakierów
0.003dm3/m

dm3 13.2420

4* papier ścierny w arkuszach'''
0.2ark/m

ark 882.8000

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

39
d.2

KNR 0-34
0104-15 5)

Izolacja rurociągów śr.15-22 mm otulinami
Thermaflex A/C gr.30 mm (S) - rurociąg dn 15
mm
obmiar = 430m

m

-- R --
1* robocizna

0.2125r-g/m
r-g 91.3750

-- M --
2* otuliny Thermaflex A/C gr. 30 mm

1.1m/m
m 473.0000

3* klej Thermaflex 474
0.0253dm3/m

dm3 10.8790

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.1325m/m

m 56.9750

5* materiały pomocnicze
3%

% 3.0000

-- S --
6* środek transportowy

0.0031m-g/m
m-g 1.3330

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

40
d.2

KNR 0-34
0104-15 5)

Izolacja rurociągów śr.15-22 mm otulinami
Thermaflex A/C gr.30 mm (S) ruroc. 20 mm
obmiar = 123m

m

-- R --
1* robocizna

0.2125r-g/m
r-g 26.1375

-- M --
2* Otulina z pianki poliur.gr.30 mm fi 20 mm

1.1m/m
m 135.3000

3* klej Thermaflex 474
0.0253dm3/m

dm3 3.1119

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.1325m/m

m 16.2975

5* materiały pomocnicze
3%

% 3.0000

-- S --
6* środek transportowy

0.0031m-g/m
m-g 0.3813

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

41
d.2

KNR 0-34
0104-16 5)

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami
Thermaflex A/C gr.30 mm (S) - ruroc. 25 mm
obmiar = 83m

m

-- R --
1* robocizna

0.2361r-g/m
r-g 19.5963

-- M --
2* Otulina z pianki poliur.gr.30 mm fi 25 mm

1.1m/m
m 91.3000

- 10 -
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PIŁA Zespół Szkół NR 2  

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* klej Thermaflex 474
0.03dm3/m

dm3 2.4900

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.1697m/m

m 14.0851

5* materiały pomocnicze
3%

% 3.0000

-- S --
6* środek transportowy

0.00705m-g/m
m-g 0.5852

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

42
d.2

KNR 0-34
0104-16 5)

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami
Thermaflex A/C gr.30 mm (S) ruroc. 32 mm
obmiar = 79m

m

-- R --
1* robocizna

0.2361r-g/m
r-g 18.6519

-- M --
2* Otulina z pianki poliur.gr.30 mm fi 32 mm

1.1m/m
m 86.9000

3* klej Thermaflex 474
0.03dm3/m

dm3 2.3700

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.1697m/m

m 13.4063

5* materiały pomocnicze
3%

% 3.0000

-- S --
6* środek transportowy

0.00705m-g/m
m-g 0.5570

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

43
d.2

KNR 0-34
0104-16 5)

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami
Thermaflex A/C gr.30 mm (S) -ruroc 40 mm
obmiar = 68m

m

-- R --
1* robocizna

0.2361r-g/m
r-g 16.0548

-- M --
2* Otulina z pianki poliur.gr.40 mm fi 40 mm

1.1m/m
m 74.8000

3* klej Thermaflex 474
0.03dm3/m

dm3 2.0400

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.1697m/m

m 11.5396

5* materiały pomocnicze
3%

% 3.0000

-- S --
6* środek transportowy

0.00705m-g/m
m-g 0.4794

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

44
d.2

KNR 0-34
0104-17 5)

Izolacja rurociągów śr.54-60 mm otulinami
Thermaflex A/C gr.30 mm (S) - ruroc 50 mm
obmiar = 32m

m

-- R --
1* robocizna

0.3091r-g/m
r-g 9.8912

-- M --
2* Otulina z pianki poliur.gr.40 mm fi 50 mm

1.15m/m
m 36.8000

3* klej Thermaflex 474
0.0396dm3/m

dm3 1.2672

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.2021m/m

m 6.4672

5* materiały pomocnicze
3%

% 3.0000
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PIŁA Zespół Szkół NR 2  

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* środek transportowy

0.01095m-g/m
m-g 0.3504

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

45
d.2

KNR-W 2-15
0411-04 3)

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 32-40 mm - ana-
logia -regulator róŜnicy ciśnień Hydromat DP dn
32  f-my  OVENTROP
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.554r-g/szt.
r-g 1.1080

-- M --
2* Regulator róznicy ciśnień Hydromat DP -

OVENTROP  fi 32 mm
1szt/szt.

szt 2.0000

3* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.014m-g/szt.
m-g 0.0280

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

46
d.2

KNR-W 2-15
0411-04 3)

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 32-40 mm - ana-
logia - regulator róŜnicy ciśnień Hydromat R -
OVENTROP  - fi 32
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.554r-g/szt.
r-g 1.1080

-- M --
2* Regulator  róznicy cisnień Hydromat R OVEN-

TROP  fi 32 mm
1szt/szt.

szt 2.0000

3* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.014m-g/szt.
m-g 0.0280

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

47
d.2

KNR-W 2-15
0411-05 3)

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm -analo-
gia regulator róznicy ciśnień Hydrokontrol DP
Oventrop
obmiar = 3szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.678r-g/szt.
r-g 2.0340

-- M --
2* Regulator róŜnicy ciśnień Hydromat DP OVEN-

TROP  śr. nominalnej 50 mm
1szt/szt.

szt 3.0000

3* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.021m-g/szt.
m-g 0.0630

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

48
d.2

KNR-W 2-15
0411-05 3)

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm - analo-
gia - regulator róznicy ciśnień Hydrokontrol R
Oventrop
obmiar = 3szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.678r-g/szt.
r-g 2.0340

-- M --
2* Regulator róznicy ciśnień Hydromat R f-my

Oventrop o śr. nominalnej 50 mm
1szt/szt.

szt 3.0000

3* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.021m-g/szt.
m-g 0.0630

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

49
d.2

KNR-W 2-15
0412-02 3)

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm
obmiar = 350szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.267r-g/szt.
r-g 93.4500

-- M --
2* Zawór grzej. gówicą termostat.DANFOSS fi 15

mm
1szt/szt.

szt 350.0000

3* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.004m-g/szt.
m-g 1.4000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

50
d.2

KNR-W 2-15
0412-07 3)

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15
mm
obmiar = 158szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.342r-g/szt.
r-g 54.0360

-- M --
2* Odpowietrznik aut.mosięŜ.fi 15mm - wersja

wzmocniona - do pionów
1szt/szt.

szt 158.0000

3* Łącznik z Ŝeliwa ciąg. ocynk. fi 15 mm
1szt/szt.

szt 158.0000

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.002m-g/szt.
m-g 0.3160

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

51
d.2

KNR-W 2-15
0411-01 3)

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm - za-
wory przy automatycznych  odpowietrznikach
na pionach .
obmiar = 158szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.296r-g/szt.
r-g 46.7680

-- M --
2* Zawór przelot.do wody gorącej fi 15 mm

1szt/szt.
szt 158.0000

- 13 -
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.003m-g/szt.
m-g 0.4740

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

52
d.2

KNR-W 2-15
0418-11 3)

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900
mm i dług. do 1600 mm - C33/600/1400
obmiar = 10szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.57r-g/szt.
r-g 25.7000

-- M --
2* Grzejnik z bl.stal.3-płyt.wys.600,dł.1400

1kpl/szt.
kpl 10.0000

3* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

-- S --
4* środek transportowy

1.04m-g/szt.
m-g 10.4000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

53
d.2

KNR-W 2-15
0418-11 3)

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900
mm i dług. do 1600 mm - C33/600/1600
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.57r-g/szt.
r-g 10.2800

-- M --
2* Grzejnik z bl.stal.3-płyt.wys.600,dł.1600

1kpl/szt.
kpl 4.0000

3* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

-- S --
4* środek transportowy

1.04m-g/szt.
m-g 4.1600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

54
d.2

KNR-W 2-15
0418-03 3)

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900
mm i dług. do 1600 mm - C11/600/900
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.19r-g/szt.
r-g 4.7600

-- M --
2* Grzejnik z bl.stal.1-płyt.wys.600,dł.900

1kpl/szt.
kpl 4.0000

3* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.12m-g/szt.
m-g 0.4800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

55
d.2

KNR-W 2-15
0418-03 3)

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900
mm i dług. do 1600 mm - C11/600/700
obmiar = 15szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.19r-g/szt.
r-g 17.8500

-- M --
2* Grzejnik z bl.stal.1-płyt.wys.600,dł.700

1kpl/szt.
kpl 15.0000

- 14 -
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.12m-g/szt.
m-g 1.8000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

56
d.2

KNR-W 2-15
0418-03 3)

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900
mm i dług. do 1600 mm - C11/600/600
obmiar = 10szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.19r-g/szt.
r-g 11.9000

-- M --
2* Grzejnik z bl.stal.1-płyt.wys.600,dł.600

1kpl/szt.
kpl 10.0000

3* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.12m-g/szt.
m-g 1.2000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

57
d.2

KNR-W 2-15
0418-03 3)

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900
mm i dług. do 1600 mm - C11/600/500
obmiar = 11szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.19r-g/szt.
r-g 13.0900

-- M --
2* Grzejnik z bl.stal.1-płyt.wys.600,dł.500

1kpl/szt.
kpl 11.0000

3* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.12m-g/szt.
m-g 1.3200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

58
d.2

KNR-W 2-15
0418-07 3)

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900
mm i dług. do 1600 mm C22/600/1600
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.88r-g/szt.
r-g 1.8800

-- M --
2* grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem za-

wieszeń C22/600/1600
1szt/szt.

szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.56m-g/szt.
m-g 0.5600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

59
d.2

KNR-W 2-15
0418-07 3)

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900
mm i dług. do 1600 mm C 22/600/1400
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.88r-g/szt.
r-g 3.7600

-- M --
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R M S

2* grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem za-
wieszeń C22/600/1400
1szt/szt.

szt 2.0000

3* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.56m-g/szt.
m-g 1.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

60
d.2

KNR-W 2-15
0418-07 3)

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900
mm i dług. do 1600 mm C22/600/1200
obmiar = 15szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.88r-g/szt.
r-g 28.2000

-- M --
2* grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem za-

wieszeń C22/600/1200
1szt/szt.

szt 15.0000

3* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.56m-g/szt.
m-g 8.4000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

61
d.2

KNR-W 2-15
0418-07 3)

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900
mm i dług. do 1600 mm C22/600/1100
obmiar = 9szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.88r-g/szt.
r-g 16.9200

-- M --
2* grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem za-

wieszeń C22/600/1100
1szt/szt.

szt 9.0000

3* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.56m-g/szt.
m-g 5.0400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

62
d.2

KNR-W 2-15
0418-07 3)

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900
mm i dług. do 1600 mm C22/600/1000
obmiar = 26szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.88r-g/szt.
r-g 48.8800

-- M --
2* grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem za-

wieszeń C22/600/1000
1szt/szt.

szt 26.0000

3* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.56m-g/szt.
m-g 14.5600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

63
d.2

KNR-W 2-15
0418-07 3)

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900
mm i dług. do 1600 mm C22/600/900
obmiar = 23szt.

szt.

-- R --

- 16 -
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1* robocizna
1.88r-g/szt.

r-g 43.2400

-- M --
2* grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem za-

wieszeń C22/600/900
1szt/szt.

szt 23.0000

3* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.56m-g/szt.
m-g 12.8800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

64
d.2

KNR-W 2-15
0418-07 3)

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900
mm i dług. do 1600 mm C22/600/800
obmiar = 42szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.88r-g/szt.
r-g 78.9600

-- M --
2* grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem za-

wieszeń C22/600/800
1szt/szt.

szt 42.0000

3* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.56m-g/szt.
m-g 23.5200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

65
d.2

KNR-W 2-15
0418-07 3)

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900
mm i dług. do 1600 mm C22/600/700
obmiar = 73szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.88r-g/szt.
r-g 137.2400

-- M --
2* grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem za-

wieszeń C22/600/700
1szt/szt.

szt 73.0000

3* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.56m-g/szt.
m-g 40.8800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

66
d.2

KNR-W 2-15
0418-07 3)

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900
mm i dług. do 1600 mm C22/600/600
obmiar = 93szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.88r-g/szt.
r-g 174.8400

-- M --
2* grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem za-

wieszeń C22/600/600
1szt/szt.

szt 93.0000

3* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.56m-g/szt.
m-g 52.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 
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67
d.2

KNR-W 2-15
0418-07 3)

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900
mm i dług. do 1600 - grzejnik C22/600/500
obmiar = 12szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.88r-g/szt.
r-g 22.5600

-- M --
2* grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem za-

wieszeń C22/600/500
1szt/szt.

szt 12.0000

3* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.56m-g/szt.
m-g 6.7200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

68
d.2

KNR-W 2-15
0428-01 3)

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników Ŝe-
liwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych kon-
wektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym
obmiar = 350kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.37r-g/kpl.
r-g 479.5000

-- M --
2* złączki mosięŜne do grzejników o śr. 15 mm

1szt/kpl.
szt 350.0000

3* zawory powrotne Danfoss RLV o śr. 15 mm
1szt/kpl.

szt 350.0000

4* tarczki ochronne
1szt/kpl.

szt 350.0000

5* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

69
d.2

KNR 4-01
0806-03 2)

Naprawa posadzki lastrykowej o pow.w jednym
miejscu do 1.0 m2
obmiar = 36miejsc.

miej
sc.

-- R --
1* robocizna

3.37r-g/miejsc.
r-g 121.3200

-- M --
2* grys marmurowy

0.026t/miejsc.
t 0.9360

3* cement portlandzki z dodatkami 25
0.017t/miejsc.

t 0.6120

4* farba sucha naturalna ziemna
0.66kg/miejsc.

kg 23.7600

5* piasek do zapraw
0.017m3/miejsc.

m3 0.6120

6* złom ścierny o spoiwie ceramicznym i Ŝywicz-
nym
0.18kg/miejsc.

kg 6.4800

7* pasta podłogowa bezbarwna
0.09kg/miejsc.

kg 3.2400

8* olej lniany
0.2kg/miejsc.

kg 7.2000

9* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

70
d.2

KNR 4-01
0806-01 2)

Naprawa posadzki lastrykowej o pow.w jednym
miejscu do 0.2 m2
obmiar = 41miejsc.

miej
sc.

-- R --
1* robocizna

1.31r-g/miejsc.
r-g 53.7100
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-- M --
2* grys marmurowy

0.007t/miejsc.
t 0.2870

3* cement portlandzki z dodatkami 25
0.0043t/miejsc.

t 0.1763

4* farba sucha naturalna ziemna
0.17kg/miejsc.

kg 6.9700

5* piasek do zapraw
0.004m3/miejsc.

m3 0.1640

6* złom ścierny o spoiwie ceramicznym i Ŝywicz-
nym
0.045kg/miejsc.

kg 1.8450

7* pasta podłogowa bezbarwna
0.023kg/miejsc.

kg 0.9430

8* olej lniany
0.05kg/miejsc.

kg 2.0500

9* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

71
d.2

KNR 4-01
0814-01 2)

Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jed-
nym miejscu z deszczułek dębowych lub jesio-
nowych o grub. 19 mm mocow.na lepik
obmiar = 7.2m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92r-g/m2
r-g 6.6240

-- M --
2* deszczułki posadzkowe dębowe i jesionowe na

własne pióro
1.13m2/m2

m2 8.1360

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.005kg/m2

kg 0.0360

4* progi stalowe z kątowników
0.06kg/m2

kg 0.4320

5* lepik asfaltowy posadzkowy "SUBIT"
1.87dm3/m2

dm3 13.4640

6* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

72
d.2

KNR 4-01
0710-16 2)

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cement.na
strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na
podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.)
obmiar = 18.6m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.23r-g/m2
r-g 41.4780

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0075t/m2
t 0.1395

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0014m3/m2

m3 0.0260

4* piasek do zapraw
0.0273m3/m2

m3 0.5078

5* woda z rurociągu
0.0077m3/m2

m3 0.1432

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 0.7440

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m2

m-g 0.5580

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 
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73
d.2

KNR 4-01
0710-01 2)

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na
ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków
(do 1m2 w 1 miej.)
obmiar = 4.8m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.23r-g/m2
r-g 5.9040

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0042t/m2
t 0.0202

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.003m3/m2

m3 0.0144

4* piasek do zapraw
0.0188m3/m2

m3 0.0902

5* woda z rurociągu
0.0044m3/m2

m3 0.0211

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 0.1920

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m2

m-g 0.1440

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

74
d.2

KNR 4-01
1206-05 2)

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowa-
niem
obmiar = 6.8m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.635r-g/m2
r-g 4.3180

-- M --
2* grunt pokostowy

0.18dm3/m2
dm3 1.2240

3* Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała
0.092dm3/m2

dm3 0.6256

4* Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych
0.043dm3/m2

dm3 0.2924

5* Farba olejna do grunt. og. stos.-biała
0.099dm3/m2

dm3 0.6732

6* Kit szpachl. olejno-Ŝyw. og. stos.-biały
0.517dm3/m2

dm3 3.5156

7* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0000

8* papier ścierny w arkuszach
0.483ark/m2

ark 3.2844

9* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

75
d.2

KNR 4-01
1204-01 2)

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar = 13.6m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 1.6184

-- M --
2* Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania

0.298dm3/m2
dm3 4.0528

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

76
d.2

KNR 4-01
1204-02 2)

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
obmiar = 79m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 9.4010

-- M --
2* Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania

0.286dm3/m2
dm3 22.5940

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

77
d.2

KNR 2-15
0404-02 6)

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn.
c.o. w budynkach niemieszkalnych
obmiar = 4414m

m

-- R --
1* robocizna

0.1*0.955=0.0955r-g/m
r-g 421.5370

-- M --
2* Rura st.typ S inst.cz.fi 26,9/2,6(20) mm

0.06m/m
m 264.8400

3* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

78
d.2

KNR 2-15
0512-01 6)

Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem
regulacji
obmiar = 350szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.374*0.955=0.35717r-g/szt.
r-g 125.0095

Razem koszty bezpo średnie:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

roboty montaŜowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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PIŁA Zespół Szkół NR 2  OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2 ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996
3 WACETOB wyd.I 1998
4 ORGBUD wyd.II 1987,1988 biuletyny do 9 1986
5 IGM wyd.I 2002
6 ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996
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Zespół Szkół nr 2 w Pile KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Klucz wyko-
nawczy

Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

1 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Pile
1.1 Roboty budowlano - remontowe

1
d.1.1

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - odbicie zmurszałych i odspojo-
nych tynków na ścianach zewnętrznych

STWiOR
pkt.4.1

m2 [1658.8+
5178.0]*

0.01 =
68.368

2
d.1.1

KNR-W 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych ka-
tegorii III o podłoŜach z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 1 m2 w
1 miejscu - uzupełnienie miejsc po skutych tyn-
kach

STWiOR
pkt.4.1

m2 [1658.8+
5178.0]*

0.01 =
68.368

3
d.1.1

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych STWiOR pkt
4.1

m2 9*0.3+7.4*
0.3+1.6*

0.3*7+9.2*
0.3+6*0.3+

7.6*0.3+
2.6*0.3 =

15.900
4

d.1.1
KNR 4-01
0201-10

Deskowanie konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej
czapek kominowych

STWiOR
pkt.4.1

m 32.60+
1.28+3.26
= 37.140

5
d.1.1

KNR 4-01
0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z
betonu monolitycznego

STWiOR pkt
4.1

m2 9*0.3+7.4*
0.3+1.6*

0.3*7+9.2*
0.3+6*0.3+

7.6*0.3+
2.6*0.3 =

15.900
6

d.1.1
KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek STWiOR
pkt.4.1

szt. 142

7
d.1.1

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł

STWiOR
pkt.4.1

szt. 142

Razem dział Roboty budowlano - remontowe
1.2 Wymiana stolarki okienno - drzwiowej

8
d.1.2

KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do
1 m2

STWiOR pkt.2 szt. 10+27+3+
15 =

55.000
9

d.1.2
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do
2 m2

STWiOR pkt 2 szt. 17+37+5+
3+29+3 =

94.000
10

d.1.2
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o
pow.ponad 2 m2

STWiOR pkt 2 m2 2.25*2.0*
30+2.25*
2.25*19+

1.05*2.25*
2+1.6*2.2*
5+4.2*2.2*
5+1.7*1.7*

7+1.78*
2.0*3+1.6*

2.0*51+
1.6*1.75*

6+1.6*2.0*
111+1.6*
2.0*4+2*2*
3+2*2*2 =

898.623
11

d.1.2
KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat
drzwiowych o pow.ponad 2 m2 - wykucie ościeŜ-
nic drzwiowych

STWiOR pkt 2 m2 4.5+5.9+
6.1+2.1+

2.1+8.4 =
29.100

12
d.1.2

KNR 0-19
1023-03

MontaŜ okien uchylnych jednodzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 wraz z
montaŜem nawiewników higrosterowalnych
EMM716 o wydajności 30m3/h sztuk ; 40

STWiOR pkt 2 m2 0.85*0.85*
10+0.85*
0.82*27+

0.52*0.43*
3 = 26.715

13
d.1.2

KNR 0-19
1023-09

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia
o pow. do 2.0 m2 wraz z montaŜem nawiewników
higrosterowalnych EMM716 o wydajności 30m3/h
sztuk ; 94

STWiOR pkt 2 m2 2.2*0.8*
17+1.65*
0.85*37+

0.8*2.0*5+
1.6*0.74*

3+1.7*1.8*
29+1.65*
0.85*3 =
186.312
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Zespół Szkół nr 2 w Pile KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Klucz wyko-
nawczy

Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

14
d.1.2

KNR 0-19
1023-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia
o pow. ponad 2.5 m2  wraz z montaŜem nawiew-
ników higrosterowalnych EMM716 o wydajności
30m3/h sztuk ; 248

STWiOR pkt 2 m2 2.25*2.0*
30+2.25*
2.25*19+

1.05*2.25*
2+1.6*2.2*
5+4.2*2.2*
5+1.7*1.7*

7+1.78*
2.0*3+1.6*

2.0*51+
1.6*1.75*

6+1.6*2.0*
111+1.6*
2.0*4+2*2*
3+2*2*2 =

898.623
15

d.1.2
KNR 0-19
1024-08

MontaŜ drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych
oszklonych na budowie - montaŜ drzwi aluminio-
wych z obróbką obsadzenia

STWiOR pkt 2 m2 4.5+5.9+
6.1+2.1+

2.1+8.4 =
29.100

16
d.1.2

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenowa - zabezpieczenie
nowo wstawionej stolarki okienno-drzwiowej
przed wykonywaniem ocieplenia ścian zewnętrz-
nych

STWiOR pkt 2 m2 7.2+35.5+
135+96.2+
29.9+7.3+
4.7+51.9+
8.0+17.6+

46.2+
20.2+
49.7+
52.8+
10.7+

18.8+0.7+
163.2+

3.2+1.3+
4.7+1.2+

39.4+
16.8+

355.2+
12.8+

12.0+4.5+
8.1+5.9+
1.6+2.3+
6.1+2.1+
2.1+8.4+

4.2+8.0 =
1255.500
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Zespół Szkół nr 2 w Pile KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Klucz wyko-
nawczy

Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

17
d.1.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian - malowanie
usterek po wymianie stolarki okienno - drzwiowej

STWiOR pkt 2 m2 [0.85*3*
10+2.25*

30+2.0*2*
30+2.25*
19+2.25*

2*19+2.2*
17+0.8*2*

1*17+0.7*
3*15+

1.05*2+
2.25*2*2+
1.65*37+

0.85*2*
37+0.8*5+
2.0*2.0*5+
1.6*5+2.2*
2*5+4.2*

5+2.2*2*
5+1.7*3*

7+1.78*3+
2.0*2*3+
0.85*27+

0.82*2*
27+0.52*

3+0.43*2*
3+1.6*51+
2.0*2*51+

1.6*3+
0.74*2*3+

1.7*29+
0.8*2*29+

1.6*6+
1.75*2*6+
1.6*111+

2.0*2*
111+1.6*

4+2.0*2*
4+2*3*3+

1.65*3+
0.85*2*3+
2.0*3*2]*

0.30 =
569.700

18
d.1.2

KNR-W 4-01
0806-04

Naprawa pęknięć posadzek lastrykowych - napra-
wa podokienników z lastryka

STWiOR pkt.2 m [0.85*10+
2.25*30+
2.25*19+
2.2*17+
0.7*15+
1.05*2+

1.65*37+
0.8*5+1.6*

5+4.2*5+
1.7*7+

1.78*3+
0.85*27+
0.52*3+
1.6*51+

1.6*3+1.7*
29+1.6*6+

1.6*111+
1.6*4+2*

3+1.65*3+
2.0*2]*
0.35 =

227.080
Razem dział Wymiana stolarki okienno - drzwiowej

1.3 Ocieplenie ścian zewn ętrznych poni Ŝej poziomu terenu
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Zespół Szkół nr 2 w Pile KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Klucz wyko-
nawczy

Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

19
d.1.3

KNR 4-01
0101-03

Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych - roze-
branie opaski betonowej wokół budynku z płyt
chodnikowych

STWiO
pkt.3.2

m2 [20.80+
20.80+
12.52+
12.52+
41.34+
12.46+
36.98+
6.59+
6.81+

46.03+
21.53+
7.34+

46.03+
6.81+

22.70+
2.35+

13.16+
15.75+
11.85+
12.0+
12.0+
11.75+
10.85+

10.6+4.8+
17.36+
7.16+
4.24+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
1.09+
5.20+

28.36+
17.56]*1 =

562.500
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Zespół Szkół nr 2 w Pile KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Klucz wyko-
nawczy

Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

20
d.1.3

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o
szer.dna do 1.5 m i głębok.do 0,3 m w gr.kat. III

STWiO pkt
3.2

m3 [20.80+
20.80+
12.52+
12.52+
41.34+
12.46+
36.98+
6.59+
6.81+

46.03+
21.53+
7.34+

46.03+
6.81+

22.70+
2.35+

13.16+
15.75+
11.85+
12.0+
12.0+
11.75+
10.85+

10.6+4.8+
17.36+
7.16+
4.24+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
1.09+
5.20+

28.36+
17.56]*1*

0.3 =
168.750

21
d.1.3

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o
szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1,5 m w gr.kat. III

STWiO pkt
3.2

m3 [18.46+
28.33+

9.8+
20.68+
2.53+

5.95+5.3+
38.13+

5.30]*1.5*
1 =

201.720
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Zespół Szkół nr 2 w Pile KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Klucz wyko-
nawczy

Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

22
d.1.3

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmy-
cie

STWiO
pkt.3.2

m2 [20.80+
20.80+
12.52+
12.52+
41.34+
12.46+
36.98+
6.59+
6.81+

46.03+
21.53+
7.34+

46.03+
6.81+

22.70+
2.35+

13.16+
15.75+
11.85+
12.0+
12.0+
11.75+
10.85+

10.6+4.8+
17.36+
7.16+
4.24+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
1.09+
5.20+

28.36+
17.56]*

0.3+
[18.46+
28.33+

9.8+
20.68+
2.53+

5.95+5.3+
38.13+

5.30]*1.5 =
370.470
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Zespół Szkół nr 2 w Pile KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Klucz wyko-
nawczy

Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

23
d.1.3

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jedno-
krotnie (CT 99)

STWiO
pkt.3.2

m2 [20.80+
20.80+
12.52+
12.52+
41.34+
12.46+
36.98+
6.59+
6.81+

46.03+
21.53+
7.34+

46.03+
6.81+

22.70+
2.35+

13.16+
15.75+
11.85+
12.0+
12.0+
11.75+
10.85+

10.6+4.8+
17.36+
7.16+
4.24+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
1.09+
5.20+

28.36+
17.56]*

0.3+
[18.46+
28.33+

9.8+
20.68+
2.53+

5.95+5.3+
38.13+

5.30]*1.5 =
370.470
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Zespół Szkół nr 2 w Pile KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Klucz wyko-
nawczy

Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

24
d.1.3

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmac-
niającym CT 17 dwukrotnie lub równowaŜny

STWiO
pkt.3.2

m2 [20.80+
20.80+
12.52+
12.52+
41.34+
12.46+
36.98+
6.59+
6.81+

46.03+
21.53+
7.34+

46.03+
6.81+

22.70+
2.35+

13.16+
15.75+
11.85+
12.0+
12.0+
11.75+
10.85+

10.6+4.8+
17.36+
7.16+
4.24+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
1.09+
5.20+

28.36+
17.56]*

0.3+
[18.46+
28.33+

9.8+
20.68+
2.53+

5.95+5.3+
38.13+

5.30]*1.5 =
370.470
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Zespół Szkół nr 2 w Pile KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Klucz wyko-
nawczy

Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

25
d.1.3

KNR-W 2-02
0606-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej - zbiorników, basenów
itp.

STWiO
pkt.3.2

m2 [20.80+
20.80+
12.52+
12.52+
41.34+
12.46+
36.98+
6.59+
6.81+

46.03+
21.53+
7.34+

46.03+
6.81+

22.70+
2.35+

13.16+
15.75+
11.85+
12.0+
12.0+
11.75+
10.85+

10.6+4.8+
17.36+
7.16+
4.24+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
1.09+
5.20+

28.36+
17.56]*

0.3+
[18.46+
28.33+

9.8+
20.68+
2.53+

5.95+5.3+
38.13+

5.30]*1.5 =
370.470

- 10 -
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Zespół Szkół nr 2 w Pile KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Klucz wyko-
nawczy

Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

26
d.1.3

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi o grubości 12 cm metodą lekką-mokrą przy
uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie
płyt styropianowych do ścian- analogia dla płyt z
polistyrenu ekstrudowanego XPS500-034 ściana
SG-038

STWiO
pkt.3.2

m2 [20.80+
20.80+
12.52+
12.52+
41.34+
12.46+
36.98+
6.59+
6.81+

46.03+
21.53+
7.34+

46.03+
6.81+

22.70+
2.35+

13.16+
15.75+
11.85+
12.0+
12.0+
11.75+
10.85+

10.6+4.8+
17.36+
7.16+
4.24+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
1.09+
5.20+

28.36+
17.56]*

0.3+
[18.46+
28.33+

9.8+
20.68+
2.53+

5.95+5.3+
38.13+

5.30]*1.5 =
370.470

- 11 -
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Zespół Szkół nr 2 w Pile KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Klucz wyko-
nawczy

Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

27
d.1.3

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przymocowanie płyt styropiano-
wych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

STWiOR pkt
3.2

szt. ([20.80+
20.80+
12.52+
12.52+
41.34+
12.46+
36.98+
6.59+
6.81+

46.03+
21.53+
7.34+

46.03+
6.81+

22.70+
2.35+

13.16+
15.75+
11.85+
12.0+
12.0+
11.75+
10.85+

10.6+4.8+
17.36+
7.16+
4.24+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
1.09+
5.20+

28.36+
17.56]*

0.3+
[18.46+
28.33+

9.8+
20.68+
2.53+

5.95+5.3+
38.13+

5.30]*1.5)*
6 =

2222.820

- 12 -
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Zespół Szkół nr 2 w Pile KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Klucz wyko-
nawczy

Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

28
d.1.3

KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z
przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gr.kat. III

STWiO pkt
3.2

m3 ([20.80+
20.80+
12.52+
12.52+
41.34+
12.46+
36.98+
6.59+
6.81+

46.03+
21.53+
7.34+

46.03+
6.81+

22.70+
2.35+

13.16+
15.75+
11.85+
12.0+
12.0+
11.75+
10.85+

10.6+4.8+
17.36+
7.16+
4.24+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
1.09+
5.20+

28.36+
17.56]*

0.3+
[18.46+
28.33+

9.8+
20.68+
2.53+

5.95+5.3+
38.13+

5.30]*1.5)*
1 =

370.470
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Zespół Szkół nr 2 w Pile KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Klucz wyko-
nawczy

Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

29
d.1.3

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mecha-
nicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.

STWiO
pkt.3.2

m2 [20.80+
20.80+
12.52+
12.52+
41.34+
12.46+
36.98+
6.59+
6.81+

46.03+
21.53+
7.34+

46.03+
6.81+

22.70+
2.35+

13.16+
15.75+
11.85+
12.0+
12.0+
11.75+
10.85+

10.6+4.8+
17.36+
7.16+
4.24+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
1.09+
5.20+

28.36+
17.56]*

1.0+
[18.46+
28.33+

9.8+
20.68+
2.53+

5.95+5.3+
38.13+

5.30]*1 =
696.980

- 14 -
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Zespół Szkół nr 2 w Pile KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Klucz wyko-
nawczy

Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

30
d.1.3

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mecha-
nicznym - za kaŜdy dalszy 1 cm grub.warstwy po
zagęszcz.-dalsze 2 cm
Krotność = 2

STWiO
pkt.3.2

m2 [20.80+
20.80+
12.52+
12.52+
41.34+
12.46+
36.98+
6.59+
6.81+

46.03+
21.53+
7.34+

46.03+
6.81+

22.70+
2.35+

13.16+
15.75+
11.85+
12.0+
12.0+
11.75+
10.85+

10.6+4.8+
17.36+
7.16+
4.24+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
1.09+
5.20+

28.36+
17.56]*

1.0+
[18.46+
28.33+

9.8+
20.68+
2.53+

5.95+5.3+
38.13+

5.30]*1 =
696.980

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Pracownia



Zespół Szkół nr 2 w Pile KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Klucz wyko-
nawczy

Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

31
d.1.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6
cm o szer. 1 m na podsypce cementowo-piasko-
wej z zabezpieczeniem obrzeŜem betonowym

STWiO
pkt.3.2

m2 [20.80+
20.80+
12.52+
12.52+
41.34+
12.46+
36.98+
6.59+
6.81+

46.03+
21.53+
7.34+

46.03+
6.81+

22.70+
2.35+

13.16+
15.75+
11.85+
12.0+
12.0+
11.75+
10.85+

10.6+4.8+
17.36+
7.16+
4.24+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
1.09+
5.20+

28.36+
17.56]*1 =

562.500
Razem dział Ocieplenie ścian zewn ętrznych poni Ŝej poziomu terenu

1.4 Ocieplenie ścian zewn ętrznych powy Ŝej poziomu terenu
32

d.1.4
KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmy-
cie

STWiOR pkt
3.1

m2 170.61+
5178.0+
1658.8 =
7007.410

33
d.1.4

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jedno-
krotnie

STWiOR pkt
3.1

m2 170.61+
5178.0+
1658.8 =
7007.410

34
d.1.4

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmac-
niającym  jednokrotnie

STWiOR pkt
3.1

m2 170.61+
5178.0+
1658.8 =
7007.410

35
d.1.4

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do
podłoŜa

STWiOR pkt
3.1

m2 (170.61+
5178.0+
1658.8)*

0.003 =
21.022

- 16 -
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Zespół Szkół nr 2 w Pile KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Klucz wyko-
nawczy

Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

36
d.1.4

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - montaŜ listwy cokołowej

STWiOR pkt
3.1

m [20.80+
20.80+
12.52+
12.52+
41.34+
12.46+
36.98+
6.59+
6.81+

46.03+
21.53+
7.34+

46.03+
6.81+

22.70+
2.35+

13.16+
15.75+
11.85+
12.0+
12.0+
11.75+
10.85+

10.6+4.8+
17.36+
7.16+
4.24+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
1.09+
5.20+

28.36+
17.56] =
562.500

37
d.1.4

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie płyt styropianowych
frezowanych EPS 70-032 do ścian grubość 12
cm lambda dla styropianu 0,032 W/m2K - ściana
SZ-038;STR-002/D;SZ-070

STWiOR pkt
3.1

m2 170.61+
5178.0+
1658.8 =
7007.410

38
d.1.4

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przymocowanie płyt styropiano-
wych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
betonu

STWiOR pkt
3.1

szt. [170.61+
5178.0+
1658.8]*6

=
42044.460

39
d.1.4

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie jednej warstwy siat-
ki na ścianach

STWiOR pkt
3.1

m2 170.61+
5178.0+
1658.8 =
7007.410

- 17 -
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Zespół Szkół nr 2 w Pile KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Klucz wyko-
nawczy

Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

40
d.1.4

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie drugiej warstwy siat-
ki na ścianach do wysokości 2m

STWiOR pkt
3.1

m2 [20.80+
20.80+
12.52+
12.52+
41.34+
12.46+
36.98+
6.59+
6.81+

46.03+
21.53+
7.34+

46.03+
6.81+

22.70+
2.35+

13.16+
15.75+
11.85+
12.0+
12.0+
11.75+
10.85+

10.6+4.8+
17.36+
7.16+
4.24+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
1.09+
5.20+

28.36+
17.56]*2 =
1125.000

41
d.1.4

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - ochrona naroŜników wypukłych
kątownikiem metalowym

STWiOR pkt
3.1

m 32*19.6 =
627.200

42
d.1.4

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
akrylowego - nałoŜenie na podłoŜe farby gruntują-
cej - pierwsza warstwa

STWiOR pkt
3.1

m2 [170.61+
5178.0+
1658.8]*

1.12 =
7848.299

43
d.1.4

KNR 0-17
0929-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o faktu-
rze rustykalnej  grubości 2.5 mm z gotowej su-
chej mieszanki Ŝywiczno-mineralnej wyk. ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ścia-
nach płaskich i powierzchniach poziomych

STWiOR pkt
3.1

m2 [170.61+
5178.0+
1658.8]*

1.12 =
7848.299

Razem dział Ocieplenie ścian zewn ętrznych powy Ŝej poziomu terenu
1.5 Ocieplenie o ścieŜy okien i drzwi
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Zespół Szkół nr 2 w Pile KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Klucz wyko-
nawczy

Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

44
d.1.5

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmy-
cie

STWiOR pkt
3.1

m2 [0.85*3*
10+2.25*

30+2.0*2*
30+2.25*
19+2.25*

2*19+2.2*
17+0.8*2*

1*17+0.7*
3*15+

1.05*2+
2.25*2*2+
1.65*37+

0.85*2*
37+0.8*5+
2.0*2.0*5+
1.6*5+2.2*
2*5+4.2*

5+2.2*2*
5+1.7*3*

7+1.78*3+
2.0*2*3+
0.85*27+

0.82*2*
27+0.52*

3+0.43*2*
3+1.6*51+
2.0*2*51+

1.6*3+
0.74*2*3+

1.7*29+
0.8*2*29+

1.6*6+
1.75*2*6+
1.6*111+

2.0*2*
111+1.6*

4+2.0*2*
4+2*3*3+

1.65*3+
0.85*2*3+
2.0*3*2]*

0.35 =
664.650

- 19 -
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Zespół Szkół nr 2 w Pile KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Klucz wyko-
nawczy

Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

45
d.1.5

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jedno-
krotnie

STWiOR pkt
3.1

m2 [0.85*3*
10+2.25*

30+2.0*2*
30+2.25*
19+2.25*

2*19+2.2*
17+0.8*2*

1*17+0.7*
3*15+

1.05*2+
2.25*2*2+
1.65*37+

0.85*2*
37+0.8*5+
2.0*2.0*5+
1.6*5+2.2*
2*5+4.2*

5+2.2*2*
5+1.7*3*

7+1.78*3+
2.0*2*3+
0.85*27+

0.82*2*
27+0.52*

3+0.43*2*
3+1.6*51+
2.0*2*51+

1.6*3+
0.74*2*3+

1.7*29+
0.8*2*29+

1.6*6+
1.75*2*6+
1.6*111+

2.0*2*
111+1.6*

4+2.0*2*
4+2*3*3+

1.65*3+
0.85*2*3+
2.0*3*2]*

0.35 =
664.650

- 20 -
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Zespół Szkół nr 2 w Pile KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Klucz wyko-
nawczy

Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

46
d.1.5

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmac-
niającym  jednokrotnie

STWiOR pkt
3.1

m2 [0.85*3*
10+2.25*

30+2.0*2*
30+2.25*
19+2.25*

2*19+2.2*
17+0.8*2*

1*17+0.7*
3*15+

1.05*2+
2.25*2*2+
1.65*37+

0.85*2*
37+0.8*5+
2.0*2.0*5+
1.6*5+2.2*
2*5+4.2*

5+2.2*2*
5+1.7*3*

7+1.78*3+
2.0*2*3+
0.85*27+

0.82*2*
27+0.52*

3+0.43*2*
3+1.6*51+
2.0*2*51+

1.6*3+
0.74*2*3+

1.7*29+
0.8*2*29+

1.6*6+
1.75*2*6+
1.6*111+

2.0*2*
111+1.6*

4+2.0*2*
4+2*3*3+

1.65*3+
0.85*2*3+
2.0*3*2]*

0.35 =
664.650
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Zespół Szkół nr 2 w Pile KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Klucz wyko-
nawczy

Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

47
d.1.5

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi frezowanymi EPS 70-032 gr. 3 cm metodą
lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw kleją-
cych - przyklejenie płyt styropianowych do oście-
Ŝy

STWiOR pkt
3.1

m2 [0.85*3*
10+2.25*

30+2.0*2*
30+2.25*
19+2.25*

2*19+2.2*
17+0.8*2*

1*17+0.7*
3*15+

1.05*2+
2.25*2*2+
1.65*37+

0.85*2*
37+0.8*5+
2.0*2.0*5+
1.6*5+2.2*
2*5+4.2*

5+2.2*2*
5+1.7*3*

7+1.78*3+
2.0*2*3+
0.85*27+

0.82*2*
27+0.52*

3+0.43*2*
3+1.6*51+
2.0*2*51+

1.6*3+
0.74*2*3+

1.7*29+
0.8*2*29+

1.6*6+
1.75*2*6+
1.6*111+

2.0*2*
111+1.6*

4+2.0*2*
4+2*3*3+

1.65*3+
0.85*2*3+
2.0*3*2]*

0.47 =
892.530

- 22 -
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Zespół Szkół nr 2 w Pile KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Klucz wyko-
nawczy

Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

48
d.1.5

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przymocowanie płyt styropiano-
wych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
betonu

STWiOR pkt
3.1

szt. [0.85*3*
10+2.25*

30+2.0*2*
30+2.25*
19+2.25*

2*19+2.2*
17+0.8*2*

1*17+0.7*
3*15+

1.05*2+
2.25*2*2+
1.65*37+

0.85*2*
37+0.8*5+
2.0*2.0*5+
1.6*5+2.2*
2*5+4.2*

5+2.2*2*
5+1.7*3*

7+1.78*3+
2.0*2*3+
0.85*27+

0.82*2*
27+0.52*

3+0.43*2*
3+1.6*51+
2.0*2*51+

1.6*3+
0.74*2*3+

1.7*29+
0.8*2*29+

1.6*6+
1.75*2*6+
1.6*111+

2.0*2*
111+1.6*

4+2.0*2*
4+2*3*3+

1.65*3+
0.85*2*3+
2.0*3*2]*
0.47*6 =

5355.180
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Zespół Szkół nr 2 w Pile KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Klucz wyko-
nawczy

Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

49
d.1.5

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - ochrona naroŜników wypukłych
kątownikiem metalowym

STWiOR pkt
3.1

m [0.85*3*
10+2.25*

30+2.0*2*
30+2.25*
19+2.25*

2*19+2.2*
17+0.8*2*

1*17+0.7*
3*15+

1.05*2+
2.25*2*2+
1.65*37+

0.85*2*
37+0.8*5+
2.0*2.0*5+
1.6*5+2.2*
2*5+4.2*

5+2.2*2*
5+1.7*3*

7+1.78*3+
2.0*2*3+
0.85*27+

0.82*2*
27+0.52*

3+0.43*2*
3+1.6*51+
2.0*2*51+

1.6*3+
0.74*2*3+

1.7*29+
0.8*2*29+

1.6*6+
1.75*2*6+
1.6*111+

2.0*2*
111+1.6*

4+2.0*2*
4+2*3*3+

1.65*3+
0.85*2*3+
2.0*3*2] =
1899.000
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Zespół Szkół nr 2 w Pile KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Klucz wyko-
nawczy

Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

50
d.1.5

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie jednej warstwy siat-
ki na ościeŜach

STWiOR pkt
3.1

m2 [0.85*3*
10+2.25*

30+2.0*2*
30+2.25*
19+2.25*

2*19+2.2*
17+0.8*2*

1*17+0.7*
3*15+

1.05*2+
2.25*2*2+
1.65*37+

0.85*2*
37+0.8*5+
2.0*2.0*5+
1.6*5+2.2*
2*5+4.2*

5+2.2*2*
5+1.7*3*

7+1.78*3+
2.0*2*3+
0.85*27+

0.82*2*
27+0.52*

3+0.43*2*
3+1.6*51+
2.0*2*51+

1.6*3+
0.74*2*3+

1.7*29+
0.8*2*29+

1.6*6+
1.75*2*6+
1.6*111+

2.0*2*
111+1.6*

4+2.0*2*
4+2*3*3+

1.65*3+
0.85*2*3+
2.0*3*2]*

0.47 =
892.530
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51
d.1.5

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego  - nałoŜenie na podłoŜe farby gruntu-
jącej

STWiOR pkt
3.1

m2 [0.85*3*
10+2.25*

30+2.0*2*
30+2.25*
19+2.25*

2*19+2.2*
17+0.8*2*

1*17+0.7*
3*15+

1.05*2+
2.25*2*2+
1.65*37+

0.85*2*
37+0.8*5+
2.0*2.0*5+
1.6*5+2.2*
2*5+4.2*

5+2.2*2*
5+1.7*3*

7+1.78*3+
2.0*2*3+
0.85*27+

0.82*2*
27+0.52*

3+0.43*2*
3+1.6*51+
2.0*2*51+

1.6*3+
0.74*2*3+

1.7*29+
0.8*2*29+

1.6*6+
1.75*2*6+
1.6*111+

2.0*2*
111+1.6*

4+2.0*2*
4+2*3*3+

1.65*3+
0.85*2*3+
2.0*3*2]*

0.47 =
892.530
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52
d.1.5

KNR 0-17
0929-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o faktu-
rze rustykalnej grubości 2.5 mm z gotowej suchej
mieszanki Ŝywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłoŜu na ścianach
płaskich i powierzchniach poziomych

STWiOR pkt
3.1

m2 [0.85*3*
10+2.25*

30+2.0*2*
30+2.25*
19+2.25*

2*19+2.2*
17+0.8*2*

1*17+0.7*
3*15+

1.05*2+
2.25*2*2+
1.65*37+

0.85*2*
37+0.8*5+
2.0*2.0*5+
1.6*5+2.2*
2*5+4.2*

5+2.2*2*
5+1.7*3*

7+1.78*3+
2.0*2*3+
0.85*27+

0.82*2*
27+0.52*

3+0.43*2*
3+1.6*51+
2.0*2*51+

1.6*3+
0.74*2*3+

1.7*29+
0.8*2*29+

1.6*6+
1.75*2*6+
1.6*111+

2.0*2*
111+1.6*

4+2.0*2*
4+2*3*3+

1.65*3+
0.85*2*3+
2.0*3*2]*

0.47 =
892.530

Razem dział Ocieplenie o ścieŜy okien i drzwi
1.6 Obróbki blacharskie
53

d.1.6
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-
wych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie
nadającej się do uŜytku

STWiOR pkt
3.6

m2 19.20*
0.45+

25.60*
0.45+17.6*
0.45+17.6*
0.45+23.6*
0.45+17.6*
0.45+18.5*
0.45+20.8*

2*0.45+
12.52*2*

0.45 =
92.853
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54
d.1.6

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-
wych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie
nadającej się do uŜytku - demontaŜ parapetów
zewnętrznych z blachy nie nadającej ię do uŜytku

STWiOR pkt
3.6

m2 [0.85*10+
2.25*30+
2.25*19+
2.2*17+
0.7*15+
1.05*2+

1.65*37+
0.8*5+1.6*

5+4.2*5+
1.7*7+

1.78*3+
0.85*27+
0.52*3+
1.6*51+

1.6*3+1.7*
29+1.6*6+

1.6*111+
1.6*4+2*

3+1.65*3+
2.0*2+

2.22*10+
1.6*14+

5.5*4+1.6*
1+1.35*2+

1.6*1]*
0.35 =

252.455
55

d.1.6
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - montaŜ parape-
tów z blachy powlekanej w klorze brązwym

STWiOR pkt
3.6

m2 [0.85*10+
2.25*30+
2.25*19+
2.2*17+
0.7*15+
1.05*2+

1.65*37+
0.8*5+1.6*

5+4.2*5+
1.7*7+

1.78*3+
0.85*27+
0.52*3+
1.6*51+

1.6*3+1.7*
29+1.6*6+

1.6*111+
1.6*4+2*

3+1.65*3+
2.0*2+

2.22*10+
1.6*14+

5.5*4+1.6*
1+1.35*2+

1.6*1]*
0.47 =

339.011
56

d.1.6
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - wykonanie ob-
róbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej
- obróbki murów ogniowych , okapów itp.

STWiOR pkt
3.6

m2 19.20*
0.45+

25.60*
0.45+17.6*
0.45+17.6*
0.45+23.6*
0.45+17.6*
0.45+18.5*
0.45+20.8*

2*0.45+
12.52*2*

0.45 =
92.853
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57
d.1.6

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do
uŜytku

STWiOR pkt
3.6

m (22.7+
15.75+
13.16+
11.85+
12.0+
12.0+

11.75)*2+
20.80*2+

6.59+
41.34+
36.98+
6.81+

46.03+
46.03+

46.03 =
469.830

58
d.1.6

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadają-
cej się do uŜytku

STWiOR pkt
3.6

m 32*19.60 =
627.200

59
d.1.6

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy
ocynkowanej/ analaogia - wykonanie rynien z bla-
chy stalowej 0,5mm powlekanej w kolorze brązo-
wym

STWiOR pkt
3.6

m (22.7+
15.75+
13.16+
11.85+
12.0+
12.0+

11.75)*2+
20.80*2+

6.59+
41.34+
36.98+
6.81+

46.03+
46.03+

46.03 =
469.830

60
d.1.6

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy
ocynkowanej/analogia/rury spustowe z blachy
stalowej 0,5 mm powlekanej w kolorze brązowym

STWiOR pkt.
7

m 32*19.60 =
627.200

Razem dział Obróbki blacharskie
1.7 Ocieplenie dachu
61

d.1.7
KNR-W 2-02
0614-01

Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych
gr. warstwy 21 cm - ocieplenie stropodachu wen-
tylowanego przez wdmuchanie w przestrzeń wen-
tylowana granulatu wełny mineralnej STR-W

STWiOR pkt
3.4

m2 2377.2

62
d.1.7

KNR-W 2-02
0614-02

Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych -
dodatek za kaŜdy 1 cm gr. ponad 10 cm
Krotność = 11

STWiOR pkt
3.4

m2 2377.2

63
d.1.7

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betono-
wych - pierwsza warstwa STR-D

STWiOR pkt
3.5

m2 1572.7

64
d.1.7

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betono-
wych - następna warstwa

STWiOR pkt
3.5

m2 1572.7

65
d.1.7

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmy-
cie

STWiOR pkt
3.5

m2 1572.7

66
d.1.7

KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m -
przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. -
montaŜ belki drewnianej o wym. 15 x x15 cm
wzdłuŜ okapu budynku z przymocowaniem do po-
łaci dachu

STWiOR pkt
3.5

m3 drew. [6.81+
46.03*4+
21.54*2+
7.34*2+

6.81+
28.51*2]*
0.14*0.14

= 6.125
67

d.1.7
KNR-W 2-02
0608-02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
zaprawie - ocieplenie dachu płytami styropiano-
wymi frezowanymi EPS200-036 jednokrotnie la-
minowanych papą grubości 14 cm
Krotność = 1.4

STWiOR pkt
3.5

m2 1572.7

68
d.1.7

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jedno-
warstwowe

STWiOR pkt
3.5

m2 1572.7
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69
d.1.7

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki
z papy nawierzchniowej

STWiOR pkt
3.5

m2 19.20*
0.45+

25.60*
0.45+17.6*
0.45+17.6*
0.45+23.6*
0.45+17.6*
0.45+18.5*
0.45+20.8*

2*0.45+
12.52*2*

0.45 =
92.853

Razem dział Ocieplenie dachu
1.8 Instalacja ogromowa
70

d.1.8
KNR 4-03
1139-06

DemontaŜ przewodów uziemiajacych i odgromo-
wych z płaskownika o przekroju do 120 mm2 mo-
cowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pio-
nowym

STWiOR pkt
3.7

m 32*19.6 =
627.200

71
d.1.8

KNR 5-08
0607-04

MontaŜ przewodów odprowadzających instalacji
odgromowej na budynkach na betonie z wykona-
niem otworu ręcznie - pręt o śr.do 10mm - w osło-
nie winidurowej

STWiOR pkt
3.7

m 32*19.60 =
627.200

72
d.1.8

KNR 5-08
0619-06

MontaŜ złączy kontrolnych z połączeniem drut-
płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej

STWiOR pkt
3.7

szt. 32

73
d.1.8

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej STWiOR pkt
3.7

pomiar. 32

74
d.1.8

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej STWiOR pkt
3.7

pomiar. 32

Razem dział Instalacja ogromowa
1.9 Rusztowania
75

d.1.9
KNR-W 2-02
1603-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m STWiOR pkt
4.1

m2 [20.80+
20.80+
12.52+
12.52+
41.34+
12.46+
36.98+
6.59+
6.81+

46.03+
21.53+
7.34+

46.03+
6.81+

22.70+
2.35+

13.16+
15.75+
11.85+
12.0+
12.0+
11.75+
10.85+

10.6+4.8+
17.36+
7.16+
4.24+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
1.09+
5.20+

28.36+
17.56]*
19.6 =

11025.000
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76
d.1.9

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach ze-
wnętrznych

STWiOR pkt
4.1

m2 [20.80+
20.80+
12.52+
12.52+
41.34+
12.46+
36.98+
6.59+
6.81+

46.03+
21.53+
7.34+

46.03+
6.81+

22.70+
2.35+

13.16+
15.75+
11.85+
12.0+
12.0+
11.75+
10.85+

10.6+4.8+
17.36+
7.16+
4.24+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
1.09+
5.20+

28.36+
17.56]*
19.60 =

11025.000
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77
d.1.9

AW Koszt pracy rusztowań STWiOR pkt
4.1

m2 [20.80+
20.80+
12.52+
12.52+
41.34+
12.46+
36.98+
6.59+
6.81+

46.03+
21.53+
7.34+

46.03+
6.81+

22.70+
2.35+

13.16+
15.75+
11.85+
12.0+
12.0+
11.75+
10.85+

10.6+4.8+
17.36+
7.16+
4.24+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
4.84+
7.16+
1.09+
5.20+

28.36+
17.56]*
19.6 =

11025.000
Razem dział Rusztowania
1.10 Roboty porz ądkowe

78
d.1.1

0

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym
zaladowaniu i wyladowaniu samochodem skrzy-
niowym na odleg.do 1 km

m3 26

79
d.1.1

0

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym
zaladowaniu i wyladowaniu samochodem cieza-
rowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 15

m3 26

80
d.1.1

0

Analiza
Własna

Utylizacja papy m3 12

81
d.1.1

0

Analiza
Własna

Utylizacja styropianu m3 14

Razem dział Roboty porz ądkowe
Razem dział Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół  Nr 2 w Pile
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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