
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1.0. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt zagospodarowania działki 353

1.2. Projekt remontu budynku pokoszarowego oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z  dnia  2  września  2004 r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 201/04, poz. 2072).

1.3. Przepisy prawne, normy i normatywy techniczne.

2.0. Informacje ogólne.  

2.1. Przedmiot specyfikacji :  

2.1.1. Remont  budynku  pokoszarowego  w  Pile,  przy  ul.  Andersa  10,  dz.  nr  353  

(CPV) 74.10.00.00.-0

2.1.2. Podstawowe dane techniczne budynku:

– powierzchnia użytkowa:        1312,30 m2

– powierzchnia zabudowy         342,00 m2

– kubatura         11.114,90 m3

– ilość kondygnacji nadziemnych :  2, 

-  podziemna:                  1 – (częściowa)

2.1.3.  Zakres robót modernizacyjno – budowlanych.

– wymiana posadzek,

– uzupełnienie i częściowa zmiana istniejących tynków po ich skuciu,

– gipsowanie ścian,

– rozbiórki części ścian i zamurowania (w tym nadproża),

– docieplenie stropodachu ze zmianą pokrycia i opierzeń,

– docieplenie ścian zewnętrznych i stropu piwnic,

– montaż rynien i wymiana rur spustowych,

–montaż kanałów wentylacji grawitacyjnej,

– wymiana instalacji wod.kan., c.o. i elektrycznych,

–  budowa  platformy  bocznej  dla  osób  niepełnosprawnych,  przy  schodach 

wejściowych, przyjęto platformę typu „LILIPUT”.

2.1.4. Obiekty tymczasowe:

- drogi jezdne dla dźwigu samochodowego – istniejące,

- zaplecze socjalno-magazynowe placu budowy,

- składowiska materiałów budowlanych (część poza działką),
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- ogrodzenie terenu budowy.

2.1.6. Informacja o terenie budowy zawierająca istotne dane z punktu widzenia:

- organizacji robót budowlanych. 

Teren budowy jest płaski pod względem ukształtowania. Budynek istniejący na 

terenie  uzbrojonym.  Działka  przylega  do  dwóch  ulic  o  nawierzchniach 

umocnionych.  Istnieją  sieci  wodociągowo-kanalizacyjne  ciepłownicze 

i elektryczne.

2.1.7. Zabezpieczenia interesów osób trzecich .

Lokalizacja terenu zabudowy nie narusza interesu osób trzecich.

2.1.8. Warunków bezpieczeństwa pracy.

Nie  występują  szczególne  zagrożenia  dla  bezpieczeństwa  pracy  i  zdrowia  . 

Dla budowy winien być opracowany plan „bioz”.

2.1.9. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

- pomieszczenia socjalne dla załogi ,

- kantor kierownika i magazyniera,

- podręczny magazyn materiałów budowlanych,

- składowisko, wiata materiałów, elementów budowlanych i  prefabrykatów 

(ewentualnie poza terenem budowy),

- wiata – stanowisko magazynu i narzędzi  (piła tarczowa, giętarka itp.) Betony 

i  zbrojenia  dla  potrzeb  budowy  będą  wykonywane  poza  placem  budowy 

i dostarczane sukcesywnie w miarę postępu robót.

2.1.10. Warunków dotyczących organizacji ruchu.

Dla obsługi ruchu kołowego wykorzystywane będą drogi istniejące. Z uwagi na 

szczupłość  działki  –  wykonawca  będzie  korzystał  z  terenów  sąsiednich 

stanowiących własność Gminy.

2.1.11. Ogrodzenie.

Projektuje się całkowite ogrodzenie terenu w granicach własności.

2.1.12. Zabezpieczenie chodników i jezdni.

W  sąsiedztwie  istniejące  chodniki  i  jezdnia  wymagające  zabezpieczenia.  Po 

zakończeniu modernizacji budynku odtworzone zostaną ewentualnie uszkodzone 

w trakcie budowy elementy dróg, chodników i zieleni.

2.2. Zakres robót objętych specyfikacją   :

Grupa 451  Przygotowanie terenu pod budowę.

451.1 Prace przygotowawcze.

451.2 Roboty ziemne.

Grupa 452  Konstrukcja obiektów budowlanych.
452.1 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
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452.2 Konstrukcje murowane.

452-5   Lekkie przegrody budowlane.

452-7 Stropy, schody, balkony, tarasy.

452-8 Dach

452-9 Zagospodarowanie terenu.

452-10 Montaż urządzeń i wyposażenia.

Grupa 453 Roboty instalacyjne- stanowią odrębne rozdziały.

453-1 Instalacje wodociągowe

453-2 Instalacje kanalizacyjne.

453-3 Instalacje ogrzewania

453-4 Instalacje elektryczne.

453-5 Instalacje elektryczne słaboprądowe.

Grupa 454 Roboty wykończeniowe.
454-1 Wykończenie ścian i stropów.

454-2 Posadzki i podłogi.

454-3 Stolarka budowlana.

454-4 Metalowe elementy wykończeniowe.

2.3.     Szczegółowe rozwiązania materiałowo – projektowe.  

2.3.1.1   Ściany osłonowe – istniejące wykonane jako murowane, jednowarstwowe gr. 51 cm z 

cegły  pełnej.  Modernizacja  ścian  polega  na  skuciu   luźnego  tynku,  uzupełnieniu  go 

tynkiem cementowo – wapiennym i wykonaniu nowego ocieplenia styropianem gr. 15 w 

technologii lekkiej.

2.3.1.2.  Ściany wewnętrzne działowe istniejące gr. 12 cm z cegły. Projektowane - z gazobetonu 

odmiany „700”  gr.  12 cm na zaprawie  cementowo –  wapiennej,  tynkowane zaprawą 

i  gipsowane.  Ścianki  działowe  w  łazienkach  i  kabiny  z  płyt  laminowanych 

wodoodpornych.

2.3.2.Nadproża.

2.3.2.1. Nad otworami w ścianach istniejących.

Z prefabrykowanych belek żelbetowych typu L – 19  wg opisu na rysunkach .

2.3.3.Przewody wentylacyjne.

Istniejące przewody wentylacyjne należy wykorzystać do wentylacji  pomieszczeń (jak 

pokazano na rysunkach). Nowe przewody zaprojektowano z rur typu „spiro” w obudowie 

z płyt gipsowo-kartonowych. Wylewki żelbetowe na dwuteowych belkach walcowanych. 

Przed  wykonaniem  projektowanych  kominów  sprawdzić  możliwość  przejścia  przez 

wyższe stropy i w razie konieczności zweryfikować ich ustawienie.  

2.3.4.Klatka schodowa.

W projekcie zaadaptowano w pełni istniejące schody wewnętrzne.  
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2.3.5.Prace wykończeniowe wewnętrzne.

2.3.5.1. Stolarka okienna –wymiana w całości istniejącej stolarki na okna PCV  z Uk = 1,1 W/m2 

• K  (dla szyb) i Uk = 2,0 W/m2 • K (dla okien).  

2.3.5.2. Stolarka drzwiowa w części do wymiany.

2.3.5.3. Tynki.

Projektuje  się  pozostawienie  i  naprawę istniejących  tynków.  Tynki  należy  sprawdzać 

przez  opukanie  młotkiem.  Odparzone  skuwać  i  wykonywać  nowe  cementowo  – 

wapienne kat. III, gipsowane. Tynki oczyścić z istniejącej farby i zmywać obficie wodą     i 

gipsować.  W pomieszczeniach zawilgoconych ze ścianami zagrzybionymi, w plamach i 

innych zabrudzeniach , tynki w całości do skucia i wykonania nowych – we wskazanych 

miejscach tynki renowacyjne.

2.3.5.4. Prace malarskie.

Malowanie ścian klatek schodowych i korytarzy do wys. 1,50 m – lamperia, pozostałe 

farba akrylowa biała. Na ścianach sanitariatów – płytki do wysokości 2,00 m, brodziki 

murowane  (ścianki  gr.  6  cm  murowane).  Płytki  układać  na  zaprawie  klejowej  firmy 

ATLAS (po uprzednim skuciu tynków) i licować z tynkiem. Istniejące płytki ceramiczne 

do skucia.

2.3.5.5. Posadzki i wykładziny.

Wszystkie istniejące do skucia i  rozbiórki. W łazienkach do skucia posadzka z płytek 

ceramicznych lub lastriko. Wykonanie izolacji  gładzi i  posadzek zgodnie z opisem na 

rysunkach. W pomieszceniach – wykładzina rulon PCV. Posadzki  klatek schodowych 

i  korytarzy płytki  granitogresowe.  Gładź wykonać o różnych grubościach tak,  aby po 

ułożeniu posadzek nie powstały żadne progi 

2.3.5.6. Izolacje przeciwwodne.

–  Pokrycie dachu – papa termozgrzewalna, podkładowa+ wierzchnia zgrzewana na 

 stykach.

– Izolacja ścian fundamentowych – folia kubełkowa.

2.3.5.7. Izolacja termiczna i akustyczna.

– Izolacja ścian zewnętrznych  piwnic od poziomu 50 cm poniżej terenu 

- styropian EPS 70 040 FASADA   gr 10 cm.

–  Izolacja  ścian  zewnętrznych  od  poziomu  projektowanej  posadzki  parteru  do 

istniejącego uskoku styropian EPS 70 040 FASADA   gr 15 cm (mocowanym kołkami).

Ocieplenie metodą lekką np. w systemie ATLAS wg warstw:

- ściana istniejąca zagruntowana emulsją ATLAS UNI– GRUNT (ograniczenie chłonności podłoża),

- zaprawa klejona ATLAS STOPTER  K-10 gr. 3mm,

- płyty styropianowe EPS 70 040 FASADA  (samogasnące, sezonowane) gr. 15 cm,
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- zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K- 20 lub K - 10  gr. 3 mm,

 - siatka zbrojąca z włókna szklanego zatopiona w zaprawę klejową (do wysokości 2,0 m nad teren 

stosować dwie warstwy siatki),

- kołek do mocowania termoizolacji dł. 22 cm ( 4 szt./m2),

- grunt ATLAS ARKOL SX,

- podkład tynkarski ATLAS SILIKAT ASX,

- silikatowy tynk dekoracyjny ATLAS SILIKAT N 150  według kolorystyki elewacji.

Aby  uniknąć  różnic  w  odcieniach  barw  tynków  kolorowych  należy  na  jedną  powierzchnię 

nakładać  tynk  o  tej  samej  dacie  produkcji.  Płyty  styropianowe  należy  przyklejać  przy  pogodzie 

bezdeszczowej w temperaturze powyżej 5 oC. Warstwa zbrojona z siatki musi być warstwą ciągłą tzn. 

kolejne pasy siatki należy układać z zakładem 10 cm, na narożach 15 cm. Narożniki okien i drzwi w 

poziomie parteru wzmocnić dwiema warstwami siatki lub aluminiowymi listwami narożnymi.

3.8.6. Wykończenie zewnętrzne.

2.3.6.1. Wyprawa ścian. Tynk silikatowy w systemie dociepleń  „ATLAS STOPTER”, cokół  - 

płytki klinkierowe wg kolorystyki .

2.3.6.2.Balustrady – stalowe , malowane proszkowo wg kolorystyki.

2.3.6.3.Opierzenie i orynnowanie. Blacha stalowa,  ocynkowana  malowana w kolorze elewacji.

2.3.6.4.Parapety zewnętrzne.

Parapety wymienianych okien wykonać z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej gr. 0,6 mm 

w kolorze brązowym RAL 8015. Parapety wewnętrzne – istniejące.

2.3.6.5.Opaska przy budynku szer. 0,5 m oraz chodnik 1,5 m z kostki Pol -Bruk ze spadkiem 2% 

od budynku.

   2.3.7 Instalacje.

2.3.7.1.Wodociągowo – do wymiany z odprowadzeniem do sieci istniejącej.

2.3.7.2.Wody opadowe z dachu  – odprowadzenie do istniejącej kanalizacji deszczowej.

2.3.7.3.Elektryczna –oświetleniowa, gniazd wtykowych, telefoniczna, internetowa, odgromowa, 

siłowa, sygnalizacyjna – nowoprojektowana.

2.3.7.4.Przyłącze cieplne do istniejącej sieci MEC - istniejące.

2.4. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

2.4.1. Ogólne zasady.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzegania 

harmonogramu  oraz  za  zgodność  z  projektem  wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji 

technicznych  i  programu  zapewnienia  jakości,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami 

Inwestora.

Decyzje  Inwestora  dotyczące akceptacji  lub odrzucenia  materiałów i  elementów robot  będą 

oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie  wykonawczym  lub 

szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  a  także  w  normach  i  wytycznych  wykonania 

i  odbioru  robót.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inwestor  uwzględnia  wyniki  badań  materiałów 
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i  jakości  robót,  dopuszczalne  niedokładności  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy 

badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości  ,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich  otrzymaniu  przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót.  Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie wykonawca.

2.4.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający  protokolarnie  przekazuje  wykonawcy  teren  budowy  w  czasie  i  na 

warunkach  umowy.  Dane  o  terenie  omówiono  w  pt.1  oraz  w  projekcie  zagospodarowania 

terenu.

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

- dokumentację techniczną,

- kopię decyzji o pozwoleniu na budowę,

-  kopie  uzgodnień  i  zezwoleń  uzyskanych  w  czasie  przygotowania  robót  do 

realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.

2.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wykonywanie  wszystkich  robót  zgodnie 

z  dokumentacją  techniczną  stanowiącą  załącznik  do  pozwolenia  na  budowę.  Jeżeli  jednak 

w  czasie  budowy  zaistnieje  konieczność  odstępstw  –  wymaga  to  uzyskania  pozwolenia 

organów administracji  budowlanej w trybie określonym przez Prawo budowlane.  Szczególna 

odpowiedzialność ciąży na kierowniku budowy i inspektorze nadzoru.   

2.4.4. Ochrona i zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich 

materiałów  i  elementów wyposażenia  użytych  do  realizacji  robót  od  chwili  rozpoczęcia  do 

ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 

w sposób satysfakcjonujący Inwestora. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek 

czasie  wykonawca  zaniedbuje  swoje  obowiązki  konserwacyjne.  W  trakcie  realizacji  robót 

wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia 

ruchu i urządzenia takie jak: bariery , sygnalizację ruchu, znaki drogowe itp. żeby  zapewnić 

bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego . Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne 

urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inwestora. Wykonawca będzie 

także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych 

znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia 

do  odbudowy  na  własny  koszt.  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do 

wiadomości  zainteresowanych  użytkowników  terenu  w  sposób  ustalony  z  Inwestorem. 

Wykonawca umieści,  w  miejscach i  ilościach  określonych  przez  Inwestora  tablice  podające 

informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez 
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Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa.  Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za 

zabezpieczenie terenu przed osobami trzecimi.

2.4.5. Ochrona własności i urządzeń.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  nadziemnych 

i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy , takich jak rurociągi i kable 

itp.  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  potwierdzi  u  odpowiednich  władz,  które  są 

właścicielami  instalacji  i  urządzeń,  informacje  podane  na  planie  zagospodarowania  terenu 

dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i  urządzenia 

zostały właściwe oznaczone i  zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji  robót. 

W  przypadku  gdy  wystąpi  konieczność  przeniesienia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych 

w granicach placu budowy,  Wykonawca ma obowiązek poinformować Inwestora o zamiarze 

rozpoczęcia  takiej  pracy.  Wykonawca  natychmiast  poinformuje  Inwestora  o  każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 

udzielając  wszelkiej  możliwej  pomocy,  która  może  być  potrzebna  dla  jej  przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaistnienie jakiejkolwiek szkody,  spowodowanej przez 

jego  działania,  w  instalacjach  nadziemnych  i  podziemnym  pokazanych  na  planie 

zagospodarowania  terenu  dostarczonym  przez  zamawiającego.  Wykonawca  porusza  się 

w granicach terenów przekazanych przez zamawiającego.

2.4.6. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we  wszystkich  regulacjach  prawnych w zakresie  ochrony środowiska.  W okresie 

realizacji,  do czasu zakończenia robót,  wykonawca będzie podejmował  wszystkie  sensowne 

kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 

na  placu  budowy  i  poza  jego  terenem,  unikać  działań  szkodliwych  dla  innych  jednostek 

występujących  na  tym  terenie  w  zakresie  zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych  czynników 

powodowanych jego działalnością.

2.4.7. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony pożarowej. 

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 

budowy. Uważa się że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami bhp 

są  wliczone  w  cenę  umowną.  Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów 

prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa p.pożarowego. Będzie stale utrzymywał 

wyposażenie p.pożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego , na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach 

oraz  pomieszczeniach  magazynowych.  Materiały  łatwopalne  będą  przechowywane  zgodnie 

z  przepisami  przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk, 

w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie 
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straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji  robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na 

trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż 

zalecane  w  projekcie  nie  będzie  akceptowane.  Jakiekolwiek  materiały  z  odzysku  lub 

pochodzące  z  recyklingu  i  mające  być  użyte  do  robót  muszą  być  poświadczone  przez 

odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 

tylko  w czasie  budowy (a  po zakończeniu  budowy ich  charakter  niebezpieczny zanika,  np. 

materiały  pylące  )  mogą  być  dozwolone,  pod  warunkiem,  że  będą  spełnione  wymagania 

techniczne dotyczące ich wbudowania.  Przed użyciem takich  materiałów Zamawiający musi 

uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz  administracji  państwowej,  jeśli  wymagają  tego 

odpowiednie przepisy.

2.5. Projekt organizacji robót  wraz z towarzyszącymi dokumentami.  

2.5.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót.

Zgodnie  z  umową  w  ramach  prac  przygotowawczych  ,  przed  przystąpieniem  do 

wykonania zasadniczych robót budowlanych i rozbiórkowych, wykonawca jest zobowiązany do 

opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji następujących dokumentów:

1. projekt organizacji robót,

2. szczegółowy harmonogram robót i finansowania,

3. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

4. program zapewnienia jakości.

2.5.2. Projekt organizacji robót.

Opracowany  przez  wykonawcę  projekt  organizacji  robót  musi  być  dostosowany  do 

charakteru  i  zakresu  przewidywanych  do  wykonania  robót.  Ma  on  zapewnić  zaplanowany 

sposób  realizacji  robót,  w  oparciu  o  zasady  techniczne,  ludzkie  i  organizacyjne,  które 

zapewniają  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  instrukcjami  oraz 

harmonogramem robót. Powinien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 

elementów robót.

2.5.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania.

Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania  musi  uwzględniać  uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 

wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,  kolejność  robót  oraz  sposoby 
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realizacji  winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Inwestor poda 

ogólny harmonogram dotyczący terminów i zasad finansowania. Na podstawie  dyrektywnego 

harmonogramu  robót  wykonawca  przedstawi  Inwestorowi  do  zatwierdzenia  szczegółowy 

harmonogram  robót  i  płatności,  opracowany  zgodnie  z  wymaganiami  warunków  umowy. 

Harmonogram winien  wyraźnie  przedstawiać  w etapach  tygodniowych  proponowany postęp 

robót w zakresie głównych obiektów i robót towarzyszących. Zgodnie z postanowieniami umowy 

harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.

2.5.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  będzie  stosował  się  do  

wszystkich  obowiązujących  przepisów  i  wymagań  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  ochrony 

zdrowia.  W  tym  celu,  w  ramach  prac  przygotowawczych  do  realizacji  robót,  zgodnie 

z  wymogami  ustawy  –  Prawo  budowlane  -  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do 

akceptacji  Inwestorowi  program  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  Na  jego 

podstawie musi zapewnić , żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 

szkodliwe  dla  zdrowia  i  nie  spełniają  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  (Patrz 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.)

2.5.5. Program zapewnienia jakości.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 

zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Inwestora. Program zapewnienia jakości 

będzie zawierał:

a) część ogólną opisującą:

-  system  (sposób  i  procedurę  )  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością 

wykonywanych robót,

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),

-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,

- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inwestorowi ;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz  wyposażeniem w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  do  magazynowania 

i załadunku materiałów ,

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości, 

w czasie transportu i przechowywania na budowie,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,
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-  sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie  odpowiadającymi  wymaganiom 

umowy.

2.6. Dokumenty budowy.

  2.6.1. Dziennik budowy.

Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym  przez 

kierownictwo  budowy  na  bieżąco,  zarówno  dla  potrzeb  zamawiającego  jak  i  wykonawcy 

w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r.). Zapisy do dziennika 

budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa 

ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis  osoby,  która  go  dokonuje.  Wszystkie  zapisy  powinny  być  czytelne  i  dokonywane 

w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc między nimi, 

w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i  inne 

dokumenty załączone do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczone 

i datowane przez zarówno wykonawcę jak i Inwestora.

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy,

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego,

- zatwierdzenie przez Inwestora dokumentów wymaganych w pt.2.5.1. przygotowanych 

przez wykonawcę,

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót,

- postęp robót , problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje Inwestora,

-  daty,  okresy  trwania  i  uzasadnienie  jakiegokolwiek  zawieszenia  realizacji  robót 

z polecenia Inwestora,

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych,

- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mających wpływ 

na  czasowe  ich  ograniczenia  lub  spełnienia  szczególnych  wymagań  wynikających  z 

warunków klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie i ustalenia poziomów,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,
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- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

wykonawcę  powinny  być  na  bieżąco  przedstawiane  do  wiadomości  i  akceptacji  Inwestora. 

Wszystkie decyzje zamawiającego wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez 

przedstawiciela  wykonawcy,  który  je  akceptuje  lub się   do nich odnosi.  Inwestor  jest  także 

zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku 

budowy  przez przedstawiciela nadzoru autorskiego, projektanta lub przedstawiciela nadzoru 

budowlanego. 

2.6.2. Książka obmiaru robót.

Książka  obmiaru  robót  jest  dokumentem,  w  którym  rejestruje  się  ilościowy  postęp 

każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 

bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 

wycenionym przez wykonawcę i wyliczony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.

2.6.3. Istotne dokumenty budowy.

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.6.1. i 2.6.2. dokumenty budowy 

zawierają też:

a) dokumenty wchodzące w skład umowy,

b) pozwolenie na budowę,

c) protokoły przekazania placu budowy wykonawcy,

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i  inne umowy i  porozumienia 

cywilno-prawne,

e) instrukcje Inwestora oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie,

f) protokoły odbioru robót,

g) opinie ekspertów i konsultantów,

h) korespondencja dotycząca budowy.

2.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy.

Wszystkie  dokumenty  budowy  będą przechowywane na  placu  budowy we  właściwie 

zabezpieczonym  miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone 

zgodnie ze stosowanymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty będą stale dostępne do 

wglądu  Zamawiającego  oraz  upoważnionych  przedstawicieli  zamawiającego  w  dowolnym 

czasie i na każde żądanie.

2.7. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy.  

2.7.1. Informacje ogólne.
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W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie Inwestora następujących dokumentów:

- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania,

- dokumentacja powykonawcza,

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.

Dokumenty  składane  Inwestorowi  winny  być  wyraźnie  oznaczone  nazwą 

przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: PTBS Sp. z o.o.  w Pile Al. Powstańców Wlkp. 

164.

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 

z  dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie  ,  przyjęcie  i  zatwierdzenie 

harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  oraz  procedur  złożonych  lub 

wnioskowanych  przez  wykonawcę  nie  będą  miały  wpływu  na  kwotę  kontraktu  i  wszystkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

2.7.2. Rysunki robocze.

Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla  których  Inwestor  wyda  polecenie  przedłożenia 

wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie 

otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków 

roboczych. Inwestor sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w 

żadnym przypadku nie zwalnia to wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich 

zawarte.  Zamawiający  zajmie  się  przedłożonymi  materiałami  możliwie  jak  najszybciej, 

zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z 

ewentualnej  konieczności  ponownego  składania  dokumentów  nie  powoduje  przedłużenia 

terminów  określonych  w  umowie.  Wykonawca  przedkłada  Inwestorowi  do  sprawdzenia  po 

cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 

rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 

wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumenty lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 

Rysunki robocze będą przedkładane Inwestorowi w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu 

nie  mniej  niż  20  zwykłych  dni  roboczych  na  ich  przeanalizowanie.  Dostarczanie  rysunków 

roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, 

aby zamawiający otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem 

poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.  Rysunki  robocze 

powinny  być  dokładne,  wyraźne  i  kompletne.  Powinny  zawierać  wszystkie  niezbędne 

informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego. 

Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie,  zawierające 

następujące informacje:

1. nazwa inwestycji,

2. nr umowy,
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3. ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu,

4. tytuł dokumentu,

5. nr dokumentu lub rysunku,

6. określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy.

Numer  rozdziału  i  pozycji  w  specyfikacji,  w  którym omówione  jest  dane urządzenie, 

materiał lub element (jeżeli szczegółowa specyfikacja została opracowana, a przy jej braku poz. 

kosztorysowa).

Data przekazania.

O ile Inwestor nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, 

który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 

uzgodniony  sposób,  że  sprawdził  on  (wykonawca)  je  i  zatwierdził  oraz,  że  roboty  w  nich 

przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 

powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach, może 

wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.

2.7.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania.

Możliwości  przerobowe  wykonawcy w  dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym 

w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p.2.5.3. wykonawca we wstępnej fazie robót 

przedstawia  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania  zgodnie  z 

wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez 

wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Inwestora.

2.7.4. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  prowadzenie  na  bieżąco  ewidencji  wszelkich 

zmian  w  rodzaju  materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy 

rejestrować  na  komplecie  rysunków,  wyłącznie  na  to  przeznaczonych.  Wykonawca  winien 

przedkładać Inwestorowi aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w 

miesiącu,  w  celu  dokonania  ich  przeglądu  i  sprawdzenia.  Po  zakończeniu  robót  kompletny 

zestaw rysunków zostanie przekazany Inwestorowi.

2.7.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.

Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót, po sześć egz. kompletnych instrukcji 

w zakresie eksploatacji  i  konserwacji  dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i / lub 

dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia 

lub  systemu.  Instrukcje  te  winny  być  dostarczone  przed  uruchomieniem  płatności  dla 

wykonawcy za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki 

13



stwierdzone  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  w  dostarczonych  instrukcjach  zostaną 

uzupełnione  przez  wykonawcę  w  ciągu  30  dni  kalendarzowych  następujących  po 

zawiadomieniu przez Inwestora o stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać min. następujące informacje:

1.Strona tytułowa zawierająca: 

- tytuł instrukcji, 

- nazwę inwestycji, 

- datę wykonania urządzenia,

2.  Spis treści

3.  Informacje katalogowe o producencie:

- nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy.

4.  Gwarancja producenta.

5.  Wykresy i ilustracje.

6.  Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu  składowego układu.

7.  Dane o osiągach i wielkości nominalne.

8.  Instrukcje instalacyjne.

          9.  Procedura rozruchu.

         10.  Właściwa regulacja.

         11.  Procedury testowania.

         12.  Zasady eksploatacji.

         13.  Instrukcja wyłączania z eksploatacji.

         14.  Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek.

         15.  Środki ostrożności.

16.  Instrukcja  dotycząca  konserwacji  i  naprawy  winny  zawierać  szczegółowe  rysunki 

montażowe  z  numerami  części,  wykazania  części,  instrukcjami  odnośnie  zamawiania 

części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do 

utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń.

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub 

naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną 

częstotliwością smarowania.

18. Wykaz zalecanych  części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta.

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników 

sterujących i alarmowych.

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących 

i oświetleniowych.
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Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących , 

akcesoriów i elementów dodatkowych.

3.0. Materiały i urządzenia.

3.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń oraz materiały miejscowe.  

Wszystkie  wbudowywane  materiały  i  urządzenia  instalowane  w  trakcie  wykonywania  robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w projekcie lub w poszczególnych szczegółowych 

specyfikacjach  technicznych.  Przynajmniej  na  trzy  tygodnie  przed  użyciem  każdego  materiału 

przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle 

produkcji,  zakupu  lub  pozyskania  takich  materiałów,  atestach,  wynikach  odpowiednich  badań 

laboratoryjnych i próbek do akceptacji Inwestora. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.

Akceptacja Inwestora udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, 

że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie.  Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia atestów  i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego 

źródła  dla  każdej  dostawy,  żeby  udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania  odpowiedniej 

szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących 

z  jakiegokolwiek  miejscowego źródła,  włączając  te,  które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego, 

przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inwestorowi 

wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca 

będzie  ponosił  wszystkie  koszty  pozyskania  i  dostarczenia  na  plac  budowy  materiałów lokalnych. 

Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 

wymaga akceptacji Inwestora.

3.2. Kontrola materiałów i urządzeń (inspekcja).  

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały 

i  urządzenia,  żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji 

technicznych.

Inwestor  jest  upoważniony  do  pobierania  i  badania  próbek  materiału  żeby  sprawdzić  jego 

własności.  Wyniki tych prób stanowić  mogą podstawę do aprobaty jakości  danej  partii  materiałów. 

Inwestor  jest  również  upoważniony  do  przeprowadzania  inspekcji  w  wytwórniach  materiałów 

i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inwestora, wykonawca ma 

obowiązek spełniać następujące warunki:

a) w  trakcie  badania  Inwestorowi  będzie  zapewnione  niezbędne  wsparcie  i  pomoc 

przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń,
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b) Inwestor będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są 

wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji jego robót,

3.3. Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę 

musi  posiadać  atest  określający  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Przed  wykonaniem  przez 

wykonawcę  badań  jakości  materiałów,  zarządzający  realizacją  umowy  może  dopuścić  do  użycia 

materiały posiadające atest  producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 

podanymi  w  projekcie  lub  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.  Produkty  przemysłowe 

muszą posiadać atesty wydane przez producenta,  poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 

przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę Inwestorowi. 

Materiały posiadające atesty,  a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez Inwestora 

w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych 

do  użycia  materiałów  i  urządzeń  z  wymaganiami  zawartymi  w  projekcie  lub  w  szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

3.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy.

Materiały  uznane  przez  Inwestora  za  niezgodne  z  projektem  lub  ze  szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 

zamawiający pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały 

one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Inwestora. 

Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z  użyciem  materiałów,  które  nie  zostały  sprawdzone  lub 

zaakceptowane przez Inwestora  będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy.  Musi  on zdawać 

sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 

na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania   lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 

dla przeprowadzenia inspekcji  przez Inwestora aż do chwili kiedy zostaną użyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 

w  obrębie  placu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z   Inwestorem,  lub  poza  placem  budowy, 

w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie 

materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.6. Stosowanie materiałów zamiennych.  

Jeśli  wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały  lub urządzenia 

zamienne,  inne  niż  przewidziane  w  projekcie  wykonawczym  lub  szczegółowych  specyfikacjach 
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technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inwestora na 3 tygodnie przed ich użyciem 

lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przed zarządzającego realizacją 

umowy.  Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  lub  urządzenia  nie  może  być  zmieniany 

w terminie późniejszym bez akceptacji zamawiającego.

4.0. Sprzęt.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu  ,  który  nie  spowoduje 

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  środowisko.  Sprzęt  używany  do  robót 

powinien być zgodny z ofertą  wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i  ilości 

wskazaniom  zawartym  w  projekcie  lub  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  programie 

zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. Liczba i wydajność 

sprzętu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami  przewidzianymi 

w harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 

w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z  wymaganiami  ochrony  środowiska 

i  przepisami dotyczącymi  jego użytkowania.  Tam gdzie jest  to wymagane przepisami ,  wykonawca 

dostarczy zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość 

wariantowego użycia  sprzętu  przy wykonywaniu robót  ,  wykonawca przedstawi  wybrany sprzęt  do 

akceptacji przez zamawiającego . Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt , maszyny, 

urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy  zostaną  przez  Inwestora 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

5.0. Transport.
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  projekcie  wykonawczym  lub 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami  Inwestora w terminach wynikających 

z  harmonogramu  robót.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 

osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą 

usunięte z terenu budowy na polecenie Inwestora. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco , 

na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia  i  zanieczyszczenia  spowodowane  przez  jego  pojazdy  na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.                   

6.0. Kontrola jakości robót .
6.1. Zasady kontroli jakości robót.
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów  prowadzoną 

zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w pt. 2.5.5. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie  urządzenia 

niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  oraz  jakości  wykonania  robót.  Przed 

zatwierdzeniem  programu  zapewnienia  jakości  Inwestor  może  zażądać  od  wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.

Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co 

do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest 

wyraźnie przepisów Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie  z  umową.  Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  świadectwa  stwierdzające  ,  że  wszystkie 

stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację  ,  zostały  prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

6.2. Pobieranie próbek.

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek,  opartych na zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe elementy produkcji  mogą być 

z  jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający musi  mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać 

dodatkowe badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane 

materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone 

przez wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznakowane, 

w sposób zaakceptowany przez niego.  Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający..

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. 

W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  specyfikacjach 

technicznych,  stosować  można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez 

zamawiającego.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  wykonawca  powiadomi  Inwestora 

o rodzaju,  miejscu i  terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Inwestora. Inwestor będzie miał nieograniczony dostęp 

do pomieszczeń laboratoryjnych w celu  ich inspekcji.  Będzie on przekazywał  wykonawcy pisemne 

informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na 

tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zamawiający natychmiast wstrzyma użycie 
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do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca  będzie  przekazywać  zamawiającemu  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak 

najszybciej,  nie  później  jednak niż  w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  Kopie 

wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych,  również  przez  niego  zaaprobowanych.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem 

i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  zamawiający  jest  uprawniony  do  dokonywania 

kontroli,  pobierania próbek i  badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy 

i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inwestor  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego przez  wykonawcę, 

będzie  oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i  użytych  materiałów  z  wymaganiami  projektu  lub 

szczegółowych  specyfikacji  technicznych  na  podstawie  dostarczonych  przez  wykonawcę  wyników 

badań. Inwestor może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne to poleci on wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym 

lub szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

7.0. Obmiar.
Prowadzenie  obmiarów  robót  jest  niezbędne  tylko  dla  umów  obmiarowych  

(typ  A) i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla  umów  ryczałtowych  obmiar  sprawdza  się  jedynie  do  szacunkowego  określenia 

zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 

jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym, kosztorysie lub w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych,  a  ich  ilość  podaje  się  w  jednostkach  ustalonych  w  wycenionym przedmiarze  robót 

wchodzącym  w  skład  umowy.  Obmiar  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu 

Inwestora  o  zakresie  i  terminie  obmiaru.  Powiadomienie  powinno  poprzedzać  obmiar  co  najmniej 

o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i  zatwierdzone przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie  (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 

robót  lub gdzie indziej  w kosztorysie nie zwalnia wykonawczy od obowiązku wykonania wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zamawiającego.

Długości  i  odległości  pomiędzy  określonymi  punktami  skrajnymi  będą  mierzone  poziomo 

(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli  szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót 
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nie wymagają tego inaczej, to obojętności będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  dokonywania  obmiaru  robót 

i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zamawiającego. Jeżeli urządzenia 

te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  wykonawca  musi  posiadać  ważne  świadectwa 

legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.  

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  terminach  wymaganych 

w celu dokonywania miesięcznych płatności  na rzecz wykonawcy,  lub w innym czasie,  określonym 

w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zamawiającego. Obmiary będą także przeprowadzone 

przed częściowym i  końcowym odbiorem robót,  a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy 

w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza 

się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem

8.0. Odbiór robót – wymagania dotyczące.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu winny być potwierdzone w dzienniku budowy 

przez inspektora nadzoru.

8.2. Odbiory  częściowe  winny  być  dokonywane  protokólarnie  i  winny  dotyczyć  zakończonych 

elementów  budowlanych.  Odbiór  ten  polega  na  sprawdzeniu  wymiarów  poszczególnych 

elementów,  sprawdzeniu  jakości  oraz  wyników  badań  laboratoryjnych.  Również  sprawdzić 

należy dokumenty (atesty, świadectwa dopuszczenia itp.) dotyczące danego elementu.

8.3. Odbiory  ostateczne  dokonywane są  komisyjnie  i  poprzedzone  obowiązkową  kontrolą  przez 

organy  nadzoru  budowlanego  (art.  59  a-e  Prawa  budowlanego).  Związane  to  jest 

z obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie (art. 55).

Inwestor zawiadamia o zakończeniu budowy następujące organy:

 Inspekcję Ochrony Środowiska,

 Państwową Inspekcję Sanitarną,

 Państwową Inspekcję Pracy,

 Państwową Straż Pożarną.

Do zawiadomienia o zakończeniu obiektu budowlanego dołączyć należy:

 oryginał dziennika budowy ,

 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem , 

pozwoleniem na budowę i  przepisami budowlanymi  oraz o doprowadzeniu do 

należytego stanu terenu budowy i otoczenia,
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 oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów (jeżeli z nich korzystano),

 protokoły badań i sprawozdań,

 inwentaryzację geodezyjną, 

 rysunki  ewentualnych  zmian  i  odstępstw od  projektu  –  potwierdzonych  przez 

projektanta,

 opinie organów inspekcyjnych lub brak sprzeciwu z ich strony.

Wykonawca  przekazuje  Inwestorowi  wszystkie  dokumenty  związane  z  budową  oraz 

projekt powykonawczy.

8.4. Odbiory  pogwarancyjne  zwoływane  są  przez  Inwestora  i  służą  sprawdzeniu  prawidłowości 

funkcjonowania  budynku  oraz  ujawnienia  ewentualnych  usterek.  Wymagany  jest  protokół 

ustaleń komisji z wyznaczeniem terminów usunięcia wad lub usterek.

9.0 Podstawa płatności.
9.1 Płatność  

Ogólnym ustaleniem jest płatność za zakończone , sprawdzone i odebrane przez inspektora 

nadzoru  elementy  budowlane.  W  sytuacji  rozliczenia  ryczałtowego  wymagane  jest  określenie 

procentowego  stopnia  zaawansowania  budowy  potwierdzone  również  przez  inspektora  nadzoru 

inwestorskiego.

9.2 Sposób finansowania robót budowlanych , terminów płatności i zasad fakturowania określone   

są  w  umowie  o  wykonaniu  robót  budowlanych.  Podstawą  płatności  są  ceny  jednostkowe 

poszczególnych  pozycji  zawartych  w  wycenionym  przez  wykonawcę  przedmiarze  robót  , 

a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

10.0 Przepisy związane.
10.1 Normy i normatywy.

Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

10.2. Wszystkie  najważniejsze  przepisy  i  normy  dotyczące  danego  asortymentu  robót  są 

wyszczególnione w I  tomie (części  1÷5) Warunków technicznych wykonania i  odbioru robót 

budowlano – montażowych oraz w Nowy Poradnik Majstra Budowlanego pod redakcją Janusza 

Panasa – wydawnictwo „Arkady” 2004.

10.3. Przepisy prawne.

Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  prawne  wydawane  zarówno 

przez  władze  państwowe  jak  lokalne  oraz  inne  regulacje  prawne  i  wytyczne,  które  są  w 

jakiejkolwiek sposób związany z prowadzonymi robotami i  będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:
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- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz 

z późniejszymi zmianami.

-  Ustawa o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami.

-  Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157).

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 

163) wraz z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. 

w  sprawie  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  nowych  materiałów  oraz 

nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. 

w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz.133). 

Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni 

odpowiedzialny za spełnienie wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach 

w tym zakresie , przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.      

22


