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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNCZNA  
 
00.00.0 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.      WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
W rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót ujętych w ST 
wymienionych w pkt. 1.3 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w „Projekcie budowlano-wykonawczym” pn. 
„Odwodnienie ulicy i kanalizacja deszczowa„, roboty sanitarne : 
– przyłącza kanalizacji deszczowej : CPV 45 23 13 00 - 8 
  
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Wymagania ogólne zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót 
będących przedmiotami następujących specyfikacji: 
 
ODWODNIENIE ULICY I KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PO DŁĄCZENIEM 
DO SIECI MIEJSKIEJ WOD-KAN  
1.00.0  
 
01.01.0 SIECI WOD-KAN  
01.01.01. Sieć kanalizacji deszczowej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN. 
 
Określenia podstawowe  
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco : 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt, 
z ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych < odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem, 
Wykonawcą i Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 
Kosztorys ślepy - wykaz robót wraz z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Ksi ęga obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez InŜyniera. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową (DP) i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Podło Ŝe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
Podło Ŝe ulepszone - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
InŜyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
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związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Przedsi ęwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłuŜnym) istniejącego połączenia. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie prowadzenia zadania budowlanego. 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych 
funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu Robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
Wykaz przyj ętych okre śleń bran Ŝowych wyst ępujących w ST : 
-Przewody kanalizacyjne sieciowe  – przewody kamionkowe podwójnie szkliwione, 
betonowe VIPRO lub PVC o odpowiednim przekroju słuŜące do odprowadzenia ścieków 
sanitarnych lub deszczowych do kanalizacji miejskiej. 
-Studnie kanalizacyjne  – urządzenia montowane na kanałach kanalizacyjnych w punktach 
połączeń kanałów umoŜliwiające kontrolę przepływu. 
-Wpusty uliczne  – wpust uliczny na studni z osadnikiem umoŜliwiający swobodny odpływ 
wód opadowych do układu kanalizacyjnego. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące  robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, ST, 
przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 
 
1.5.1 Zakres robót  
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST 
i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym 
odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia 
wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontaŜu i przygotuje obiekt do 
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet 
dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z 
inwestorem za zuŜyte media i wynajmowane pomieszczenia. 
1.5.2 Ochrona i utrzymanie robót 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem 
budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 
godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
1.5.3 Zgodno ść robót z PB i ST 
Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokóły konieczności na roboty dodatkowe, 
zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną część umowy a 
wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów w PB lub ich opuszczać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona 
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odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku 
powaŜnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia)  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. Dane 
określone w PB   i w ST uwaŜane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów musza być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na 
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to taki materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi,  a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 
1.6. Projekt Budowlany  
 
Projekt budowlany – „Odwodnienie ulicy i kanalizacja deszczowa” ulicy Chodkiewicza w Pile 
obejmuje: 
1. Projekt budowlany  - przyłącza kanalizacji deszczowej   
2. Przedmiar robót budowlanych 
3. Specyfikacja Techniczna obejmująca powyŜszy zakres robót. 
 
1.7. Teren budowy  
 
1.7.1 Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie 
przekazania terenu budowy: 
- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, 

kierownicy robót)  
Inwestor przekaŜe teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaŜe dziennik budowy wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  
 
1.7.2 Zabezpieczenie terenu budowy. 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i 
ilościach określonych przez inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i 
ostrzegawczych w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi 
niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót 
nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
1.8. Powi ązania prawne i odpowiedzialno ść prawna  
 
1.8.1 Stosowanie si ę do ustale ń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i jest   w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w 
całości obciąŜą one Wykonawcę. 
 
 
1.8.2 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
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Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być 
nie gorszy niŜ przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez Inwestora. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 
 
1.8.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelki przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikał 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających 
ze skaŜenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania, 

- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego uŜywanego na budowie. Sprzęt 
nie moŜe powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za 
przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciąŜają Wykonawcę. 

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót obciąŜają Wykonawcę. 

 
1.8.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów  wywołujących szkodliwe promieniowanie o natęŜeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały uŜyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie dla środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Inwestor. 
Utylizacja materiałów szkodliwych z demontaŜu naleŜy do Wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej opłacie. 
 
1.8.5 Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych 
oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem os trzecich. 
Prace poŜarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 
przedstawicielem uŜytkownika nieruchomości . 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez poŜar wywołany przez osoby 
trzecie   powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych. 
1.8.6 Bezpiecze ństwo i higiena pracy (bhp) 
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać będzie przepisów dotyczących 
bhp. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.Akceptowanie u Ŝytych materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa badania jakości, 
do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiału 
z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 
źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
prowadzenia robót. 
JeŜeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z 
jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych 
właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
  
2.2.Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, Ŝe roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 
 
2.3.Inspekcja wytwórni  
Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogą być 
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
wymaganiami ST. 
W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor będzie miał zapewnione: 
- Współpracę i pomoc Wykonawcy 
- Wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie odbywa się proces 

produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 
  
2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich 
dla danego materiału oraz Ŝeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem 
osób trzecich.  
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
 
 
3. SPRZĘT 
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Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z PB i ST. 
Sprzęt naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy na Ŝądanie inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania ,tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące  zachowania 
warunków technologicznych, zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie 
dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają 
oddzielnej zapłacie. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, 
PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w PB lub przekazanymi 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokości nie odniesione w PB i nie podane 
przez inspektora naleŜy wyznaczyć zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami. 
 
5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestor skiego. 
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i 
instrukcjach. 
Inspektor jest upowaŜniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagroŜenie dla finalnego 
zakończenia robót, inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 
koszt Wykonawcy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Zasady kontroli jako ści robót  
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
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wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i 
normach. 
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z PB. 
 
6.2 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 
instrukcji. 
Przed  przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu  i terminie pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez  Inspektora. Wyniki przechowywane 
będą na terenie budowy  i okazywane na kaŜde Ŝądanie Inspektora nadzoru. 
 
6.3 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inw estorskiego 
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników dostarczonych przez Wykonawcę. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty 
wykonawcy są nie wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 
Inspektor moŜe wprowadzić stały, niezaleŜny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 
poniesie Wykonawca. 
 
6.4 Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor moŜe dopuścić 
do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna z warunkami 
podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia materiału 
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 
waŜne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na 
kaŜde Ŝądanie. 
 
6.5 Dokumenty budowy 
 
 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę  w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz 
Inspektora. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie 
- datę przyjęcia placu budowy 
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- datę rozpoczęcia robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

kto je prowadził 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
 Ksi ęga obmiaru robót 
Księga obmiaru robót jest dokumentem budowy. Za prowadzenie księgi obmiaru robót 
odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Księga obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania 
kaŜdego z elementów robót i stanowi podstawę do zapłaty. Obmiary wykonanych robót 
prowadzi się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w ST. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
- numerem kolejnym karty 
- podstawą wyceny i opisem robót 
- ilość przedmiarową robót 
- datą obmiaru 
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 ST Nr 00.00.00 – 

Wymagania ogólne 
- ilością robót wykonanych od początku budowy 
Księga obmiaru robót musi być przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu 
robót, przed ich zakryciem jednak nie później niŜ na koniec okresu rozrachunkowego 
wynikającego z umowy. Fakt przedstawienia księgi obmiaru robót Inspektorowi do 
potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robót Wykonawca uwidoczni wpisem do 
dziennika budowy. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokółu odbioru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się takŜe: 
- decyzja pozwolenia na budowę 
- protokół przekazania placu budowy 
- harmonogram budowy 
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- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
- protokóły odbioru robót 
- protokóły z narad i ustaleń 
- dowody przekazania materiałów z demontaŜu, dowody utylizacji materiałów z demontaŜu 

podlegających utylizacji 
- korespondencja na budowie 
 
   Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na Ŝyczenie 
Inwestora. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z PB i ST, w 
jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieni Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru Robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie nie 
zwalnia Wykonawcy od  obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 
płatności. 
 
7.2 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy. 
 
7.3 Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały    i jednoznaczny.  
Do pomiaru uŜywane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
- podstawę wyceny i opis robót 
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego) 
- datę obmiaru 
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie 

szkicu pomocniczego 
- obmiarem robót z podaniem składowych obmiary w kolejności: długość x szerokość x 

głębokość x wysokość x ilość =  wynik obmiaru 
- ilością robót wykonanych od początku budowy 
- dane osoby sporządzającej obmiar 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Rodzaje odbiorów 
Roboty budowlane, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez Inspektora: 
- odbiorowi robót zanikających 
- odbiorowi częściowemu, elementów robót 
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- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu 
- odbiorowi przed upływem terminu gwarancji 
 
8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 
nie później jednak, niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 
8.3 Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 
nie później jednak, niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 
8.4 Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaŜe Inspektorowi nadzoru kompletny operat 
kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6 . W terminie 
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie 
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. 
Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niŜ przed upływem terminu określonego w 
umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
PB i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób, zwierząt i 
mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
 
8.5 Odbiór przed upływem terminu gwarancji / r ękojmi 
Obiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
przed upływem okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 
8.6 Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
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zawierający: 
- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi 
- Dziennik budowy – oryginał i kopię 
- Obmiar robót 
- Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy) 
- Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne) 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń 
- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych 
- Protokóły prób i badań 
- Protokóły odbioru robót zanikających 
- Rozliczenie z demontaŜu 
- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi 
- Wykaz przekazywanych kluczy 
- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym 
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do 
odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustaloną dla danej 
pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawcę, a przyjętą 
przez Inwestora w umowie.   
Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie czynności , wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone w ST i PB. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- robociznę 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzęty na plac 

budowy  i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy) 
- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty 
eksploatacji zaplecza; 

- zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
które mogą wystąpić w czasie realizacji robót 

- do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT 
 
Cena jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycję robót jest cena 
ostateczną. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy i przepisy wykonania poszczególnych asortymentów robót podano na końcu kaŜdego 
rozdziału SST. 
 
 
 
01.00.00   ODWODNIENIE ULICY I KANALIZACJA DESZCZOW A  
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01.01.00 PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robót zawartych w PB. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 
a/. Przyłącza kanalizacji deszczowej 
- włączenie projektowanych przyłączy do istniejących studzienek oraz za pomocą włączeń 

siodłowych do kanalizacji deszczowej 0,30 w ulicy Chodkiewicza  zgodnie z profilem 
załączonym do PB. 

- wykonanie po trasie projektowanego kanału niezbędnych robót towarzyszących jak: 
zerwanie nawierzchni istniejących pod trasę wykopu, wykonanie wykopu, wywóz urobku z 
wykopu na miejsce składowania, przywóz urobku do zasypania wykopu, utwardzenie tereniu 
wokół studni, montaŜ studni i rurociągów, próby szczelności, stabilizacja gruntu na całej 
szerokości wykopu, przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego na całej długości i 
szerokości wykopu. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiały podstawowe oraz wyroby powinny spełniać wymagania określone w części ogólnej 
niniejszej specyfikacji oraz: 
2.1.1 przewody z polichlorku winylu i polietylenu odpowiadać PN-84/B-10700/04 
2.1.2 przewody kanalizacyjne powinny odpowiadać PN-93/B-10735 
2.1.3 studnie rewizyjne kanalizacyjne zgodnie z PN-91/B-10729 
2.1.4 Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane w PB winny mieć waŜny atest 

dopuszczający do stosowania w budownictwie. 
Przedmiar robót i wykaz materiałów stanowi uzupełnienie ST 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogólne.  
- Samochód dostawczy  0,9t      
- Samochód skrzyniowy do 5,0t     
- Inny sprzęt  
 
 
4. TRANSPORT 
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie, wymiarów ładunku i 
innych parametrów technicznych.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Sieci kanalizacji deszczowej : 
- roboty ziemne prowadzić jako ręczne z wyprofilowaniem dna wykopu, szerokoprzestrzenne, 

z odwiezieniem urobku na odległość do 1,0km. Pozostałe wymagania dotyczące wykopów 
zawarto w PB. 

- przewody kanalizacyjne oraz montaŜ studni i wpustów wykonać zgodnie z załączonymi do 
PB profilami podłuŜnymi. MontaŜ przewodów wykonać od punktu włączenia do budynku. 
Poziom posadowienia studni i włazów do studni wykonać na podstawie wytyczenia przez 
słuŜby geodezyjne na podstawie PB sieci i PB drogowego. Zasypanie kanałów moŜna 
dokonać po wykonaniu prób szczelności, izolacji zewnętrznej studni i wpustów. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST 00.00.00 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z PN-68/B-03410; PN-74/B-03431 oraz Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych cz. II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00.00 
Jednostką obmiaru jest   1mb.  , 1 szt. , 1 kpl.     

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00.00 
Sprawdzeniu podlegają: 
- zgodność wykonania robót z projektem  
- jakość wykonanych robót 
W wyniku odbioru naleŜy: 
- dokonać wpisu do dziennika budowy o poprawności wykonania czynności. 
JeŜeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać 
za zgodne z wymaganiami PN i SST i Projektem Budowlanym. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.00 
Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokółem 
odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie. 
Ilość jednostek do wykonania podano w przedmiarze robót załączonym do kosztorysu. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wymagania PN-91/B-10729 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. 
Opracowała : Helena Rodziewicz 

 


