
Ogólna specyfikacja techniczna 
 
00.00.00  Wymagania ogólne 

1.Wstęp 
1.1 Przedmiot OST 
W rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót ujętych 
w SST wymienionych w pkt. 1.3 
 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót w projekcie budowlano-wykonawczym pn. 
„Budowa separatora na kanalizacji deszczowej w Parku Miejskim w Pile”.  
 
1.3 Zakres robót objętych OST 

     Wymagania ogólne zawarte w OST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze 
robót będących przedmiotem następującej specyfikacji: 
„Budowa separatora na kanalizacji deszczowej w Parku Miejskim w Pile”.  
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN. 
 
Określenia podstawowe 
UŜyte w OST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco: 
Dziennik budowy- opatrzony pieczęcią Zamawiającego lub Nadzoru Budowlanego 
zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w 
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem, 
Wykonawcą i Projektantem. 
Kierownik budowy-  osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Kosztorys ofertowy- wyceniony kosztorys ślepy. 
Kosztorys ślepy- wykaz robót wraz z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Księga obmiarów- akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera. 
Materiały-  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z  Dokumentacją 
Projektową (DP) i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
PodłoŜe- grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
InŜyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant-  uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
projektowej. 



Przedsięwzięcie budowlane- kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłuŜnym) istniejącego połączenia. 
Rekultywacja- roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie prowadzenia zadania budowlanego. 
Rysunki- część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Zadanie budowlane- część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych 
funkcji techniczno- uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu Robót 
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 
elementu. 

 
Wykaz niektórych określeń branŜowych występujących w OST 
 

Kanał deszczowy- kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych 
Separator wód deszczowych- urządzenie przeznaczone do oddzielania substancji 
ropopochodnych i zawiesin z wód deszczowych. 
Inne określenia zgodnie z PN. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość och wykonania oraz ich zgodność z PB, 
ST, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 
 
1.5.1 Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 
transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej 
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy 
teren, dokona rozliczenia wykonywanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z 
demontaŜu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i 
przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa 
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuŜyte media i wynajmowane 
pomieszczenia. 
 
1.5.2 Ochrona i utrzymywanie robót 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z  placem 
budowy.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 
godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
 
1.5.3 Zgodność robót z PB i ST 
Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na 



roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są 
integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla 
Wykonawcy. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów w PB lub ich opuszczać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek ( inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku 
powaŜnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia). 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z PB i ST. Dane 
określone w PB i w ST uwaŜane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to 
na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
1.6 Projekt Budowlany                                                                                                                                                                                  
W skład projektu budowlano- wykonawczego  
„Budowa separatora na kanalizacji deszczowej w Parku Miejskim w Pile”  
wchodzi: 
1. Projekt budowlano- wykonawczy 
2. Dokumentacja kosztorysowa 
3. Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbiory Robót. 
 
1.7 Teren Budowy 
1.7.1 Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu 
obowiązków na budowie tj. kierownika budowy, kierowników robót. 
Inwestor przekaŜe Wykonawcy plac budowy wraz z dziennikiem budowy oraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi w terminie ustalonym umową. 
 
1.7.2 Zabezpieczenie terenu budowy. 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i 
ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i 
ostrzegawczych w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego 
określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych 
robót nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
1.8. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
1.8.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod 



i w sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w 
całości obciąŜą one Wykonawcę. 
 
1.8.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej 
własności powinien być nie gorszy niŜ przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach plany przez Inwestora. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 
 
1.8.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
-podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikał 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a 
wynikających ze skaŜenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania, 
-miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego uŜywanego na budowie. Sprzęt 
nie moŜe powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia 
w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
ochrony środowiska, obciąŜają Wykonawcę. 
-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w 
czasie realizacji robót obciąŜają Wykonawcę. 
 
1.8.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
natęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały uŜyte do robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Utylizacja materiałów szkodliwych z demontaŜu naleŜy do Wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej opłacie. 
 
1.8.5 Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca 
będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy 
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i 



pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Prace poŜarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 
przedstawicielem uŜytkownika nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy. Wykonawca 
odpowiadać będzie za straty spowodowane przez poŜar wywołany przez osoby trzecie 
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
 
1.8.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i 
zdrowia osób. zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, Ŝe wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kosztorysowej. 
 
2.Materiały 
2.1 Akceptowanie uŜytych materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa 
badania jakości, do zatwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zatwierdzenie danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 
czasie prowadzenia robót. 
JeŜeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadowalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z 
jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych 
właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
 
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, Ŝe roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni 
Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogą 
być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
wymaganiami ST. 
W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor będzie miał zapewnione: 
- Współpracę i pomoc Wykonawcy 



- Wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie odbywa się proces 
produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 

 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz Ŝeby w sposób skuteczny 
zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
3.Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z PB i ST. 
Sprzęt naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy na Ŝądanie 
inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie 
dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają 
oddzielnej opłacie. 
 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
 
5.Wykonanie robót 
5.1Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, 
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w PB lub przekazanymi 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokości nie odniesione w PB i nie podane 
przez inspektora naleŜy wyznaczyć zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami. 
 
5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 



Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, innych normach i 
instrukcjach.  
Inspektor jest upowaŜniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagroŜenie dla finalnego 
zakończenia robót, inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty 
na koszt Wykonawcy. 
  
6.Kontrola jakości robót 
6.1 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i 
normach. 
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z PB. 
 
6.2 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i 
instrukcji. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki 
przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na kaŜde Ŝądanie Inspektora 
nadzoru. 
 
6.3Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników dostarczonych przez Wykonawcę. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty 
wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych badań. W 
tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań 
przez Wykonawcę, Inspektor moŜe wprowadzić stały, niezaleŜny nadzór nad badaniami. 
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 
 
6.4 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor moŜe 
dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 



dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 
waŜne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na 
kaŜde Ŝądanie. 
 
6.5 Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony 
budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i 
inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie 
- datę przyjęcia placu budowy 
- datę rozpoczęcia robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub ich wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

kto je prowadził, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 



Księga obmiaru robót 
Księga obmiaru robót jest dokumentem budowy. Za prowadzenie księgi obmiaru robót 
odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Księga obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
wykonania kaŜdego z elementów robót i stanowi podstawę do zapłaty. Obmiary 
wykonanych robót prowadzi się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w ST. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
-numerem kolejnym karty 
-podstawą wyceny i opisem robót 
-ilość przedmiarową robót 
-datą obmiaru 
-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 ST Nr 00.00.00- 
Wymagania Ogólne 
-ilością robót wykonanych od początku budowy 
Księga obmiaru robót musi być przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po 
wykonaniu robót, przed ich zakryciem jednak nie później niŜ na koniec okresu 
rozrachunkowego wynikającego z umowy. Fakt przedstawiania księgi obmiaru robót 
Inspektorowi do potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robót Wykonawca 
uwidoczni wpisem do dziennika budowy. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się takŜe: 
-decyzja pozwolenia na budowę 
-protokół przekazania placu budowy 
-harmonogram budowy 
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne (kopie) 
-protokoły odbioru robót 
-protokoły z narad i ustaleń 
-dowody przekazania materiałów z demontaŜu, dowody utylizacji materiałów z 
demontaŜu podlegających utylizacji 
-korespondencja na budowie 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na Ŝyczenie 
Inwestora. 
 
7.Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB 
i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru Robót. Jakikolwiek błąd lub 



przeoczenie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 
płatności. 
 
7.2 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy. 
 
7.3 Wykonanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Do pomiaru uŜywane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 
skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
-podstawę wyceny i opis robót 
-ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego) 
-datę obmiaru 
-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 
pomocniczego 
-obmiarem robót z podaniem składowych obmiary w kolejności: długość x szerokość x 
głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru 
-ilością robót wykonanych od początku budowy 
-dane osoby sporządzającej obmiar 
 
8.Odbiór robót 
8.1 Rodzaje odbiorów 
Roboty budowlane, podlegają następującym odbiorom, dokonywanym przez Inspektora: 
-odbiorowi robót zanikających  
-odbiorowi częściowemu, elementów robót 
-odbiorowi końcowemu, ostatecznemu 
-odbiorowi przed upływem gwarancji 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 
8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 



8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy 
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaŜe Inspektorowi nadzoru 
kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w 
pkt. 8.6. W terminie wg umowy od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor 
powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej 
komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niŜ przed upływem 
terminu określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma  większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
osób, zwierząt i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
 
8.5 Odbiór przed upływem terminu gwarancji/ rękojmi 
Odbiór ten polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ten będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego. 
 
8.6 Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 
-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi 
-Dziennik budowy- oryginał i kopię 
-Obmiar robót 
-Dokumenty ustalające wartość końcową robót ( kalkulację końcową, kosztorys końcowy) 
-Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne) 
-Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
-Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń 
-Sprawozdania techniczne z prób ruchowych 
-Protokoły prób i badań 
-Protokoły odbioru robót zanikających 
-Rozliczenie z demontaŜu 
-Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi 
-Wykaz przekazywanych kluczy 



-Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym 
-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w 
terminie ustalonym przez komisję. 
 
9.Podstawa płatności 
9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustaloną dla danej 
pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonywanych przez Wykonawcę, a 
przyjętą przez Inwestora w umowie. 
Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie określone w ST i PB. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
-robociznę 
-wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy) 
-koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty 
eksploatacji zaplecza;  
-zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków, które mogą wystąpić w czasie realizacji robót 
-do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT 
Cena jednostkowa zaproponowana przez oferenta za daną pozycję robót jest ceną 
ostateczną. 
 
4. Przepisy związane 
Normy i przepisy wykonania poszczególnych asortymentów robót podano w SST. 
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 SZCZEGŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 
SEPARATOR NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

W PARKU MIEJSKIM W PILE 
 
 
 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru separatora na kanalizacji deszczowej  w Parku Miejskim w 
Pile 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu separatora wód deszczowych i obejmują: 
 
• budowę separatora wód deszczowych, lamelowego PSW LAMELA 30/300 o 

maksymalnej przepustowości hydraulicznej 300dm3/s. 
• budowę kanału obejściowego separatora z rur PVC 315mm i długości 8m 
• budowę trzech studni na kanale obejściowym, betonowych o średnicy 

1000mm 
• budowę drogi dojazdowej do separatora z kostki brukowej szarej o gr 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z chudego betonu o 
powierzchni 98 m2. 

• Roboty towarzyszace (ziemne, odwodnieniowe, odtworzeniowe) 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami OST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich 
zgodność z Dokumentacja Projektową, SST oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
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2. Materiały i ich składowanie. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST 00.00.00. „Wymagania 

ogólne”. 
Wykaz  części separatora, surowców i materiałów oraz ich wymagania 

 
L.p. Element separatora Surowiec, materiał Wymagania wg. normy 

1.  Elementy zbiornika Prefabrykaty Ŝelbetowe i 
betonowe 

AT/2001-02-1132,AT/2001-02-1164 

2.  
Zbiornik separatora BetonB-45 

 
 

PN-88/B-06250, 
 

3.  
Płyta przykrywająca 
zbiornik 

BetonB-45 
 
Stal zbrojeniowa  

PN-88/B-06250, 
 
PN-82/H-93215 

4.  

Pokrywy włazowe Stal ocynkowana 
aluminium 
 
Ŝeliwo 

PN-73/H-92122 
PN-79/H-88026, PN-93/H-92748 
PN-84/H-93669, PN-87/H-92 
PN-EN 124:2000 

5.  

Ściany wewnętrzne UŜebrowana pionowo 
blacha aluminiowa 
ALMg3 o grubości 5mm 
spawy 

PN-79/H-88026 PN-84/H-93669 
PN-87/H-92741 
 
PN-73/M-69027 

6.  
Zamknięcie komory 
odpływu 

Blacha aluminiowa o 
grubości 4mm 

PN-79/H-88026, PN-87/H-92741 

7.  

Sekcja lamelowa Płyty z ABS Starex 
tworzywo ABS 
POLYMAN 
ERTALON 6 S.A. 

P-92/C-89112/01 
Karta danych tech. KGL 
Karta danych tech. A.Schulman 
DIN 16985 

8.  
Wewnętrzna powłoka 
separatora 

Farba NOBIPAS Ocena Higieniczna PZH 
NrB-1305/94/95,Norma Zakładowa  
ZN-ANIC-22 

9.  

Zewnętrzna powłoka 
separatora 

Roztwór asfaltowy do 
gruntowania ABIZOL R 
 
 
Lepik asfaltowy ABIZOL 
KL 

Certyfikat NR B/32/49/98 
PN-B-24620, 
Ocena Higieniczna PZH 
Nr 157/B-252/90 
Ocena Higieniczna PZH 
Nr B-712/94 
 

10.  
Połączenie rur ze 
zbiornikiem 

Uszczelki Forsheda 
F116,F910 

Certyfikat zgodności z SS EN ISO 
9001:1994 

11.  

Połączenie zbiornika z 
nadbudową 

Uszczelki Forsheda 
 
Uszczelki firmy Kordes 
 
Kleje EPIDIAN 53 
 
 
Utwardzacz TFF 
Zaprawa wodoszczelna 
CERESIT CR65 

Certyfikat zgodności z SS EN ISO 
9001:1994 
Certyfikat zgodności z DIN EN ISO 
9001:1994 
ZN/PL/1268-213/9 
Ocena higieniczna PZH  
Nr 5/B/846/94 
ZN/PL/1282-811/7 
ITB AT-15-2871/97 

 Pozostałe materiały(kręgi betonowe Ø1000mm,włazy Ŝeliwne, rury PVC 315mm, 
kostka betonowa, obrzeŜa betonowe inne wg. potrzeb  powinny posiadać 
deklaracje zgodności z PN lub aktualne aprobaty techniczne. 

Prefabrykaty, rury naleŜy składować na powierzchni utwardzonej lub  nieutwardzonej 
pod warunkiem, Ŝe nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa , a 
wysokość składowania nie przekroczy 1,8m. 
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Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 
frakcjami kruszyw. 
Inne materiały w miejscach zabezpieczających je przed działaniem czynników 
zewnętrznych mogących spowodować zmianę ich właściwości. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. śuraw budowlany samochodowy . 
 
3.2. Wyciąg spalinowy - wolnostojący  
 
3.3. Betoniarka - wytworzenie zaprawy cementowej. 
 
3.4. Koparka i spycharka - do robót ziemnych. 
 
3.5. Spawarka. 
 
3.6.Zespół prądotwórczy przewoźny. 
 
3.7.Sprzęt do odwadniania wykopu. 
 
3.8.Sprzęt do zagęszczania gruntu. 
 
3.9.Wóz asenizacyjny. 
 
3.10.Samochód:dostawczy,skrzyniowy 5-10 t,samowyładowczy5-10t. 
 
3.11.Inny według potrzeb 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
 
 
4. Transport. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
 
Separator wraz z wyposaŜeniem dostarczany jest przez producenta tj. firmę   
Ekol-Unicon(za opłatą) na plac budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
Pozostałe materiały na budowę powinny być przewoŜone w sposób zgodny z 
instrukcją producenta. MoŜna uŜyć dowolnego środka transportu spełniającego 
wymagania określone przez producenta. 
Rozładunek na placu budowy powinien być realizowany przez Wykonawcę przy 
zachowaniu przepisów BHP. 
Transport kruszyw moŜe odbywać się dowolnym środkiem transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
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Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
Warunki transportu muszą być zgodne z ustawą Prawo o ruchu drogowym z dn. 
20.06.1997r. (Dz.U. nr 98, poz.602). 
 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

 
5.2. Opis  wykonywania robót. 
 
SEPARATOR 
 
Dno wykopu w miejscu posadowienia korpusu urządzenia naleŜy odwodnić . 
Odwodnienie wykonać za pomocą  igłofiltrów .Następnie naleŜy wykonać podbudowę 
grubości  min.10cm z betonu  B-10 do rzędnej projektowanej lub podsypkę Ŝwirową 
grubości minimum 10 cm. 
W wykopie ustawić za pomocą dźwigu sekcję denną separatora na projektowanej 
rzędnej, w osi przewodu deszczowego. Następnie na warstwie zaprawy ułoŜyć 
Ŝelbetową pokrywę separatora, w taki sposób aby właz znajdował się nad sekcją 
lamelową (umoŜliwi to jej wyciągnięcie w czasie kontroli i czyszczenia separatora). 
Po ułoŜeniu pokrywy zamontować właz, który powinien być zamontowany nad 
poziomem terenu (wysokość przewyŜszenia  minimum 150mm..Po montaŜu naleŜy 
wykonać próbę szczelności zbiornika separatora z przyłączami. 
Wykop naleŜy zasypać gruntem piaszczystym dokładnie  zagęszczając warstwami 
grubości 30 cm. Podczas zasypywania wykopu i zagęszczania gruntu naleŜy 
zachować szczególną ostroŜność nie dopuszczając do zniszczeń w połączeniu rur z 
urządzeniem oraz unikać nierównomiernego nacisku gruntu na ścianki zbiornika.. 
Otwory wlotowe i wylotowe wykonywane mogą być na miejscu w wytwórni lub na 
budowie za pomocą wiertnicy. 
Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z instrukcja montaŜu separatora 
dostarczoną przez producenta. 
MontaŜ separatora powinien być wykonany przez uprawnione do tego rodzaju robót 
przedsiębiorstwo budowlane z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP. 
 
DROGA DOJAZDOWA 
 
Do bieŜącej eksploatacji separatora konieczne jest wybudowanie drogi dojazdowej. 
Projektuje się budowę drogi dojazdowej do separatora z kostki brukowej szarej gr 8 
cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm , podbudowie z chudego betonu B-
7,5 gr.15cm i geowłókninie o wytrzymałości. na rozciąganie Min.5,1KN/m2 o 
powierzchni ok.98 m2. 
WzdłuŜ krawędzi drogi naleŜy ułoŜyć obrzeŜe betonowe30*8 na ławie betonowej 
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RUROCIĄG OBEJŚCIOWY SEPARATORA 
 
Projektuje się wykonanie rurociągu z rur kielichowych PVC-U z uszczelką klasy 
N(szereg SDR 41;SN4)o ściance litej(gr. ścianki 7,7mm). 
Na rurociągu obejściowym projektuje się wykonanie studni rewizyjnych z kręgów 
betonowych Ø 1000mm z włazem Ŝeliwnym 25T. 
 
6. Kontrola jako ści robót  
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

 
 
 Kontrola jakości robót  powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. 
Wyniki badań naleŜy uznać za pozytywne dla danej fazy robót, jeŜeli wszystkie 
wymagania dotyczące  poszczególnych robót zostały spełnione. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
-zgodności z dokumentacją projektową 
-wykonania wykopu z uwzględnieniem jakości materiałów uŜytych do obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda opadową, zachowania warunków 
bezpieczeństwa pracy, zabezpieczenia uzbrojenia w obrębie wykopu, sprawdzenie 
metody wykonania wykopu 
-badanie zasypu wykopu( określenie stopnia zagęszczenia gruntu) 
-badanie materiałów uŜytych do budowy poprzez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST, w tym na podstawie 
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z 
normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST 
oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie 
badania specjalistyczne. 
Wykonawca powinien przedłoŜyć wszystkie protokoły prób, sprawdzeń, atesty, 
gwarancje producenta dla zastosowanych materiałów inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego. 
 
7. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podane są w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
Jednostką obmiaru jest 
-separator–sztuka 
-wyposaŜenie separatora - kpl. 
-studnie rewizyjne-szt. 
-włazy kanałowe-kpl 
-rurociąg PVC-m 
-droga dojazdowa –m2 
obrzeŜe na ławie betonowej w -m 
-kształtki kanalizacyjne –sztuki 
-wykopy i zasypki-m3 
-beton-m3 
-izolacja-m2 
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8. Odbiór robót 
 

 Ogólne zasady odbioru robót podane są w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Odbioru poszczególnych asortymentów robót naleŜy dokonać zgodnie z 
obowiązującymi polskimi normami 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane właściwie jeŜeli spełniają wszystkie wymagania 
dotyczące  tych robót. 
 
9. Podstawa płatno ści 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 
• transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót, 
• wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsca wykonywania 

poszczególnych elementów  
• wykonanie wykopów, 
• przygotowanie podłoŜa, 
• wykonanie podbudowy pod separator 
• odwodnienie wykopu pod separator  
• montaŜ separatora  
• montaŜ rurociągu obejściowego wraz ze studniami rewizyjnymi 
• wykonanie próby szczelności separatora i rurociągu wlot/wylot 
• zasypka z zagęszczaniem 
• wykonanie podbudowy pod drogę 
• wykonanie drogi dojazdowej do separatora 
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów. 
• Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
• Inne roboty towarzyszące wymienionym powyŜej. 

 
10. Przepisy zwi ązane i standardy 
 
Wymienione  w pkt.2 SST oraz 
 

 PN-B-01070      Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy 
wyposaŜenia. Terminologia. 

 
 BN-83/8971-06     Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 

              
             PN-B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe. 

 
 PN-B-06250      Beton zwykły 
 

PN-B-10736                             Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
BN-77/8931-12                        Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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PN-EN –1610:2002                  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
(zastępuje PN-92/B-10735,Akt.1/02) 
 
PN-H-74051-2:1994                 Włazy kanałowe. 
 

                          PN-B-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanka 
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 
PN-B-06714-13          Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
.PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego 
PN-B-19701 Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-S-96013  Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania 
PN-S-96014  Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod 

nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania    i ocena 

zgodności 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe 
BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
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parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu 

 
 
 
 

 
            Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.  
            Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
 

Opracował: techn. Roman Popielarski 
 


