

wszyscy oferenci

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU PRZY PROJEKTOWANIU I BUDOWIE Centrum Sportowo-Rekreacyjne – rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile rejon ul. Podchorążych – Kossaka”.

Zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących zapisów SIWZ ww postępowania:

Pytanie 1: Prosimy o wyjaśnienie, w świetle zapisów w § 7 pkt. 6 wzoru umowy wystarczające będzie ubezpieczenie ogólne wykonawcy spełniające wymagania określone w tym punkcie, czy też Zamawiający będzie wymagał dodatkowego ubezpieczenia dotyczącego wyłącznie niniejszego przedmiotu zamówienia?

Odp: TAK. Wystarczające będzie ubezpieczenie ogólne wykonawcy spełniające wymagania określone w części III SIWZ.

Pytanie 2: Prosimy o wyjaśnienie, jak długo trwać będzie okres zgłaszania wad. W cz.II pkt 8 IDW mowa jest o 60-miesięcznym okresie gwarancyjnym a § 3 pkt. 3 wzoru umowy określa okres rękojmi uzyskanego od wykonawcy robót budowlanych na 36 miesięcy. Który z nich jest okresem zgłaszania wad? W związku z powyższym, prosimy o wyjaśnienie, jak długo Inżynier kontraktu będzie zobowiązany uczestniczyć w czynnościach związanych z inspekcjami gwarancyjnymi, odbiorowymi oraz innymi, np. w momencie ujawnienia, zgłoszenia i usunięcia wad?

Odp: Inżynier kontraktu będzie zobowiązany uczestniczyć w czynnościach związanych z inspekcjami gwarancyjnymi, odbiorowymi oraz innymi, np. w momencie ujawnienia, zgłoszenia i usunięcia wad w okresie rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych tj. 36 miesięcy + 1 miesiąc dodatkowo.

Pytanie 3: Prosimy o wyjaśnienie, od kiedy rozpocznie się bieg okresu 37-miesięcznej rękojmi udzielonej przez Wykonawcę usługi Inżyniera kontraktu. Zgodnie z umową (§8) bieg jej terminu rozpocznie się z dniem odbioru końcowego inwestycji i rozliczenia finansowego wykonawcy robót budowlanych. Czy rozpoczyna się on od momentu zakończenia czynności odbiorowych i podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, czyli wg założeń najpóźniej od 26 czerwca 2010 r. ? Czy też po ostatecznym rozliczeniu kontraktu, które nastąpi (zgodnie z zapisem w cz. II pkt 8 IDW) po upływie okresu zgłaszania wad?

Odp. Okres rękojmi Inżyniera kontraktu rozpocznie się z dniem zakończenia odbioru końcowego inwestycji i rozliczenia finansowego wykonawcy robót budowlanych czyli wg założeń najpóźniej od 26.06.2010r.

Jest to uzasadnione następującymi założeniami:

- 1. Termin zakończenia budowy wg umowy z wykonawcą – 26.04.2010 r.**
- 2. Rozruch Centrum Sportowo – Rekreatywnego - do 30 dni od daty w pkt. 1**
- 3. Rozliczenie finansowe wykonawcy - do 26.06.2010 r.**