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Wzór 
 

UMOWA NR…………………………….   
 

zawarta w dniu …...........… 2019 roku  
 

pomiędzy 
Gminą Piła, pl. Staszica 10, 64-920 Piła 
posiadającą NIP: 764-26-14-167, REGON: 570791164 
reprezentowaną przez: ……………………………………. 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ……………………………. 
zwaną dalej Zamawiającym 
a 
………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez  
…………………………..……………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą 
 

zwanymi dalej Stronami. 
 

Strony zawierają umowę w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 
 

 

 
§ 1  

Przedmiot umowy  

 
 1  Przedmiotem umowy jest realizacja projektu pn: „Poprawa mobilności miejskiej w Pile                               

w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna”, w ramach której przewiduje się: 
 

1.1 Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” przebudowy skrzyżowania ul. Okólnej,                           

 ul. Roosevelta i ul. Tucholską wraz z częścią ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Okólnej

 zgodnie z Programem funkcjonalno – użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik do SIWZ                     

 w następującym zakresie: 
1.1.1  wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu 

inwestorskiego oraz ofertowego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na 

usunięcie kolizji z siecią gazową, 

1.1.2 wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu 

inwestorskiego oraz ofertowego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na 

usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną, 

1.1.3 wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu 

inwestorskiego oraz ofertowego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na 

usunięcie kolizji  z siecią wodociągową, 



2 

 

1.1.4 wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych branżowych, innych niż

 wymienione w ppkt 1.1.1-1.1.3, które wynikają z PFU, wykonanie specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót (dodatkowych, które nie były opracowane na 

etapie PFU np. montaż elementów SDIP, ITS) wraz z wykonaniem robót budowlanych. 

 
1.1.4.1 W ramach dokumentacji projektowych należy: 

a) uzyskać wszelkie niezbędne, konieczne warunki techniczne (inne niż uzyskane 

na etapie PFU), uzgodnienia, decyzje administracyjne (np. na wycinkę drzew i 

krzewów etc), 
b) uzyskać prawomocną decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub 

decyzję pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie

 wymagających pozwolenia na budowę; 
c) sprawować nadzór autorski przez cały okres realizacji Umowy. 

 
1.1.4.2 W ramach robót budowlanych należy: 

a) wykonać roboty budowlane zgodnie i w oparciu o wykonane projekty, 

uzyskane pozwolenia, zgodnie z wymaganiami PFU,  
b) opracować kompletną dokumentację powykonawczą, w tym inwentaryzację 

powykonawczą geodezyjną, 
c) uzyskać decyzję administracyjną o dopuszczeniu obiektów do użytkowania 

bądź uzyskać zaświadczenia o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego 

zgłoszeń o zakończeniu robót budowlanych, jeżeli będą wymagane. 
 

1.2 Wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę ciągu pieszo - rowerowego                              

 w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – wzdłuż ul. Okólnej, zgodnie z posiadaną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową, posiadanym zgłoszeniem robót budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę, w ramach których należy:  
1.2.1 przebudować istniejący ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Okólnej i na fragmencie 

ulicy Młodych, 
1.2.2 usunąć drzewa i krzewy zgodnie z wydanymi decyzjami na usunięcie drzew i krzewów, 
1.2.3 wybudować nowe oświetlenie dla ciągu pieszo-rowerowego, 
1.2.4 opracować kompletną dokumentację powykonawczą, w tym inwentaryzację 

powykonawczą geodezyjną. 
 

Ww. zakres prac jest elementem przedsięwzięcia pn. „Poprawa mobilności miejskiej w Pile                      

w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna” współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 (umowa nr RPWP.03.03.01-30-0008/18-00). 

 

 2  Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz wymagania Zamawiającego w odniesieniu do 

przedmiotu zamówienia określa SIWZ, Program funkcjonalno-użytkowy, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, dokumentacje projektowe, przedmiary robót, wydane decyzje 

administracyjne oraz inne udostępnione dokumenty, stanowiące załączniki do SIWZ. 

 

 3  Wymienione w ust. 2 dokumenty traktowane będą jako wzajemnie się objaśniające. 

 

 4  Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu umowy, uzyskiwania 

bezpośrednich informacji i danych, co do postępu prac na bieżąco w każdym momencie trwania 

umowy. 
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§2 
Termin wykonania przedmiotu umowy  

 
1. Ustala się termin wykonania całości przedmiotu Umowy do dnia 24.05.2021 r. 

 

2. Ustala się następujące terminy pośrednie: 
 

1)  do dnia 18.09.2020 r. – przekazanie projektów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1.1 ppkt 1.1.1-

1.1.3 wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę, 
 

2) do dnia 21.09.2020 r. – przekazanie projektów budowlanych wynikających z zapisów § 1 ust. 1 

pkt 1.1 ppkt 1.1.4 wraz z kompletem dokumentów umożliwiających Wykonawcy złożenie 

wniosków o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub decyzji 

pozwolenia na budowę lub zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na 

budowę; 
 

3)  do dnia 12.10.2020 r. – przekazanie pozostałych dokumentacji technicznych pełnobranżowych 

wynikających z zapisów § 1 ust. 1 pkt 1.1 ppkt 1.1.4, projektów wykonawczych, dokumentacji 

kosztorysowej, STWiOR  
 

3. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy ustala się na dzień podpisania Umowy przez obie 

Strony. 

 

4. Termin wykonania całości przedmiotu Umowy rozumiany będzie jako: 
1) wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną 

przez Wykonawcę;  
2) wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną przekazaną 

przez Zamawiającego;  
3) złożenie wszystkich niezbędnych wniosków o uzyskanie decyzji administracyjnych                                  

o dopuszczeniu obiektów do użytkowania bądź uzyskaniu zaświadczenia o przyjęciu przez organ 

nadzoru budowlanego zgłoszeń o zakończeniu robót budowlanych, jeżeli będą wymagane; 
4) złożenie pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót budowlanych zawierającego 

informację o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia; 
5) przekazanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 6. 

 

5. Termin  wykonania całości  przedmiotu  Umowy, o którym mowa w ust. 1, lub jego części, o której 

mowa w ust. 2 i 3 mogą  ulec zmianie w przypadkach opisanych w § 20 umowy. 
 

6. W terminie 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram 

rzeczowo-finansowy planowanych do wykonania czynności. W miarę postępu prac, w przypadku 

koniecznym, harmonogram będzie podlegał aktualizacji. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy. 
 

7. W terminie 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu Tabelę 

płatności Inwestycji, opracowaną na podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

 

§ 3 
Zobowiązania Wykonawcy 

 
1. W terminie zgodnym z § 2 ust. 7 Wykonawca ma obowiązek przedstawić i uzgodnić z 

Zamawiającym Harmonogram rzeczowo – finansowy, z którego powinna wynikać kolejność 

realizacji wszystkich czynności, robót, wymaganej technologii, czasu realizacji i terminów 

wykonania elementów robót podlegających odbiorom częściowym, końcowemu oraz kosztów 
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realizacji. 

 

2. W terminie zgodnym z § 2 ust. 8 Wykonawca ma obowiązek przedstawić i uzgodnić z 

Zamawiającym Tabelę płatności Inwestycji opracowaną na podstawie Harmonogramu rzeczowo-

finansowego oraz według Tabeli Elementów Scalonych, będącej załącznikiem do SIWZ. 

 

3. Całość zadania wymieniona w § 1 Umowy zostanie wykonana przez Wykonawcę zgodnie z 

terminami określonymi w § 2 oraz Harmonogramem rzeczowo – finansowym.  

 

4.  Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych oraz instalacyjnych, a także 

dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i narzędziami oraz jest                   

w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze 

wszystkich obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie; 
2) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony 

jego współpracowników, kontrahentów oraz podwykonawców, w wykonywaniu czynności 

przewidzianych w niniejszej umowie (co obejmuje w szczególności osoby bezpośrednio 

odpowiedzialne za wykonanie oraz nadzorowanie prac budowlanych i instalacyjnych) posiadają 

niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie inwestycji będącej jej 

przedmiotem; 
3) jakość sprzętu oraz urządzeń, z których będzie korzystał przy realizacji inwestycji będącej 

przedmiotem niniejszej umowy będzie wystarczająca do realizacji przedmiotowego zamówienia; 
4) nie będzie brał udziału w jakichkolwiek projektach (inwestycjach), które mogą uniemożliwić 

wykonanie obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie; 
5) nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub układowe 

oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące spowodować wszczęcie 

takich postępowań; 
6) nie istnieją żadne umowy oraz porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające 

lub uniemożliwiające mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowień; 
7) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością; 

 

§ 4  
Wynagrodzenie Wykonawcy  

 
1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy zgodnie z § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe 

na wartość: 
netto  .................................................................... PLN 
podatek VAT: ……………..  % w kwocie .................................PLN 
wartość brutto ….………..…..…….…………………………………..……...PLN 
(słownie: ……..........................................................................…………) 
 

w tym: 
1) za opracowanie dokumentacji projektowej: 

wartość netto ...................................................................PLN 
podatek VAT:         …….. % w kwocie ……...........……..…..PLN 
wartość brutto ….………..……….………………………………...….…..PLN 
(słownie: …….............................................................................) 

2) roboty budowlane ogółem: 
wartość netto …………..........................................................PLN 
podatek VAT:   …….. % w kwocie …............................PLN 
wartość brutto …………….………..…………………………………….…..PLN 
(słownie: ……….......................................................……………….…) 

w podziale zgodnym z Tabelą elementów scalonych stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ. 
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2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, m.in. 

zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą Wykonawcy oraz postanowieniami 

niniejszej umowy (chyba że są inne dokumentny albo inaczej się nazywają). 
 

3.  Zmawiający zastrzega sobie prawo do: 
1) rezygnacji z określonego zakresu robót budowlanych przed ich wykonaniem, 
2) zlecenia prac zamiennych, 
3) powierzenia Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych zgodnie z przepisami ustawy, 
4) wykonanie robót nieprzewidzianych, 
5) zmianę kolejności wykonania robót, 

 
a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. 

 

4.  Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 

sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści 

wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego. 
 

5.  Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 
 

§ 5  
Warunki płatności  

 
1. Podstawą rozliczenia za opracowaną dokumentację projektową będą protokoły zdawczo-odbiorcze 

podpisane przez Zamawiającego. Wynagrodzenie za projekty budowlane płatne będzie po 

uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub decyzji pozwolenia na 

budowę lub zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 
 

2. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie protokół odbioru częściowego robót 

zatwierdzony przez Zamawiającego wraz z Tabelą płatności Inwestycji rozliczeniową potwierdzoną 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, natomiast podstawą do wystawienia faktury końcowej 

będzie protokół odbioru końcowego wraz z wymaganymi dokumentami odbiorowymi. 

 
3. Wykonawca do faktur częściowych dołączy dowody zapłaty wymagalnych do dnia poprzedzającego 

datę wystawienia faktury należności na rzecz zaakceptowanych przez Zamawiającego 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz oświadczenia tych podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców o uregulowaniu wszystkich wymagalnych należności, z zastrzeżeniem 

ust. 21. 
 

4. Faktury częściowe obejmować będą kwotę ustaloną w tabeli rozliczeniowej robót w danym okresie 

rozliczeniowym, sporządzoną przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty 

poprzednio zafakturowane. Tabela rozliczeniowa robót winna być sprawdzona i zatwierdzona przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

5. Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje przelewem w terminie do 21 dni od 

daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z załącznikami tj. w szczególności: dokumenty, 

o których mowa w § 10 ust. 6, podpisanym przez strony protokołem odbioru wraz z Tabelą płatności 

Inwestycji oraz wszystkimi koniecznymi i wymaganymi dokumentami związanymi z rozliczeniem 

podwykonawców zaakceptowanych i zatwierdzonych przez Zamawiającego, warunkiem umożliwiającym 

wystawienie faktury przez Wykonawcę jest posiadanie kompletu podpisanych i zatwierdzonych 
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dokumentów, o których mowa wyżej. Płatnikiem jest: Gmina Piła, Pl. Staszica 10, 64-920 Piła, NIP: 

764-26–14-167. 
Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa 

wyżej, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do 

czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego 

zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w niniejszym ustępie, nie 

skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do 

żądania odsetek. 

 

6. Wykonawca oświadcza, że jest wpisany do Wykazu podatników VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów                 

i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z póź. zm.). 

 

7. Wykonawca oświadcza, że nr rachunku na wskazanych przez niego fakturach VAT jest zgodny z nr 

rachunku zawartym w wykazie, o którym mowa w ust. 6. 

 
8. Za termin zapłaty uznaje się termin obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 
9. Wykonawca oświadcza, że będzie dokonywał terminowo płatności na rzecz podwykonawców 

i dalszych podwykonawców i nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność wynikającą z art. 

6471 k.c 
 

10.  Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o 

podwykonawstwo, Wykonawca, nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może 

zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 
 

11.  Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 

Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do 

zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

wezwania. 
 

12.  W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 9, podważających 

zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 
 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości 

kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

 

12. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne 

wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi 

wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 9 uwag 

wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy                

z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia. 

 
13. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej 

do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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14. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi zawierające szczegółowe uzasadnienie 

zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do 

wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień umowy o 

Podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 
 

15. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu 

odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru 

dostaw lub usług. 
 

16. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, lub 

ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do 

depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 

Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej 

płatności. 
 

17. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 
 

18. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do 

wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za 

równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania 

Zamawiającego względem Wykonawcy. 
 

19. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu 

płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do 

wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z niniejszej 

umowy, wyłącznie na podstawie cen określonych niniejszą umową, na podstawie wystawionej 

przez niego faktury VAT lub rachunku. 
 

20. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy oświadczenia 

wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich 

zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu 

tych robót przez Wykonawcę oraz o zrzeczeniu się przez podwykonawców wszelkich roszczeń 

względem Zamawiającego z tytułu realizacji podwykonawstwa na przedmiotowej inwestycji. 
 

21. W przypadku niedostarczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 20, Zamawiający zatrzyma 

wynagrodzenie należne Wykonawcy, do czasu otrzymania tego oświadczenia. Zatrzymanie 

wynagrodzenia nie uprawnia Wykonawcy do naliczania odsetek. 
 

22. Postanowienia niniejszej umowy dotyczą wyłącznie Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców którzy: 
22.1 zawarli z Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót 

budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy albo, 
22.2 zawarli z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego,                              
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z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto. 
 

23. Zakres finansowy w roku 2019, 2020 i 2021 zostanie zrealizowany do wysokości środków 

uchwalonych w budżecie Gminy Piła na dany rok i przyjętych w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej.   
 

§ 6  
Obowiązki Zamawiającego  

 
1. Zamawiający zobowiązany jest do:  

1) przekazania Wykonawcy w dniu podpisania umowy podkładu geodezyjnego pozwalającego na 

realizację zamówienia, który w razie potrzeby Wykonawca musi uaktualnić na własny koszt, 
2) przed złożeniem wniosków o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

lub decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających 

pozwolenia na budowę Zamawiający przekaże bez zbędnej zwłoki oświadczenia o 

dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane; 
3) w dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy po 1 kopii decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub decyzji pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenia robót nie wymagających decyzji pozwolenia na budowę jeżeli będą wymagane wraz 

z pełną dokumentacją projektową; 
4) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy; 
5) zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego dla robót będących przedmiotem umowy; 
6) odbioru prac projektowych i robót po ich wykonaniu na warunkach określonych w umowie; 
7) terminowej zapłaty faktur. 

 
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie 

budowy. 
 

§ 7  
Obowiązki Wykonawcy  

 

1. Część I -  przedmiot umowy dotyczący dokumentacji projektowych 
 
Do obowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotu umowy dotyczącego opracowania 

dokumentacji projektowej należy w szczególności: 
1) weryfikacja przekazanego przez Zamawiającego podkładu geodezyjnego pozwalającego na 

realizację zamówienia, w razie potrzeby uaktualnienie tego podkładu na własny koszt;  
2) wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnie z zapisami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (treść wypisu i wyrysu stanowi załącznik do PFU); 
3) dokonanie wizji lokalnej oraz inwentaryzacji stanu istniejącego, w tym istniejących drzew 

i krzewów, zjazdów, istniejących ogrodzeń, schodów i innych przeszkód, wycinkę istniejących 

drzew ograniczyć tylko do przypadków uniemożliwiających realizację inwestycji; 
4) dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego w formie wydruku 

i na nośniku cyfrowym np. płyta CD lub dysk przenośny; 
5) przeprowadzenie wszelkich niezbędnych i koniecznych uzgodnień wynikających z potrzeb 

archeologicznych oraz uzyskanie ewentualnych decyzji i zgód; 
6) zaprojektowanie dojazdów i dojść do sąsiadujących z inwestycją ciągów pieszych i pieszo-

rowerowych; 
7) uzyskanie wszelkich wymaganych warunków technicznych (innych niż są załączone do PFU, 

bądź w czasie realizacji przedmiotu umowy straciły ważność) oraz uzgodnień (w szczególności: 

Powiatowy Zarząd Dróg, Komenda Powiatowa Policji – projekt organizacji ruchu, gestorami 

sieci); 
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8) uzyskanie pozytywnego uzgodnienia projektu między innymi z Zarządem Dróg i Zieleni w Pile; 
9) informowanie Zamawiającego o postępach prac, informowanie o zaistniałych problemach oraz 

w razie potrzeby dokonywanie stosownych uzgodnień i weryfikacji; 
10) wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dotyczących projektu; 
11) opracowanie rysunków szczegółowych rozwiązań wszystkich niezbędnych detali, 

w szczególności w zakresie rysunków układu nawierzchni, ich połączenia, wyliczenia 

i zestawienia asortymentowo niezbędnych materiałów; 
12) uwzględnienie w projekcie, w formie wytycznych, kwestii związanych z bezpieczeństwem 

i ochroną zdrowia na etapie wykonawstwa robót budowlanych; 
13) uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód lub dokonanie stosownych, wymaganych prawem 

zgłoszeń; 
14) uwzględnienie w cenie oferty nadzoru autorskiego projektantów, w tym ewentualnej 

obecności projektantów wymaganej specjalności w trakcie prowadzenia robót budowlanych, 

także tych dla których Wykonawca robi tylko projekt; 
15) Wykonawca poniesie stosowne opłaty za uzgodnienia dokumentacji; 
16) dokumentacja techniczno-kosztorysowa winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej z uwzględnieniem wytycznych zawartych 

w STWiORB; 
17) dostarczenie dokumentacji wraz ze spisem zawartości w ilościach egzemplarzy określonych                  

w § 8 ust. 1; 
18) Wykonawca w ramach umowy powinien wykonać wszelkie prace projektowe i opracowania 

niezbędne do uzyskania wszystkich koniecznych zezwoleń, pozwoleń opinii i uzgodnień 

mających na celu wykonanie przedmiotu zamówienia. W skład tych zezwoleń, których 

uzyskanie jest konieczne wchodzą np. zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu przez organ 

administracji architektoniczno-budowlanej do zgłoszenia robót lub obiektów budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę lub decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej lub decyzja o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie zakończenia wykonywania robót 

budowlanych (jeśli będzie wymagane), wszelkie uzgodnienia i zgody; 
19) Wykonawca po wykonaniu poszczególnych etapów tj. po wykonaniu projektu budowlanego 

i projektu wykonawczego bezwzględnie winien uzyskać na piśmie akceptację Zamawiającego, 

i tak: 
a) do wykonania projektu wykonawczego projektant przystąpi po uzyskaniu akceptacji przez 

Zamawiającego projektu budowlanego, 
b) Wykonawca po uzyskaniu akceptacji projektu budowlanego uzyska stosowne zgody od 

właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. 
 

 

2. Część II -  przedmiot umowy dotyczący robót budowlany 
 

2.1 Do obowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotu umowy dotyczącego robót budowlanych 

należy w szczególności: 
1) wprowadzenie organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych, według projektów 

wykonanych przez Wykonawcę; 
2) oznaczenie w terenie, poprzez numerację, drzew i krzewów do wycinki i zestawienie ich                   

w formie tabeli z podaniem gatunków i obwodów. W przypadku rozbieżności w stosunku do 

uzyskanych decyzji niezwłoczne powiadomienie o tym Zamawiającego; 
3) sprawdzenie przed przystąpieniem do usuwania drzew i krzewów, czy nie stanowią one miejsc 

rozrodu chronionych ptaków lub innych zwierząt, które podlegają ochronie, przez osobę 

posiadającą odpowiednie kwalifikacje, np. ornitologa lub biologa. Na powyższą okoliczność 

Wykonawca wraz z ww. osobą spisze stosowny protokół; 
4) usunięcie kolidujących z przedmiotem zamówienia krzewów i drzew zgodnie z poniższymi 

warunkami i wydanymi decyzjami: 
- ścinanie mechaniczne drzew i krzewów, mechaniczne karczowanie pni, zebranie gałęzi                           

i karpiny w stosy, zagospodarowanie karpiny i gałęzi we własnym zakresie przez Wykonawcę. 



10 

 

- dokonanie oceny przydatności drewna przez rzeczoznawcę – taksatora oraz wyliczenie ilości 

drewna opałowego pozyskanego z wycinki; 
- pozyskanie drewna zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Piły (załącznik do SIWZ); 
- wywiezienie pociętych dłużyc na plac składowy Powiatowego Zarządu Dróg w Pile znajdujący 

się na terenie miasta. Spisanie na powyższą okoliczność stosownego protokołu                                     

z przedstawicielem Powiatowego Zarządu Dróg w Pile, 
5) wykonanie nasadzeń zastępczych (w ilości nie mniejszej niż ilość drzew i krzewów wyciętych) 

oraz uporządkowanie istniejącej roślinności. Przycięcie w zakresie niezbędnym konarów 

drzew i krzewów w obrębie wykonywanych robót. W razie konieczności uzupełnienia 

trawników w związku z wykonanymi robotami; 
6) pielęgnacja gwarancyjna nasadzeń przez rok, w razie ubytków w trakcie roku dokonanie 

uzupełnień na własny koszt; 
7) wszelkie prace rozbiórkowe, ziemne, pomiarowe i przygotowawcze związane z realizacją 

zadania, 
8) spełnienie wymagań STWIOR, w tym opracowanie Programu Zapewnienia Jakości ( PZJ), 
9) ponoszenie wszelkich opłat i odszkodowań na rzecz osób trzecich za szkody wyrządzone na ich 

majątku.  
10) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami 

technicznymi,    Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej. 
11) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenie do stosowania 

w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu 

umowy. 
12) Ponoszeniem wszelkich kosztów związanych z poborem energii, wody, odprowadzeniem 

ścieków i utylizacją odpadów. 
13) wykonanie wszelkich niezbędnych na czas prowadzenia budowy robót przygotowawczych                 

i zabezpieczeniowych, odwodnienie terenu budowy i wykopów na czas prowadzenia robót 

(jeśli taka konieczność wystąpi) oraz wszelkich robót rozbiórkowych; 
14) zapewnienie stałej, bieżącej rzetelnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej robót będących 

przedmiotem zamówienia; 
15) sporządzenie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie                  

z ustawą Prawo budowlane, oraz wypełnienie warunków tam określonych, związanych                    

z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia; 
16) przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkich dokumentów umożliwiających 

złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia budowy; 
17) uczestnictwo w kontrolach związanych z procedurą uzyskania pozwolenia na użytkowanie (w 

przypadku koniecznym); 
18) spełnienie wszelkich zobowiązań wynikających z decyzji, zgód i pozwoleń niezbędnych do 

realizacji zadania, w szczególności protokołu ZUD, warunków technicznych przyłączenia, 

pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych w tym prowadzenie badań 

archeologicznych przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe; 
19) wykonanie na własny koszt wszystkich niezbędnych prób, badań, sprawdzeń i rozruchów. 

Sporządzanie protokołów z tych czynności. 
20) w przypadku pozyskania materiałów lub wyrobów z rozbiórki, umożliwiających ich powtórne 

wbudowanie np.: kostki betonowej brukowej, płytek betonowych, elementów małej 

architektury – przekazanie ich na plac składowy Zarządu Dróg i Zieleni w Pile. Materiały 

muszą być złożone na paletach i zabezpieczone folią. Pozostałe materiały będą składowane 

na pryzmę. Koszty zabezpieczenia, palet, transportu, załadunku i rozładunku to koszty 

Wykonawcy wliczone w cenę; 
21) prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska                   

i zapisami innych decyzji obowiązujących dla tego przedsięwzięcia. 
22) prowadzenie prac zgodnie z ustawą o odpadach. Odpady należy przekazywać 

wyspecjalizowanym firmom posiadającym wymagane prawem pozwolenia na transport                   

i zbieranie odpadów; 
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23) wykonanie projektu oznakowania robót prowadzonych w pasach drogowych – w razie 

potrzeby;  
24) zapewnienie codziennej dyspozycyjności kierownika budowy i kierowników robót na terenie 

budowy oraz ich obecności podczas czynności kontrolnych np. PINB podczas procedury 

uzyskania decyzji na użytkowanie; 
25) zapewnienie krótkoterminowego zastępstwa np. podczas nieobecności wynikającej z okresu 

urlopowego lub choroby (maksymalnie 14 dni), którejkolwiek z osób wymienionych w 

ofercie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. 
26) wykonanie wszelkich dróg dojazdowych tymczasowych związanych z realizacją inwestycji 

zgodnie z projektem organizacji robót do wykonania którego Wykonawca jest zobligowany. 
 

2.2 W części przedmiotu umowy dotyczącego wykonania robót budowlanych Wykonawca wykona 

roboty zgodnie z przekazaną i załączoną dokumentacją projektową (przez co należy rozumieć 

projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary), specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej STWiORB), decyzjami, wytycznymi określonymi 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, 

przepisami BHP, ppoż., ochrony środowiska oraz poleceniami Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i nadzoru autorskiego. 
 

2.3 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi 

objętymi umową przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe. 
 

2.4 Kierownik budowy/robót działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane w zakresie wymaganym przepisami wynikającymi z tej ustawy. 
 

 

§ 8 
Dokumentacja projektowa 

 
1. Wykonawca wykona dokumentację projektową w następujących ilościach egzemplarzy: 

1) Projekt budowlany – 6 egz.  
2) Projekt wykonawczy – 6 egz. 
3) Dokumentacja kosztorysowa ( przedmiar robót, kosztorys inwestorski) – 2 egz. 
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz., 
5) Projekt docelowej organizacji ruchu – 5egz. ( z uzgodnieniami). 
6) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót – 5 egz., 
7) wersja elektroniczna dokumentacji 2 egz. na cyfrowym nośniku informacji zapisane                              

z rozszerzeniem *.dwg (część rysunkowa) oraz *.pdf, *.doc, *.xls (m.in. kosztorysy) 

skompensowana do możliwie najmniejszych rozmiarów pojemnościowych zawierająca część 

rysunkową i opisową wraz z warunkami technicznymi i uzgodnieniami. 
 

2. Projekty budowlane i wykonawcze winny stanowić całość architektoniczną, powiązaną technicznie 

i użytkowo. Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych zakresów projektowych w mniejszą 

ilość opracowań projektowych celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej/lub decyzji pozwolenia na budowę.  
Wyjątkiem są oddzielnie opracowane przez Wykonawcę projekty budowlane i wykonawcze dla 

usunięcia kolizji z siecią gazową, usunięcia kolizji z siecią wodociągową, usunięcia kolizji 

elektroenergetycznych. 
 

3. Wykonawca w ramach umowy powinien wykonać wszelkie prace projektowe i opracowania 

niezbędne do uzyskania wszystkich koniecznych zezwoleń, pozwoleń opinii i uzgodnień mających 

na celu wykonanie przedmiotu zamówienia. W skład tych zezwoleń, których uzyskanie jest 

konieczne, wchodzą np. zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu przez organ administracji 
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architektoniczno-budowlanej do zgłoszenia robót lub obiektów budowlanych nie wymagających 

pozwolenia na budowę, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzja 

o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie zakończenia wykonywania robót budowlanych (jeśli będzie 

wymagane), wszelkie uzgodnienia i zgody. 
 

4. Wszystkie opracowania mają także na celu ocenę przez Zamawiającego prawidłowości przyjętych 

rozwiązań projektowych i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 
 

5. Po uzyskaniu wszelkich uzgodnień, decyzji oraz zgód Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

komplety dokumentacji wraz ze spisem zawartości. 
 

 
§ 9 

Odbiór dokumentacji projektowej 

 

1. W odbiorze dokumentacji projektowej uczestniczyć powinni przedstawiciele Wykonawcy 

i Zamawiającego. 
 

2. Protokół odbioru dokumentacji projektowej Zamawiający podpisze po sprawdzeniu czy została 

wykonana i dostarczona zgodnie z umową. Odbiór dokumentacji nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego, w terminie do 7 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę kompletnej 

dokumentacji Zamawiającemu, o ile w trakcie odbioru nie zostaną stwierdzone wady lub braki 

w dokumentacji. Przy odbiorze dokumentacji Zamawiający nie jest obowiązany dokonać 

sprawdzenia jej jakości (istnienia wad). 
 

3. Jeśli w toku odbioru dokumentacji projektowej zostaną stwierdzone w niej istotne braki lub istotne 

wady, które uniemożliwiają rozpoczęcie realizacji zakresu projektowanego, Zamawiający może: 
a) odmówić jej odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad 

lub uzupełnienie braków; 
b) odstąpić od umowy, jeżeli wady uniemożliwiają realizację robót na podstawie wykonanej 

dokumentacji z zachowaniem praw odszkodowawczych, w tym kary umownej za odstąpienie 

od umowy  z przyczyn dotyczących Wykonawcy. 
 

 

§ 10 
Odbiory robót budowlanych 

 
1. Strony zgodnie ustalają, że w toku realizacji umowy dokonywane będą następujące odbiory: 

1) odbiór częściowy; 
2) odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu; 
3) odbiór końcowy; 
4) odbiory w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi 
5) odbiór przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. 
 

2. W odbiorach robót budowlanych wyszczególnionych w ust. 1 punkt 1), 2) uczestniczyć powinni 

przedstawiciele Wykonawcy i nadzoru inwestorskiego po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym 

jego terminu,  w odbiorach robót budowlanych wyszczególnionych w ust. 1 punkt 3), 4), 5) 

uczestniczyć powinni przedstawiciele Wykonawcy i nadzoru inwestorskiego oraz dodatkowo 

przedstawiciel Zamawiającego. 

 

3. Podstawą odbioru robót budowlanych będzie projekt budowlany, projekt wykonawczy, 
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specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumenty o których mowa w ust. 6 oraz 

ocena jakościowa robót. 

 

4. Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru końcowego o wyznaczonym terminie i miejscu 

spotkania ciąży na Zamawiającym. 

 

5. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót stanowiących 

przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 

i wypełnieniu przez Wykonawcę wszystkich określonych niniejszą umową obowiązków. 

Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić najpóźniej w 7 dniu licząc od daty rozpoczęcia 

odbioru.  

 

6. Wraz ze zgłoszeniem osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty pozwalające na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru: 

1) dziennik budowy, o ile nakłada taki obowiązek Prawo budowlane; 
2) dokumentację fotograficzną sprzed, w trakcie i po wykonaniu przedmiotu zamówienia, na 

nośniku elektronicznym, np. na płycie CD lub dysku przenośnym; 
3) 3 egz. w wersji papierowej mapy z geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych tzw. 

mapa powykonawcza z potwierdzeniem złożenia do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac 

geodezyjnych. Nowe obiekty na mapie należy przedstawić  w zróżnicowanych kolorach; 
4) 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej, ponumerowane i ze spisem treści, zawierającej 

w szczególności: projekt powykonawczy, protokoły badań i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, 

deklaracje zgodności, instrukcje konserwacji i użytkowania, karty katalogowe na montowane 

elementy małej architektury wraz z wykazem ich cen, wykaz dokonanych nasadzeń, oraz inne 

dokumenty wymagane Prawem budowlanym. 
 

7. Najpóźniej w dniu zakończenia czynności odbiorowych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 5 

egz. wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na nośniku cyfrowym, mapy z geodezyjnej 

inwentaryzacji obiektów budowlanych z poświadczeniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile, że została ona opracowana w wyniku prac geodezyjnych 

i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Nowe obiekty na mapie papierowej należy 

przedstawić w zróżnicowanych kolorach. 
 

8.  Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy najpóźniej w dniu 

zakończenia czynności odbiorowych. 
 

9.  Protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia. 
 

10.  Zamawiający może odstąpić od odbioru końcowego jeżeli: 
1) przedmiot umowy nie został wykonany w całości, 
2) w jego toku ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu 

umowy lub jego części zgodnie z jego przeznaczeniem, 
3) Wykonawca nie dostarczył któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 6. 

 

11.  Jeśli Zamawiający odstąpił od odbioru z przyczyn, o których mowa w ust. 10 lub w trakcie 

czynności odbiorowych stwierdzono wady lub usterki, o których mowa w ust. 10 to Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w całości, usunięcia wad, dostarczenia 

brakującego dokumentu lub mapy i ponownego pisemnego zgłoszenia gotowości Zamawiającemu 

do odbioru. 
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12.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych podczas odbioru końcowego w określonym przez 

Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące 

usunięcia wad, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do 

zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 

13.  Jeżyli podczas odbioru przed upływem okresu gwarancji i rękojmi okaże się że nie zostały usunięte 

wszystkie wady, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 

którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, Zmawiający przerywa odbiór, 

zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć okres gwarancji jakości i odpowiednio zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. Zamawiający wyznacza nowy termin odbioru przed upływem 

okresu gwarancji i rękojmi, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. Jeżeli 

w wyznaczonym terminie Wykonawca nie usunie wad ujawnionych podczas odbioru przed 

upływem okresu gwarancji i rękojmi w określonym przez Zamawiającego terminie, 

uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wad, 

Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia 

wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 

 

§ 11  
Warunki prowadzenia robót 

 
1. Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu 

stosowania w budownictwie, posiadające stosowne aprobaty, certyfikaty, atesty. 
 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 

akceptacji w formie pisemnej wyników badań, certyfikatów oraz deklaracji zgodności z Polskimi 

i Europejskimi Normami oraz instrukcjami użytkowania i eksploatacji (jeśli jest to niezbędne) na 

materiały, wyroby budowlane i urządzenia przed ich wbudowaniem. 
 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezatwierdzenia materiału, wyrobu budowlanego lub 

urządzenia do wbudowania w przypadku gdyby jego zastosowanie generowało ponadwymiarowe 

obowiązki i wysokie koszty. 
 

4. Uzgodnienia dokonywane przez Wykonawcę z Inspektorem nadzoru inwestorskiego wymagają 

formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wyrządzenia szkód osobom trzecim w trakcie 

realizacji umowy. 
 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach i sprzęcie, 

spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji 

robót budowlanych, oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji. Wykonawca wykona roboty 

zgodnie  z wykonaną dokumentacją projektową, Program funkcjonalno-użytkowy, wytycznymi 

określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z wiedzą techniczną i sztuką 

budowlaną, przepisami BHP, ppoż., ochrony środowiska oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
 

7. Wykonawca zabezpieczy teren robót pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz przed 

innymi ujemnymi oddziaływaniami w trakcie robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami i starannością uwzględniającą zawodowy charakter działalności, w tym za skutki 

finansowe. 
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§ 12 
Osoby reprezentujące Zamawiającego i Wykonawcę  

 
1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy. 
 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu 

Zamawiającego oraz zaciągania w jego imieniu zobowiązań.  
 

4. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia 

jest: 
 Jolanta Sobieszczyk - Dyrektor Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich 
 Beata Kucharska-Kucznier - Inspektor w Wydziale Rozwoju i Funduszy Europejskich  
 tel. 67/21 04 209, e-mail: bkucharska@um.pila.pl. 

 

 

§ 13 
Usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie realizacji przedmiotu umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) nieodpłatnego usunięcia wad i uzupełnienia braków dokumentacji projektowej i wad 

robót budowlanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

2) pokrycie kosztów wad fizycznych robót budowlanych powstałych w wyniku wad projektu 

budowlanego, projektu wykonawczego lub STWiOR, w uzgodnieniu przez strony terminie, 

3) nieodpłatnego udzielenia Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie praw zależnych w 

celu kontynuacji zamierzenia inwestycyjnego, jeżeli wady w dokumentacji projektowej 

uniemożliwiają jej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem, a okoliczność ta stanowić 

będzie postawę do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

 

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonywanie prób, badań, 

odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych 

czynności na koszt Wykonawcy. 

 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiający może 

zlecić usunięcie wad przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze)                      

i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzeniem Wykonawcy. 

 

 

§ 14 
Gwarancja i rękojmia 

 
1. Wykonawca każdorazowo zapewni Zamawiającego o nieistnieniu wad w przedmiocie umowy. 

 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli przedmiot umowy ma wady 

zmniejszające wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony. 
 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane, urządzenia 

i opracowania projektowe za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania 
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czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze, wynikające jednakże z przyczyn tkwiących 

w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 
 

4. Wykonawca odpowiada w trybie rękojmi i gwarancji za wady powstałe wskutek dostarczonego 

przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego. 
 

5. Wykonawca udzieli pełnej gwarancji jakości oraz rękojmi na roboty budowlane, obiekty 

budowlane, wyposażenie i urządzenia, elementy małej architektury objęte przedmiotem 

zamówienia na okres …….....miesięcy od daty odbioru końcowego. 
Na nasadzenia drzew, krzewów i traw na okres 12 miesięcy od daty odbioru końcowego. 

Oświadczenie gwarancyjne zawiera informacje, o których mowa w art. 5771Kc. Wzór stanowi 

Załącznik nr 1 do umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisane oświadczenie 

gwarancyjne. 
 

6. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na 

celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed dokonaniem 

oględzin chyba, że strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad. 
 

7. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
 

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych 

z tym nakładów. 
 

9. Bieg terminu z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 
 

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji także po upływie 

terminów rękojmi lub gwarancji, jeżeli zgłaszał wadę przed upływem tych terminów. 
 

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w określonym 

przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne 

dotyczące usunięcia wad, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest 

uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 

11. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób 

nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu 

cywilnego, może powierzyć usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu 

nie krótszego niż 4 dni. 
 

12. Usuniecie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 

13. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń                     

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.  
 

 

§ 15 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę………... (słownie:. . .) w formie 

………. 
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2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 
1) 70% zabezpieczenia tj……….zł (słownie: …...) Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 30 dni po 

końcowym odbiorze przedmiotu umowy 
2) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi wynosi 30% wysokości 

ustalonego zabezpieczenia, tj. ………..zł (słownie:  ) i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu 

po upływie okresu rękojmi. 
 

3. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy kwotę zabezpieczenia 

przeznaczyć na pokrycie naliczonych kar umownych oraz należności wynikających z: 
1) niewykonania umowy, 
2) nienależytego wykonania umowy, 
3) nieusunięcia wad i usterek, 
4) nienależytego usunięcia wad i usterek, 
5) nieprzystąpienia do usuwania wad i usterek, 
6) zastępczego usunięcia wad i usterek, 
7) zastępczego wykonania przedmiotu umowy 
 

ujawnionych w czasie robót, odbioru lub w okresie rękojmi lub gwarancji, a których Wykonawca 

nie usunie w terminie ustalonym z Zamawiającym.  
 

4. O wysokości kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na cele, o których mowa wyżej, Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę w terminie 14 dni od zaistnienia ww. okoliczności. 
 

5. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem dokonania jej 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. Zmiana taka wymaga 

akceptacji Zamawiającego. 
 

6. Jeżeli podczas odbioru przed upływem okresu gwarancji i rękojmi okaże się, że nie zostały usunięte 

wszystkie wady co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 

którego dotyczą roboty budowlane stanowiące część przedmiotu umowy, Zamawiający przerywa 

odbiór, zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć okres gwarancji i odpowiednio zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. Zamawiający wyznacza nowy termin odbioru przed upływem 

okresu gwarancji i rękojmi, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 
 

 

§ 16 
Podwykonawcy 

 
1. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą może wykonać przy udziale podwykonawców następujące 

części przedmiotu zamówienia: ………… 
2. Pozostały zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona siłami własnymi nie korzystając z 

usług podwykonawców. 
(zapisy ust. 2-20 nie będą miały zastosowania w przypadku realizacji zamówienia siłami własnymi) 

 

3. Zamawiający dopuszcza za jego uprzednią pisemną zgodą powierzenie podwykonawcom innej 

części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, a także możliwość zmiany podwykonawcy na 

etapie realizacji robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ. Zamawiający wymagać 

będzie przedłożenia przez Wykonawcę umotywowanego pisemnego wniosku w tej sprawie. 
 

4. Wykonawca realizując przy udziale podwykonawców ww. roboty, jest obowiązany zawrzeć z nimi 

stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
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5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej         

z projektem umowy.  
 

6. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, lub dalsze podwykonawstwo o której mowa w ust. 5 

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw 

do wykluczenia tego podwykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 

24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 ustawy Pzp, określone w § 5 pkt 1 i 8 Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 

od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

7. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi zawierać co najmniej: 
1) zakres robót zleconych podwykonawcy, 
2) kwotę wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż wartość tego 

zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, 
3) termin wykonania powierzonego zakresu robót, 
4) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, jednak nie wyższe niż określone w § 18 

niniejszej umowy, 
5) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę lub dalszy podwykonawcę na podstawie umowy                     

o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wymienione w § 17 

ust.1. 
 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy i Podwykonawcy na rzecz 

dalszego Podwykonawcy przewidziany w umowie na podwykonawstwo nie może być dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie 

zleconej roboty budowlanej, dostawy lub usługi. 
 

9. Zamawiający w terminie 14 dni ma prawo zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, gdy: 
1) niespełnione są wymagania określone w SIWZ oraz w ust. 7 niniejszego paragrafu, 
2) gdy przewiduje się termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8 niniejszego 

paragrafu, 
3) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy 

lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania 

tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy. 
4) do umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie załączono dokumentów o 

których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. 
 

10. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
 

11. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia. 
 

12. Zamawiający w terminie 7 dni ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 9.  
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13. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 12, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego.  
 

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 

w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 
 
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  
 

16. Powyższy tryb zgłaszania zastrzeżeń, sprzeciwu, udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie 

do wszelkich zmian umów o podwykonawstwo. 
 

17. Powierzenie wykonania części zakresu przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za terminowe i należyte wykonanie zamówienia, także w części 

powierzonej podwykonawcom. Wykonawca wobec Zamawiającego jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były 

działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne. 
 

18. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży kopie faktur wystawionych przez 

podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowane przez Zamawiającego umowy, oraz dowody 

zapłaty należnego wymagalnego podwykonawcom wynagrodzenia. 
 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeśli nie jest możliwe 

potrącenie wypłaconej kwoty z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Wykonawca dokona 

zwrotu Zamawiającemu tej kwoty w pełnej wysokości. 
 

20. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminu płatności określonego w umowie z 

podwykonawcą. 
 

21. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub 

w części wypłaty wynagrodzenia, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem wypłaty tego 

wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania 

fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę, Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z 

płatności przysługującej Wykonawcy, na co on wyraża zgodę, i ureguluje należność 

podwykonawcy. 

 

§ 17  
Zatrudnienie na umowę o pracę 

 
1. Zamawiający, stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, do wykonania czynności 

polegających na:  

- wykonywaniu robót budowlanych,  
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- wykonywaniu robót brukarskich, 

- wykonywaniu prac instalacyjnych (sanitarnych, teletechnicznych, energetycznych) 

wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób na 

podstawie umowy o pracę. 
 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny,  
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie 

to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, 
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenia przez Wykonawcę 

(podwykonawcę) dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne                               

i zdrowotne z tytułu  zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy.   
 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej w § 18 niniejszej umowy. 
 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów, o których mowa w ust. 3, traktowane będzie jako niespełnienie 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wskazane w ust. 1. 
 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może także zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 
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§ 18 
Kary umowne  

 
1. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych. 

 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 
1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, dla którego ustalono termin w § 2 ust. 1 i 2, 

w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 odpowiednio punkt 1) i 2)   

za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 

ust. 1; 
2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 15% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1; 
3) zwłoki w usunięciu wad dokumentacji projektowych – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 4 ust. 1 pkt 1) za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po 

upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad, jednak nie więcej niż 

10% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1; 
4) zwłoki w usunięciu wad robót budowlanych – w wysokości 0,1 % od wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w tabeli elementów scalonych dla poszczególnych rodzajów robót 

budowlanych (zał. nr 10 do SIWZ) za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie 

terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad, jednak nie więcej niż 10% 

łącznej kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1; 
5) za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1; 
6) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom  – w kwocie 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych); 
7) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy 

złotych); 
8) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany – w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych); 
9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 3 000 zł 

(słownie: trzy tysiące złotych); 
10) dopuszczenia do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, innego 

podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca 

skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową – w wysokości 5 000 zł 

(słownie: pięć tysięcy złotych); 
11) w przypadku stwierdzenia naruszenia § 17 ust. 3 – w wysokości 500 zł (słownie: pięćset zł) za 

każde stwierdzenie naruszenia w stosunku do jednego pracownika. 
 

3. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy z tytułu: 
1) nieprzekazania terenu budowy ustanowionemu przez Zamawiającego Kierownikowi budowy w 

terminie do 14 dni od daty zawiadomienia właściwego organu o zamierzonym terminie 

rozpoczęcia budowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 500 zł za 

każdy dzień zwłoki, 
2) za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbioru dokumentacji projektowej przy 

uwzględnieniu § 9 ust. 2 i 3 oraz odbioru końcowego robót budowlanych zgłoszonych przez 

Wykonawcę w terminach określonych umową – w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki. 
 

4. Strony ustalają maksymalny limit kar umownych w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 1. 
 

5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej przez Zamawiającego szkody, a także w sytuacji 

wyrządzenia przez Wykonawcę szkody na skutek zaistnienia przypadków niewykonania lub 
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nienależytego wykonania umowy innych niż wymienione w ust. 2, Zamawiający ma prawo 

dochodzić na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego odszkodowania 

uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody (zasady ogólne wynikające z 

Kodeksu Cywilnego). 
 

6. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca może stosować odsetki 

ustawowe za opóźnienie. 
 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kwot wynikających z kar umownych 

z faktur wystawionych przez Wykonawcę. 
 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo kompensaty kar umownych z bieżącymi płatnościami 

Wykonawcy. 
 

9. Wykonawca naliczy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. 
 

10. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego 

wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

 

§ 19  
Odstąpienie od umowy  przez Zamawiającego 

 
1. Oprócz przyczyn wskazanych przez przepisy Kodeksy cywilnego, Zamawiający jest uprawniony do 

odstąpienia od Umowy w terminie do 60 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności 

uzasadniającej odstąpienie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy gdy: 
1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie do 30 dni od daty podpisania Umowy; 
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy 

i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni; 
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny ze 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, wskazaniami Zamawiającego lub 

niniejszą Umową, w szczególności jeżeli Wykonawca będzie wbudowywał materiały 

i urządzenia o cechach technicznych i użytkowych gorszych w stosunku do przewidzianych 

w projekcie; 
4) Wykonawca nie dostarczy dokumentów wymaganych zapisami niniejszej Umowy, w tym 

określonych w STWiOR i SIWZ (np. Harmonogram rzeczowo-finansowy, plan zapewnienia 

jakości, plan BIOZ, wnioski materiałowe); 
5) Wykonawca lekceważy swoje obowiązki, polegające na niewykonywaniu poleceń 

Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli – 2 razy pisemne wezwanie dotyczące 

danego obowiązku; 
6) Wykonawca wprowadził niezatwierdzonego Podwykonawcę na budowę; 
7) Wykonawca nie dostarczył po pisemnym wezwaniu od Zamawiającego wymaganych 

dokumentów; 
8) Wykonawca rażąco naruszył zasady określone w Umowie; 
9) Wykonawca nie reguluje w terminie płatności należnych zaakceptowanym i zatwierdzonym 

podwykonawcom. 
10) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

na którego zasobach polega Wykonawca – nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, a Wykonawca na żądanie Zamawiającego oraz w terminie określonym przez 

Zamawiającego: 
a) nie zastąpił tego podmiotu innym podmiotem lub podmiotami, lub 
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b) nie zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczna lub finansową; 
11) Jeżeli Zamawiający, na każdym etapie realizacji umowy uzna, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych  

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia.  
12) W przypadku złożenia przez Wykonawcę nieprawdziwego oświadczenia w zakresie, o którym 

mowa w § 3 ust. 4. 

 

2. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek 

rozwiązania umowy w trybie ust. 1 lub 3, Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne                         

z tytułu wykonania części Umowy. 
 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli wystąpi istotna zmiana 

okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy w takim przypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

wypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części 

Umowy. 
 

4. Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  i powinno 

zawierać uzasadnienie. 
 

5. W wypadku odstąpienia od umowy na etapie wykonywania prac projektowych strony obciążają 

następujące obowiązki: 

1) W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac projektowych w toku wraz z zestawieniem 

wartości wykonanych prac projektowych według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru prace projektowe ujęte w protokole, o którym 

mowa w pkt 1); 

3) Zamawiający dokona w terminie 14 dni, liczonych od dnia zgłoszenia odbioru prac 

projektowych, które zostały wykazane w protokole inwentaryzacji prac projektowych w toku, 

oraz zostały wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w niniejszej umowie; 

4) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane do dnia odstąpienia i 

odebrane przez Zamawiającego prace projektowe, której zakres i warunki są tożsame z 

określonymi w § 14 niniejszej umowy; 

5) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od spisania szczegółowego protokołu z inwentaryzacji 

robót w toku oraz protokołu odbioru robót w toku, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

jednostronnego spisania ww. dokumentów; 

6) Protokół odbioru prac projektowych w toku, którego załącznikiem jest protokół inwentaryzacji 

robót, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

 

6. W wypadku odstąpienia od umowy na etapie wykonywania robót budowlanych strony obciążają 

następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w celu ich ochrony przed zniszczeniem i 

zapewnieniem bezpieczeństwa osób trzecich; 

2) W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych 

robót według stanu na dzień odstąpienia; 

3) Wykonawca usunie z terenu budowy materiały, urządzenia, zaplecze stanowiące jego własność; 

4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty ujęte w protokole, o którym mowa w pkt 

2); 
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5) Zamawiający dokona w terminie 14 dni, liczonych od dnia zgłoszenia odbioru robót, które 

zostały wykazane w szczegółowym protokole inwentaryzacji robót w toku oraz zostały 

wykonane zgodnie  z wymaganiami ustalonymi w umowie oraz zasadami sztuki budowlanej; 

6) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane do dnia odstąpienia i 

odebrane przez Zamawiającego roboty, której zakres i warunki są tożsame z określonymi w § 14 

niniejszej umowy; 

7) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od spisania szczegółowego protokołu z inwentaryzacji 

robót w toku oraz protokołu odbioru robót w toku, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

jednostronnego spisania ww. dokumentów; 

8) Protokół odbioru robót w toku, którego załącznikiem jest protokół inwentaryzacji robót, 

stanowić będzie podstawę do wyr 

9) stawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 14 dni roboczych od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia na zasadach 

określonych w umowie, 

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni roboczych od daty 

podpisania protokołu z inwentaryzacji. 

 
8. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową, 

Zamawiający może  wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym 

celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od 

umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu 

podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 

9. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych. 

 

 

§ 20 
Odstąpienie od umowy  przez Wykonawcę 

 
1. Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu 

okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 
1) Zamawiający opóźnia się z przekazaniem dokumentacji projektowej lub placu budowy przez 

okres dłuższy niż 30 dni; 
2) Zamawiający opóźnia się z przeprowadzeniem odbioru części i całości robót względem 

terminów określonych niniejszą Umową przez okres dłuższy niż 30 dni; 
3) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej 

niż 45 dni. 
 

2. Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  i powinno 

zawierać uzasadnienie. 
 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

§ 21 
Zmiany do umowy 

 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, z zastrzeżeniem 

przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do umowy w razie zaistnienia przynajmniej 

jednej z opisanych poniżej okoliczności oraz na warunkach opisanych poniżej. 
 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia, gdy wystąpi jedna lub kilka okoliczności 

wymienionych niżej: 
1) nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niż założono warunki geologiczne, archeologiczne, 

terenowe w szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, 

niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane; 
2) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, przy czym przez 

niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć zjawiska pogodowe, które uniemożliwiają 

prawidłowe wykonanie robot budowlanych. W szczególności mowa o zjawiskach takich jak: opady, 

bardzo silne wiatry, niekorzystne temperatury – uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy 

ze względów technologicznych (np. prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób                           

i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów) lub mogących mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość                        

i zachowanie okresu gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót budowlanych zgodnie 

z wymaganiami STWIOR-ów będących załącznikami do SIWZ. Wszelkie odstępstwa od  warunków 

atmosferycznych opisanych w STWIOR-ach mogą być traktowane jako niekorzystne warunki 

atmosferyczne. Wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych Wykonawca winien zgłosić                          

w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno 

zostać potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i stwierdzone potwierdzeniem z najbliższej stacji 

meteorologicznej; 
3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części 

przedmiotu Umowy; 
c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
4) konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych, w rozumieniu przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania 

przedmiotu umowy; 
5) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. 

W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących 

uniknięcie lub usunięcie kolizji; 
6) wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy 

administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 
7) potrzeba dodatkowych uzgodnień w związku z kolizjami z planowanymi, projektowanymi lub 

wykonywanymi  inwestycjami; 
8) wystąpienie opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 

okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz sytuacje 

te nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 
9) wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez 

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy;  
10)  trudności obiektywne związane z pozyskiwaniem materiałów wyjściowych do projektu;  
11)  działanie osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie jest 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 
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12)  niemożności wykonania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich 

wykonania z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę; 
13)  wystąpienie innych opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, np. 

opóźnienia w wykonywaniu robót polegających na usunięciu kolizji przez gestorów infrastruktury 

technicznej; 
14)  wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 

z postanowieniami umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie 

da się przewidzieć ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działanie 

przyrody, takie jak np.: huragan, trzęsienie ziemi, powódź, oraz inne zdarzenia takie jak np.: 

wojna, zamieszki, strajk generalny (z wyjątkiem strajków Wykonawcy), działania legislacyjne 

władz powodujące niemożność wykonania umowy. 
15) zmiana wynikająca z zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie. 

 
4. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego w przypadkach: 

1) zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w umowie stawki podatku od towarów i usług VAT 

w trakcie realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających                        

z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez Strony 

inwentaryzacji robót według stanu na dzień poprzedzający wystawienie faktury po wejściu w życie 

zmienionych przepisów. Jednocześnie kwota brutto wynagrodzenia umownego, określona w umowie 

zostanie aneksem do umowy odpowiednio zmieniona; 
2) zmiany wynagrodzenia w wyniku dokonania końcowego rozliczenia wykonanych robót; 
3) zmiany wynagrodzenia w związku z robotami dodatkowymi, zamiennymi i zaniechanymi; 
4) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze 

zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości 

zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; w przypadku ww. zmiany  

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy 

pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą                       

z przedmiotowej zmiany; 
5) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 

netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

W przypadku ww. zmiany Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który 

realizuje przedmiot umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów 

wynikającą z przedmiotowej zmiany; 
6) zmiany przez władze ustawodawczą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych (Dz.U. 2018 , poz. 2215 z późn. zm.). Ciężar udowodnienia leży po stronie 

Wykonawcy. 
 

5. Zamawiający dopuszcza inne zmiany postanowień umowy, takie jak: 
1) zmiany rodzaju materiałów, urządzeń, systemów, z których będą wykonane roboty budowlane oraz 

technologia wykonania robót.  
Zmiana rodzaju materiałów, urządzeń, systemów oraz technologia wykonania robót wymaga pisemnej 

akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego 

uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta parametrów nowych propozycji. 

Zmiana rodzaju materiałów, urządzeń, systemów,  technologia wykonania robót nie powodująca 

zmiany wynagrodzenia określonego w umowie nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy; 
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2) zmiana osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu umowy na skutek np. śmierci, choroby lub 

innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli zmiana 

ta stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. rezygnacji z pełnienia określonej funkcji. 

Zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy może nastąpić po 

uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i spełnieniu przez te osoby warunków SIWZ; 
3) poszerzenie zespołu realizującego zamówienie o inne osoby, w celu usprawnienia realizacji zadania. 

Wprowadzenie tych osób nie wymaga aneksu do umowy, niezbędne jest uzyskanie zgody 

Zamawiającego na zaproponowaną osobę; 
4) zmiana umowy w zakresie podwykonawców, za uprzednią zgodą Zamawiającego, tj. możliwe 

powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, rezygnacja 

z planowanego podwykonawstwa, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, 

o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ; 
5) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian 

zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia; 
6) zmiana wynikająca z przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców; 
7) zmiany przez władzę ustawodawczą zapisów ustawy Prawa zamówień publicznych. 

 
6. Warunki wprowadzenia zmian w umowie: 

1) każdy wniosek o zmianę zapisów umowy winien być przedłożony przez Wykonawcę pisemnie wraz 

ze szczegółowym uzasadnieniem zmiany. Ciężar dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy; 
2) Zamawiający może uwzględnić możliwość wprowadzenia zmiany terminu końcowego tylko w zakresie 

czasu niezbędnego na usunięcie przeszkód wraz z czasem niezbędnym na dostosowanie się do 

zaistniałych nowych okoliczności uzasadniających zmiany. Wniosek winien być złożony przed 

terminem zakończenia, w czasie umożliwiającym przeprowadzenie u Zamawiającego stosownej 

procedury w tej sprawie, co najmniej 14 dni roboczych przed terminem realizacji zamówienia chyba, 

że należycie uzasadni złożenie wniosku w terminie późniejszym. 
3) Zamawiający może uwzględnić możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie wynikającym 

z opisanych w niniejszej umowie okoliczności oraz przepisów prawa;  
4) Zamawiający zastrzega, że wprowadzenie zmian do umowy nie będzie miało charakteru 

automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzględnienia. 
 

7. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac projektowych i robót budowlanych 

zamiennych, które nie stanowią rozszerzenia przedmiotu zamówienia, a polegają na zamianie prac 

projektowych/robót budowlanych w danej kategorii CPV podanej w SIWZ oraz dodatkowych lub 

zaniechanych powstanie przesłanka do zmiany umowy w formie aneksu do umowy, wyłącznie 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 
 
 

§ 22 
Nadzór autorski i prawa autorskie 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór autorski projektu objętego niniejszym 

zamówieniem w całym okresie realizacji umowy, jak również w okresie obowiązywania gwarancji 

oraz rękojmi za wady i usterki. 
Wykonawca zobowiązany jest również do pełnienia nadzoru autorskiego w przypadku wykonania 

robót budowlanych przez innego wykonawcę na podstawie dokumentacji opracowanej przez 

Wykonawcę. 
2. Nadzór autorski Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia ryczałtowego brutto. 

 

3. Wykonawca zapewnia, że wskazany przez niego autor projektu sprawować będzie nadzór autorski 

w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane w zakresie 

stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z dokumentacją 
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oraz uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji. 
 

4. Wykonawca zapewnia, że wskazany przez niego autor projektu w ramach nadzoru autorskiego 

zobowiązany jest do: 
a) wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, 

a także ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,  
b) uczestnictwa na pisemne żądanie Zamawiającego w odbiorze końcowym inwestycji;   
c) analizy, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego 

projektu budowlanego, wymagającej uzyskania zamiennego zezwolenia na realizację inwestycji 

drogowej lub pozwolenia na budowę, 
d) udziału w razie potrzeby w czynnościach mających na celu ewentualne uzyskanie ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 
e) zawiadamiania kierownika budowy i Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych podczas 

sprawowania nadzoru autorskiego nieprawidłowościach, pod rygorem odpowiedzialności za 

wynikłą stąd szkodę,  
f) uczestnictwa w razie potrzeby w naradach roboczych i na każde uzasadnione wezwanie przez 

Zamawiającego, w imieniu którego działa Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
 
 

5. Wykonawca zapewnia, że projekt będzie całkowicie oryginalny i nie będzie naruszał autorskich 

praw osobistych i majątkowych osób trzecich i będzie wolny od wad prawnych i fizycznych, które 

mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Jeżeli Wykonawcy nie będą 

przysługiwały autorskie prawa osobiste do wykonanego projektu, wówczas jest zobowiązany z 

chwilą dostarczenia projektu Zamawiającemu przekazać pełnomocnictwa do korzystania z praw od 

osób, którym te prawa przysługują. Niedostarczenie pełnomocnictwa o wymaganej treści będzie 

stanowiło podstawę do odmowy odbioru projektu oraz niewypłacenia wynagrodzenia z tytułu jego 

realizacji. 
 

6. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez 

Zamawiającego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój 

koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należną ochroną Zamawiającego przed 

takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić 

Zamawiającego czy też w przypadku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do 

wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuj się także 

zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie 

zobowiązany ponieść w związku z dochodzeniem roszczeń z zakresu prawa autorskiego, jakie 

osoba trzecia zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu umowy.  
 

7. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w umowie, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do 

wykonywania praw zależnych do opracowanej w ramach umowy dokumentacji projektowej i 

powykonawczej na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), w dacie 

protokolarnego odbioru dokumentacji, a w szczególności w zakresie (polach eksploatacji): 
1) nadawanie w jakikolwiek sposób, za pomocą jakichkolwiek środków lub technik, w tym za 

pomocą wizji, fonii przewodowo, bezprzewodowo; 

2) wprowadzenie do pamięci komputera, do pamięci telefonów komórkowych, sieci 

multimedialnych, w tym do Internetu, udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie w jakikolwiek 

sposób, w tym w Internecie, jakimkolwiek podmiotom; 

3) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym; 

4) trwałe i czasowe zwielokrotnianie i utrwalanie jakimikolwiek środkami i technikami, w tym 

w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową,                            
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w jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności na wszelkiego rodzaju i formatu płytach CD-

ROM, DVD, dyskach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych, płytach kompaktowych i 

wszelkich innych nośnikach informacji; 

5) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, wprowadzenie do obrotu; 

6) publiczne i niepubliczne wykonanie i odtworzenie; 

7) publiczne i niepubliczne wystawienie, wyświetlenie; 

8) publiczne i niepubliczne nadanie i reemitowanie, w tym także za pomocą wizji lub fonii, 

przewodowo lub bezprzewodowo. 

9) udostępnianie w sieciach elektronicznych, w tym we wszelkiego rodzaju sieciach 

informatycznych, teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, przy użyciu dowolnej technologii, 

w tym także w taki sposób by każdy mógł mieć do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie 

wybranym; 

10) korzystanie na własny użytek; 

11) wyrażanie zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym; 

12) dokonywanie zmian; 

13) zbycie; 

14) udzielenie licencji, sublicencji. 

 

8. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich. 
 

9. Z chwilą przejęcia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej (lub przyjmowanej przez niego 

części dokumentacji) – Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa na mocy niniejszej umowy na 

cały czas ochrony autorskich praw majątkowych do dokumentacji w kraju i za granicą, bez 

ograniczeń terytorialnych, wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich 

do opracowań dokumentacji, projektowej będącej przedmiotem umowy na polach eksploatacji 

wymienionych w punkcie 7, bez prawa Wykonawcy do odrębnego wynagrodzenia z tytułu 

eksploatacji utworów zależnych. Zamawiający nabywa z tą datą prawo do wykonywania autorskich 

praw zależnych do opracowań dokumentacji projektowej w zakresie ww. pól eksploatacji. 
 

10.  Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy 

dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy wraz ze zmianami, poprawkami i uzupełnieniami dokonanym w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy. 
 

11.  Przeniesienie praw autorskich Wykonawca zrealizuje w oparciu o stosowne protokoły odbioru 

prac projektowych. Zapłata wynagrodzenia za prace projektowe wyczerpuje wszelkie roszczenia 

Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na 

wszelkich polach eksploatacji praz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji.  
 

12.  Wykonawca zobowiązuje się do nie wykorzystywania przysługujących mu lub osobom od niego 

zależnych osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach umowy dokumentacji w sposób 

ograniczający Zamawiającego w wykonaniu jego praw. Jednocześnie Wykonawca upoważnia 

każdorazowo, wybranego przez Zamawiającego, innego projektanta do wykonywania 

przysługujących Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania twórczych 

przeróbek, adaptacji oraz opracowań dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad. 

 

13.  Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie, dotyczące 

całości jak i części dokumentacji projektowej  oraz wszelkich opracowanych przez Wykonawcę 

materiałów oraz jego wersji roboczych. 

 

14.  Wykonawca określa wartość praw autorskich majątkowych objętych w niniejszej umowie                          

w następujący sposób:  

14.1 Wartość autorskich praw majątkowych dotyczących dokumentacji określonej w § 1 ust. 1 

pkt 1.1 ppkt 1.1.1  na kwotę ………………………     
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14.2 Wartość autorskich praw majątkowych dotyczącej dokumentacji określonej w § 1 ust. 1 pkt 

1.1 ppkt 1.1.2  na kwotę ………………………     

14.3 Wartość autorskich praw majątkowych dotyczącej dokumentacji określonej w § 1 ust. 1 pkt 

1.1 ppkt 1.1.3  na kwotę ………………………     

14.4 Wartość autorskich praw majątkowych dotyczącej dokumentacji określonej w § 1 ust. 1 pkt 

1.1 ppkt 1.1.4  na kwotę ………………………     

 

15.  W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy projekt pozostaje własnością 

Zamawiającego. 
 

16.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie 

i prawa zależne do wykonanej części. 
 

17.  Zamawiający nabywa prawo do dokonywania lub zlecania wykonania zmian, przeróbek, 

uzupełnień, modyfikacji lub aktualizacji w dokumentacji projektowej. 
 

18.  Przeniesienie autorskich praw majątkowych upoważnia Zamawiającego do korzystania 

z dokumentacji projektowej w całości jak i ze swobodnie wybranych fragmentów dzieła w zakresie 

ww. pół eksploatacji również dla celów promocyjnych i informacyjnych Zamawiającego 

i podmiotów z którymi współpracuje lub zawrze umowy na realizacje tych celów. 
 

 
§ 23 

Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

2. Wszelkie spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w 

postaci aneksu, z zastrzeżeniem przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 
 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 
 

5. Integralną częścią niniejszej Umowy są następujące dokumenty:  
 – Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 
 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
 – Oświadczenie gwarancyjne, 
 – Tabela elementów scalonych. 

6. Wymienione w ust. 5 dokumenty traktowane będą jako wzajemnie się objaśniające. 
 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA:  
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