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- WZÓR -  
 

         Zał. nr 6 do SIWZ 
 
 

UMOWA  NR   
 

zawarta w dniu …...........… 2018 roku pomiędzy Gminą Piła, Pl. Staszica 10, 64-920 Piła 
reprezentowaną przez: .......................................................... 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - ........................................................ 
zwaną dalej Zamawiającym 
a 
....................................................................................................................... 
z siedzibą …................................................................................................... 
posiadającym NIP: ................................ REGON: .............................. wpisanym do Krajowego Rejestru 
Sądowego nr …............... w Sądzie …..................... lub wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej 
w …......................... pod nr …........................ dnia ….................... 
reprezentowanym przez: .......................................................... 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

 
 

§ 1  
Przedmiot umowy  

 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia pod nazwą „Rozwój miejskiego zbiorowego 

transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – budowa i 
wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej”. Zakres przedmiotu zamówienia 
obejmuje budowę i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) dla miasta Piły, 
z dostawą wszystkich urządzeń i elementów technicznych oraz oprogramowania wraz z licencjami, 
niezbędnych do uruchomienia i poprawnego działania  SDIP. Na przedmiot zamówienia składają 
się: 

 1) Dostawa, montaż i rozruch oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych: 
  a) 45 wielowierszowych dwustronnych elektronicznych tablic informacyjnych na 

 przystankach, 
  b) 5 stacjonarnych automatów biletowych, tzw. infokiosków, kompatybilnych z funkcjonującą 

 Pilską Kartą Miejską, 
 wraz z oprogramowaniem sterującym oraz niezbędnymi robotami budowlanymi obejmującymi 

wykonanie przyłączy elektroenergetycznych i konstrukcji wsporczych oraz roboty rozbiórkowe, 
ziemne i odtworzeniowe.  

 Zamawiający dokonał zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dla 
wszystkich lokalizacji objętych przedmiotem zamówienia w zakresie budowy przyłączy 
elektroenergetycznych oraz montażu tablic informacyjnych i infokiosków. 

 2) Dostawa, montaż i konfiguracja kompletu urządzeń pokładowych SDIP w 46  autobusach MZK 
Piła Sp. z o.o., w tym: komputerów pokładowych pojazdu z interfejsem kierowcy, tablic 
wewnętrznych LED, interaktywnych paneli LCD, modułów głosowych zapowiedzi przystanków, 
przycisków „panic alert”. 
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 3) Dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń w zajezdni MZK Piła Sp. z o.o., ul. Łączna 4: 
wyposażenia Centrum Danych wraz z serwerami i infrastrukturą programową, wyposażenia 
Centrum Nadzoru Ruchu wraz ze stanowiskami komputerowymi i oprogramowaniem sterującym, 
systemu łączności. 

 4) Dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń na stanowisku pracownika służb miejskich w siedzibie 
Straży Miejskiej w Pile przy ul. Zygmunta Starego 1. 

 5) Dostawa, konfiguracja i uruchomienie aplikacji mobilnej oraz strony www dla pasażerów, 
prezentujących dynamiczną informacje pasażerską w czasie rzeczywistym na mapie cyfrowej. 

 6) Uruchomienie łączy komunikacyjnych pomiędzy poszczególnymi komponentami systemu i 
integracja z zewnętrznymi systemami informatycznymi. 

 7) Wykonanie wszystkich niezbędnych prób, badań, sprawdzeń i rozruchów. 
 8) Szkolenia personelu w zakresie prawidłowej obsługi Systemu. 
 9) Rozruch całego Systemu. 
 10) Świadczenie usługi utrzymania Systemu w okresie gwarancyjnym, w tym ponoszenie przez 

Wykonawcę wszelkich opłat z tym związanych (w szczególności licencje na podkład mapowy, domenę 
www i certyfikat www oraz abonamenty za łącze internetowe, łącze GSM i APN operatora), a następnie 
obciążanie nimi Operatora. 

2. Część zamówienia obejmująca dostawę i montaż 16 szt. tablic informacyjnych na przystankach oraz 
2 szt. infokiosków, wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych, stanowi część projektu 
pn.: „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”, 
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Poddziałania 3.3.1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

3. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, jego elementy zostaną przekazane przez 
Zamawiającego Operatorowi – Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. w Pile – 
świadczącemu usługi publiczne w ramach publicznego transportu zbiorowego na rzecz 
Zamawiającego. 

4. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia określa: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót, wydane decyzje administracyjne oraz inne udostępnione dokumenty, stanowiące 
załączniki do SIWZ. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu umowy, uzyskiwania 
bezpośrednich informacji i danych, co do postępu prac na bieżąco w każdym momencie trwania 
umowy. 

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów dostarczonych przez siebie. 
7. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za terminowe wykonanie przedmiotu 

umowy. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia otwartości dostarczonego rozwiązania i zdolności do 

wymiany danych z innymi systemami oraz jawności definicji zaimplementowanych w tym celu 
protokołów komunikacyjnych. System powinien umożliwiać rozbudowę w przyszłości 
infrastruktury o dodatkowe wyposażenie w urządzenia informacji pasażerskiej wewnątrz 
pojazdów (w przypadku wymiany lub zakupu nowych pojazdów), informacji pasażerskiej 
przystankowej w dowolnej lokalizacji na terenie miasta Piły (z możliwością stosowania wymiany 
danych bezprzewodowo) oraz innych systemów współpracujących, jak również umożliwiać 
przyłączenie pojazdów innych przewoźników. 

9. Jeżeli w umowie lub załącznikach do niej nie zapisano inaczej, zadaniem Wykonawcy jest 
dostarczenie kompletnego Systemu ze sprzętem, montażem, organizacją łączności pomiędzy 
poszczególnymi elementami Systemu, szkoleniem i innymi pracami, urządzeniami niezbędnymi do 
sprawnego funkcjonowania Systemu. Ogólną zasadą jest, że Wykonawca dokonuje wszelkich 
uzgodnień z zarządcami taboru transportowego objętego Projektem, zarządcami budynków, w 
których będą instalowane urządzenia Systemu, z operatorami telekomunikacyjnymi w celu 
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zorganizowania systemu łączności niezbędnego dla prawidłowego działania SDIP. Wykonawca 
wykonuje montaż urządzeń w miejscu ich przeznaczenia oraz wykonuje niezbędne instalacje. 
Wykonawca ponosi koszty tych czynności oraz innych prac i opłat niezbędnych dla sprawnego 
funkcjonowania Systemu przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 

10. Wraz z rozpoczęciem testów oraz kalibracji systemu wykonawca dostarczy do wszystkich 
urządzeń wyposażonych w modemy GSM/UMTS karty SIM niezbędne do komunikacji urządzeń z 
siecią GPRS/LTE oraz zamówi u operatora GSM prywatny APN (Access Point Name). Karty SIM oraz 
utworzony na potrzeby Zamawiającego APN, pozostaną w użytkowaniu przez Zamawiającego. 
Wykonawca podpisze umowę z operatorem oraz będzie pokrywał koszty łączności GPRS/LTE w 
okresie do zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

11. Wykonawca dostarczy podkład mapowy i certyfikaty potrzebne do uruchomienia aplikacji 
mobilnej i panelu dyspozytora, jak również do publikacji strony www dla pasażerów i poniesie 
wszelkie koszty z tym związane w okresie wdrożenia Systemu, do zakończenia                                                      
odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

12. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 
1) oferta Wykonawcy, 
2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
3) dokumentacja projektowa, 
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

13. Wymienione w ust. 12 dokumenty traktowane będą jako wzajemnie się objaśniające. 
 

§ 2  
Termin wykonania przedmiotu umowy 

 
1. Planowane rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy - niezwłocznie po podpisaniu umowy, z 

zastrzeżeniem, że rozpoczęcie robót budowlanych możliwe będzie po przekazaniu terenu budowy, 
poprzedzonym przekazaniem Zamawiającemu danych osób funkcyjnych, które będą 
odpowiedzialne za prowadzenie budowy (kierownicy robót elektrycznych i drogowych) wraz z 
dokumentami tych osób (oświadczenia o przyjęciu obowiązków, kopie uprawnień budowlanych 
oraz aktualnego wpisu do IIB). 

2. W terminie do 14 dni od podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy. W 
miarę postępu prac, w przypadku koniecznym, harmonogram będzie podlegał aktualizacji. 
Aktualizacja harmonogramu nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

3. Strony zgodnie ustalają termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 04 lutego 2019 r. 
4. Ustala się następujący termin pośredni: 
 wykonanie części przedmiotu zamówienia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3) i 4), jak również 

rozruch roboczy 10 szt. wybranych tablic informacyjnych i 1 szt. infokiosku oraz  kompletu 
urządzeń pokładowych w 10 wybranych autobusach – w terminie do 28 września 2018 r. 

5. Za termin zakończenia przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia 
Zamawiającemu przez Wykonawcę – potwierdzonej przez Inżyniera Kontraktu – gotowości do 
odbioru przedmiotu zamówienia wraz z przekazaniem dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 5 
pkt 1)-5). Powyższe dotyczy również określonych w ust. 4 terminów pośrednich, z zastrzeżeniem, 
że w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru pośredniego należy przekazać dokumenty dotyczące 
zakresu objętego odbiorem  pośrednim. 

 
§ 3  

Wynagrodzenie Wykonawcy  
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe 
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w wysokości całkowitej brutto: ............................ zł (słownie: 
…....................................................................... zł)   
w tym: netto: .............................. zł (słownie: …....................................................................... zł) 
oraz podatek VAT ….....% w wysokości: ........................... zł 
na które składają się: 

1) wynagrodzenie za wykonanie części umowy realizowanej w ramach zadania „Rozwój miejskiego 
zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w 
Pile”, określonej w części 1 tabeli elementów rozliczeniowych złożonej przez Wykonawcę w 
ramach oferty: 
netto: .............................. zł  
podatek VAT ….....% w wysokości: ........................... zł 

 brutto: ............................ zł 
2) wynagrodzenie za wykonanie części umowy realizowanej w ramach zadania „Wspieranie 

gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”, dofinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, określonej w części 2 tabeli elementów 
rozliczeniowych złożonej przez Wykonawcę w ramach oferty: 
netto: .............................. zł  
podatek VAT ….....% w wysokości: ........................... zł 

 brutto: ............................ zł 
2. Wynagrodzenie obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym także 
wynagrodzenie za: 

1) zdeponowanie kodów źródłowych oprogramowania użytkowego Systemu; 
2) przekazanie oprogramowania systemowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania 

Systemu, objętego niniejszą umową; 
3) udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania użytkowego Systemu; 
4) dostarczenie licencji dla oprogramowania systemowego niezbędnego do prawidłowego 

funkcjonowania Systemu, objętego niniejszą umową, na warunkach określonych przez 
producenta; 

5) przeniesienia własności wszelkich egzemplarzy, na których utrwalono oprogramowanie 
użytkowe dla Systemu i wszelkich innych programów komputerowych niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania Systemu, objętego Umową; 

6) przeniesienie praw autorskich majątkowych do wszelkich Utworów, innych aniżeli programy 
komputerowe, dostarczonych w wykonaniu niniejszej umowy, na wszelkich polach 
eksploatacji objętych umową, w tym także prawa do korzystania i rozporządzania 
opracowaniami tych utworów oraz udzielenie upoważnienia do ich zmian i modyfikacji; 

7) przeniesienie własności egzemplarzy wszelkich Utworów, innych aniżeli programy 
komputerowe, dostarczonych w wykonaniu Umowy, 

8) ponoszenie kosztów, o których mowa w § 1 ust. 10 i 11, w okresie do zakończenia odbioru 
końcowego przedmiotu umowy, 

9) pełnienie obowiązków gwarancyjnych zgodnie z ustaleniami zawartymi w załączniku nr 1 do 
Umowy, w tym także aktualizacje oprogramowania i dostosowanie do aktualnych przepisów 
prawa. 

3. Wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania od Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek 
dodatkowych kosztów i wydatków poniesionych przez Wykonawcę w celach związanych z 
realizacją Umowy. 

4. Ewentualna konieczność wykonania robót zamiennych i zamówień dodatkowych musi być 
stwierdzona w protokole konieczności podpisanym przez obie Strony. 

5. Udzielenie ewentualnych zamówień dodatkowych, rozliczenie wynagrodzenia z tytułu robót 
zamiennych lub zaniechanych nastąpi w formie aneksu do umowy, zgodnie z przepisami ustawy 
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Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej Umowy. 
6. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych zmian, o których mowa w ust. 5,  odpowiadają opisowi 

pozycji w ofercie Wykonawcy, cena jednostkowa tam określona używana będzie do wyliczenia 
wysokości wynagrodzenia. 

7. Jeżeli roboty, wynikające z wprowadzonych zmian, o których mowa w ust. 5, nie odpowiadają 
opisowi pozycji w ofercie Wykonawcy, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inżyniera 
Kontraktu kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem minimalnych cen czynników 
produkcji  publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” za kwartał, w którym kalkulacja jest 
sporządzana, oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), 
a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie 
stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu, z 
zastosowaniem stawek i narzutów określonych minimalnych opublikowanych w wydawnictwie 
„Sekocenbud” . 

8. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę będzie skalkulowana niezgodnie z 
postanowieniami ust. 6 lub 7 Inżynier Kontraktu w porozumieniu z Zamawiającym wprowadzi 
korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

9. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 6 lub 7, wynikających ze 
zmian przed rozpoczęciem robót.  

10. Wyliczenia, o których mowa w ust. 6 lub 7, przedmiar robót sporządzony przez Wykonawcę, 
sprawdzony przez Inżyniera Kontraktu, protokół konieczności sporządzony przez Inżyniera 
Kontraktu i Wykonawcę, w którym określone zostanie wynagrodzenie, wynikające ze zmian, 
będzie podstawą do przeprowadzenia negocjacji i sporządzenia aneksu do umowy. 

11. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 
polecić Wykonawcy na piśmie: 
1) zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót, 
2) pominięcie jakiejś roboty, 
3) wykonanie robót nieprzewidzianych, 
4) zmianę kolejności wykonania robót. 

12. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności cesji, przekazu, 
sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

13. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki wymagają pisemnej zgody 
Zamawiającego, a dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego 
bezskuteczne. 

 
§ 4  

Warunki płatności  
 

1. Zamawiający wymaga osobnego rozliczania i fakturowania elementów, o których mowa w § 1 ust. 
2. 

2. Strony ustalają fakturowanie częściowe po odbiorze elementów, o których mowa w § 2 ust. 4. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego fakturowania elementów przedmiotu zamówienia, 

po odebraniu ich przez Inżyniera Kontraktu oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołów 
odbioru częściowego z załącznikiem – tabelą elementów rozliczeniowych, z zastrzeżeniem ust. 28. 

4. Podstawą do wystawienia faktur będzie protokół odbioru wraz z tabelą rozliczeniową  
poszczególnych elementów systemu, zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu oraz zaakceptowany 
przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca do drugiej i kolejnych faktur częściowych dołączy dowody zapłaty wymagalnych do 
dnia poprzedzającego datę wystawienia tej faktury należności na rzecz zaakceptowanych przez 
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Zamawiającego podwykonawców oraz oświadczenia tych podwykonawców o uregulowaniu 
wszystkich wymagalnych należności, z zastrzeżeniem § 4 ust. 24. 

6. Faktury częściowe obejmować będą kwotę ustaloną w tabeli rozliczeniowej w danym okresie 
rozliczeniowym, sporządzoną przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty 
poprzednio zafakturowane. Tabela rozliczeniowa winna być sprawdzona i zatwierdzona przez 
Inżyniera Kontraktu. 

7. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, na 
kwotę ustaloną w tabeli rozliczeniowej sporządzonej przez Wykonawcę narastająco, 
pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Tabela rozliczeniowa winna być 
sprawdzona i zatwierdzona przez Inżyniera Kontraktu. 

8. Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje przelewem w ciągu 10 dni od 
daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę wraz z 
załącznikami. Płatnikiem jest: Gmina Piła, Pl. Staszica 10, 64-920 Piła, NIP: 764-26–14-167. 

9. Należność będzie płatna przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 
10. Za termin zapłaty uznaje się termin obciążenia rachunku Zamawiającego. 
11. Wykonawca oświadcza, że będzie dokonywał terminowo płatności na rzecz Podwykonawców i nie 

narazi Zamawiającego na odpowiedzialność wynikającą z art. 6471 k.c. 
12. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o 

podwykonawstwo Wykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia 
bezpośrednio do Zamawiającego. 

13. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 
Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy  w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13, podważających 
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 
niezasadność takiej zapłaty lub 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości 
kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy lub, 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

15. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne 
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi 
wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 13 uwag 
wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 
należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z 
tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia. 

16. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający 
potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi zawierające szczegółowe uzasadnienie 
zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług 
realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, 
oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień umowy 
o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 
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18. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 
przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu 
odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru 
dostaw lub usług. 

19. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, lub 
ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do 
depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 
Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej 
płatności. 

20. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

21. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do 
wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za 
równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania 
Zamawiającego względem Wykonawcy. 

22. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za 
wykonanie robót budowlanych jest ograniczona do wysokości kwoty należności za wykonanie 
tych robót budowlanych, wynikającej z niniejszej umowy, zgodnie z art. 647(1) Kc. 

23.Wykonawca do drugiej i kolejnych faktur częściowych dołączy dowody zapłaty wymagalnych do 
dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury należności na rzecz zaakceptowanych przez 
Zamawiającego podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz oświadczenia tych 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców o uregulowaniu wszystkich wymagalnych 
należności. 

24. W przypadku, gdy Podwykonawcy uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności 
bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie 
rozliczeniowym i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia 
Podwykonawców  potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub 
rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

25. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy oświadczenia 
wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich 
zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu 
tych robót przez Wykonawcę oraz o zrzeczeniu się przez Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców wszelkich roszczeń względem Zamawiającego z tytułu realizacji 
podwykonawstwa na przedmiotowej inwestycji. 

26. Postanowienia niniejszej umowy dotyczą wyłącznie Podwykonawców  którzy: 
1) zawarli z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych 
służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy albo 

2) zawarli z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 
wartości mniejszej niż 50.000 zł. 

27. W przypadku niedostarczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, nie biegnie termin zapłaty, 
tzn. Zamawiający nie wypłaci wynagrodzenia należnego Wykonawcy, do czasu otrzymania tego 
oświadczenia. Wskazana sytuacja nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 
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28. Zakres finansowy w roku 2018 zostanie zrealizowany do wysokości środków uchwalonych w 
budżecie Gminy Piła. 

 
§ 5 

Obowiązki i oświadczenia Wykonawcy 
 

1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją projektową (przez 
co należy rozumieć projekty budowlane i wykonawcze oraz dokumentację systemu 
teleinformatycznego), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
(dalej STWiORB), wytycznymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 
wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., ochrony środowiska, ustawą 
Prawo budowlane oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu i nadzoru autorskiego. Ponadto do 
obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wprowadzenie organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych, według projektu 
organizacji ruchu; 

2) wszelkie prace rozbiórkowe, ziemne, pomiarowe i przygotowawcze związane z realizacją 
zadania. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu dokumenty 
potwierdzające spełnienie parametrów technicznych i wymaganej funkcjonalności sprzętu oraz 
oprogramowania określone w dokumentacji projektowej w celu akceptacji do zastosowania w 
Systemie. Bez akceptacji Zamawiającego, sprzęt oraz oprogramowanie nie mogą być zastosowane 
w Systemie. 

3. Akceptacja, o której jest mowa w ust. 2, nie zwalnia Wykonawcę od odpowiedzialności za 
wdrożenie Systemu, którego funkcjonalność została założona w dokumentacji projektowej. 

4. Wykonawca oświadcza, że w związku z prowadzoną działalnością posiada ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną co najmniej 1.000.000,00 PLN (lub 
równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski) w postaci opłaconej polisy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia, w tym do 
zapłacenia wszystkich należnych składek i przesłania Zamawiającemu w ciągu 3 dni od zawarcia 
aneksu do umowy aktualnej polisy ubezpieczeniowej, gwarantującej ciągłość ubezpieczenia w 
okresie realizacji zamówienia. 

6. Do obowiązków Wykonawcy należy w ramach wynagrodzenia także: 
1)  wykonanie na własny koszt projektów tymczasowej organizacji ruchu na okres prowadzenia 

robót wraz z ich uzgodnieniem z zarządcami dróg. Każdorazowe zmiany winny podlegać 
ponownym uzgodnieniom. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z przygotowaniem 
projektów oraz wdrożeniem tych projektów w życie (np. drogi tymczasowe, ewentualne 
ogrodzenie placu budowy, oznakowanie placu budowy, wykonanie oznakowania drogowego 
zgodnie z tym projektem i jego utrzymanie przez cały okres realizacji, a także demontaż po 
robotach itd.), 

2) wykonanie wszelkich niezbędnych na czas prowadzenia budowy robót przygotowawczych i 
zabezpieczeniowych, odwodnienie terenu placu budowy i wykopów na czas prowadzenia 
robót (jeśli taka konieczność wystąpi) oraz wszelkich robót pomiarowych, rozbiórkowych, 
ziemnych  i przygotowawczych; 

3) zapewnienie bieżącej rzetelnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej robót będących 
przedmiotem zamówienia, 

4) wypełnienie warunków BHP prowadzenia robót budowlanych, w tym w razie konieczności 
sporządzenie przez kierownika budowy planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie 
z ustawą Prawo budowlane; 

5) przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkich dokumentów umożliwiających zgodne 
z prawem zakończenie budowy, 
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6) spełnienie wszelkich zobowiązań wynikających z decyzji, zgód i pozwoleń niezbędnych do 
realizacji zadania, w szczególności warunków technicznych przyłączenia, 

7) wykonanie wszystkich niezbędnych prób, badań, sprawdzeń i rozruchów i sporządzenie 
protokołów na tę okoliczność, 

8)  w przypadku pozyskania materiałów lub wyrobów z rozbiórki, umożliwiających ich powtórne 
wbudowanie np.: kostki betonowej brukowej, płytek betonowych, elementów małej 
architektury – przekazanie ich na plac składowy Zarządu Dróg i Zieleni w Pile. Materiały muszą 
być złożone na paletach i zabezpieczone folią. Pozostałe materiały będą składowane na 
pryzmę. Koszty zabezpieczenia, palet, transportu, załadunku i rozładunku to koszty 
Wykonawcy wliczone w cenę; 

9) prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska; 
10) prowadzenie prac zgodnie z ustawą o odpadach. Odpady należy przekazywać 

wyspecjalizowanym firmom posiadającym wymagane prawem pozwolenia na transport i 
zbieranie odpadów; 

11) w razie potrzeby zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz poniesienie wszelkich kosztów z 
tym związanych; 

12) sporządzenie szczegółowego zestawienia dostarczonych i wbudowanych systemów i urządzeń, 
ze wskazaniem: miejsca ich wbudowania, numerów seryjnych, modelu, roku produkcji, 
dostawcy/wykonawcy, nr i daty dowodu dostawy (protokołu odbioru), roboczego numeru 
inwentarzowego, celem sporządzenia poprawnych kart informacyjnych aktywa/środka 
trwałego. 

7. W zakresie adaptacji autobusów do Systemu Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) poniesienia wszelkich kosztów adaptacji autobusów do Systemu. 
2) uzyskania i przedstawienia Zamawiającemu zgody Operatora autobusu objętego gwarancją na 

zamontowanie urządzeń Systemu bez utraty gwarancji. Wykonawca winien wystąpić o 
uzyskanie takiej zgody, przygotowanie warunków zabudowy oraz montażu lub nadzoru nad 
montażem w formie pisemnej. 

3) przekazania Zamawiającemu dokumentacji zabudowy instalacji systemów w autobusach. 
8.  Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, 
wysokiej jakości sprzętem i narzędziami oraz jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, co 
pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych w 
niniejszej umowie; 

2) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony jego 
współpracowników, kontrahentów oraz podwykonawców, w wykonywaniu czynności 
przewidzianych w niniejszej umowie (co obejmuje w szczególności osoby bezpośrednio 
odpowiedzialne za wykonanie oraz nadzorowanie prac) posiadają niezbędne kwalifikacje i 
uprawnienia pozwalające na wykonanie  przedmiotu umowy; 

3) jakość sprzętu oraz urządzeń, z których będzie korzystał przy realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy nie będzie znacząco odbiegać od tych, które zaangażował w inne prowadzone przez 
niego prace; 

4) oświadczenie zawarte powyżej w pkt 2) stosuje się odpowiednio w odniesieniu do kwalifikacji 
osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie i nadzorowanie prac budowlanych i instalacyjnych 
w ramach inwestycji będącej przedmiotem niniejszej umowy; 

5) nie będzie brał udziału w jakichkolwiek projektach, które mogą uniemożliwić wykonanie 
obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie; 

6) nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub 
układowe oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące 
spowodować wszczęcie takich postępowań; 
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7) nie istnieją żadne umowy oraz porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub 
uniemożliwiające mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowień. 

 
§ 6 

Szkolenia 
 

1. Wykonawca przed odbiorem końcowym Systemu przeszkoli osoby wskazane przez Operatora 
z zakresu obsługi urządzeń pracujących w Systemie. 

2. Wykonawca przygotuje szkolenie od strony merytorycznej oraz organizacyjnej (szkoleniowcy, 
sprzęt, zaplecze techniczne, przygotowanie, itp.). Szkolenie ma być poprowadzone w sposób 
zapewniający wszystkim użytkownikom bezproblemową obsługę dedykowanych im części 
Systemu. 

3. Szkolenia powinny być przeprowadzone w siedzibie MZK Piła, po uprzednim ustaleniu z 
Operatorem terminów poszczególnych szkoleń i ilości osób w nich uczestniczących.  
Szkolenie musi obejmować zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną. Zakres szkoleń oraz 
personel objęty szkoleniami określa rozdział III ust. 4 projektu wykonawczego Systemu 
Teleinformatycznego SDIP. 

4. Wykonawca przygotuje komplet materiałów szkoleniowych w języku polskim na potrzeby 
szkolenia przyszłych użytkowników systemu w formie elektronicznej bez ograniczeń co do 
ilości powielonych kopii. 

5. Uczestnicy szkolenia otrzymają poświadczenia ukończenia szkolenia. 
 

§ 7 
Odbiory 

 
1. Strony zgodnie ustalają, że w toku realizacji umowy dokonywane będą następujące odbiory: 

1) odbiór częściowy, 
2) odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu, 
3) odbiór pośredni zakończonych części zamówienia, o których mowa w § 2 ust. 4 umowy, 
4) odbiór końcowy, 
5) odbiory w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi, 
6) odbiór przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. 

2. Strony ustalają następujące terminy odbiorów, o których mowa w ust. 1: 
 1) Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt  3) i 

4) w ciągu do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru i wypełnieniu 
przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ust. 5. Zakończenie czynności odbioru powinno 
nastąpić najpóźniej w 30 dniu licząc od daty rozpoczęcia odbioru; 

 2) odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu nastąpi z zachowaniem zapisów ust. 3, do 3 
dni roboczych, przy czym za dzień roboczy uznany będzie dzień od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; 

 3) odbiór częściowy nastąpi z zachowaniem zapisów § 4 do 7 dni roboczych, przy czym za dzień 
roboczy uznany będzie dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; 

 4) odbiory wyszczególnione w ust. 1 pkt 5) i 6) odbywać się będą zgodnie z zapisami § 10 niniejszej 
umowy. 

3. W odbiorach uczestniczyć powinni przedstawiciele Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu, a dla 
odbiorów wyszczególnionych w ust. 1 pkt 3) - 6) dodatkowo przedstawiciel Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo powołania do komisji odbiorowych również przedstawicieli 
Operatora i Straży Miejskiej. 
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4. Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru końcowego o wyznaczonym terminie i miejscu 
spotkania ciąży na Zamawiającym. 

5. Wraz ze zgłoszeniem osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty pozwalające na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru: 
1) dziennik budowy, 
2) dokumentację fotograficzną dla każdej lokalizacji sprzed, w trakcie i po wykonaniu przedmiotu 

zamówienia, na nośniku elektronicznym, np. na płycie CD lub dysku przenośnym, 
3) 3 szt. mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla każdej lokalizacji, złożonej do 

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Pile z dokumentem potwierdzenia 
złożenia;  

4) 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej, w postaci papierowej i elektronicznej, 
ponumerowane i ze spisem treści, zawierające w szczególności: 

 a) projekt powykonawczy 
 b) protokoły badań i sprawdzeń,  
 c) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności,  
 d) instrukcje konserwacji i użytkowania, 
 e) zestawienie, o którym mowa w § 5 ust. 6 pkt 12), 
 f) wykaz oprogramowania wraz z rodzajem, ilością i warunkami licencjonowania, 
 g) procedury eksploatacyjne (w tym instrukcje stanowiskowe administratora i użytkownika) i 

awaryjne, 
 h) inne dokumenty dotyczące systemu, niezbędne do jego prawidłowego użytkowania. 
5) raport z przeprowadzonych szkoleń zawierający listę przeprowadzonych szkoleń (nazwa, czas i 

miejsce szkolenia) oraz liczbę przeszkolonych osób na każdym szkoleniu. 
6. Podstawą odbioru będzie projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacja systemu 

teleinformatycznego, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumenty o których w 
mowa w ust. 5 powyżej oraz ocena jakościowa. 

7. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po stwierdzeniu przez Zamawiającego: 
1) zgodności i kompletności dostawy z opisem Systemu wynikającym z projektu, 
2) zgodności ilościowej elementów i urządzeń Systemu z projektem, 
3) braku jakichkolwiek widocznych uszkodzeń elementów i urządzeń Systemu, 
4) kompletności testów producentów dostarczonego sprzętu i oprogramowania, polegającej na 

wykonaniu wszystkich testów przewidzianych przez producentów i potwierdzających 
zakładane parametry Systemu, 

5) przeprowadzenia przez Wykonawcę testów sprawności dostarczonych elementów Systemu 
wraz ze złożeniem pisemnego oświadczenia o sprawności technicznej tych elementów. 

8. Protokół z odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 1, sporządzi Zamawiający i doręczy 
Wykonawcy najpóźniej w dniu zakończenia czynności odbiorowych. 

9. Protokół, o którym mowa w ust. 8, stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia z zastrzeżeniem  
§ 4 ust. 27. 

10. Zamawiający może odstąpić od odbioru końcowego jeżeli: 
1) przedmiot umowy nie został wykonany w całości, 
2) w jego toku ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu 

umowy lub jego części zgodnie z jego przeznaczeniem, 
3) Wykonawca nie dostarczył któregokolwiek z dokumentów o których mowa w ust. 5. 

11. Jeśli Zamawiający odstąpił od odbioru z przyczyn o których mowa w ust. 10 to Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w całości, usunięcia wad oraz ponownego 
pisemnego zgłoszenia gotowości Zamawiającemu do odbioru. W tej sytuacji mogą mieć 
zastosowanie zapisy § 17 niniejszej Umowy. 
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12. Zamawiający w razie wykrycia w trakcie odbiorów wad, które nadają się do usunięcia, w 
protokole odbioru wskaże te wady, sposób ich usunięcia oraz termin na ich usunięcie. 

 
§ 8 

Warunki prowadzenia robót budowlanych 
 

1. Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały fabrycznie nowe, dopuszczone do stosowania 
w budownictwie, posiadające stosowne aprobaty, certyfikaty, atesty. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Inżynierowi Kontraktu do akceptacji w formie 
pisemnej wyników badań, certyfikatów oraz deklaracji zgodności z Polskimi i Europejskimi 
Normami oraz instrukcjami użytkowania i eksploatacji (jeśli jest to niezbędne) na materiały, 
wyroby budowlane i urządzenia przed ich wbudowaniem. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezatwierdzenia materiału, wyrobu budowlanego lub 
urządzenia do wbudowania w przypadku gdyby jego zastosowanie generowało ponadwymiarowe 
obowiązki i wysokie koszty eksploatacji. 

4. Uzgodnienia dokonywane przez Wykonawcę z Inżynierem Kontraktu wymagają formy pisemnej, 
pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wyrządzenia szkód osobom trzecim w trakcie 
realizacji umowy. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach i sprzęcie, 
spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji 
robót budowlanych, oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji. Wykonawca wykona przedmiot 
zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją projektową (przez co należy rozumieć projekty 
budowlane i wykonawcze oraz dokumentację systemu teleinformatycznego), specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), wytycznymi określonymi w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, przepisami 
BHP, ppoż., ochrony środowiska oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

7. Wykonawca zabezpieczy teren robót budowlanych pod względem bezpieczeństwa i organizacji 
ruchu oraz przed innymi ujemnymi oddziaływaniami w trakcie robót, zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami i starannością uwzględniającą zawodowy charakter działalności w tym za 
skutki finansowe. 

 
§ 9 

Osoby reprezentujące Zamawiającego i Wykonawcę  
 

1. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia 
jest: …………………………………………………………….. 

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia jest: 
…………………………………………………………….. 

3. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest Inżynier Kontraktu. 
4. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego. 
Inżynier Kontraktu nie może podejmować zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy.  

 
§ 10 

Gwarancja i rękojmia 
 

Wykonawca: 
1. Każdorazowo zapewni Zamawiającego o nieistnieniu wad w przedmiocie umowy. 
2. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli przedmiot umowy ma wady zmniejszające 

wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony. 
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3. Jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie 
dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze, wynikające jednakże z przyczyn 
tkwiących w przedmiocie umowy. 

4. Odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu zamówienia zostanie rozszerzona poprzez 
udzielenie pisemnej gwarancji. 

5. Wykonawca udzieli pełnej gwarancji jakości na obiekty budowlane, urządzenia techniczne i 
systemy związane z obiektami budowlanymi oraz dostarczone wyposażenie, oprogramowanie i 
sprzęt komputerowy objęte przedmiotem zamówienia na okres ........….. miesięcy od daty odbioru 
końcowego. Oświadczenie gwarancyjne zawiera informacje, o których mowa w art. 5771Kc. Wzór 
stanowi Załącznik nr 1 do umowy. 

6. W ramach łącznej ceny, w całym okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca będzie dostarczał 
aktualizacje oprogramowania (ang. update i upgrade) Systemu oraz zapewni wsparcie techniczne 
podczas aktualizacji. 

7. Uaktualnienie dokumentacji powykonawczej nastąpi każdorazowo po zmianach wprowadzonych 
przez Wykonawcę, gdy dostarczona dokumentacja przestaje być zgodna ze stanem faktycznym 
Systemu. 

8. W całym okresie gwarancyjnym Wykonawca będzie świadczył usługę utrzymania Systemu, 
obejmującą utrzymanie serwisowo-eksploatacyjne wszystkich elementów Systemu, niezbędnych 
do jego prawidłowego funkcjonowania. Wykonawca w okresie utrzymania Systemu zapewni łączność 
między poszczególnymi komponentami Systemu na parametrach nie gorszych, niż w dniu podpisania 
protokołu odbioru końcowego. W ramach usługi utrzymania Systemu Wykonawca będzie ponosił 
wszelkie opłaty z nią związane (w szczególności licencje na podkład mapowy, domenę www i certyfikat 
www oraz abonamenty za łącze internetowe, łącze GSM i APN operatora), a następnie obciążał nimi 
Operatora. 

9. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na 
celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie do 5 dni przed planowanym 
dokonaniem oględzin, chyba że strony umówią się inaczej.  

10. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie. 
11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość 

związanych z tym nakładów. 
12. Wykonawca udziela rękojmi na obiekty budowlane, urządzenia techniczne i systemy związane z 

obiektami budowlanymi oraz dostarczone wyposażenie, oprogramowanie i sprzęt komputerowy 
objęte przedmiotem zamówienia na okres 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu 
umowy, rozumianego jak opisano w ust. 13. 

13. Bieg terminu z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu 
podpisania protokołu odbioru końcowego. Jeśli w trakcie odbioru końcowego zgłoszone zostały 
wady lub usterki to bieg terminu z tytułu rękojmi i gwarancji rozpocznie się po ich usunięciu  i 
potwierdzeniu tego przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. 

14. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji także po upływie 
terminów rękojmi lub gwarancji, jeżeli zgłaszał wadę przed upływem tych terminów. 

15. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną listę materiałów i urządzeń wykorzystanych w 
trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, które objęte są gwarancją ich producenta oraz zapewni 
przeniesienie uprawnień z tytułu powyższych gwarancji na rzecz Zamawiającego. Dokumenty 
gwarancyjne Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze końcowym. 

 
 

§ 11 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
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1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę 
..……………………............. zł (słownie: ….......................................... zł) w formie 
.................................................… 

2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 
1) 70% zabezpieczenia tj. ....................... zł (słownie: ….…................. zł) Zamawiający zwróci 

wykonawcy w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy. 
2) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi wynosi 30% wysokości 

ustalonego zabezpieczenia, tj. …............... zł (słownie: ……........... zł) i zostanie zwrócona nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 

3. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy przeznaczyć na pokrycie naliczonych kar umownych oraz należności 
wynikających z: 
1) niewykonania umowy 
2) nienależytego wykonania umowy 
3) nieusunięcia wad i usterek 
4) nienależytego usunięcia wad i usterek 
5) nieprzystąpienia do usuwania wad i usterek 
6) zastępczego usunięcia wad i usterek ujawnionych w czasie realizacji umowy, odbioru lub w 
okresie rękojmi, a których Wykonawca nie usunie w terminie ustalonym z Zamawiającym.  

4. O wysokości kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na cele, o których mowa wyżej, Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę w terminie do 14 dni od zaistnienia  ww. okoliczności. 

5. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem dokonania jej z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jej wysokości. Zmiana taka wymaga 
akceptacji Zamawiającego. 

 
§ 12 

Podwykonawcy 
 

1. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą może wykonać przy udziale Podwykonawców następujące 
części przedmiotu zamówienia: ………………………....……..……..…… 

2. Pozostały zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona siłami własnymi nie korzystając z 
usług Podwykonawców. 

3. Zamawiający dopuszcza za jego uprzednią pisemną zgodą powierzenie Podwykonawcom innej 
części zamówienia niż wskazana w ofercie Wykonawcy, a także możliwość zmiany Podwykonawcy 
na etapie realizacji zamówienia, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ. Zamawiający 
wymagać będzie przedłożenia przez Wykonawcę umotywowanego pisemnego wniosku w tej 
sprawie. 

4. Wykonawca realizując przy udziale Podwykonawców ww. części przedmiotu zamówienia, jest 
obowiązany zawrzeć z nimi stosowne umowy w formie pisemnej. 

5. Wykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji 
zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 

6. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo, o której mowa w ust. 
5, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu: 

1) dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 
1 pkt. 13-22 oraz ust. 5, określone w §5 pkt. 1-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 
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lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie  zamówienia; 

2) referencje potwierdzające, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonał z należytą 
starannością, w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, co 
najmniej dwie roboty zgodne z przedmiotem umowy o podwykonawstwo; 

3) zgodę Wykonawcy, o której mowa w art. 143b ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 
7. Umowa z Podwykonawcą oraz dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane 

musi zawierać co najmniej: 
1) szczegółowy zakres robót zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z 

art. 647 (1) Kodeksu Cywilnego; 
2) kwotę wynagrodzenia za roboty, z zastrzeżeniem ograniczenia odpowiedzialności 

Zamawiającego przewidzianego art. 647(1) Kc; 
3) termin wykonania powierzonego zakresu robót; 
4) postanowienia dotyczące kar umownych, jednak nie wyższe niż określone w § 17 niniejszej 

Umowy. 
8. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 

umowie na podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej. 

9. Zamawiający w terminie 14 dni ma prawo zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, gdy: 
1) niespełnione są wymagania określone w SIWZ oraz w § 12 ust. 7 niniejszej umowy, 
2) gdy przewiduje się termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8, 
3) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, z 

dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od 
ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

4) gdy do projektu umowy nie załączono dokumentów, o których mowa w ust. 6. 
10. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub 

dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w 
ust. 9, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

12. Zamawiający w terminie 7 dni ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo 
lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których 
mowa w ust. 9. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść 
będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą. 

13. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 12, 
uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

14. Powierzenie wykonania części zakresu przedmiotu zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za terminowe i należyte wykonanie zamówienia, także w części 
powierzonej Podwykonawcom. Wykonawca wobec Zamawiającego jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były 
działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne. 

15. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży kopie faktur wystawionych przez 
podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowane przez Zamawiającego umowy, oraz dowody 
zapłaty należnego wymagalnego podwykonawcom wynagrodzenia. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeśli nie jest możliwe 
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potrącenie wypłaconej kwoty z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Wykonawca dokona 
zwrotu Zamawiającemu tej kwoty w pełnej wysokości. 

17. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy, z zachowaniem terminu płatności określonego w umowie z 
Podwykonawcą. 

 
§ 13 

Zatrudnienie na umowę o pracę 
 

1. Zamawiający, stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, do wykonania czynności 
polegających na układaniu kabli elektrycznych dla zasilania tablic informacyjnych i infokiosków 
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. 
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny,  
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawce lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje 
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej 
w § 17 niniejszej umowy. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów, o których mowa w ust. 3, traktowane będzie jako niespełnienie 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę, Zamawiający może także zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 14 
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Prawa autorskie 
 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej 
Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach wynagrodzenia umownego, 
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych, całości autorskich praw majątkowych oraz autorskich 
praw zależnych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, z 
prawem do dalszego przenoszenia tych praw na podmioty trzecie oraz z prawem zezwalania 
na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym prawem do dokonywania opracowań oraz 
rozporządzania i korzystania z opracowań – na polach eksploatacji określonych w ust. 4. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 
1) przysługują mu nieograniczone prawa autorskie do Utworów wytworzonych w ramach 

realizacji Umowy, 
2) Utwory nie będą zawierały niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie 

będą obciążone żadnymi innymi prawami osób trzecich, 
3) zrzeka się wykonywania praw zależnych i przenosi na Zamawiającego prawo do 

wykorzystywania autorskich praw zależnych do Utworów wytworzonych w ramach 
Umowy. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu nastąpi z dniem podpisania przez 
Strony protokołu odbioru częściowego/końcowego obejmującego wykonanie danego Utworu 
- przejście autorskich praw majątkowych wraz z prawem zezwalania na wykonywanie 
zależnych praw autorskich nastąpi z tą chwilą bez dodatkowych oświadczeń Stron w tym 
zakresie. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu obejmuje następujące pola 
eksploatacji: 

1) dla wszelkich dokumentów oraz dokumentacji oprogramowania dedykowanego w 
zakresie: 

a) utrwalenia i zwielokrotniania dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, slajdów, reprodukcji 
komputerowych oraz techniką cyfrową, 

b) wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu i dzierżawy oryginału lub egzemplarzy, 
na których Utwór utrwalono, 

c) korzystania z Utworów, w tym w szczególności przekazania oryginału lub kopii: 
  - innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonywania innych 
  opracowań, 
  - wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, 
  jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
  - osobom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

d) wprowadzania do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych, 
e) publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia, 
f) udostępniania osobom trzecim, a w szczególności stronom postępowań 

administracyjnych oraz podmiotom biorącym udział w procedurach przetargowych, 
g) wystawienia, 
h) wyświetlania, 
i) udzielania licencji na wykorzystanie, 
j) nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację 

naziemną, 
k) nadania za pośrednictwem satelity, 
l) wykorzystania do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE lub innych. 
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2) dla oprogramowania dedykowanego (tj. stworzonego specjalnie na potrzeby Systemu), w 
tym dla kodu źródłowego tego oprogramowania, w zakresie: 

a) korzystania z wszystkich funkcjonalności oprogramowania na dowolnej liczbie 
stanowisk komputerowych, 

b) instalowania i deinstalowania, na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych, 
c) trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, 
d) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najem w całości lub w części, 
e) obrotu oryginałem, albo egzemplarzami, na których utrwalono oprogramowanie, 
f) uruchamiania, wyświetlania, uzyskiwania dostępu, na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych, 
g) wprowadzania danych, aktualizacji danych, kasowania danych, dokonywania eksportu 

danych, 
h) dokonywania zmian w celu modyfikacji i adaptacji na potrzeby zmiany/rozbudowy 

systemu/modułu systemu, 
i) zwielokrotnienia kodu źródłowego i jego modyfikacji oraz jego kompilacji, 
j) sporządzania kopi zapasowej, przy czym kopia może być użytkowana łącznie z 

oryginałem, 
k) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w 

programie komputerowym. 
5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia Wykonawcy 

bez ograniczeń co do terytorium, czasu lub liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pól 
eksploatacji wymienionych w ust. 4. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za 
korzystanie przez Zamawiającego z Utworów na każdym odrębnym polu eksploatacji, a także 
za przeniesienie na Zamawiającego prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich. 

6. Równocześnie z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
własność wszelkich egzemplarzy Utworów, które przekaże Zamawiającemu stosownie do 
postanowień Umowy oraz nośników, na których zostaną one utrwalone. 

7. Wykonawca nie może zastrzec patentem, znakiem towarowym Utworów, rozwiązań czy 
sformułowań oraz know-how powstałych w wyniku wykonania Umowy. 

8. W przypadku wystąpienia z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich zarówno 
osobistych jak i majątkowych przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego, 
jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy przez 
Wykonawcę, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 
zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 
stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w 
postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym w tym koszty 
pomocy prawnej dla Zamawiającego; 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem uzasadnionych roszczeń 
podmiotów związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 
osoby lub osób występujących z roszczeniami. 

9. W przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części przedmiotu zamówienia, 
Wykonawca zobowiązany jest nabyć od podwykonawców majątkowe prawa autorskie w 
zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie i przekazać je Zamawiającemu w ramach 
wynagrodzenia. 

 
§ 15 
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Licencje na oprogramowanie 
 

1. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu oraz 
Operatorowi – Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. w Pile praw do korzystania z 
oprogramowania aplikacyjnego Systemu (w całości i do jego 
systemów/podsystemów/aplikacji składowych, w tym kodu źródłowego tego 
oprogramowania) jako licencji niewyłącznej/niewyłącznych, bez ograniczeń terytorialnych, 
uprawniających do korzystania z oprogramowania aplikacyjnego Systemu na polach 
eksploatacji określonych w ust. 3 poniżej. Licencje uprawniać będą do korzystania z 
oprogramowania aplikacyjnego Systemu w okresie co najmniej 20 (dwadzieścia) lat. 
Wykonawcę dla wypowiedzenia licencji obowiązywać będzie termin 3 (trzech) lat na koniec 
roku kalendarzowego, z tym zastrzeżeniem, że Strony wyłączają dopuszczalność 
wypowiedzenia licencji na okres 15 (piętnastu) lat od jej udzielenia. 

2. Dla zastosowanego oprogramowania licencjonowanego Wykonawca jest zobowiązany 
dostarczyć Zamawiającemu i Operatorowi (wystawione na Zamawiającego i Operatora) 
licencje udzielone bez ograniczeń terytorialnych, uprawniające do korzystania z 
oprogramowania licencjonowanego na polach eksploatacji określonych w ust. 3 poniżej przez 
okres co najmniej 20 (dwadzieścia) lat, z zastrzeżeniem, że dla wypowiedzenia licencji 
obowiązuje termin 3 (trzech) lat na koniec roku kalendarzowego oraz że strony umowy 
licencyjnej wyłączają dopuszczalność wypowiedzenia licencji na okres 15 (piętnaście) lat od 
jej udzielenia. 

3. Licencje, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, dotyczą następujących pół eksploatacji, z 
zastrzeżeniami w dalszej części Umowy: 

1) korzystanie z oprogramowania w sposób wynikający z dokumentacji projektowej przez 
Zamawiającego, Operatora lub podmioty trzecie (w tym działające na ich zlecenie lub z 
ich upoważnienia), 

2) instalowania i deinstalowania oprogramowania na komputerach posiadanych bądź 
wskazanych przez Zamawiającego lub Operatora (w tym komputerach podmiotów 
trzecich działających na zlecenie lub z upoważnienia Zamawiającego lub Operatora), 

3) trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania w całości lub w części, 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub 
standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe 
utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz 
kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z programu komputerowego; 
kopia ta może być używana równocześnie z programem komputerowym (nie dotyczy 
oprogramowania licencjonowanego), 

4) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w 
programie komputerowym, 

5) wprowadzania danych, aktualizacja danych, kasowanie danych, dokonywanie eksportu 
danych, 

6) dokonywania zmian w celu modyfikacji i adaptacji na potrzeby zmiany/rozbudowy 
systemu/modułu systemu, 

7) zwielokrotnienia kodu źródłowego i jego modyfikacji oraz jego kompilacji (nie dotyczy 
oprogramowania licencjonowanego) w sytuacjach opisanych w § 16 ust. 2, 

8) w zakresie dokumentacji oprogramowań: 
a) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy 

dokumentacji, w tym techniką drukarską i techniką cyfrową, 
b) wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu i dzierżawy oryginału lub egzemplarzy, 

na których dokumentację utrwalono, 
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c) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i 
reemitowania, 

d) publicznego udostępniania dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej 
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym – pole dotyczy tylko 
oprogramowania aplikacyjnego Systemu. 

4. Udzielenie bądź przeniesienie praw licencyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nastąpi 
z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru częściowego/końcowego obejmującego 
dane oprogramowanie (w tym jego dokumentację), z zastrzeżeniem, że jeżeli w trakcie 
wdrożenia Systemu (jeszcze przed podpisaniem poszczególnych protokołów odbioru) 
konieczne będzie użytkowanie komponentów Systemu wymagających licencjonowania, 
Wykonawca zapewni na ten okres niezbędne prawa licencyjne w ramach wynagrodzenia 
określonego w Umowie. 

5. Udzielane licencje, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą zawierać ograniczeń licencyjnych 
ograniczających ich wykorzystanie przez Zamawiającego lub Operatora, tj. nie mogą być 
powiązane nierozłącznie z dostarczanym oprogramowaniem lub sprzętem (poza 
oprogramowaniem zwyczajowo użytkowanym w ramach stacji roboczych takich jak systemy 
operacyjne czy edytory tekstu typu Microsoft Windows czy Microsoft Word). Udzielane 
licencje obejmować muszą również wszystkie zmiany i aktualizacje oprogramowania 
aplikacyjnego Systemu i oprogramowania licencjonowanego których to zmian i aktualizacji 
będzie, w ramach wsparcia technicznego realizowanego w ramach gwarancji, dokonywał 
Wykonawca. 

6. Z chwilą udzielenia licencji, Wykonawca złoży zapewnienie, że systemy informatyczne oraz 
nośniki i dokumentacja nie są obciążone żadnymi roszczeniami osób trzecich, a w 
szczególności, że zawarcie i wykonanie przez Wykonawcę niniejszej umowy nie wymaga 
żadnych zezwoleń lub upoważnień ze strony osób trzecich. 

7. Licencja dla Systemu i licencje na poszczególne systemy/podsystemy/aplikacje Systemu 
(oprogramowanie aplikacyjne Systemu) dostarczane powinny być, bez konieczności 
ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego lub Operatora, na nielimitowaną 
liczbę stanowisk operatorskich/administracyjnych pracujących równocześnie (w tym samym 
czasie) i przy dostępności wszystkich funkcjonalności systemu/podsystemów/aplikacji - 
włączając w tę liczbę stacje zdalne wykorzystywane przez służby miejskie oraz podmioty 
działające z upoważnienia lub na zlecenie Zamawiającego lub Operatora. 

8. Licencje dla oprogramowania licencjonowanego muszą być dostarczone w ilościach 
umożliwiających prawidłowe działanie (korzystanie ze wszystkich funkcjonalności) Systemu 
według wymagań zawartych w dokumentacji projektowej. Tam gdzie jest to możliwe lub 
niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania (realizacji określonych przez Zamawiającego  
właściwości funkcjonalno-użytkowych) licencje powinny być sieciowe. 

9. Wykonawca zobowiązuje się, że Zamawiający oraz Operator na podstawie licencji na 
oprogramowanie aplikacyjne Systemu będą mogli upoważnić podmioty trzecie do korzystania 
z oprogramowania aplikacyjnego Systemu w zakresie uzyskanej licencji. 

10. Z tytułu udzielenia Zamawiającemu i Operatorowi licencji nie służy Wykonawcy odrębne 
wynagrodzenie. 
 

§ 16 
Deponowanie kodów źródłowych Systemu 

 
1. Wykonawca zdeponuje kody źródłowe oprogramowania aplikacyjnego Systemu i 

oprogramowania dedykowanego w najbardziej aktualnej wersji produkcyjnej umożliwiające 
ich prawidłową kompilację do wersji pozwalającej na prawidłową instalację. 

2. Zamawiający może użyć zdeponowanych kodów źródłowych wyłącznie w przypadku: 
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1) likwidacji, ogłoszenia upadłości, zaprzestania rozwoju oprogramowania aplikacyjnego 
Systemu (w całości lub jego podsystemów/aplikacji składowych) przez Wykonawcę 
posiadającego autorskie prawa majątkowe do oprogramowania aplikacyjnego Systemu, 

2) odmowy przez Wykonawcę usunięcia usterek oprogramowania aplikacyjnego Systemu (w 
całości systemu lub w podsystemach/aplikacjach składowych) uniemożliwiających 
użytkowanie tego oprogramowania zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, 

3) odmowy przez Wykonawcę wprowadzenia modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego 
Systemu (w całości systemu lub w podsystemach/aplikacjach składowych) 
umożliwiających użytkowanie tego oprogramowania zgodnie z oczekiwaniami 
Zamawiającego. 

3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2, nie dotyczą oprogramowania dedykowanego, którego 
kody źródłowe Zamawiający może użyć bez ograniczeń. 

4. Wykonawca w ramach gwarancji zdeponuje kody źródłowe w terminie 30 dni od dokonania 
odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

5. Do kodów źródłowych należy dołączyć: 
1) opis struktur katalogów kodów źródłowych oraz opis standardu nazewnictwa plików 

źródłowych i wynikowych (nagłówek kodu źródłowego składający się z: nazwy pliku, daty 
powstania wersji) - opis powinien obejmować wszystkie definicje zmiennych i stałych, 
opis nagłówków procedur i metod zawierający listy i opis argumentów, danych 
wynikowych oraz skondensowanego opisu działania; kod źródłowy musi być zgodny z 
dostarczoną wersją wytworzonego oprogramowania aplikacyjnego Systemu, 

2) specyfikację środowiska sprzętowo - systemowego wymaganego do przeprowadzenia 
procedury generacji kodu wynikowego, 

3) instrukcję generacji kodu wynikowego, 
4) narzędzia do przygotowania wersji instalacyjnych wytworzonego oprogramowania (wersji 

pełnej, aktualizacji, poprawek) wraz z dokumentacją użytkowania, 
5) narzędzia do instalacji wytworzonego oprogramowania wraz z dokumentacją instalacji. 

6. W ramach gwarancji w terminie uzgodnionym przez Strony Wykonawca zaprezentuje 
Zamawiającemu proces generowania oprogramowania z dostarczonych kodów źródłowych, 
zgodnie z regułami i dokumentacją, o których mowa w ust. 5 powyżej. 

7. Kody źródłowe i wszystkie dokumenty i narzędzia, o których mowa w ust. 5 powyżej, powinny 
być zdeponowane w wersji elektronicznej, redundantnie na dwóch nośnikach o 
gwarantowanej trwałości (nie krótszej niż 10 lat) w zalakowanych kopertach. 

8. Zamawiający zapewni bezpłatny depozyt w swojej siedzibie. 
9. W ramach obowiązków gwarancyjnych w przypadku zmian w kodzie źródłowym 

oprogramowania aplikacyjnego Systemu (w całości systemu lub w podsystemach/aplikacjach 
składowych) poprzez dostarczenie poprawek lub nowej wersji, Wykonawca dołączy do 
depozytu najbardziej aktualną wersję kodu źródłowego w terminie 3 dni od dnia dostarczenia 
Zamawiającemu poprawek lub nowej wersji. 

 
§ 17 

Kary umowne  
 

1. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, dla którego ustalono terminy w § 2 ust. 3 i 4, w 
wysokości 0,1% całkowitego  wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień 
zwłoki, jednak nie więcej, niż 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1; 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% 
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1; 
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3) zwłoki w usunięciu wad i awarii lub w wymianie rzeczy na wolną od wad – w wysokości 0,02% 
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od 
następnego dnia po upływie określonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad i awarii 
lub wymiany rzeczy na wolną od wad, jednak nie więcej, niż 10% całkowitego wynagrodzenia 
brutto określonego w § 3 ust. 1; 

4) za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1; 

5) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom – w 
kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony nieterminowy brak 
zapłaty dla podwykonawcy;  

6) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych); 

7) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany – w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć 
tysięcy złotych); 

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 3 000 zł 
(słownie: trzy tysiące złotych); 

9) brak wykonania polecenia Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 11 – w wysokości 
1 500,00 zł za każde wezwanie; 

10) w przypadku stwierdzenia naruszenia § 13 – w wysokości 1 000,00 zł za każde stwierdzenie 
naruszenia w stosunku do jednego pracownika; 

11) za opóźnienie zdeponowania kodów źródłowych w wysokości 0,03% całkowitego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od 
wymaganego, zgodnie z § 16 ust. 4, terminu ich zdeponowania, jednak nie więcej, niż 10% 
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1; 

12) za opóźnienie zdeponowania zaktualizowanego kodu źródłowego, w wysokości 0,01% 
całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia 
licząc od wymaganego, zgodnie z § 16 ust. 9, terminu ich zdeponowania, jednak nie więcej, niż 
10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1; 

13) strony ustalają maksymalny limit kar umownych w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia 
brutto określonego w § 3 ust. 1. 

3. Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych w przypadku poniesienia szkody przekraczającej wysokość kar umownych bądź 
kary umownej. 

4. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca może stosować odsetki 
ustawowe za opóźnienie. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego wynagrodzenia 
lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kompensaty kar umownych z bieżącymi płatnościami 
Wykonawcy. 

7. Wykonawca naliczy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. 

 
§ 18 

Odstąpienie od umowy  przez Zamawiającego 
 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez 
niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, gdy: 
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1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty podpisania 
Umowy; 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy 
i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni; 

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny ze specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą Umową, w szczególności 
jeżeli Wykonawca będzie stosował materiały i urządzenia o cechach technicznych i użytkowych 
gorszych w stosunku do przewidzianych w projekcie; 

4) Wykonawca nie dostarczy dokumentów wymaganych zapisami niniejszej Umowy, w tym 
określonych w STWiOR i SIWZ (np. Harmonogram rzeczowo-finansowy, plan zapewnienia 
jakości, plan BIOZ, wnioski materiałowe); 

5) Wykonawca lekceważy swoje obowiązki, nie wykonując poleceń Zamawiającego lub jego 
upoważnionych przedstawicieli – 2 razy pisemne wezwanie dotyczące danego obowiązku; 

6) Wykonawca nie dostarczył opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub opłacenia kolejnych składek; 
7) Wykonawca wprowadził niezatwierdzonego Podwykonawcę na budowę; 
8) Wykonawca nie dostarczył po pisemnym wezwaniu od Zamawiającego wymaganych 

dokumentów; 
9) Wykonawca rażąco naruszył zasady określone w Umowie; 
10) Wykonawca nie reguluje w terminie płatności należnych zaakceptowanym i zatwierdzonym 

podwykonawcom. 
11) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

na którego zasobach polega Wykonawca  - nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, a Wykonawca na żądanie Zamawiającego oraz w terminie określonym przez 
Zamawiającego: 
a) nie zastąpił tego podmiotu innym podmiotem lub podmiotami, lub 
b) nie zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną lub finansową; 
12) Jeżeli Zamawiający, na każdym etapie realizacji umowy uzna, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych  
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
realizację zamówienia.  

2. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek 
rozwiązania umowy w trybie ust. 1 i 3. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli wystąpi istotna zmiana 
okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy w takim przypadku może 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
wypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części 
Umowy. 

4. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru  
lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 
przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu. 

 
§ 19 

Odstąpienie od umowy  przez Wykonawcę 
 

1. Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu 
okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 
1) Zamawiający opóźnia się z przekazaniem dokumentacji projektowej lub placu budowy przez 
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okres dłuższy niż 30 dni; 
2) Zamawiający opóźnia się z przeprowadzeniem odbioru części i całości przedmiotu umowy 

względem terminów określonych niniejszą Umową przez okres dłuższy niż 30 dni. 
3) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu 

umowy trwa dłużej niż 45 dni. 
2. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 

lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 
przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu. 

 
§ 20 

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy 
 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 
obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie zamówienia, poza działaniami mającymi na celu ochronę 
życia i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 
zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, 
sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

2. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość 
do odbioru dostaw i robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia 
w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór 
jednostronny. 

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 21 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu 
od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 
Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania w terminie 21 do odbioru dostaw i robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z zastrzeżeniem 
wykonania przez Wykonawcę ust. 3. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W 
przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony 
jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru dostaw i robót przerwanych w terminie do 21 dni od daty przerwania oraz 

do zapłaty wynagrodzenia za dostawy i roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia na 
zasadach określonych w Umowie, 

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty podpisania 
protokołu z inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 11. 

9. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część przedmiotu 
umowy  wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

         10. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego i 
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Inżyniera Kontraktu, sporządzi szczegółowy protokół odbioru dostaw i robót przerwanych i robót 
zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia. Protokół z inwentaryzacji stanowi 
podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 
dostaw i robót według stanu na dzień odstąpienia. 

12. Wykonawca sporządzi wykaz tych zakupionych materiałów, konstrukcji, urządzeń lub 
oprogramowania, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych zamówień 
nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu 
zwrotu kosztów ich nabycia. 

13. Szczegółowy protokół odbioru dostaw i robót przerwanych i robót zabezpieczających, 
inwentaryzacja dostaw i robót oraz wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń lub 
oprogramowania, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury 
VAT. 

14. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za część przedmiotu umowy wykonaną do dnia 
odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu 
kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub 
inne roszczenia odszkodowawcze.  Pokryje też koszty za zakupione materiały i urządzenia 
nienadające się do wbudowania w inny obiekt, o ile odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy. 

15. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, z przyczyn której nastąpiło 
odstąpienie od umowy. 
 

§ 21 
Zmiany warunków umowy 

 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, 

z zastrzeżeniem przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 
2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu końcowego i terminów pośrednich realizacji zamówienia, 

gdy wystąpi jedna lub kilka okoliczności wymienionych niżej: 
1) nieprzewidziane warunki realizacji robót budowlanych, tj. inne niż założono warunki 

geologiczne, archeologiczne, terenowe, w szczególności: wykopaliska archeologiczne, 
niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty 
budowlane; 

2) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót 
budowlanych, przy czym przez niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć w 
szczególności nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo 
silne wiatry – uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych (np. 
prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów), co 
może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu rękojmi i gwarancji. 
Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy 
oraz pisemnie Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone 
przez Inżyniera Kontraktu i stwierdzone potwierdzeniem z najbliższej stacji meteorologicznej; 

3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 
a) wstrzymanie wykonywania przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub rezygnacja przez 

Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy z przyczyn od Zamawiającego niezależnych; 
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 
4) konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 

publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy; 
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5) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. 
W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących 
uniknięcie lub usunięcie kolizji; 

6) wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy 
administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

7) wystąpienie opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 
okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz 
sytuacje te nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

8) wystąpienie braku możliwości wykonania robót budowlanych z powodu niedopuszczenia do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy;  

9) wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z postanowieniami umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie 
da się przewidzieć ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działanie 
przyrody, takie jak np.: huragan, trzęsienie ziemi, powódź, oraz inne zdarzenia takie jak np.: 
wojna, zamieszki, strajk generalny (z wyjątkiem strajków Wykonawcy), działania legislacyjne 
władz powodujące niemożność wykonania umowy; 

10) działanie osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działanie 
nie jest konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 

11) niemożności wykonania robót lub dostaw z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych 
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 

12) wystąpienie innych opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 
3. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego w przypadkach: 

1) zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w umowie stawki podatku od towarów i usług VAT w 
trakcie realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających z 
przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez Strony 
inwentaryzacji wykonania przedmiotu umowy według stanu na dzień poprzedzający wystawienie 
faktury po wejściu w życie zmienionych przepisów. Jednocześnie kwota brutto wynagrodzenia 
umownego, określona w umowie, zostanie aneksem do umowy odpowiednio zmieniona; 

2) dokonania końcowego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy; 
3) w związku z zamówieniami dodatkowymi, robotami zaniechanymi i zamiennymi lub zmianą technologii 
realizacji i/lub rodzaju materiałów, o których mowa w ust. 4 pkt 1) poniżej. 

4. Zamawiający dopuszcza inne zmiany postanowień umowy, takie jak:   
1) zmiany technologii realizacji i/lub rodzaju materiałów, w przypadku w szczególności zaprzestania 

produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i 
cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych albo 
właściwszych w zaistniałej sytuacji. Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji 
Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego 
uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta parametrów nowych materiałów. 
Zmiana rodzaju materiałów i/lub technologii realizacji, jeśli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie 
wymaga sporządzenia aneksu do umowy; 

2) zmiana osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu umowy, na skutek np. śmierci, choroby lub 
innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli zmiana 
ta stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. rezygnacji z pełnienia określonej funkcji. 
Zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy może nastąpić po 
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i spełnieniu przez te osoby warunków SIWZ; 

3) zmiana umowy w zakresie podwykonawców, za uprzednią zgodą Zamawiającego, tj. możliwe 
powierzenie podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie Wykonawcy, 
rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie 
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realizacji powierzonej części zamówienia,  o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ; 
4) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek np. 

zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia, 
5) zmiany przepisów prawa związanych z przedmiotem umowy; 
6) zmiana wynikająca z przejęcia zobowiązań przez Zamawiającego względem podwykonawców 

Wykonawcy; 
7) poszerzenie zespołu realizującego zamówienie o inne osoby, nie wymienione w SIWZ w celu 

usprawnienia realizacji zadania. Wprowadzenie tych osób nie wymaga aneksu do umowy, niezbędna 
jest pisemne informacja Zamawiającego o dodatkowych osobach przed ich zaangażowaniem do pracy 
zespołu. 

5. Warunki wprowadzenia zmian w umowie: 
1) każdy wniosek o zmianę zapisów umowy winien być przedłożony przez Wykonawcę pisemnie wraz ze 

szczegółowym uzasadnieniem zmiany. Ciężar dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy;  
2) Zamawiający może uwzględnić możliwość wprowadzenia zmiany terminów tylko w zakresie czasu 

niezbędnego na usunięcie przeszkód wraz z czasem niezbędnym na dostosowanie się do zaistniałych 
nowych okoliczności uzasadniających zmiany. Wniosek winien być złożony przed terminem 
zakończenia, w czasie umożliwiającym przeprowadzenie u Zamawiającego stosownej procedury w tej 
sprawie, co najmniej 7 dni przed upływem terminu końcowego realizacji zamówienia lub terminu 
pośredniego; 

3) Zamawiający może uwzględnić możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie wynikającym 
z opisanych w niniejszej umowie i SIWZ okoliczności oraz przepisów prawa; 

4) Zamawiający zastrzega, że wprowadzenie zmian do umowy nie będzie miało charakteru 
automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzględnienia. 

 
§ 22 

Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie spory dotyczące wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w 
postaci aneksu, z zastrzeżeniem przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca zmienił adres, siedzibę, adresy mailowe i nie powiadomił o tym 
skutecznie Zamawiającego, wszelka korespondencja dokonana na adres wskazany w niniejszej 
umowie będzie uznawana za skuteczną. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron. 

6. Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy są:  
nr 1 – dokument udzielenia gwarancji – wzór do wypełnienia po zakończeniu wykonania 
przedmiotu umowy 
 
 

 
 


