Budowa ul. M. Konopnickiej na odcinku od Pl. Staszica do ronda na ul. Zygmunta Starego

Zal. nr 7 do SIWZ

UMOWA NR

zawarta w dniu ................. 2017 roku pomig¢dzy Gming Pita, P1. Staszica 10, 64-920 Pita
TEPIEZENTOWANG PIZEZ: .eeuvenvenveneeneaneeneeneeseeseeeeseessesseseessesseneens

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - ...........cccocveveiiieriiiienenieeeeereeeenns

zwang dalej Zamawiajacym

Z SIEAZIDG ...t

posiadajacym NIP: .....ccccevivviiinnnnen. REGON: ..o, wpisanym do Krajowego Rejestru
Sadowego nr .................. w Sadzie .....ccccoeviiiennen. lub wpisang do ewidencji dziatalnosci gospodarczej
W oeteieeieeneeeree e podnr ...ccoveeieiiieiene, dnia .....cccoeevennnne.

TEPIEZENTOWANYIN PIZEZ: -eoveneeneeneeneenieneeseeseesesseseesseseessessenseneens

zwanym dalej Wykonawca.

Strony zawieraja umow¢ Ww ramach zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. 22015 r. poz. 2164).

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na budowie ulicy M. Konopnickiej
na odcinku od Placu Staszica (dzialka nr 253/1) do ronda na ul. Zygmunta Starego realizowane;j
w ramach zadania pn: ,,Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, poprzez zmiany mobilnosci miejskiej
w centrum miasta Pily w rejonie Placu Staszica”.

2. Szczegodtowy zakres rzeczowy robdt oraz wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia
okres$la dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, przedmiar robot,
wydane decyzje administracyjne oraz inne udost¢pnione dokumenty, stanowigce zalaczniki do SIWZ.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu umowy, uzyskiwania bezposrednich
informacji i danych, co do postepu prac na biezagco w kazdym momencie trwania umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze w zwigzku z prowadzong dzialalno$cia posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilne;.

5. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciaglo$ci zawartej umowy ubezpieczenia, w tym do zaplacenia
wszystkich naleznych sktadek i przestania Zamawiajacemu w ciagu 3 dni od zawarcia aneksu do umowy
aktualnej polisy ubezpieczeniowej, gwarantujgcej ciagto$¢ ubezpieczenia w okresie realizacji zamowienia.

[*)}

. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw dostarczonych przez siebie.

. Wykonaweca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
8. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty:

a) oferta Wykonawcy,

b) specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia,

c¢) dokumentacja projektowa,

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

3

9. Wymienione w ust. 8 dokumenty traktowane beda jako wzajemnie si¢ objasniajace.
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§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Planowane rozpoczgcie robot niezwlocznie po podpisaniu umowy, z zastrzezeniem, ze rozpoczgcie robot
budowlanych mozliwe begdzie po przekazaniu terenu budowy, poprzedzonym przekazaniem Zamawiajacemu
danych os6b funkcyjnych, ktére beda odpowiedzialne za prowadzenie budowy (kierownik budowy
i kierownik robot elektrycznych) wraz z dokumentami tych oséb (o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkow,
kopie uprawnien budowlanych oraz aktualnego wpisu do IIB), celem zgloszenia do PINB.

2. W terminie do 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo-
finansowy planowanych do wykonania robdt budowlanych. W miarg postgpu prac na budowie, w przypadku
koniecznym, harmonogram bedzie podlegal aktualizacji. Aktualizacja harmonogram nie wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy

3. Strony zgodnie ustalajg termin zakonczenia przedmiotu umowy do dnia .....................2017 1.

4. Za termin zakonczenia robot budowlanych przyjmuje si¢ dzien pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu przez
Wykonawce — potwierdzonej przez Inspektorow Nadzoru — gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia
wraz z przekazaniem dokumentow, o ktorych mowa w § 7 ust. 5 lit. a), b) i d) oraz mapy inwentaryzacji
geodezyjne] powykonawczej ( 2gz.) i dokumentu potwierdzajagcego zlozenie mapy geodezyjnej
powykonawczej do zasobow Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Strony ustalaja wynagrodzenie kosztorysowe

W Wysokosci brutto: .........cceevrveriennnns ZE (STOWHIE: ..o zi)
W tym: Netto: ...ocvevveeeerereeenen. ZY (STOWRIE: ..o z{) oraz
podatek VAT ........% W WySOKOSCI: ....ceeeverrrererrennns zt.

2. Wynagrodzenie obejmuje calkowity koszt wykonania przedmiotu zamdéwienia.

3. Ewentualna konieczno$¢ wykonania roboét zamiennych i zaméwien dodatkowych musi byé¢ stwierdzona
w protokole koniecznos$ci podpisanym przez obie Strony.

4. Udzielenie ewentualnych zamowien dodatkowych, rozliczenie wynagrodzenia z tytutu robot zamiennych lub
zaniechanych nastagpi w formie aneksu do umowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz niniejszej Umowy.

5. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych zmian, o ktéorych mowa w ust. 4, odpowiadaja opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa tam okre§lona uzywana bedzie do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia.

6. Jezeli roboty, wynikajace z wprowadzonych zmian, o ktérych mowa w ust. 4, nie odpowiadaja opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacji Inspektora Nadzoru
kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem minimalnych cen czynnikow produkcji
publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” za kwartal, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, oraz
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot dla
ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogodlnie stosowanych katalogow lub
naktadow wlasnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, z zastosowaniem stawek i narzutéw
okreslonych minimalnych opublikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”

7. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami
ust. 5 lub 6 Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiajacym wprowadzi korekte ceny oparta na
wlasnych wyliczeniach.

8. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 5 lub 6, wynikajacych ze zmian przed
rozpoczeciem robot.
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9. Wyliczenia, o ktérych mowa w ust. 5 lub 6, przedmiar robo6t sporzadzony przez Wykonawce, sprawdzony
przez Inspektora Nadzoru, protokot konieczno$ci sporzadzony przez Inspektora Nadzoru i Wykonawece,
w ktorym okreslone zostanie wynagrodzenie, wynikajace ze zmian, bedzie podstawa do przeprowadzenia
negocjacji 1 sporzadzenia aneksu do umowy.

10. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecié
Wykonawcy na pismie:
a) zwigkszenie lub zmniejszenie ilo§¢ robdt objetych kosztorysami ofertowymi,
b) pominigcie jakie$ roboty,
¢) wykonanie robot nieprzewidzianych,
d) zmiane kolejnosci wykonania robot.

11. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci cesji, przekazu, sprzedazy,
jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z umowy lub jej czeSci, jak rowniez korzys$ci wynikajacej z umowy
lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

12. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego,
a dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§4
Warunki platnosci
. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czgsciowe robo6t, po odebraniu ich przez Inspektora Nadzoru.

—_—

2. Podstawa do wystawienia faktur bedzie protok6l odbioru robot wraz z tabela rozliczeniowa robot
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowany przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca do drugiej i kolejnych faktur czeSciowych dolaczy dowody zaptaty wymagalnych do dnia
poprzedzajacego dat¢ wystawienia tej faktury naleznosci na rzecz zaakceptowanych przez Zamawiajacego
podwykonawcow oraz o$wiadczenia tych podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich wymagalnych
naleznosci, z zastrzezeniem § 4 ust 22.

4. Faktury czegsciowe obejmowac beda kwote ustalong w tabeli rozliczeniowej robdt w danym okresie
rozliczeniowym, sporzadzong przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Tabela rozliczeniowa robot winna by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

5. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy, na kwotg ustalong w tabeli
rozliczeniowej robdt sporzadzona przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Tabela rozliczeniowa robot winna by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru.

6. Nalezno$¢ za wykonany przedmiot umowy Zamawiajacy ureguluje przelewem w ciggu 14 dni od daty
otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT wystawionej przez Wykonawce wraz z zalacznikami
Platnikiem jest: Gmina Pita, PI. Staszica 10, 64-920 Pita, NIP: 764-26—14-167.

7. Naleznos$¢ bedzie platna przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawce.
8. Za termin zaptaty uznaje si¢ termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

9. Wykonawca os$wiadcza, ze bedzie dokonywal terminowo platnosci na rzecz Podwykonawcow i nie narazi
Zamawiajgcego na odpowiedzialno$¢ wynikajgcg z art. 647'k.c.

10. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo
Wykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca
moze zwrécic si¢ z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

11. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.
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12. W przypadku zgltoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 11, podwazajacych zasadno$é¢

13.

14

15.

16

17

18.

19.

bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokos$ci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy lub,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i odbior robdt, a Wykonawca nie zlozy w trybie okre§lonym w ust. 11 uwag wykazujacych
niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaptacie naleznego
wynagrodzenia.

Rownowarto§¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi zawierajace szczegotowe uzasadnienie zajetego
stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ushug realizowanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowo$ci ich wykonania, oraz co do wypehienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie
majacym wpltyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do
innych okoliczno$ci majacych wptyw na t¢ wymagalnos¢.

. Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania platno$ci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu platnos¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za réwnoznaczne
z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania Zamawiajacego wzgledem
Wykonawcy.

20. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie

robdt budowlanych jest ograniczona do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajacej z niniejszej umowy, zgodnie z art. 647(1) Kc.
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21.Wykonawca do drugiej i kolejnych faktur cze¢$ciowych dotagczy dowody zaptaty wymagalnych do dnia
poprzedzajacego dat¢ wystawienia faktury naleznoSci na rzecz zaakceptowanych przez Zamawiajacego
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw oraz oswiadczenia tych podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich wymagalnych naleznosci.

22. W przypadku, gdy Podwykonawcy uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie
wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zataczy do
wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcdéw potwierdzajace t¢ okolicznos$é,
cala kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

23. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy oswiadczenia wszystkich
Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu rob6t wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdt przez Wykonawce oraz o zrzeczeniu si¢ przez
Podwykonawcow wszelkich roszczen wzgledem Zamawiajacego z tytulu realizacji podwykonawstwa na
przedmiotowej inwestycji.

24. Postanowienia niniejszej umowy dotycza wytacznie Podwykonawcow ktorzy:

a) zawarli z Wykonawcg, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowana przez
Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo na wykonanie czgsci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawcg przedmiotu umowy albo

b) zawarli z Wykonawcg przedtozong Zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ushugi, stanowigce cz¢$¢ zamowienia publicznego, z wylaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000 zi.

25. W przypadku niedostarczenia o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3, nie biegnie termin zaplaty, tzn.
Zamawiajacy nie wyplaci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, do czasu otrzymania tego o$wiadczenia.
Wskazana sytuacja nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

26. Zakres finansowy w roku 2017 zostanie zrealizowany do wysoko$ci srodkéw uchwalonych w budzecie
Gminy Pita.

§5
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzany jest do:
a) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b) zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego dla robot bedacych przedmiotem umowy,
¢) odbioréw robot po ich wykonaniu na warunkach okreslonych w umowie z zastrzezeniem § 7 ust. 10.
d) terminowej zaptaty faktur.

§6
Obowiazki i o§wiadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca wykona roboty zgodnie z zataczong dokumentacja projektowa (przez co nalezy rozumie¢ projekt
budowlany i projekty wykonawcze), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(dalej STWiORB), wytycznymi okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, z wiedza
techniczng i sztukg budowlang, przepisami BHP, ppoz., ochrony srodowiska, ustawa Prawo budowlane oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego.2. Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
w szczeg6lnoscei:
a) wprowadzenie docelowej organizacji ruchu oraz organizacji ruchu na czas realizacji robot budowlanych,

wedlug projektu organizacji ruchu;

b) wszelkie prace rozbidorkowe, ziemne, pomiarowe i przygotowawcze zwigzane z realizacja zadania.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w ramach wynagrodzenia takze:
a) wykonanie na wilasny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres prowadzenia robot wraz
z ich uzgodnieniem z zarzadcami drég. Kazdorazowe zmiany winny podlega¢ ponownym uzgodnieniom.
Wykonawca pokryje wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem projektow oraz wdrozeniem tych
projektow w zycie (drogi tymczasowe, ewentualne ogrodzenie placu budowy, oznakowanie placu
budowy, oznakowanie drogowe itd.).
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b) wykonanie na wlasny koszt w ramach zaoferowanej ceny wszelkich niezbednych na czas prowadzenia
budowy robot przygotowawczych i zabezpieczeniowych, odwodnienie terenu placu budowy i wykopoéw
na czas prowadzenia robdt (jesli taka konieczno$¢ wystapi) oraz wszelkich robdt rozbidrkowych
1 przygotowawczych;

c) zapewnienie biezacej rzetelnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej robdt bedacych przedmiotem
zamoOwienia,

d) wypetienie warunkow BHP prowadzenia rob6t budowlanych,

e) przygotowanie i dostarczenie Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw umozliwiajacych zgodne z prawem
zakonczenie budowy,

f) uczestnictwo w kontrolach zwiazanych z procedurg uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku
koniecznym),

g) spehienie wszelkich zobowigzan wynikajacych z decyzji, zgdd i pozwolen niezbgdnych do realizacji
zadania, w szczegodlnosci protokotu ZUD, warunkow technicznych przytaczenia,

h) wykonanie wszystkich niezbednych prob, badan, sprawdzen i rozruchow i sporzadzenie protokotow na te
okolicznos$¢,

i) w przypadku pozyskania materiatdw lub wyrobéw z rozbidrki, umozliwiajacych ich powtdrne
wbudowanie np.: kostki betonowej brukowej, plytek betonowych, elementéw matej
architektury — przekazanie ich na plac sktadowy Zarzadu Drog i Zieleni w Pile. Materialty musza
by¢ zlozone na paletach i zabezpieczone folig. Pozostale materialy beda sktadowane na pryzme.
Koszty zabezpieczenia, palet, transportu, zaladunku i roztadunku to koszty Wykonawcy wliczone
W ceng;

J) prowadzenie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony $rodowiska;

k) prowadzenie prac zgodnie z ustawg o odpadach. Odpady nalezy przekazywaé wyspecjalizowanym firmom

posiadajagcym wymagane prawem pozwolenia na transport i zbieranie odpadow;

1) wykonanie i zamontowanie w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, jednej tablicy informacyjnej
o wymiarach co najmniej 2,0x1,0 m, zawierajacej wizualizacj¢ wykonywanej inwestycji.
Dopuszcza si¢ wykonanie baneréw lub siatek informacyjnych. Projekt wizualizacji w wersji elektronicznej
zostanie dostarczony przez Zamawiajacego, Wykonawca uzupelni je o dane dotyczace nazwy
przedsigwzigcia, Zamawiajacego. Projekt tablicy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Trwato$¢ tablic przez
okres realizacji zadania, do dnia odbioru koncowego. Tablica staje si¢ wlasnosciag Zamawiajacego po
zakonczeniu robot.

m) zapewnienie nadzoru archeologicznego, w razie potrzeby przeprowadzenie badan archeologicznych,
wypetnienie zapisow Pozwolenia Nr 3/2017/C z dnia 11.01.2017r na przeprowadzenie badan
archeologicznych wraz z Postanowieniem nr 12/2017 z dnia 20.01.2017r oraz poniesienie wszelkich
kosztow z tym zwigzanych,

n) sporzadzenie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz wypelnienie
na wlasny koszt warunkoéw tam okre§lonych, zwigzanych z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) posiada stosowne doswiadczenie i wiedzg w zakresie prac budowlanych oraz instalacyjnych, a takze
dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzgtem i narzedziami oraz jest w sytuacji
ekonomicznej i1 finansowej, co pozwoli mu na terminowe wywigzanie si¢ ze wszystkich obowigzkow
przewidzianych w niniejszej umowie;

b) wszystkic osoby, ktore beda uczestniczyly ze strony Wykonawcey, jak rowniez ze strony jego
wspotpracownikow, kontrahentéw oraz podwykonawcow, w wykonywaniu czynno$ci przewidzianych
W niniejszej umowie (co obejmuje w szczegdlnosci osoby bezposrednio odpowiedzialne za wykonanie
oraz nadzorowanie prac budowlanych i instalacyjnych) posiadaja niezb¢dne kwalifikacje i uprawnienia
pozwalajace na wykonanie inwestycji bedacej jej przedmiotem;

c) jako$¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktorych bedzie korzystal przy realizacji inwestycji bedacej przedmiotem
niniejszej umowy nie bedzie znaczaco odbiega¢ od tych, ktore zaangazowat w inne prowadzone przez
niego prace budowlane;

d) o$wiadczenie zawarte powyzej w pkt b) stosuje si¢ odpowiednio w odniesieniu do kwalifikacji osob
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odpowiedzialnych za przeprowadzenie i nadzorowanie prac budowlanych i instalacyjnych w ramach
inwestycji bedacej przedmiotem niniejszej umowy;

e) nie bedzie brat udzialu w jakichkolwiek projektach (inwestycjach), ktéore moga uniemozliwi¢ wykonanie
obowigzkow przewidzianych w niniejszej umowie;

f) nie jest prowadzone w stosunku do niego postgpowanie upadtosciowe, likwidacyjne lub uktadowe oraz

wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieja zadne okolicznosci mogace spowodowaé wszczecie takich
postgpowan;

g) nie istnieja zadne umowy oraz porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub
uniemozliwiajgce mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowien;

§7
Odbiory roboét

1. Strony zgodnie ustalaja, ze w toku realizacji umowy dokonywane bg¢da nastgpujace odbiory robot:

a) odbidr czgsciowy,

b) odbidr robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu,
¢) odbidr koncowy,

d) odbiory w trakcie trwania okresu gwarancji i rekojmi,
e) odbidr przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

2. Strony ustalaja nastgpujace terminy odbiorow, o ktérych mowa w ust. 1:

©)

a) Zamawiajacy wyznaczy dat¢ rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego robot stanowigcych przedmiot
umowy w ciggu do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru i wypetnieniu przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z ust.5. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpié
najpozniej w 14 dniu liczac od daty rozpoczgcia odbioru.

b) Odbidr roboét zanikajacych i podlegajacych zakryciu nastapi z zachowaniem zapisow ust. 3 , do 3 dni
roboczych, przy czym za dzien roboczy uznany bedzie dzien od poniedziatku do piatku z wylaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

odbior czeSciowy nastapi z zachowaniem zapisoéw § 4 do 7 dni roboczych, przy czym za dzien roboczy
uznany bedzie dzien od poniedziatku do pigtku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie
Rzeczpospolitej Polskie;j;

d) odbiory wyszczegdlnione w ust. 1 lit. d) i ¢) odbywac si¢ bedg zgodnie z zapisami § 10 niniejszej umowy.

3. W odbiorach robdt uczestniczy¢ powinni przedstawiciele Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, a dla odbioréw

4.

wyszczegblnionych w ust. 1 lit. ¢) — e) dodatkowo przedstawiciel Zamawiajacego.

Obowiazek zawiadomienia uczestnikow odbioru koncowego o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania
cigzy na Zamawiajacym.

5. Wraz ze zgloszeniem osiggnigcia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia Wykonawca

przedtozy Zamawiajagcemu nastgpujace dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowego wykonania

przedmiotu odbioru:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacj¢ fotograficzng sprzed, w trakcie i po wykonaniu przedmiotu zamowienia, na nosniku
elektronicznym, np. na ptycie CD lub dysku przenosnym,

¢) 2 szt mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ztozonej do Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej w Pile z dokumentem potwierdzenia zlozenia. Do zakonczenia czynnosci odbiorowych
Wykonawca winien dostarczy¢é 12 sztuk  mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
zatwierdzonej przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej w Pile (w tym czg$¢ drogowa
— 3 sztuki, sanitarna — 3 sztuki, elektroenergetyczna — 3 sztuki, nasadzenia, zielen i mata architektura
— 3 sztuki, z zaznaczeniem kolorami nowowybudowanych elementow);

d) 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej, ponumerowane i ze spisem treSci, zawierajace
w szczegdlnosci: projekt powykonawczy, protokoty badan i sprawdzen, atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, instrukcje konserwacji i uzytkowania oraz inne dokumenty wymagane Prawem budowlanym.
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6. Podstawg odbioru bedzie projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt, dokumenty o ktérych w mowa § 7 ust. 5 oraz ocena jako$ciowa robot.

7. Protokot z odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 2, sporzadzi Zamawiajacy 1 dorgczy Wykonawcy
najpdzniej w dniu zakonczenia czynnosci odbiorowych.

8. Protokot, o ktorym mowa w ust. 7, stanowi podstawe do wyptaty wynagrodzenia z zastrzezeniem § 4 ust. 22.

9. Zamawiajacy moze odstapi¢ od odbioru koncowego jezeli:
a) przedmiot umowy nie zostal wykonany w calosci,
b) w jego toku ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy lub
jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem,
¢) Wykonawca nie dostarczyt ktoregokolwiek z dokumentow o ktérych mowa w § 7 ust. 5.

10. Jesli Zamawiajacy odstapit od odbioru z przyczyn o ktorych mowa w ust. 9 to Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania przedmiotu umowy w calo$ci, usuni¢gcia wad oraz ponownego pisemnego zgloszenia
gotowosci Zamawiajacemu do odbioru. W tej sytuacji moga mie¢ zastosowanie zapisy § 14 niniejszej
Umowy.

11. Zamawiajacy w razie wykrycia w trakcie odbiorow wad roboét, ktore nadaja sie do usunigcia, w protokole
odbioru robo6t wskaze te wady, sposob ich usunigcia oraz termin na ich usunigcie.

§8
Warunki prowadzenia robot
1. Przy wykonywaniu robot nalezy stosowal materiaty fabrycznie nowe, dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiadajace stosowne aprobaty, certyfikaty, atesty.

2. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawiania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji w formie pisemne;j
wynikow badan, certyfikatow oraz deklaracji zgodnosci z Polskimi i Europejskimi Normami oraz
instrukcjami uzytkowania i eksploatacji (jesli jest to niezbegdne) na materialy, wyroby budowlanego
i urzadzenia przed ich wbudowaniem.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do niezatwierdzenia materialu, wyrobu budowlanego lub urzadzenia do
wbudowania w przypadku gdyby jego zastosowanie generowato ponadwymiarowe obowigzki i wysokie
koszty eksploatacji.

4. Uzgodnienia dokonywane przez Wykonawce z Inspektora Nadzoru wymagaja formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu wyrzadzenia szkdéd osobom trzecim w trakcie realizacji
umowy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach, materialach i sprzecie, spowodowane
przez niego przy wypelnianiu swoich zobowiazan umownych w trakcie realizacji robot budowlanych, oraz
przy usuwaniu wad w okresie gwarancji. Wykonawca wykona roboty zgodnie z zataczong dokumentacja
projektowa (przez co nalezy rozumie¢ projekt budowlany i projekty wykonawcze), specyfikacjami
technicznymi  wykonania 1iodbioru robot budowlanych (STWiORB), wytycznymi okreslonymi w
specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia, z wiedza techniczng i sztuka budowlang, przepisami BHP,
ppoz., ochrony $rodowiska oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. Wykonawca zabezpieczy teren robot pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed innymi
ujemnymi oddziatywaniami w trakcie robdt, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
i starannoscig uwzgledniajaca zawodowy charakter dziatalno$ci w tym za skutki finansowe.

§9

Osoby reprezentujgce Zamawiajacego i Wykonawce

1. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest Inspektor Nadzoru.
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy.
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3. Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do sktadania o§wiadczen woli w imieniu Zamawiajacego. Inspektor
Nadzoru nie moze jednak podejmowac zobowigzan finansowych wobec Wykonawcy. Zobowigzania finansowe
wobec Wykonawcy wymagaja pisemnego zatwierdzenia Zamawiajacego.

4. Osoba odpowiedzialng ze strony Zamawiajacego za nadzor nad realizacja przedmiotu zamoéwienia jest:

§10
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca:

1. Kazdorazowo zapewni Zamawiajacego o nieistnieniu wad w przedmiocie umowy.

2. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego jezeli przedmiot umowy ma wady zmniejszajace wartos¢ lub
uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel w umowie oznaczony.

3. Jest odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w czasie dokonywania
czynnos$ci odbioru oraz wady powstale po odbiorze, wynikajace jednakze z przyczyn tkwigcych
w przedmiocie umowy.

4. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady przedmiotu zamoéwienia zostanie rozszerzona poprzez udzielenie
pisemnej gwarancji.

5. Wykonawca udzieli pelnej gwarancji jako$ci na roboty budowlane i urzadzenia objete przedmiotem
zamowienia na okres 3 lat od daty odbioru koncowego. Oswiadczenie gwarancyjne zawiera informacje,
o ktérych mowa w art. 577'Kc. Wzor stanowi Zatgcznik nr 1 do umowy.

6. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oglgdzin majacych na celu jej
stwierdzenie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na piSmie do 7 dni przed planowanym dokonaniem
ogledzin, chyba ze strony uméwig si¢ inaczej. Zamawiajacy wyznaczy termin na usuniecie wad.

7. Usunigcie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

8. Wykonawca nie moze odméwic¢ usunigcia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
naktadow.

9. Wykonawca udzieli rgkojmi na roboty budowlane i urzadzenia obj¢te przedmiotem zamowienia na okres
....... lat, liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, rozumianego jak opisano
w ust. 10.

10. Bieg terminu z tytutlu rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ w stosunku do Wykonawcy w dniu podpisania
protokotu odbioru konicowego.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji takze po uplywie terminéw
rekojmi lub gwarancji, jezeli zglaszat wade przed uptywem tych terminow.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote ................ooiiiiiiiiinene. Zb (sfownie:
............................................. ZH) W EOTMIC ..veeeeveeiieieeeeceeeee e

2. Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w sposob nastepujacy:
a) 70% zabezpieczenia tj. ........ccceeevennene zt (stownie: ........cccceuenni.. z{) Zamawiajacy zwroci wykonawcy
w ciggu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy.
b) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi wynosi 30% wysokosci ustalonego
zabezpieczenia, tj. ........c.c..... zt (stownie: ................. z4) 1 zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi.

3. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy przeznaczy¢ na pokrycie naliczonych kar umownych oraz nalezno$ci
wynikajacych z:

a) niewykonania umowy

b) nienalezytego wykonania umowy

¢) nieusuni¢cia wad i usterek

d) nienalezytego usuni¢cia wad i usterek

e) nieprzystapienia do usuwania wad i usterek

f) zastgpczego usunigeia wad i usterek ujawnionych w czasie robo6t, odbioru lub w okresie rgkojmi, a ktoérych
Wykonawca nie usunie w terminie ustalonym z Zamawiajacym.
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4. O wysokos$ci kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na cele, o ktérych mowa wyzej, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce w terminie do 14 dni od zaistnienia ww. okolicznosci.

5. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jej wysokos$ci. Zmiana taka wymaga akceptacji Zamawiajacego.

§12
Podwykonawcy

1. Wykonawca zgodnie ze zlozona oferta moze wykona¢ przy udziale Podwykonawcoéw nastepujace czesci
Przedmiott ZAMOWICTIA: .......veueeeitenteneteniiieieeeeeereneeeeeenenns

2. Pozostaly zakres przedmiotu zamowienia Wykonawca wykona sitami wiasnymi nie korzystajac z ushug
Podwykonawcow.

3. Zamawiajacy dopuszcza za jego uprzednig pisemng zgoda powierzenie Podwykonawcom innej czeéci robot
niz wskazana w ofercie Wykonawcy, a takze mozliwos¢ zmiany Podwykonawcy na etapie realizacji robot,
o ile nie sprzeciwia si¢ to postanowieniom SIWZ. Zamawiajacy wymagaé bedzie przedlozenia przez
Wykonawce umotywowanego pisemnego wniosku w tej sprawie.

4. Wykonawca realizujac przy udziale Podwykonawcoéw ww. roboty, jest obowigzany zawrze¢ z nimi stosowne
umowy w formie pisemne;j.

5. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, jest
obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy.

6. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 5, Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu:

a) dokumenty i o§wiadczenia potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcy z postgpowania
0 udzielenie zamdOwienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz ust. 5, okre§lone w § 5 pkt. 1-9
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze
zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia;

b) referencje potwierdzajace, ze podwykonawca wykonat z nalezyta staranno$cia, w okresie ostatnich 7 lat,
a jezeli okres dziatalnosci jest krotszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty zgodne z przedmiotem umowy
o podwykonawstwo.

7. Umowa z Podwykonawcg musi zawiera¢ co najmniej:
1) szczegdtowy zakres robdt zleconych podwykonawcy, zgodnie z art. 647 (1) Kodeksu Cywilnego;
2) kwote wynagrodzenia za roboty, z zastrzezeniem ograniczenia odpowiedzialno$ci Zamawiajacego
przewidzianego art. 647(1) Kc;
3) termin wykonania powierzonego zakresu robot;
4) postanowienia dotyczace kar umownych, jednak nie wyzsze niz okreslone w § 14 niniejszej Umowy.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie na podwykonawstwo nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty budowlane;.

9. Zamawiajacy w terminie 14 dni prawo zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, gdy:
a) niespetlnione sg wymagania okreslone w SIWZ,
b) gdy przewiduje si¢ termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8.
¢) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umoéow od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy.

10. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy
przez Zamawiajacego.

10
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11. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12. Zamawiajacy w terminie 7 dni ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktdorych mowa w ust. 9. Zamawiajacy nie wyrazi zgody
na zawarcie umowy z Podwykonawca, ktorej tre$¢ bedzie sprzeczna z trescia umowy zawartej z Wykonawca.

13. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okres§lonym w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

14. Powierzenie wykonania cze$ci zakresu przedmiotu zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za terminowe 1 nalezyte wykonanie zamowienia, takze w czgéci powierzonej
Podwykonawcom. Wykonawca wobec Zamawiajacego jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania
jego wiasne.

15. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedtozy kopie faktur wystawionych przez
podwykonawcow, z ktorymi zawart zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy, oraz dowody zaptaty
naleznego wymagalnego podwykonawcom wynagrodzenia.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwotg wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jesli nie jest mozliwe potragcenie wyptaconej kwoty
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu Zamawiajacemu tej kwoty w pelnej
wysokosci.

17. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, z zachowaniem terminu ptatnosci okreslonego w umowie z Podwykonawca.

§13
Zatrudnienie na umowe o prace

1. Zamawiajacy, stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, do wykonania czynnoS$ci polegajacych na
uktadaniu nawierzchni z betonu asfaltowego ( warstwa wigzaca i $cieralna) wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce 0sob na podstawie umowy o prace.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujagcych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania
ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub Podwykonawce o0s6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci:

a) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$§wiadczenie, datg ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
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4. Z tytulu niespekienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prac¢ os6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowiagzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okre§lonej w § 14 niniejszej umowy.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez
Zamawiajacego dowodow, o ktoérych mowa w ust. 3, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu =zatrudnienia na podstawie umowy o pracg o0séb
wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze takze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§14
Kary umowne

1. Strony ustalaja kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu:

a) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 3, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3 ust. 1;

¢) zwloki w usunigciu wad — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy
dzien zwloki, liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu okre$lonego przez Zamawiajacego do
usunigcia wad;

e) za niewykonanie i nienalezyte wykonanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1;

f) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom — w kwocie
1 000,00zt. ( stownie: jeden tysigc zlotych) za kazdy stwierdzony nieterminowy brak zaptaty dla
podwykonawcy;

g) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000 zt (stownie: pig¢ tysiecy ztotych);

h) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub jej zmiany — w wysokosci 5 000 zt (stownie: pie¢ tysigcy ztotych);

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 3 000 zt (stownie:
trzy tysiace zlotych);

k) brak wykonania polecenia Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 3 ust. 10 — w wysokosci 1.500,00 zt za
kazde wezwanie;

1) w przypadku stwierdzenia naruszenia § 13 — w wysoko$ci 1.000,00 zt za kazde stwierdzenie naruszenia
w stosunku do jednego pracownika;

) strony ustalaja maksymalny limit kar umownych w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 1;

3. Niezaleznie od kar umownych Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogdélnych
w przypadku poniesienia szkody przekraczajgcej wysoko$¢ kar umownych badz kary umownej.

4. Za opdznienie w zaplacie wynagrodzenia umownego Wykonawca moze stosowaé odsetki ustawowe za
opoOznienie.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kwot wynikajacych z kar umownych z faktur
wystawionych przez Wykonawce.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kompensaty kar umownych z biezgcymi ptatnosciami Wykonawcy.

7. Wykonawca naliczy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1.

8. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z naleznego wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§15

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez niego
wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w szczegblnoscei, gdy:

1) nastgpita likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji), badz zostal zlozony wniosek
o wszczecie w stosunku do Wykonawcy ktoregokolwiek z postepowan wskazanych w przepisach ustawy
z dnia 28.02.2003 r. prawo upadtosciowe (Dz.U. 2016, poz. 2171 z pdézn. zm.) lub ustawy z dnia 15 maja
2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016, poz. 1574) - w terminie 30 dni od dnia powzigcia
informacji przez Zamawiajacego o powyzszych zdarzeniach i nie pdézniej niz 60 dni od dnia zaistnienia
tych zdarzen;

2) zostanie wszczgte postepowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy lub Podwykonawcow;
3) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcey lub jego czesci;
4) Wykonawca nie rozpoczal robot w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy;

5) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu Umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni;

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowa w sposob niezgodny ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza Umowa,
w szczegblnosci jezeli Wykonawca bedzie wbudowywat materialty i urzadzenia o cechach technicznych
i uzytkowych gorszych w stosunku do przewidzianych w projekcie;

7) Wykonawca nie dostarczy dokumentow wymaganych zapisami niniejszej Umowy, w tym okreslonych w
STWIiOR i SIWZ (np. Harmonogram rzeczowo-finansowy, plan zapewnienia jakosci, plan BIOZ, wnioski
materialowe);

8) Wykonawca lekcewazy swoje obowigzki, polegajace na niewykonywaniu polecen Zamawiajgcego lub
jego upowaznionych przedstawicieli — 2 razy pisemne wezwanie dotyczace danego obowiazku;

9) Wykonawca nie dostarczyt optaconej polisy ubezpieczeniowej lub optacenia kolejnych sktadek;

10) Wykonawca wprowadzit niezatwierdzonego Podwykonawce na budowe;

11) Wykonawca nie dostarczyt po pisesmnym wezwaniu od Zamawiajacego wymaganych dokumentow;
12) Wykonawca razaco naruszyt zasady okreslone w Umowie;

13) Wykonawca nie reguluje w terminie platnosci naleznych zaakceptowanym 1 zatwierdzonym
podwykonawcom.

14) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu na ktoérego
zasobach polega Wykonawca - nie potwierdzaja spehlnienia przez Wykonawce warunkow udziatu

w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, a Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego oraz w terminie okre$§lonym przez Zamawiajacego:

a) nie zastgpil tego podmiotu innym podmiotem lub podmiotami, lub

b) nie zobowiazat si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosSci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje ekonomiczna lub finansows;

15) Jezeli Zamawiajacy, na kazdym etapie realizacji umowy uzna, ze Wykonawca nie posiada wymaganych
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zdolnoéci, jezeli zaangazowanie zasoboéw technicznych Iub zawodowych ~ Wykonawcy w inne
przedsigwzigcia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacj¢ zamowienia.

2. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na skutek rozwigzania
umowy w trybie ust. 11 3.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli wystapi istotna zmiana okoliczno$ci
powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé
w chwili zawarcia Umowy. Odstapienie od Umowy w takim przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje jedynie
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czg¢$ci Umowy.

§16

QOdstapienie od umowy przez Wykonawce

1. Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu
okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) Zamawiajacy opdznia si¢ z przekazaniem dokumentacji projektowej lub placu budowy przez okres
dhuzszy niz 30 dni;

2) Zamawiajacy opdznia si¢ z przeprowadzeniem odbioru cze$ci i catosci robdt wzgledem termindw
okreslonych niniejsza Umowga przez okres dluzszy niz 30 dni.

3) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 45 dni.

§17
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstapieniem od Umowy
1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wlasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy
i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujgce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia,
materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymatl ptatnos$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na
jego rzecz, Dokumentacje¢ projektowa, najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do
odbioru, Zamawiajagcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

3. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 21 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowiace wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

4. W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawceg lub Zamawiajacego, Zamawiajacy zobowigzany jest
do dokonania w terminie 21 do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od
Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy z zastrzezeniem wykonania przez Wykonawce ust. 3,

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
zorganizowac usunigcie sprzgtu i robot tymezasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypehienia
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przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy,

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

7. Odstgpieniec od Umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci 1 powinno zawieraé
uzasadnienie.

8. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowiazany
jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych w terminie do 21 dni od daty przerwania oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia na zasadach okreSlonych
w Umowie,

b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty podpisania protokotu
z inwentaryzacji, o ktdrym mowa w ust. 11).

9. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cz¢$¢ przedmiotu umowy
wykonang przed odstapieniem od Umowy.

10. W terminie 14 dni od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru, sporzadzi szczegétowy protokot odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedhug
stanu na dzien odstgpienia. Protokoét z inwentaryzacji stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury.

11. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot wedtug
stanu na dzien odstgpienia.

12. Wykonawca sporzadzi wykaz tych zakupionych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nicobjetych Umows, jezeli odstapienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

13. Szczegotowy protokdt robdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja
rob6t i wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawg do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury VAT.

14. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedlug cen na
dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytulu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rgkojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.
Pokryje tez koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt, o ile
odstgpienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

15. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, z przyczyn ktorej nastgpilo odstgpienie od
umowy.

§18
Zmiany warunkow umowy
1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy pisemnej w postaci aneksu, z zastrzezeniem

przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ terminu realizacji zamowienia, gdy wystapi jedna lub kilka okolicznos$ci
wymienionych nizej:
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a) nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niz zalozono warunki geologiczne, archeologiczne, terenowe,
w szczegolnosci: wykopaliska archeologiczne, niewypaly i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub
btednie zinwentaryzowane obiekty budowlane;

b) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robot, przy czym przez
niekorzystne warunki pogodowe nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci nadzwyczajne zjawiska pogodowe
takie jak: nawalnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry — uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowy
ze wzgledow technologicznych (np. prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw), co moze mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania, trwato$¢ i zachowanie okresu rekojmi
i gwarancji. Wystapienie niekorzystnych warunkow pogodowych Wykonawca winien zgtosi¢ w dzienniku
budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu. Zgloszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru i stwierdzone potwierdzeniem z najblizszej stacji meteorologicznej;

¢) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnoscei:

- wstrzymanie robot przez Zamawiajacego lub rezygnacje przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu
umowy z przyczyn od Zamawiajacego niezaleznych;

- konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt;

d) konieczno$¢ wykonania zaméwienia dodatkowego, w rozumieniu ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktdrego
realizacja bedzie miala wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

e) wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie Iub
usunigcie kolizji;

f) wystapienie op6znien w dokonaniu okreSlonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiasciwe organy
administracji, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c;

g) wystapienie opdznien lub sprzeciwoéw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisoOw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje te nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

h) wystgpienie braku mozliwosci wykonania robot z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

1) wystapienie dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami
umowy. Za site wyzsza uwaza si¢ zdarzenie zewnetrzne, ktorego skutkéw nie da si¢ przewidzie¢ ani im
zapobiec. W szczegolnosci za site wyzsza bedzie si¢ uwazaé dziatanie przyrody, takie jak np.: huragan,
trzesienie ziemi, powodz, oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk generalny
(z wyjatkiem strajkéw Wykonawcy), dziatania legislacyjne wtadz powodujace niemozno$¢ wykonania
umowy.

j) dziatanie 0so6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatanie nie jest konsekwencja winy
ktorejkolwiek ze stron,

k) niemoznosci wykonania robot z powodu braku dostgpnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania
Z przyczyn niezawinionych przez wykonawce,

1) wystapienie innych opdznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

4. Zamawiajacy dopuszcza zmiang wynagrodzenia umownego w przypadkach:

a) zmiany przez wladz¢ ustawodawcza okreslonej w umowie stawki podatku od towaréw i ustug VAT w trakcie
realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT bedzie naliczany w wartosciach wynikajacych z przepisow
obowigzujacych w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robot
wedlug stanu na dzien poprzedzajacy wystawienie faktury po wejsciu w zycie zmienionych przepisow.
Jednocze$nie kwota brutto wynagrodzenia umownego, okre$lona w umowie, zostanie aneksem do umowy
odpowiednio zmieniona;

b) dokonania koncowego rozliczenia wykonanych robot;

¢) w zwiagzku z robotami dodatkowymi, zaniechanymi i zamiennymi.

5. Zamawiajacy dopuszcza inne zmiany postanowien umowy, takie jak:
a) zmiany technologii wykonywania rob6t i/lub rodzaju materiatow, z ktorych beda wykonane roboty budowlane,
w przypadku w szczegdlnosci zaprzestania produkcji materiatu badZz wycofania i wprowadzenia przez producenta
materialu o parametrach i cechach uzytkowych lepszych lub jako$ciowo wyzszych lub technologicznie nowszych
albo wiasciwszych w zaistnialej sytuacji. Zmiana rodzaju materialtbw wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajacego, uzyskanie ktorej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegolowego uzasadnienia
zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta parametrow nowych materialow. Zmiana rodzaju

16



Budowa ul. M. Konopnickiej na odcinku od Pl. Staszica do ronda na ul. Zygmunta Starego

materialow i/lub technologii realizacji, jesli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy;

b) zmiana osob, ktore bgda uczestniczyly w wykonywaniu umowy, na skutek np. $mierci, choroby lub innych
zdarzen losowych, niewywigzywania si¢ z obowigzkéw wynikajacych z umowy lub jezeli zmiana ta stanie si¢
konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. rezygnacji z pelienia okreslonej funkcji. Zmiana osob, ktore
beda uczestniczy¢ w wykonywaniu przedmiotu umowy moze nastapi¢ po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego i spetnieniu przez te osoby warunkow SIWZ;

¢) zmiana umowy w zakresie podwykonawcow, za uprzednig zgodg Zamawiajacego, tj. mozliwe powierzenie
podwykonawcom innej czg¢Sci robot niz wskazana w ofercie Wykonawcy, rezygnacja z planowanego
podwykonawstwa, a takze mozliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot, o ile nie sprzeciwia si¢ to
postanowieniom SIWZ;

d) zmiany przepisdéw zwigzanych z przedmiotem umowy;

e) zmiana wynikajaca z przejgcia zobowigzan przez Zamawiajacego wzgledem podwykonawcéw Wykonawcy;,

f) poszerzenie zespohu realizujacego zamdwienie o inne osoby, nie wymienione w SIWZ w celu usprawnienia
realizacji zadania. Wprowadzenie tych osob nie wymaga aneksu do umowy, niezbedna jest pisemne informacja
Zamawiajacego o dodatkowych osobach przed ich zaangazowaniem do pracy zespotu.

6. Warunki wprowadzenia zmian w umowie:

a) kazdy wniosek o zmian¢ zapisow umowy winien by¢ przedlozony przez Wykonawce pisemnie wraz ze
szczegbtowym uzasadnieniem zmiany. Cigzar dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy;,

b) Zamawiajacy moze uwzgledni¢ mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany terminu koncowego tylko w zakresie czasu
niezbednego na usuniecie przeszkdd wraz z czasem niezbednym na dostosowanie si¢ do zaistniatych nowych
okoliczno$ci uzasadniajagcych zmiany. Wniosek winien by¢ zlozony przed terminem zakonczenia, w czasie
umozliwiajgcym przeprowadzenie u Zamawiajacego stosownej procedury w tej sprawie, co najmniej 7 dni przed
terminem realizacji zamoOwienia,

¢) Zamawiajacy moze uwzgledni¢ mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie wynikajacym
z opisanych w niniejszej umowie i SIWZ okoliczno$ci oraz przepisow prawa;

d) Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzenie zmian do umowy nie bedzie miato charakteru automatycznego
i zastrzega sobie prawo ich nieuwzglednienia.

§19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie spory dotyczace wykonania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany i uzupehnienia tresci umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu,
7 zastrzezeniem przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zmienit adres, siedzibg, adresy mailowe i nie powiadomit o tym skutecznie
Zamawiajacego, wszelka korespondencja dokonana na adres wskazany w niniejszej umowie bedzie

uznawana za skuteczng.

5. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

6. Zatacznikami stanowigcymi integralng cz¢$¢ niniejszej umowy sa:
nr 1 — dokument udzielenia gwarancji — wzor do wypelnienia po zakonczeniu robot

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do umowy

DOKUMENT UDZIELENIA GWARANCJI - wzor
na roboty budowlane wykonane na podstawie
UMOWY NI ...ovvvennnn... z dnia ................ r.

udzielona przez:

reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanym w dalszej cz¢sci Wykonawca

na rzecz: Gminy Pita, Plac Staszica 10, 64-920 Pita
reprezentowang przez:

zwang w dalszej czgsci Zamawiajacym

Wykonawca o$wiadcza, ze objgte niniejszymi warunkami gwarancyjnymi obiekty budowlane, urzadzenia
techniczne, systemy zwigzane z obiektami budowlanymi, zrodla $wiatta oraz obiekty matej architektury zostaty
wykonane zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, zasadami wiedzy techniczne;j
i przepisami techniczno-budowlanymi, jak réwniez nalezytg starannoscia. Wykonawca oswiadcza, ze objete
niniejszymi warunkami gwarancyjnymi obiekty budowlane, zrodta $wiatla, urzadzenia techniczne i systemy

zwigzane z obiecktami budowlanym oraz obiekty matej architektury sg niewadliwe i posiadajg peing sprawnosé
eksploatacyjng.

§2
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pelnej gwarancji jako$ci na przedmiot zamdéwienia objety umowa nr
........................... zdnia ............................ I. W Dastepujacy sposob:

a) na obiekty budowlane na okres: 3 lat od daty odbioru koncowego,
b) na urzadzenia techniczne i systemy zwigzane z obiektami budowlanymi oraz dostarczone wyposazenie — zgodnie
z gwarancja producenta, lecz nie krocej niz 3 lata od daty odbioru koncowego Inwestycji.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek zgloszonych w trakcie odbioru koncowego to gwarancja
udzielona bgdzie na okres liczony od dnia ich usunigcia i potwierdzenia tego przez Inspektora Nadzoru
1 Zamawiajgcego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich zgloszonych mu
wad i usterek lub dostarczenia wolnego od wad i usterek przedmiotu umowy, ujawnionych w trakcie i po
odbiorze koncowym, w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub
wadach,

a w uzasadnionych przypadkach, w innym wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie z zastrzezeniem
ust. 4. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

3. Wykonawca przystapi do wymiany albo napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy niezwlocznie po
otrzymaniu zgloszenia nie pozniej jednak niz w ciaggu 5 dni od zawiadomienia go o nieprawidtowos$ciach
w przedmiocie umowy, a w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, w innym wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie.

4. W przypadku ujawnienia si¢ wady lub usterki, ktora stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa, zdrowia oraz
zycia Wykonawca przystapi do wymiany lub napraw gwarancyjnych przedmiotu nie pdézniej niz w ciagu
48 godzin od zawiadomienia.

5. Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie i zainstalowanie na okres napraw rozwigzania zastgpczego. Koszty
rozwigzan zastepczych ponosi Wykonawca. Rozwigzania zastgpcze nie mogg funkcjonowaé diluzej niz
3 miesigce.

6. Wykonawca w okresie trwania gwarancji jest zobowiazany do przeprowadzenia na wlasny koszt przegladow
gwarancyjnych, konserwacji urzadzen technicznych i obiektow malej architektury w liczbie i terminie
wymaganym przez producenta tych urzadzen po wczesniejszym powiadomieniu Zamawiajacego o terminie
dokonywana tych czynnosci.

7. W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy ze swoich obowigzkéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dokonania usunigcia wad i/lub wymiany rzeczy na niewadliwa na koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tytutu tych
dziatah Zamawiajacy wystawi fakture z terminem ptatnosci 14 dni. Przy braku zaplaty Zamawiajacy ma
prawo zadac naleznosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8. W przypadku nieterminowego wywigzania si¢ Wykonawcy ze swoich obowiazkdéw, Zamawiajacy bedzie
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uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z zapisami umowy, ktorej dotyczy niniejsza gwarancja.
§3
. Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystgpienia wady, czyli o czas liczony od dnia
zgloszenia wady przez Zamawiajacego do dnia skutecznego usunigcia wady, potwierdzonego stosownym
protokotem.
2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli
dokonat zgloszenia wady przed jego uptywem.

—_—

§4
1. Zgloszenie wad lub usterek przedmiotu umowy bedzie nastgpowato w formie pisemnej, faksem lub poczta
elektroniczna.
2. Zgloszen gwarancyjnych moze dokonywa¢ Zamawiajacy lub Uzytkownik obiektu.
3. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu .................... oraz adres e-mail ..................

dostgpny w godzinach pracy Wykonawcy. Zgloszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy
traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu o godzinie rozpoczgcia pracy Wykonawcy.

4. Dopuszcza si¢ zgloszenie wad lub usterek przedmiotu umowy w formie telefonicznej, przy czym
kazdorazowo, zostanie ono potwierdzone przez Zamawiajacego lub Uzytkownika w formie pisemne;j.

. W przypadku gdy firma Wykonawcy ulegnie przeksztatceniu obowiazki z tytutu niniejszej Karty gwarancji
przejmie nastgpca prawny. O tym fakcie Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie
Zamawiajacego pod rygorem utraty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. W przypadku, gdy Wykonawca zmienil adres, siedzibg, adresy mailowe i nie powiadomit o tym skutecznie

Zamawiajacego, zgloszenia, o ktorych mowa w ust.1, dokonane na wskazany w niniejszej karcie adres beda
uznawane za skuteczne.

9,

§5
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady lub usterki powstale na skutek:
1. normalnego zuzycia obiektu lub jego czgsci,
2. szkod wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania budowli w sposob
niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,
3. uszkodzen mechanicznych i aktow wandalizmu,
4. sity wyzsze;j.

Wykonawca:
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