
Załącznik nr 7 do SIWZ

WZÓR
U M O W A   N R  

zawarta w dniu …...........…

pomiędzy:

Gminą Piła  Pl. Staszica 10 64-920 Piła reprezentowaną przez  Prezydenta Miasta Piły

w osobie:

..........................................................

zwaną dalej Zamawiający,

a

...........................................................

z siedzibą …................................................................................

posiadającym  NIP..............................................  REGON  …................................  wpisanym  do

Krajowego Rejestru Sądowego nr …............... w Sądzie …..................... lub wpisaną do ewidencji

działalności gospodarczej w …......................... pod nr …........................ dnia …....................

reprezentowanym przez:

..........................................................

zwanym dalej Wykonawca,

Strony  zawierają  umowę  w ramach  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu

nieograniczonego,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień

publicznych  (tj. Dz.U. z 2015 poz. 2164)

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne, którego

przedmiotem jest: „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych na terenie

miasta  Piły  –  rozwój  strefy  przemysłowej  Piła  południowo-wschodnia  (rejon  ul.

Wawelskiej)”-  przebudowa  i  rozbudowa  ul.  Wawelskiej  –  od  km  0+000,00  (od  przejazdu

kolejowego linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn) do  km ok. 2+000,00.

2.  Przedmiot  zamówienia  określa  dokumentacja  projektowa,  specyfikacje  techniczne  wykonania

i odbioru robót, wydane decyzje administracyjne oraz przedmiar robót.

3. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

a) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  z dnia  ......................Nr ….............…

b) oferta wykonawcy z dnia …...........…

c) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) z dnia …............   Nr …..............…

d) dokumentacja projektowa.

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zwane dalej STWIORB wraz

z Wymaganiami Ogólnymi D-M-00.00.00.
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4. W przypadku rozbieżności w ustaleniach ważności poszczególnych dokumentów umowy, 

obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

a) umowa wraz z specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ),

b)  dokumentacje  techniczne  to  jest  w  kolejności  projekt  budowlany,  projekty  wykonawcze,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB),

c) przedmiary robót.

§ 2

1.  Planowane  rozpoczęcie  robót  niezwłocznie  po  podpisaniu  umowy  z  zastrzeżeniem,  że

rozpoczęcie  robót  możliwe  będzie  po  dokonaniu  stosownego  zgłoszenia  w Powiatowym

Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pile, oraz przekazaniu placu budowy.

2.  Termin  zakończenia  robót  będących  przedmiotem  zamówienia  ustala  się  na  dzień:

08 maja  2020 r., w tym:

2.1) wybudowanie bez warstwy ścieralnej skrzyżowania w km 0+546 z drogą gminną nr 128304P - 

ul. Giełdową i drogą gminną - ul. Magazynową do dnia 30.06.2017 r.

2.2) wybudowanie bez warstwy ścieralnej skrzyżowania w km ok. 1+231 z drogą gminną - drogą do 

terenów Podstrefy Piła PSSE do dnia 30.06.2017 r.

3.  Za  termin  wykonania  (zakończenia)  przedmiotu  umowy  przyjmuje  się  dzień  pisemnego

zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę – potwierdzonej przez Inspektora – gotowości do

odbioru  całości  przedmiotu  zamówienia.  Warunkiem  złożenia  oświadczenia  o  gotowości  do

odbioru  całości  przedmiotu  zamówienia  jest  złożenie  w  odpowiedniej  liczbie  egzemplarzy  i

zawartości  kompletnej  dokumentacji  odbiorowej  określonej   w  §  11  ust.9  niniejszej  umowy

i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

4. Wykonawca wyraża zgodę na skrócenie realizacji przedmiotu umowy o 12 miesięcy w przypadku

pozyskania  dodatkowych  zewnętrznych  środków finansowych  w  okresie  trwania  umowy pod

warunkiem zawiadomienia  go  o  takiej  sytuacji  w  terminie  do  15  miesięcy  przed  końcowym

terminem realizacji przedmiotu umowy wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Na  okoliczność  zaistnienia  sytuacji  opisanej  w  ust.  4  Strony  podpiszą  aneks  do  umowy

zawierający uzgodniony zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy.

§ 3

1.  Wykonawca wykona roboty  zgodnie  z  załączoną dokumentacją  projektową  (przez  co  należy

rozumieć  projekt  budowlany i  projekty  wykonawcze),  specyfikacjami  technicznymi  wykonania

i odbioru  robót  budowlanych  (STWiORB),  wytycznymi  określonymi  w  specyfikacji  istotnych

warunków  zamówienia,  z  wiedzą  techniczną  i  sztuką  budowlaną,  przepisami  BHP,  ppoż.,

ochrony środowiska oraz poleceniami Inżyniera i nadzoru autorskiego.

2. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest – Inspektor, działający osobami Inspektorów

nadzoru i ich koordynatora.

3.  Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Koordynator robót, którego wyznaczy pisemnie

Wykonawca spośród jednego z Kierowników budowy i/lub robót. 

2/17



§ 4

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1.1) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem

uzgodnień  i  przedłożenie  go  Zamawiającemu  w  terminie  do  czasu  przystąpienia  do

wykonywanie robót budowlanych.

1.2) Opracowanie Planu BIOZ oraz części ogólnej Programu Zapewnienia Jakości i przedłożenie

go do akceptacji Zamawiającemu do czasu przekazania Terenu Budowy.

1.3) Opracowanie części szczegółowej (dla każdego asortymentu robót) Programu Zapewnienia

Jakości  i  przedłożenie  go  do  akceptacji  Zamawiającemu  do  czasu  przekazania  Terenu

Budowy.

1.4)  Opracowanie  harmonogramu  rzeczowo  -  finansowego  robót  w  rozbiciu  na  tygodnie

i przedłożenie  go  do  akceptacji  Zamawiającemu  w  terminie  do  5  dni  roboczych  po

podpisaniu umowy.

1.5) Przedłożenie Zamawiającemu przed terminem zakończenia robót niezbędnej dokumentacji

odbiorowej  określoną  w  §  11  ust.9  niniejszej  umowy  i  w specyfikacjach  technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Zwłoka z tytułu nie przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 1 będzie traktowane jako

powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu

zakończenia robót.

3.  Badania  laboratoryjne  będą  prowadzone  na  koszt  Wykonawcy.  Zamawiający  zaakceptuje

laboratorium w terminie do 7 dni roboczych od dnia przedłożenia przez Wykonawcę informacji

dotyczącej laboratorium oraz po przedłożeniu umowy na prowadzenie pełnego zakresu badań

laboratoryjnych podpisaną przez Wykonawcę i Laboratorium.

§ 5

Wykonawca:

1.  Przedłoży świadectwa kwalifikacyjne dla stosowanych materiałów i umożliwi dokonanie kontroli

pochodzenia stosowanych materiałów przez Zamawiającego w trakcie robót.

2. Zabezpieczy teren robót pod względem bezpieczeństwa i organizacji  ruchu oraz przed innymi

ujemnymi oddziaływaniami w trakcie robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

i starannością uwzględniającą zawodowy charakter działalności w tym za skutki finansowe.

3. Zabezpieczy pod względem BHP wszystkie miejsca wykonywania robót oraz miejsca składowania

materiałów, zgodnie z przepisami.

4.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  wobec  osób  trzecich  i  Zamawiającego  z  tytułu

prowadzonych zgodnie z niniejszą umową robót.

5.  Wykonawca  najpóźniej  w  dniu  podpisania  umowy  przedłoży  polisę  lub  inny  dokument

ubezpieczeniowy,  potwierdzający,  że  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 8 mln PLN (słownie:

osiem milionów złotych).

6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia, w tym do
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zapłacenia  wszystkich  należnych  składek.  Na  każde  wezwanie  Zamawiającego  Wykonawca

zobowiązany  jest  przedłożyć  dowody  dotrzymania  warunków  ubezpieczenia,  w tym  dowody

opłacenia składek.

§ 6

1. Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy wynosi:

….....................................zł brutto   (Słownie brutto: .................................złotych)

w tym ……………………………zł  netto +  podatek VAT (23%)…………………zł.

2.  Zamawiający zobowiązany jest  do terminowego regulowania zobowiązań finansowych wobec

Wykonawcy.

3.  Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe robót ujętych w harmonogramie rzeczowo –

finansowym,  po odebraniu ich przez Komisję Odbioru.

4.  Podstawą  do  wystawienia  faktury  częściowej  będzie  protokół  odbioru  częściowego  robót

zatwierdzony przez Zamawiającego wraz z tabelą  rozliczeniową potwierdzoną przez Inspektora.

5. Tabela rozliczeniowa winna zostać sporządzona w oparciu o kosztorysy ofertowe, a także na

poszczególne asortymenty robót.

6. Wykonawca począwszy od drugiej płatności części należnego wynagrodzenia do każdej faktury

dołączy  potwierdzenie  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy  zaakceptowanego

przez  Zamawiającego,  biorącego  udział  w  realizacji  odebranych  robót  budowlanych

i wymagalnego do dnia poprzedzającego datę wystawienia tej faktury.

7.  Faktura  VAT  obejmować  będzie  kwotę  ustaloną  w  tabeli  rozliczeniowej  robót  wykonanych

w danym okresie  rozliczeniowym sporządzonej  przez Wykonawcę narastająco,  pomniejszoną

o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Każdorazowo Tabela rozliczeniowa wykonanych

robót winna być sprawdzona i zatwierdzona przez Inspektora.

8.  Rozliczenie  końcowe  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  nastąpi  na  podstawie  faktury  VAT

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, na

kwotę  ustaloną  w  Tabeli  rozliczeniowej  wykonanych  robót  sporządzonej  przez  Wykonawcę

narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowanych. Końcowa  Tabela

rozliczeniowa wykonanych robót winna być przedłożona Zamawiającego wraz ze zgłoszeniem

gotowości do odbioru, sprawdzona i zatwierdzona przez Inspektora .

9. Zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez

Zamawiającego prawidłowej faktury VAT (NIP 764-26-14-167) wystawionej przez Wykonawcę

wraz  z  załącznikami  (podpisany  przez  strony  protokół  odbioru  wraz  z  tabelą  rozliczeniową,

dowodami  zapłaty o których mowa w § 6 ust. 6

Nabywca: - Płatnik Gmina Piła Pl. Staszica 10, 64-920 Piła.

10. Należność Wykonawcy będzie płatna przelewem na wskazany w fakturze rachunek Wykonawcy.

11. Za termin zapłaty uznaje się termin obciążenia rachunku Zamawiającego.

12.  Wykonawca oświadcza, że będzie dokonywał terminowo płatności na rzecz podwykonawców

i nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność wynikającą z art. 6471 k.c.

13.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego

wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy,  który  zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu

umowę  o podwykonawstwo  W  przypadku  uchylenia  się  Wykonawcy,  od  obowiązku  zapłaty
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wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez

Zamawiającego  umowę  o podwykonawstwo,  Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty

wymagalnego wynagrodzenia na zasadach ustalonych w art. 143c  ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) i niniejszej umowie, w terminie

21 dni od zgłoszenia żądania przez podwykonawcę, o ile nie zaistnieją przesłanki wskazane

w art.  143  c  ust.  5  pkt.  1,  2  ustawy Prawo zamówień  publicznych,  skutkujące  odmową lub

wstrzymaniem zapłaty.

14.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  13,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.

15.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych

podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę.

Wykonawca w terminie 7 dni od daty przekazania powyższej informacji może wnieść pisemne

uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.

17. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, Zamawiający może:

a)  nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy,  jeżeli  Wykonawca

wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,

b) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

w przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości  Zamawiającego co do wysokości  należnej

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo,

c) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jeżeli podwykonawca wykaże

zasadność takiej zapłaty.

18.  W przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  Zamawiający  potrąca  kwotę

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

19.  Zakres  finansowy  w  poszczególnych  latach  zostanie  zrealizowany  do  wysokości  kwot

uchwalonych  w  budżecie  miasta  Piły  na  poszczególne  lata  z  uwzględnienie  wszystkich

przedsięwzięć realizowanych w ramach przedmiotowego zadania budżetowego.

§ 7

1. Przedmiot  umowy  określony  w  §  1  będzie  realizowany  zgodnie  z  zatwierdzonym  przez

Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  uaktualniony

harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 3 dni roboczych od daty wprowadzenia przez

Zamawiającego zmian, o których mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Zamawiający zgłosi  uwagi  do harmonogramu o którym mowa  w ust.  2  w ciągu do 3 dni

roboczych od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram

w ciągu do 5 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia.

4. Wykonawca zobowiązany jest do czasu przekazania terenu Budowy przedłożyć harmonogram

płatności  w rozbiciu na miesiące w odniesieniu do pozycji  zbiorczego zestawienia  kosztów.

Harmonogram  ten  Wykonawca  uaktualni  po  każdym  wystawieniu  faktury.  Uaktualnienie

przedłoży w terminie do 7 dni roboczych po złożeniu każdej kolejnej faktury.
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5. W przypadku konieczności zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca winien

z wyprzedzeniem oraz  pisemnym  uzasadnieniem  złożyć  jego  zaktualizowaną  wersję,  która

wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

§ 8

(dotyczy sytuacji wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców)

1. Powierzenie wykonania części robót, określonych w niniejszej umowie wymaga pisemnej zgody

Zamawiającego.

2.  Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców następujące roboty:

 ...........................................

 ...........................................

3. Zamawiający dopuszcza za jego uprzednią pisemną zgodą, powierzenie  podwykonawcom innej

części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, a także możliwość zmiany podwykonawcy na

etapie realizacji robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ. Zamawiający wymagać

będzie przedłożenia przez Wykonawcę umotywowanego pisemnego wniosku w tej sprawie.

4. Wykonawca realizując przy udziale podwykonawców ww. roboty, jest obowiązany zawrzeć z nimi

stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

5. Wykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane  zamierzający  zawrzeć  umowę

o  podwykonawstwo,  jest  obowiązany,  w  trakcie  realizacji  zamówienia  publicznego  do

przedłożenia  Zamawiającemu projektu  tej  umowy,  przy czym podwykonawca jest  obowiązany

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem

umowy.

6. Umowa z podwykonawcą musi zawierać co najmniej:

1) zakres robót zleconych podwykonawcy,

2) kwotę wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż wartość

tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robót,

4) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, jednak nie wyższe niż określone w § 11

niniejszej umowy.

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie na podwykonawstwo nie

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie

zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.

8. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych ma prawo zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności, gdy:

a) niespełnione są wymagania określone w SIWZ,

b) gdy przewiduje się termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7.

10.  Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,

której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  określonym  w  ust.  8,  uważa  się  za

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

11. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
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jej zawarcia.

12.  Zamawiający  w  terminie  7  dni  roboczych  ma  prawo  zgłosić  pisemny  sprzeciw  do  umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach o których mowa

w ust. 6.

13.  Niezgłoszenie  pisemnego  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 12, uważa się za akceptację

umowy  przez  Zamawiającego.  Zamawiający  nie  wniesie  uwag  do  przedłożonego  projektu

umowy  o podwykonawstwo,  oznaczać  to  będzie  akceptację  projektu  umowy  przez

Zamawiającego.

14.  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zawieranie  umów  przez  podwykonawców  z  dalszymi

podwykonawcami.

15.  Powierzenie  wykonania  części  prac  podwykonawcom  nie  zmienia  zobowiązań  Wykonawcy

wobec  Zamawiającego  za  wykonanie  tej  części  prac.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za

działania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.

16.  Na  każde  żądanie  Zamawiającego  Wykonawca  przedłoży  kopie  faktur  wystawionych  przez

podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowane przez Zamawiającego umowy, oraz dowody

zapłaty należnego wymagalnego podwykonawcom wynagrodzenia.

17.  W przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy,  Zamawiający  potrąca  kwotę

wypłaconego wynagrodzenia  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeśli  nie jest możliwe

potrącenie  wypłaconej  kwoty  z  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,  Wykonawca  dokona

zwrotu Zamawiającemu tej kwoty w pełnej wysokości.

§ 9

1.  Wykonawca  wniósł  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  10  %

wynagrodzenia  brutto,  o którym  mowa  w  §  6  ust.  1  niniejszej  umowy,  tj.  kwotę

….................................... zł (słownie........................ zł) w formie.................................................…

2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

a)  70  %  zabezpieczenia  tj.  .....................PLN  (słownie:  .........  zł  .), Zamawiający  zwróci

wykonawcy w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy.

b) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi wynosi 30 % wysokości

ustalonego  zabezpieczenia,  tj.  ...........PLN  (słownie:  .........  zł  ),  zostanie  zwrócona  nie

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

3.  Zamawiający  ma  prawo  bez  uzyskiwania  dodatkowej  akceptacji  Wykonawcy,  kwotę

zabezpieczenia przeznaczyć na pokrycie należności, w tym kar umownych:

a) usunięcie wad lub usterek powstałych w wyniku nienależytego wykonania umowy przez  

Wykonawcę, ujawnionych w czasie robót, odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji,

b)  usunięcie  wad  i  usterek  ujawnionych  w  czasie  robót,  odbioru  lub  w okresie  rękojmi

i gwarancji, których Wykonawca nie usunął w terminie ustalonym z Zamawiającym;

c)  pozostałych  kar  umownych  z  tytułu  nieterminowego  lub  nienależytego  wykonania

przedmiotu umowy.
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4.  O wysokości  kwoty  zabezpieczenia  wykorzystanej  na  powyższy  cel  określony  w  ust.  3  

Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę.

5. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na

jedną lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem dokonania jej

z zachowaniem  ciągłości  zabezpieczenia  i  bez  zmniejszania  jego  wysokości.  Zmiana  taka

wymaga akceptacji Zamawiającego.

§ 10

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,  

polecić Wykonawcy na piśmie każde z poniższych poleceń:

a) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych umową,

b) pominąć jakieś roboty,

c) wykonać roboty nieprzewidziane,

d) zmienić kolejność wykonania robót.

2. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy.

3. Wykonawca nie wprowadzi zmian i ilości robót bez pisemnego polecenia Inspektora.

4.  Wykonanie  innych  robót  niż  wymienionych  w  kosztorysie  ofertowym lub  zmiana  ilości  robót

w stosunku do kosztorysu ofertowego (TER) wymaga sporządzenia przez Wykonawcę protokołu

konieczności zawierającego opis robót, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenia

wartości robót zgodnie z postanowieniem w §10 .

5. Jeżeli  roboty wynikające z wprowadzonych zmian, odpowiadają opisowi pozycji  w kosztorysie

ofertowym,  cena  jednostkowa  tam  określona  używana  jest  do  wyliczenia  wysokości

wynagrodzenia.

6. Jeżeli roboty, wynikające z wprowadzonych zmian nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie

ofertowym,  Wykonawca  powinien  przedłożyć  do  akceptacji  Inspektora kalkulację  ceny

jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych

przez Wykonawcę w swojej  ofercie,  a dla materiałów,  sprzętu i  transportu cen określonych  

w  ofercie  Wykonawcy,  lub  –  jeśli  tam  one  nie  występują  -  minimalnych  publikowanych

w wydawnictwie “Sekocenbud” w kwartale, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów

rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla

których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów

lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Inspektora z zastosowaniem stawek i narzutów

określonych ofercie w Wykonawcy.

7.  Zamawiający i Inspektor mają prawo wprowadzić korekty wyliczonej w ust. 6 ceny w oparciu o

własne wyliczenia.

8. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 4, 5 i 6  wynikającą ze zmian

przez rozpoczęciem robót wynikającym z tych zmian.

9. Wyliczenia, o których mowa w ust. 4, 5, 6 i 7,  przedmiar robót sporządzony przez Wykonawcę,

sprawdzony  przez  Inspektora,  protokół  konieczności  sporządzony  przez  Wykonawcę

i zatwierdzony przez Inspektora i Zamawiającego, w którym określone zostanie wstępnie między

innymi  wynagrodzenie,  wynikające  ze  zmian,  będzie  podstawą  do  wszczęcia  przez
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Zamawiającego  postępowania  w  trybie  zamówienia  z  wolnej  ręki  i  negocjacji  Wykonawcy

z Zamawiającym zgodnie z zapisami art. 66 i następnymi ustawy Prawo zamówień publicznych.

10.  Wykonawca  nie  ma  prawa  odmówić  wykonania  robót  dodatkowych  niezbędnych  do

prawidłowego ukończenia przedmiotu umowy pod rygorem wypowiedzenia umowy z przyczyn

zależnych od Wykonawcy.

§ 11

1. Strony zgodnie ustalają, że w toku realizacji umowy dokonywane będą następujące odbiory robót:

a) odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu,

b) odbiór częściowy,

c) odbiór częściowy zakończenia etapu robót,

d) odbiór końcowy,

e) odbiory  w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi,

f) odbiór ostateczny przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

2. W odbiorach robót uczestniczyć powinni przedstawiciele Wykonawcy i Inspektora, a dla odbiorów

wyszczególnionych  w  ust.  1  lit.  c,  d,  e,  f  niniejszego  paragrafu  dodatkowo  przedstawiciel

Zamawiającego.

3.  Odbiór końcowy przedmiotu  zamówienia nastąpi  po zakończeniu  całości  robót  wymienionych

w § 1 niniejszej umowy.

4. Zgłoszenie gotowości do odbioru częściowego wymienionego w ust. 1 lit. c i końcowego przez

Wykonawcę,  nastąpi  w  formie  pisemnej  po  potwierdzeniu  tej  gotowości  przez  Inspektora,

ustanowionego przez Zamawiającego.

5. Zamawiający rozpocznie czynność odbioru częściowego wymienionego w ust. 1 lit. c w ciągu 7

dni  roboczych  od  daty  otrzymania  pisemnego  powiadomienia  o  zakończeniu  robót  oraz

otrzymania wymaganych do dokonania odbioru dokumentów.

Siedmiodniowy termin liczy się od dnia doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę ostatniego

z dokumentów, o którym mowa w ust. 9.

6. Zamawiający rozpocznie czynność odbioru końcowego robót w ciągu 7 dni roboczych od daty

otrzymania  pisemnego powiadomienia  o  zakończeniu  robót  oraz otrzymania wymaganych  do

dokonania odbioru dokumentów.

Siedmiodniowy termin liczy się od dnia doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę ostatniego

z dokumentów, o którym mowa w ust. 10.

7.  Zamawiający  przedstawi  Wykonawcy,  swoje  stanowisko  w przedmiocie  odbioru  częściowego

wymienionego w ust. 1 lit. c i  końcowego w ciągu do 7 dni roboczych i w piśmie tym wyznaczy

datę rozpoczęcia czynności odbiorowych.

Zakończenie czynności odbioru częściowego wymienionego w ust. 1 lit. c i końcowego nastąpi

najpóźniej w 14 dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia tego odbioru.

8.  Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i  miejscu spotkania

ciąży na Zamawiającym.
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9. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru częściowego wymienionego w ust. 1 lit. c

niniejszego paragrafu dostarczy dokumentację geodezyjną powykonawczą w ilości  4 szt.  oraz

niezbędne   dokumenty  –  4  komplety   ponumerowane  zawierające  w  szczególności:  projekty

powykonawcze, protokoły przeprowadzenia z pozytywnym wynikiem prób i badań oraz wymogami

opisanymi  w STWIORB  w  celu  uzyskania  pozwolenia  na  użytkowanie  przed  zakończeniem

wszystkich robót objętych decyzją.

10. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót zobowiązany jest  

przedłożyć następujące dokumenty (w formie operatu kolaudacyjnego, w ilości 3 egzemplarzy,  

przy czym jeden egzemplarz stanowi oryginał):

a)  dokumentacja  projektowa  powykonawcza  podstawowa  z  naniesionymi  zmianami  oraz

dodatkowa sporządzona w trakcie budowy,

b)  specyfikacje  techniczne  (STWIORB)  i  Program Zapewnienia  Jakości  (zwany dalej  PZJ)  -

opracowania podstawowe z dokumentów umowy oraz jeżeli była wykonywana ich aktualizacja

bądź opracowano egzemplarze uzupełniające,

c) uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza dotyczące odbioru robót zanikających i ulegających

zakryciu i udokumentowanie wykonanych zadań,

d) recepty i ustalenia technologiczne,

e) dzienniki budowy i książki obmiarów,

f) wyniki  pomiarów kontrolnych oraz badań i  oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze STWIORB

i PZJ,

g) deklaracje producentów wbudowanych materiałów,

h)  opinia  technologiczna  sporządzona  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru – wykonanych zgodnie ze STWIORB i PZJ,

i) sprawozdanie techniczne zawierające : zakres i lokalizację wykonywanych robót , wykaz zmian

istotnych i nieistotnych wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej

przez  Zamawiającego  ,  uwagi  dotyczące  warunków  realizacji  robót,  datę  rozpoczęcia  

i zakończenia robót,

j) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (linie telefoniczne, energetyczne,

gazowe,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom

urządzeń,

k) wykaz zmian danych ewidencyjnych w celu aktualizacji użytków gruntów oraz wyciąg z wykazu

zmian ewidencyjnych (jeśli jest wymagany , w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty

odbioru końcowego),

l)  dokumentację  geodezyjną  robót  i  sieci  uzbrojenia  terenu,  zawierającą  wyniki  geodezyjnej

inwentaryzacji  powykonawczej  w  ilości  12  egz.  oraz  informacje  o  zgodności  usytuowania

obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od

tego  projektu,  sporządzoną  przez  osobę  wykonującą  samodzielne  funkcje  w  dziedzinie

geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe.

11. Po zapoznaniu się komisji odbioru robót ze wszystkimi dokumentami przygotowanymi i  przed-

łożonymi  przez  Wykonawcę  sporządzony  zostanie  według  wzoru  Zamawiającego  protokół

odbioru  końcowego  robót,  który  po  podpisaniu  przez  wszystkie  strony  zostanie  doręczony

Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbiorowych.
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12. Protokół o którym mowa w ust. 11 stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia.

13. Zamawiający może odstąpić od odbioru jeżeli:

a) przedmiot umowy nie został wykonany w całości,

b) w jego toku ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

c)  Wykonawca  nie  usunął  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie  wad  i  usterek

stwierdzonych podczas odbioru.

d)  Wykonawca  nie  dostarczył  wszystkich  wymaganych  dokumentów  odbiorowych  o  których

mowa w ust. 9 i 10.

14. Jeśli Zamawiający odstąpił od odbioru, Wykonawca jest zobowiązany do ponownego pisemnego

zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i osiągnięciu gotowości do odbioru, przy czym

Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowanie kar umownych z tytułu zwłoki.

§ 12

Wykonawca:

1. Każdorazowo zapewni Zamawiającego o nieistnieniu wad w przedmiocie umowy.

2. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli przedmiot umowy ma wady zmniejszające

wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony.

3. Jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi  za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie

dokonywania   czynności   odbioru   oraz  wady  powstałe  po  odbiorze,  jednakże  z  przyczyn

tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, że odpowiedzialność za wady przedmiotu zamówienia

zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

5. Wykonawca udzieli pełnej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres …………… lat od daty

odbioru końcowego.

§ 13

1. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej

stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin

chyba, że strony umówią się inaczej w szczególności,  gdy zaistnieje zagrożenie życia i  zdrowia.

Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad.

2. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych 

z tym nakładów.

4. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasają po upływie 5 lat,

licząc od daty odbioru końcowego dla przedmiotu umowy z uwzględnieniem ust. 5.

5.  Bieg terminu z  tytułu  rękojmi  i  gwarancji  rozpoczyna się  w stosunku do Wykonawcy w dniu

podpisania protokołu odbioru końcowego dla całości robót. Jeśli w trakcie odbioru końcowego

zgłoszone zostały wady lub usterki to bieg terminu z tytułu rękojmi i gwarancji rozpocznie się po

skutecznym ich usunięciu i potwierdzeniu tego przez Zamawiającego.
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6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji także po upływie

terminów rękojmi lub gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów.

7. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych

z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów

Kodeksu cywilnego.

§ 14

1.  Strony  ustalają  kary  umowne  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  zobowiązań

umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy dla którego ustalono termin w § 2 ust. 2 w wysokości

0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

b) zwłoki w wykonaniu części przedmiotu umowy dla którego ustalono termin w § 2 ust. 2 pkt 2.1

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

c) zwłoki w wykonaniu części przedmiotu umowy dla którego ustalono termin w § 2 ust. 2 pkt 2.2

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  – w wysokości

10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1;

e) zwłoki w usunięciu wad – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1

za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu

określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad,

f) za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1;

g)  braku  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom lub  dalszym  podwykonawcom

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w umowie z podwykonawcami;

h) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem

są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – karę w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć

tysięcy złotych 00/100);

i) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii  umowy o podwykonawstwo

w zakresie robót budowlanych lub jej zmiany –  karę w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć

tysięcy złotych 00/100);

j) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty– karę w kwocie 10 000 zł

(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100);

k)  jeżeli  roboty  objęte  przedmiotem  niniejszej  umowy  będzie  wykonywał,  bez  zgody

Zamawiającego, podmiot inny niż Wykonawca – karę w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć

tysięcy złotych 00/100);

l) za nie wykonywanie terminowych poleceń Zamawiającego polegających na braku działań dot.

przestrzegania zasad bezpieczeństwa i  higieny pracy,  przestrzegania porządku na terenie

budowy, żądania dokumentów – kara w kwocie 5 000 zł (słownie: pięćtysięcy złotych 00/100);

ł) za zmianę osób uczestniczących w wykonaniu przedmiotu umowy nie zaakceptowanych przez

Zamawiającego - kara w kwocie 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

m)  za  nieprzestrzegania  przez  Wykonawcę  zobowiązań  (dot.  utrzymania  w  czystości  dróg
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publicznych w szczególności ul. Wawelskiej) po jednorazowym pisemnym wezwaniu przez

Zamawiającego - kara w kwocie 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na

zasadach ogólnych w przypadku poniesienia szkody przekraczającej wysokość kar umownych.

4.  Za  opóźnienie  w  zapłacie  wynagrodzenia  umownego,  Wykonawca  może  stosować  odsetki

ustawowe.

5.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  przez  Zamawiającego  kwot  wynikających  z  kar

umownych bieżących z faktur wystawionych przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego

wykonania umowy.

6.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  kompensaty  kar  umownych  z  bieżącymi  płatnościami

Wykonawcy.

7. Zamawiający może zapłacić Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn

leżących po stronie Zamawiającego  w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1

z wyłączeniem sytuacji opisanych w § 15 ust. 2 pkt 1

§ 15

1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie

Wykonawcy, jeżeli:

1) nastąpiła likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji), bądź został złożony wniosek

o wszczęcie  w  stosunku  do  Wykonawcy  któregokolwiek  z  postępowań  wskazanych

w przepisach ustawy z dnia 28.02.2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. 2015, poz.

233  ze  zm).  Z wyjątkiem  likwidacji  przeprowadzonej  w  celu  przekształcenia  lub

restrukturyzacji  –  w  terminie  30  dni  od  dnia  powzięcia  informacji  przez  Zamawiającego

o powyższych zdarzeniach i nie później niż 60 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeń.

2) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub

jego znacznej części.

3) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 30-dni od daty podpisania umowy;

4)  Wykonawca  przerwał  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  realizację  przedmiotu

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni;

5)  Wykonawca  realizuje  roboty  przewidziane  niniejszą  umową  w  sposób  niezgodny  ze

Specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót,  wskazaniami  Zamawiającego lub

niniejszą  umową  w szczególności  jeżeli  Wykonawca  będzie  wbudowywał  materiały

i urządzenia o cechach technicznych i użytkowych gorszych w stosunku do przewidzianych

w projekcie;

6)  Wykonawca  nie  dostarczy  dokumentów  wymaganych  zapisami  niniejszej  umowy,  w  tym

określonych w STWiOR i  SIWZ (np.  plan zapewnienia  jakości,  plan BIOZ,  harmonogram

rzeczowo-finansowy, wnioski materiałowe);

7) Wykonawca notorycznie lekceważy swoje obowiązki, polegające na niewykonywaniu poleceń

Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli – 3 razy pisemne wezwanie;

8) Wykonawca nie dostarczył polisy ubezpieczeniowej;

9) Wykonawca wprowadził niezatwierdzonego podwykonawcę na budowę;

10)  nie  dostarczył  po  dwukrotnym  pisemnym  wezwaniu  od  Zamawiającego  wymaganych
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dokumentów.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych, jeżeli:

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie

publicznym, czego nie  można było  przewidzieć  w chwili  zawarcia  umowy odstąpienie  od

umowy  w  takim  przypadku  odstąpienie  może  nastąpić  w  terminie  30  dni  od  powzięcia

wiadomości  o powyższych  okolicznościach.  W  takim  wypadku  Wykonawcy  przysługuje

jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy;

2) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub

jego znacznej części.

3.  W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  Wykonawcę  i  Zamawiającego  obciążają  następujące

obowiązki szczegółowe:

1)  Wykonawca  niezwłocznie  zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  obustronnie

uzgodnionym na koszt strony, z której  winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie

robót;

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca

nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 Wykonawca przy

udziale  Zamawiającego sporządzi  szczegółowy protokół  inwentaryzacji  robót  w toku  wraz

z zestawieniem  wartości  wykonanych  robót  według  stanu  na  dzień  odstąpienia,  protokół

inwentaryzacji  robót  w toku  stanowić  będzie  podstawę  do  wystawienia  faktury  przez

wykonawcę;

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych, usunie z terenu

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone;

5)  w  przypadku,  gdy  Wykonawca  uchyla  się  od  spisania  szczegółowego  protokołu

z inwentaryzacji  robót  w toku,  protokołu odbioru robót w toku oraz dokumentacji,  o której

mowa  w  pkt  3,  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  jednostronnego  spisania  ww.

dokumentów;

6)  protokół  odbioru  robót  w  toku,  którego  załącznikiem  jest  protokół  inwentaryzacji  robót,

stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 14 dni roboczych od daty przerwania oraz do

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia na zasadach

określonych w umowie,

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 10 dni roboczych od daty

podpisania protokołu z inwentaryzacji o której mowa w ust. 3 pkt 3.

5.  Jeżeli  Wykonawca będzie  wykonywał  przedmiot  umowy wadliwie,  albo sprzecznie  z  umową,

Zamawiający może  wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym

celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może

od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu
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podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 16

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu,

z zastrzeżeniem przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w razie zaistnienia

przynajmniej jednej z opisanych w poniższym paragrafie okoliczności oraz na warunkach  opisanych

między innymi w niniejszym paragrafie. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę terminów realizacji Umowy, o których mowa w § 2, gdy wystąpi  

jedna lub kilka okoliczności wymienionych niżej:

a) nieprzewidziane warunki realizacji, tj.  inne niż założono warunki geologiczne, archeologiczne,

terenowe  w  szczególności:  wykopaliska  archeologiczne,  niewypały  i  niewybuchy,

niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane;

b) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, przy czym

przez niekorzystne warunki pogodowe należy rozumieć:

- występowanie na placu budowy temperatury powietrza poniżej minus 8°C mierzonej o godzinie

7:00  rano  przez  okres  dłuższy  niż  7  dni  następujących  jeden  po  drugim.  Wystąpienie

niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca winien zgłosić  w dzienniku budowy oraz

pisemnie  Inspektorowi  i  Zamawiającemu.  Zgłoszenie  powinno  zostać  potwierdzone  przez

Inspektora i stwierdzone potwierdzeniem z najbliższej stacji meteorologicznej;

c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

-  wstrzymanie  robót  przez Zamawiającego lub  rezygnację  przez Zamawiającego z  realizacji

części przedmiotu umowy;

-  konieczność  usunięcia  błędów  lub  wprowadzenia  zmian  w  dokumentacji  projektowej  lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

d)  konieczność  wykonania  zamówienia  dodatkowego,  w  rozumieniu  przepisów  o zamówieniach

publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;

e) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W

takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących

uniknięcie lub usunięcie kolizji;

f) wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy

administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

g) wystąpienie opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy

okres,  przewidziany  w przepisach  prawa,  w którym ww.  decyzje  powinny  zostać  wydane  oraz

sytuacje te nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

h) wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania

przez  uprawniony  organ  lub  nakazania  ich  wstrzymania  przez  uprawniony  organ,  z  przyczyn

niezależnych od Wykonawcy; 

i)  wystąpienie  działania  siły  wyższej  uniemożliwiającej  wykonanie  przedmiotu  Umowy  zgodnie  z

postanowieniami Umowy;

Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani im

zapobiec.  W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działanie przyrody, takie jak np.:
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huragan,  trzęsienie  ziemi,  powódź,  oraz  inne  zdarzenia  takie  jak  np.:  wojna,  zamieszki,  strajk

generalny (z wyjątkiem strajków Wykonawcy), działania legislacyjne władz powodujące niemożność

wykonania umowy;

j) pozyskania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych (np. unijnych lub krajowych) w okresie

trwania umowy. Zamawiający ma prawo  skrócenia realizacji przedmiotu umowy o 12 miesięcy w

przypadku pozyskania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych w okresie trwania umowy

pod warunkiem zawiadomienia Wykonawcy o takiej  sytuacji  w terminie do 15  przed końcowym

terminem realizacji przedmiotu umowy wskazanym w § 2 ust. 2.

4. Zamawiający  dopuszcza  zmianę  wynagrodzenia  umownego w przypadku  zmiany  przez władzę  

ustawodawczą określonej w Umowie stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie realizacji  

niniejszej  Umowy.  Podatek  VAT  będzie  naliczany  w wartościach  wynikających  z  przepisów  

obowiązujących w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji 

robót według stanu na dzień poprzedzający wystawienie faktury po wejściu w życie zmienionych  

przepisów. Jednocześnie kwota brutto wynagrodzenia umownego, określona w Umowie zostanie  

aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona.

5. Zamawiający dopuszcza inne zmiany postanowień niniejszej Umowy, takie jak:  

a) zmiany rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania 

produkcji  materiału  bądź wycofania  i  wprowadzenia  przez producenta materiału  o parametrach  

i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych  lub technologicznie nowszych. Zmiana  

rodzaju  materiałów  wymaga  pisemnej  akceptacji  Zamawiającego,  uzyskanie  której  wymaga  

przedstawienia  przez  Wykonawcę  szczegółowego  uzasadnienia  zmiany  wraz  z pisemnym  

potwierdzeniem producenta parametrów nowych materiałów. Zmiana rodzaju materiałów nie może 

powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w Umowie i nie wymaga ona sporządzenia 

aneksu do Umowy.

b) zmianę osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu umowy na skutek np. śmierci, choroby lub 

innych zdarzeń losowych, niewywiązywania  się  z obowiązków wynikających  z umowy lub jeżeli  

zmiana ta stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. rezygnacji; 

Zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy może nastąpić po uzyskaniu

pisemnej zgody Zamawiającego i spełnieniu przez te osoby warunków SIWZ;

6. Warunki wprowadzenia zmian w niniejszej umowie:

a) każdy wniosek o zmianę zapisów Umowy winien być przedłożony przez Wykonawcę pisemnie wraz z 

szczegółowym uzasadnieniem zmiany. Ciężar dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy. 

b)  Zamawiający  może  uwzględnić  możliwość  wprowadzenia  zmiany  terminu  końcowego  lub  

częściowego  tylko  w  zakresie  czasu  niezbędnego  na  usunięcie  przeszkód  wraz  z  czasem  

niezbędnym na dostosowanie się  do zaistniałych nowych okoliczności  uzasadniających zmiany.  

Wniosek winien być złożony przed terminem zakończenia, w czasie umożliwiającym przeprowadzenie

u Zamawiającego stosownej procedury w tej sprawie, co najmniej 14 dni roboczych przed terminami 

wymienionymi w § 2 niniejszej Umowy.

c) Zamawiający może uwzględnić możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie wynikającym z 

opisanych w niniejszej Umowie okoliczności.

d) Zamawiający zastrzega, że wprowadzenie zmian do Umowy nie będzie miało charakteru automatycznego

i zastrzega sobie prawo ich nieuwzględnienia.
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§ 17

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy

ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r.  Prawo zamówień publicznych,  ustawy Prawo budowlane,

Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.

2. Wszelkie spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy

dla siedziby Zamawiającego.

3. Strony umowy są zgodne, że w razie wystąpienia sporu odnośnie wykonania i wykładni niniejszej

umowy będą dążyły do znalezienia rozsądnego, odpowiedniego i zgodnego rozwiązania przed

odwołaniem się do sądu.

4. Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez zgody Zamawiającego, wierzytelności wynikających

z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

5.  Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  których jeden  egzemplarz

otrzymuje wykonawca a dwa egzemplarze – Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                      WYKONAWCA:
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