Zatacznik nr 7 do SIWZ
tekst ze zmianami

WZOR
UMOWA NR
zawarta w dniu .......c..eeuee..

pomiedzy:
Gming Pita PI. Staszica 10 64-920 Pita reprezentowang przez Prezydenta Miasta Pity

w osobie:

a

ZSIEdZIDG ..o

posiadajgcym NIP..........ccoiiiieeeee, REGON ..., wpisanym do
Krajowego Rejestru Sagdowego nr .................. W Sgdzie ....ccceeeiiiiiiin, lub wpisang do ewidencji
dziatalnos$ci gospodarczej w .........ccccceevvieeeenns o1 Te I o | S dnia ..o

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca,

Strony zawierajg umowe w ramach zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (ij. Dz.U. z 2015 poz. 2164)

§1
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdéwienie publiczne, ktérego
przedmiotem jest: ,,Rewitalizacja obszaréw poprzemystowych i powojskowych na terenie
miasta Pily — rozwodj strefy przemystowej Pita potudniowo-wschodnia (rejon ul.
Wawelskiej)”’- przebudowa i rozbudowa ul. Wawelskiej — od km 0+000,00 (od przejazdu

kolejowego linii kolejowej nr 203 Tczew — Kostrzyn) do km ok. 2+000,00.

2. Przedmiot zamdwienia okresla dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robét, wydane decyzje administracyjne oraz przedmiar robat.

3. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty:
a) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia ...........cccce..... NI
b) oferta wykonawcy z dnia .................
c) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) z dnia ............... N
d) dokumentacja projektowa.

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych zwane dalej STWIORB wraz
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z Wymaganiami Ogdélnymi D-M-00.00.00.
4. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach waznosci poszczegoélinych dokumentéw umowy,
obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:
a) umowa wraz z specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ),
b) dokumentacje techniczne to jest w kolejnosci projekt budowlany, projekty wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB),

c) przedmiary robot.

§2

1. Planowane rozpoczecie robo6t niezwiocznie po podpisaniu umowy z zastrzezeniem, ze
rozpoczecie robot mozliwe bedzie po dokonaniu stosownego zgtoszenia w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pile, oraz przekazaniu placu budowy.

2. Termin zakohczenia robot bedgcych przedmiotem zamodwienia ustala sie na dzien:
08 maja 2020 r., w tym:

1) wybudowanie bez warstwy Scieralnej skrzyzowania w km 0+546 z drogg gminng nr 128304P - ul.
Gietdowa i drogg gminng - ul. Magazynowg do dnia 30.06.2017 r.

2) wybudowanie bez warstwy Scieralnej skrzyzowania w km ok. 1+231 z drogg gminng - drogg do
terendw Podstrefy Pita PSSE do dnia 30.06.2017 r.

3. Za termin wykonania (zakonczenia) przedmiotu umowy przyjmuje sie dzieh pisemnego
zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce — potwierdzonej przez Inspektora — gotowosci do
odbioru catosci przedmiotu zamodwienia. Warunkiem ztozenia oswiadczenia o gotowosci do
odbioru catosci przedmiotu zamoéwienia jest ztozenie w odpowiedniej liczbie egzemplarzy
i zawartosci kompletnej dokumentacji odbiorowej okreslonej w § 11 ust.9 niniejszej umowy

i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

4. Wykonawca wyraza zgode na skrocenie realizacji przedmiotu umowy o 12 miesiecy w przypadku
pozyskania dodatkowych zewnetrznych srodkéw finansowych w okresie trwania umowy pod
warunkiem zawiadomienia go o takiej sytuacji w terminie do 19 miesiecy przed korcowym

terminem realizacji przedmiotu umowy wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Na okolicznos¢ zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 4 Strony podpiszg aneks do umowy

zawierajgcy uzgodniony zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy.

§3
1. Wykonawca wykona roboty zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowag (przez co nalezy
rozumie¢ projekt budowlany i projekty wykonawcze), specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlanych (STWIORB), wytycznymi okreslonymi w specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia, z wiedzg techniczng i sztukg budowlang, przepisami BHP, ppoz.,
ochrony $rodowiska oraz poleceniami Inzyniera i nadzoru autorskiego.
2. Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest — Inspektor, dziatajgcy osobami Inspektoréw

nadzoru i ich koordynatora.
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3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Koordynator robét, ktdrego wyznaczy pisemnie

Wykonawca sposrod jednego z Kierownikdw budowy i/lub robét.

§4

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegoélnosci:

1) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnien i przedtozenie go Zamawiajgcemu w terminie do czasu przystgpienia do
wykonywanie robét budowlanych.

2) Opracowanie Planu BIOZ oraz czesci ogdlnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie
go do akceptacji Zamawiajgcemu do czasu przekazania Terenu Budowy.

3) Opracowanie czesci szczegotowej (dla kazdego asortymentu robét) Programu Zapewnienia
Jakosci i przeditozenie go do akceptacji Zamawiajgcemu na 7 dni roboczych przed
przystgpieniem do realizacji danego zakresu robaot.

4) Opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego rob6t w rozbiciu na tygodnie
i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni roboczych po
podpisaniu umowy.

5) Przediozenie Zamawiajgcemu przed terminem zakoriczenia robot niezbednej dokumentacii
odbiorowej okreslong w § 11 ust.9 niniejszej umowy i w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Zwloka z tytutu nie przekazania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 bedzie traktowane jako
powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

3. Badania laboratoryjne bedg prowadzone na koszt Wykonawcy. Zamawiajgcy zaakceptuje
laboratorium w terminie do 7 dni roboczych od dnia przedtozenia przez Wykonawce informac;ji
dotyczacej laboratorium oraz po przediozeniu umowy na prowadzenie petnego zakresu badan

laboratoryjnych podpisang przez Wykonawce i Laboratorium.

§5

Wykonawca:

1. Przedtozy swiadectwa kwalifikacyjne dla stosowanych materiatéw i umozliwi dokonanie kontroli
pochodzenia stosowanych materiatdéw przez Zamawiajgcego w trakcie robot.

2. Zabezpieczy teren robo6t pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed innymi
ujemnymi oddziatywaniami w trakcie robdt, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
i starannoscig uwzgledniajgcg zawodowy charakter dziatalnosci w tym za skutki finansowe.

3. Zabezpieczy pod wzgledem BHP wszystkie miejsca wykonywania rob6t oraz miejsca sktadowania
materiatéw, zgodnie z przepisami.

4. Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnosé wobec oséb trzecich i Zamawiajgcego z tytutu

prowadzonych zgodnie z niniejszg umowg robot.
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Wykonawca najp6zniej w dniu podpisania umowy przedtozy polise lub inny dokument
ubezpieczeniowy, potwierdzajgcy, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na kwote nie nizszg niz 8 min PLN (stownie:
osiem milionéw ztotych).

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciggto$ci zawartej umowy ubezpieczenia, w tym do
zaptacenia wszystkich naleznych sktadek. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkéw ubezpieczenia, w tym dowody

optacenia sktadek.

§6
. Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy wynosi:
........................................ zt brutto (Stownie brutto: .................................ztotych)
WEYmM zt netto + podatek VAT (23%)........ccceevenen... zt

. Zamawiajgcy zobowigzany jest do terminowego regulowania zobowigzan finansowych wobec
Wykonawcy.

. Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czesciowe robét ujetych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym, po odebraniu ich przez Komisje Odbioru.

. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokdt odbioru czesciowego robdt
zatwierdzony przez Zamawiajgcego wraz z tabelg rozliczeniowg potwierdzong przez Inspektora.

. Tabela rozliczeniowa winna zosta¢ sporzadzona w oparciu o kosztorysy ofertowe, a takze na
poszczegodlne asortymenty robaot.

. Wykonawca poczgwszy od drugiej ptatnosci czesci naleznego wynagrodzenia do kazdej faktury
dotgczy potwierdzenie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego, biorgcego udziat w realizacji odebranych robét budowlanych
i wymagalnego do dnia poprzedzajgcego date wystawienia tej faktury.

. Faktura VAT obejmowal bedzie kwote ustalong w tabeli rozliczeniowej robét wykonanych
w danym okresie rozliczeniowym sporzgdzonej przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong
0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Kazdorazowo Tabela rozliczeniowa wykonanych
robét winna by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez Inspektora.

. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT

wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy, na

kwote ustalong w Tabeli rozliczeniowej wykonanych robét sporzgdzonej przez Wykonawce
narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowanych. Koricowa Tabela
rozliczeniowa wykonanych robét winna by¢ przedtozona Zamawiajgcego wraz ze zgtoszeniem

gotowosci do odbioru, sprawdzona i zatwierdzona przez Inspektora .

. Zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez

Zamawiajgcego prawidtowej faktury VAT (NIP 764-26-14-167) wystawionej przez Wykonawce

wraz z zatgcznikami (podpisany przez strony protokét odbioru wraz z tabelg rozliczeniowa,

dowodami zaptaty o ktérych mowa w § 6 ust. 6

Nabywca: - Pfatnik Gmina Pita PI. Staszica 10, 64-920 Pita.
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10. Naleznos¢ Wykonawcy bedzie ptatna przelewem na wskazany w fakturze rachunek Wykonawcy.

11. Za termin zaptaty uznaje sie termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

12. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie dokonywat terminowo ptatnosci na rzecz podwykonawcow
i nie narazi Zamawiajgcego na odpowiedzialno$¢ wynikajgcg z art. 647'k.c.

13. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo W przypadku uchylenia sie¢ Wykonawcy, od obowigzku zaptaty
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na zasadach ustalonych w art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) i niniejszej umowie, w terminie
21 dni od zgtoszenia zgdania przez podwykonawce, o ile nie zaistniejg przestanki wskazane
wart. 143 ¢ ust. 5 pkt. 1, 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, skutkujgce odmowg lub
wstrzymaniem zaptaty.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje o tym fakcie Wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty przekazania powyzszej informacji moze wnies¢ pisemne
uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy.

17. W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca

wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo,

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy jezeli podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zapfaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Zakres finansowy w poszczegoélnych latach zostanie zrealizowany do wysokosci kwot

uchwalonych w budzecie miasta Pity na poszczegdlne lata z uwzglednienie wszystkich

przedsiewzieé¢ realizowanych w ramach przedmiotowego zadania budzetowego.

§7
1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym.
2. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢é Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo — finansowy w terminie 3 dni roboczych od daty wprowadzenia przez

Zamawiajgcego zmian, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.
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3. Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu o ktorym mowa w ust. 2 w ciggu do 3 dni
roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram
w ciggu do 5 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do czasu przekazania terenu Budowy przedtozy¢ harmonogram
ptatnosci w rozbiciu na miesigce w odniesieniu do pozycji zbiorczego zestawienia kosztow.
Harmonogram ten Wykonawca uaktualni po kazdym wystawieniu faktury. Uaktualnienie
przedtozy w terminie do 7 dni roboczych po ztoZzeniu kazdej kolejnej faktury.

5. W przypadku koniecznosci zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca winien
z wyprzedzeniem oraz pisemnym uzasadnieniem ziozy¢ jego zaktualizowang wersje, ktora

wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

§8
(dotyczy sytuacji wykonywania przedmiotu zamoéwienia z udziatem Podwykonawcow)
1. Powierzenie wykonania czesci robét, okredlonych w niniejszej umowie wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
2. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcéw nastepujgce roboty:

3. Zamawiajgcy dopuszcza za jego uprzednig pisemng zgodg, powierzenie podwykonawcom innej
czesci robot niz wskazana w ofercie Wykonawcy, a takze mozliwo$é zmiany podwykonawcy na
etapie realizacji robét, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom SIWZ. Zamawiajgcy wymagac
bedzie przedtozenia przez Wykonawce umotywowanego pisemnego wniosku w tej sprawie.

4. Wykonawca realizujgc przy udziale podwykonawcéw ww. roboty, jest obowigzany zawrze¢ z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

6. Umowa z podwykonawcg musi zawiera¢ co najmniej:

1) zakres robét zleconych podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢
tego zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

4) postanowienia dotyczgce wysokosci kar umownych, jednak nie wyzsze niz okreslone w § 11
niniejszej umowy.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie na podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty budowlane;.

8. Zamawiajgcy w terminie 14 dni roboczych ma prawo zgtosi¢ pisemne zastrzeZzenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy:
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10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

a) niespetnione sg wymagania okreslone w SIWZ,

b) gdy przewiduje sie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca przeditozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawarte;j

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach o ktérych mowa
w ust. 6.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie wniesie uwag do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, oznacza¢ to bedzie akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zawieranie umow przez podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami.

Powierzenie wykonania czeéci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania Wykonawcy.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przediozy kopie faktur wystawionych przez
podwykonawcéw, z ktdrymi zawart zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy, oraz dowody
zaptaty naleznego wymagalnego podwykonawcom wynagrodzenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. JeSli nie jest mozliwe
potrgcenie wyptaconej kwoty z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Wykonawca dokona

zwrotu Zamawiajgcemu tej kwoty w petnej wysoko$ci.

§9
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 wust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote

....................................... zt (stownie........ccoeeeevveeee. Z W TOrMIE. .o

. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
a) 70 % zabezpieczenia fj. .....ccccocevnneenn. PLN (sfownie: ......... zt .), Zamawiajgcy zwroci
wykonawcy w ciggu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy.
b) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi wynosi 30 % wysokosci
ustalonego zabezpieczenia, ftj. ........... PLN (sfownie: ......... zt ), zostanie zwrdcona nie

pbzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.
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3. Zamawiajgcy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote
zabezpieczenia przeznaczy¢ na pokrycie naleznosci, w tym kar umownych:
a) usuniecie wad lub usterek powstatych w wyniku nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, ujawnionych w czasie robot, odbioru lub w okresie rekojmi i gwaranciji,
b) usuniecie wad i usterek ujawnionych w czasie robdt, odbioru lub w okresie rekojmi
i gwarancji, ktérych Wykonawca nie usungt w terminie ustalonym z Zamawiajgcym;
c) pozostatych kar umownych z tytutu nieterminowego Ilub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy.
4. O wysokosci kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na powyzszy cel okreslony w ust. 3
Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce.
5. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem dokonania jej
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. Zmiana taka
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

§10

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleci¢ Wykonawcy na pisSmie kazde z ponizszych polecen:
a) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ roboét objetych umowa,

b) poming¢ jakies roboty,
c) wykonac roboty nieprzewidziane,
d) zmieni¢ kolejno$¢ wykonania robot.

2. Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy.

3. Wykonawca nie wprowadzi zmian i ilosci rob6t bez pisemnego polecenia Inspektora.

4. Wykonanie innych robét niz wymienionych w kosztorysie ofertowym lub zmiana ilosci robot
w stosunku do kosztorysu ofertowego (TER) wymaga sporzgdzenia przez Wykonawce protokotu
koniecznos$ci zawierajgcego opis robot, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenia
wartosci robét zgodnie z postanowieniem w §10 .

5. Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych zmian, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, cena jednostkowa tam okreslona uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia.

6. Jezeli roboty, wynikajgce z wprowadzonych zmian nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacji Inspektora kalkulacje ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od okre$lonych
przez Wykonawce w swojej ofercie, a dla materiatdw, sprzetu i transportu cen okreslonych
w ofercie Wykonawcy, lub — jesli tam one nie wystepujg - minimalnych publikowanych
w wydawnictwie “Sekocenbud” w kwartale, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla
ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw
lub naktadéw wlasnych zaakceptowanych przez Inspektora z zastosowaniem stawek i narzutéw

okreslonych ofercie w Wykonawcy.
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7. Zamawiajacy i Inspektor majg prawo wprowadzi¢ korekty wyliczonej w ust. 6 ceny w oparciu o
wiasne wyliczenia.

8. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 4, 5i 6 wynikajgca ze zmian
przez rozpoczeciem roboét wynikajgcym z tych zmian.

9. Wyliczenia, o ktérych mowa w ust. 4, 5, 6 i 7, przedmiar robot sporzgdzony przez Wykonawce,
sprawdzony przez Inspektora, protokdt koniecznosci sporzgdzony przez Wykonawce
i zatwierdzony przez Inspektora i Zamawiajgcego, w ktérym okreslone zostanie wstepnie miedzy
innymi wynagrodzenie, wynikajagce ze zmian, bedzie podstawg do wszczecia przez
Zamawiajgcego postepowania w trybie zamowienia z wolnej reki i negocjacji Wykonawcy
z Zamawiajgcym zgodnie z zapisami art. 66 i nastepnymi ustawy Prawo zamowien publicznych.

10. Wykonawca nie ma prawa odmowi¢ wykonania robdét dodatkowych niezbednych do
prawidtowego ukonczenia przedmiotu umowy pod rygorem wypowiedzenia umowy z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy.

§11
1. Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji umowy dokonywane bedg nastepujgce odbiory robaét:
a) odbidr robot zanikajagcych i podlegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
c) odbidr czesciowy zakonczenia etapu robot,
d) odbiér kohicowy,
e) odbiory w trakcie trwania okresu gwarancji i rekojmi,

f)  odbidr ostateczny przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

2. W odbiorach robét uczestniczyé powinni przedstawiciele Wykonawcy i Inspektora, a dla odbioréw
wyszczegolnionych w ust. 1 lit. ¢, d, e, f niniejszego paragrafu dodatkowo przedstawiciel

Zamawiajgcego.

3. Odbidr koncowy przedmiotu zamdwienia nastgpi po zakonczeniu catosci rob6t wymienionych

w § 1 niniejszej umowy.

4. Zgtoszenie gotowosci do odbioru czesciowego wymienionego w ust. 1 lit. ¢ i kohcowego przez
Wykonawce, nastgpi w formie pisemnej po potwierdzeniu tej gotowosci przez Inspektora,

ustanowionego przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy rozpocznie czynnos¢ odbioru czesciowego wymienionego w ust. 1 lit. ¢ w ciggu 7
dni roboczych od daty otrzymania pisemnego powiadomienia o zakonczeniu robot oraz

otrzymania wymaganych do dokonania odbioru dokumentow.

Siedmiodniowy termin liczy sie od dnia doreczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce ostatniego

z dokumentéw, o ktérym mowa w ust. 9.

6. Zamawiajgcy rozpocznie czynno$¢ odbioru kohcowego robdt w ciggu 7 dni roboczych od daty
otrzymania pisemnego powiadomienia o zakonczeniu robdt oraz otrzymania wymaganych do

dokonania odbioru dokumentow.
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Siedmiodniowy termin liczy sie od dnia doreczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce ostatniego

z dokumentéw, o ktérym mowa w ust. 10.

7. Zakonczenie czynno$ci odbioru czesciowego wymienionego w ust. 1 lit. ¢ i koncowego nastgpi
najpozniej w 14 dniu roboczym liczgc od daty rozpoczecia tego odbioru.

8. Obowigzek zawiadomienia uczestnikéw odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania
cigzy na Zamawiajgcym.

9. Dopuszcza sie w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przed zakonczeniem wszystkich
rob6ét wykonanie odbioru czesciowego robét wg zasad jak przy odbiorze kohcowym
z obowigzkiem dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w § 11 ust. 10

10. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego roboét zobowigzany jest
przedtozyé nastepujace dokumenty (w formie operatu kolaudacyjnego, w ilosci 3 egzemplarzy,
przy czym jeden egzemplarz stanowi oryginat):

a) dokumentacja projektowa powykonawcza podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa sporzgdzona w trakcie budowy,

b) specyfikacje techniczne (STWIORB) i Program Zapewnienia Jakosci (zwany dalej PZJ) -
opracowania podstawowe z dokumentéw umowy oraz jezeli byta wykonywana ich aktualizacja
badz opracowano egzemplarze uzupetniajgce,

c) uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza dotyczace odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonanych zadan,

d) recepty i ustalenia technologiczne,

e) dzienniki budowy i ksigzki obmiardw,

f) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie ze STWIORB
i PZJ,

g) deklaracje producentéw wbudowanych materiatow,

h) opinia technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru — wykonanych zgodnie ze STWIORB i PZJ,

i) sprawozdanie techniczne zawierajgce : zakres i lokalizacje wykonywanych robo6t , wykaz zmian
istotnych i nieistotnych wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego , uwagi dotyczgce warunkow realizacji robdt, date rozpoczecia
i zakonczenia robot,

j) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (linie telefoniczne, energetyczne,
gazowe, os$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

k) wykaz zmian danych ewidencyjnych w celu aktualizacji uzytkéw gruntéw oraz wycigg z wykazu
zmian ewidencyjnych (jesli jest wymagany , w terminie nie dtuzszym niz 3 miesigce od daty
odbioru koncowego),

I) dokumentacje geodezyjng robdt i sieci uzbrojenia terenu, zawierajaca wyniki geodezyjne;j
inwentaryzacji powykonawczej w ilosci 12 egz. oraz informacje o zgodnosci usytuowania

obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od
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tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe.

11. Po zapoznaniu sie komisji odbioru robo6t ze wszystkimi dokumentami przygotowanymi i przed-
tozonymi przez Wykonawce sporzgdzony zostanie wedlug wzoru Zamawiajgcego protokot
odbioru koncowego robdt, ktéry po podpisaniu przez wszystkie strony zostanie doreczony
Wykonawcy w dniu zakohczenia czynnosci odbiorowych.

12. Protokdt o ktérym mowa w ust. 11 stanowi podstawe do wyptaty wynagrodzenia.

13. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od odbioru jezeli:

a) przedmiot umowy nie zostat wykonany w catosci,

b) w jego toku ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

¢) Wykonawca nie usungt w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie wad i usterek
stwierdzonych podczas odbioru.

d) Wykonawca nie dostarczyt wszystkich wymaganych dokumentéw odbiorowych o ktérych
mowa w ust. 9 10.

14. Jesli Zamawiajgcy odstgpit od odbioru, Wykonawca jest zobowigzany do ponownego pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i osiggnieciu gotowosci do odbioru, przy czym

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zastosowanie kar umownych z tytutu zwtoki.

§12

Wykonawca:

1. Kazdorazowo zapewni Zamawiajgcego o nieistnieniu wad w przedmiocie umowy.

2. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego jezeli przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce
wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel w umowie oznaczony.

3. Jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz wady powstate po odbiorze, jednakze z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

4. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, ze odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu zamdwienia
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

5. Wykonawca udzieli petnej gwaranciji jakosci na przedmiot zamdwienia na okres ............... lat od daty
odbioru koricowego.

§13
1. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolamie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej
stwierdzenie Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pisSmie na 7 dni przed dokonaniem ogledzin
chyba, Zze strony umdwig sie inaczej w szczegdlnosci, gdy zaistnieje zagrozenie Zycia i zdrowia.

Zamawiajgcy wyznaczy termin na usuniecie wad.
2. Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

3. Wykonawca nie moze odmoéwié usunigcia wad na swdj koszt bez wzgledu na wysokosé zwigzanych

z tym nakfadow.
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4. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasajg po uptywie 5 lat,

liczgc od daty odbioru koncowego dla przedmiotu umowy z uwzglednieniem ust. 5.

5. Bieg terminu z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie w stosunku do Wykonawcy w dniu
podpisania protokotu odbioru koncowego dla catosci robot. Jesli w trakcie odbioru kohcowego
zgtoszone zostaty wady lub usterki to bieg terminu z tytutu rekojmi i gwarancji rozpocznie sie po

skutecznym ich usunigciu i potwierdzeniu tego przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji takze po uptywie

termindw rekojmi lub gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych terminow.

7. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen wyniklych
z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych przepiséw

Kodeksu cywilnego.

§ 14
1. Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie Ilub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

a) zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy dla ktérego ustalono termin w § 2 ust. 2 w wysoko$ci
0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

b) zwloki w wykonaniu czesci przedmiotu umowy dla ktérego ustalono termin w § 2 ust. 2 pkt 2.1
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

¢) zwiloki w wykonaniu czesci przedmiotu umowy dla ktérego ustalono termin w § 2 ust. 2 pkt 2.2
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzieh zwioki;

d) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto  okreslonego w § 6 ust. 1;

e) zwioki w usunieciu wad — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
za przedmiot umowy za kazdy dzien zwioki liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
okre$lonego przez Zamawiajgcego do usuniecia wad,

f) za niewykonanie i nienalezyte wykonanie umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1;

g) braku zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie z podwykonawcami;

h) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — kare w kwocie 10 000 zt (stownie: dziesie¢
tysiecy ztotych 00/100);

i) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
w zakresie robét budowlanych lub jej zmiany — kare w kwocie 10 000 zt (stownie: dziesie¢
tysiecy ztotych 00/100);

j) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty— kare w kwocie 10 000 z

(stownie: dziesiec tysiecy ztotych 00/100);
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k) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat, bez zgody
Zamawiajgcego, podmiot inny niz Wykonawca — kare w kwocie 10 000 zt (stownie: dziesie¢
tysiecy ztotych 00/100);

I) za nie wykonywanie terminowych polecen Zamawiajgcego polegajgcych na braku dziatan dot.
przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, przestrzegania porzadku na terenie
budowy, zadania dokumentéw — kara w kwocie 5 000 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych
00/100);

t) za zmiane oséb uczestniczacych w wykonaniu przedmiotu umowy nie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego - kara w kwocie 5 000 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100).

m) za nieprzestrzegania przez Wykonawce zobowigzan (dot. utrzymania w czystosci drog
publicznych w szczegoélnosci ul. Wawelskiej) po jednorazowym pisemnym wezwaniu przez
Zamawiajgcego - kara w kwocie 5 000 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100).

Niezaleznie od kar umownych Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na

zasadach ogoélnych w przypadku poniesienia szkody przekraczajgcej wysoko$¢ kar umownych.

Za opoOznienie w zaptacie wynagrodzenia umownego, Wykonawca moze stosowacC odsetki

ustawowe.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kwot wynikajgcych z kar

umownych biezacych z faktur wystawionych przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kompensaty kar umownych z biezacymi ptatnosciami

Wykonawcy.

. Wykonawca naliczy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 z wylgczeniem

sytuacji opisanych w § 15 ust. 2 pkt 1.

§15
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy, jezeli:

1) nastgpita likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji), bgdz zostat ztozony wniosek
o wszczecie w stosunku do Wykonawcy ktéregokolwiek z postepowan wskazanych
w przepisach ustawy z dnia 28.02.2003 r. prawo upadiosciowe i naprawcze (Dz.U. 2015, poz.
233 ze zm). Z wyjgtkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia Iub
restrukturyzacji — w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji przez Zamawiajgcego
0 powyzszych zdarzeniach i nie p6zniej niz 60 dni od dnia zaistnienia tych zdarzen.

2) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci.

3) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 30-dni od daty podpisania umowy;

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu

umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni;
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5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowg w sposéb niezgodny ze
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, wskazaniami Zamawiajgcego lub
niniejszg umowg w szczegolnosci jezeli Wykonawca bedzie wbudowywat materiaty
i urzgdzenia o cechach technicznych i uzytkowych gorszych w stosunku do przewidzianych
w projekcie;

6) Wykonawca nie dostarczy dokumentéw wymaganych zapisami niniejszej umowy, w tym
okreslonych w STWIOR i SIWZ (np. plan zapewnienia jakosci, plan BIOZ, harmonogram
rzeczowo-finansowy, wnioski materiatowe);

7) Wykonawca notorycznie lekcewazy swoje obowigzki, polegajgce na niewykonywaniu polecen
Zamawiajgcego lub jego upowaznionych przedstawicieli — 3 razy pisemne wezwanie;

8) Wykonawca nie dostarczyt polisy ubezpieczeniowej;

9) Wykonawca wprowadzit niezatwierdzonego podwykonawce na budowe;

10) nie dostarczyt po dwukrotnym pisemnym wezwaniu od Zamawiajgcego wymaganych
dokumentow.
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych, jezeli:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy odstgpienie od
umowy w takim przypadku odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje
jedynie wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy;

2) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegbtowe:

1) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie
robot;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji rob6t w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia, protokét
inwentaryzacji rob6ét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
wykonawce;

4) Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 10 dni roboczych, usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone;

5) w przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie od spisania szczegdtowego protokotu
z inwentaryzacji rob6t w toku, protokotu odbioru robét w toku oraz dokumentacji, o ktorej
mowa w pkt 3, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww.

dokumentow;

14/18



6) protokot odbioru robot w toku, ktérego zatgcznikiem jest protokédt inwentaryzacji robot,
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 14 dni roboczych od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia na zasadach
okreslonych w umowie,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 10 dni roboczych od daty
podpisania protokotu z inwentaryzacji o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze
od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 16

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu,
z zastrzezeniem przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w razie zaistnienia
przynajmniej jednej z opisanych w ponizszym paragrafie okolicznosci oraz na warunkach opisanych
miedzy innymi w niniejszym paragrafie.

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminéw realizacji Umowy, o ktérych mowa w § 2, gdy wystgpi
jedna lub kilka okolicznosci wymienionych nizej:

a) nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niz zatozono warunki geologiczne, archeologiczne,
terenowe w szczegdlnosci: wykopaliska archeologiczne, niewypaty i niewybuchy,
niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane obiekty budowlane;

b) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot, przy czym

przez niekorzystne warunki pogodowe nalezy rozumiec:
- wystepowanie na placu budowy temperatury powietrza ponizej minus 8°C mierzonej o godzinie
7:00 rano przez okres dluzszy niz 7 dni nastepujgcych jeden po drugim. Wystgpienie
niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca winien zgtosi¢é w dzienniku budowy oraz
pisemnie Inspektorowi i Zamawiajgcemu. Zgloszenie powinno zostaé potwierdzone przez
Inspektora i stwierdzone potwierdzeniem z najblizszej stacji meteorologicznej;

c) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegodlnosci:

- wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego lub rezygnacje przez Zamawiajgcego z realizacji
czesci przedmiotu umowy;

- koniecznos$¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét;

d) konieczno$¢ wykonania zamdwienia dodatkowego, w rozumieniu przepisow o zamdwieniach
publicznych, ktérego realizacja bedzie miata wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

e) wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W
takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych

unikniecie lub usuniecie kolizji;
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f) wystgpienie opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg;

g) wystgpienie opdznien lub sprzeciwéw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz
sytuacje te nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

h) wystapienie braku mozliwosci wykonania robot z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

i) wystgpienie dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie

z postanowieniami Umowy;
Za site wyzszg uwaza sie zdarzenie zewnetrzne, ktérego skutkéw nie da sie przewidzie¢ ani im
zapobiec. W szczegdlnosci za site wyzszg bedzie sie uwazaé dziatanie przyrody, takie jak np.:
huragan, trzesienie ziemi, powddz, oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk
generalny (z wyjatkiem strajkéw Wykonawcy), dziatania legislacyjne wladz powodujace niemoznos¢
wykonania umowy;

j) pozyskania dodatkowych zewnetrznych srodkéw finansowych (np. unijnych lub krajowych) w okresie
trwania umowy. Zamawiajgcy ma prawo skrocenia realizacji przedmiotu umowy o 12 miesiecy w
przypadku pozyskania dodatkowych zewnetrznych Srodkéw finansowych w okresie trwania umowy
pod warunkiem zawiadomienia Wykonawcy o takiej sytuacji w terminie do 19 miesiecy przed

koncowym terminem realizacji przedmiotu umowy wskazanym w § 2 ust. 2.

4. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia umownego w przypadku:

a) zmiany przez wladze ustawodawcza okreslonej w Umowie stawki podatku od towardw i ustug VAT
trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT bedzie naliczany w wartosciach wynikajgcych
Z przepisdw obowigzujgcych w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez Strony
inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien poprzedzajgcy wystawienie faktury po wejsciu w zycie
zmienionych przepiséw. Jednoczesnie kwota brutto wynagrodzenia umownego, okreslona
w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona.

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia
wynagrodzeh oséb bezposrednio wykonujgcych zamowienie do wysokosCi  zmienionego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez wykonawce. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie§¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb
bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.
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Za wyjatkiem sytuacji o ktérej mowa w lit. a, wprowadzenie zmian wysokos$ci wynagrodzenia wymaga

uprzedniego Zzlozenia przez Wykonawce o$wiadczenia o wysokosci dodatkowych koszéw

wynikajgcych z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w lit. b i ¢ wraz z przedstawieniem wyliczen i

dokumentdéw potwierdzajgcych. Ciezar dowodu spoczywa na Wykonawcy.
Zmiany wynagrodzenia opisane w powyzszych sytuacjach wymagajg sporzgdzenia aneksu do
Umowy.

5. Zamawiajgcy dopuszcza inne zmiany postanowien niniejszej Umowy, takie jak:

a) zmiany rodzaju materiatdw, z ktérych bedg wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania

produkcji materiatu bgdz wycofania i wprowadzenia przez producenta materialu o parametrach
i cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych. Zmiana
rodzaju materiatdbw wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, uzyskanie ktérej wymaga
przedstawienia przez Wykonawce szczegdlowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym
potwierdzeniem producenta parametrow nowych materiatéw. Zmiana rodzaju materiatéw nie moze
powodowaé¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreSlonego w Umowie i nie wymaga ona

sporzadzenia aneksu do Umowy.

b) zmiane osdb, ktdre bedg uczestniczyty w wykonywaniu umowy na skutek np. $mierci, choroby lub

innych zdarzen losowych, niewywigzywania sie¢ z obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub jezeli
zmiana ta stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. rezygnacii;

Zmiana o0s6b, ktdre bedg uczestniczyé w wykonywaniu przedmiotu umowy moze nastgpi¢ po uzyskaniu

pisemnej zgody Zamawiajgcego i spetieniu przez te osoby warunkéw SIWZ;

6. Warunki wprowadzenia zmian w niniejszej umowie:

a) kazdy wniosek o zmiane zapisdw Umowy winien by¢ przediozony przez Wykonawce pisemnie

b)

c)

d)

wraz z szczegétowym uzasadnieniem zmiany. Ciezar dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze uwzgledni¢ mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany terminu koricowego lub
czesciowego tylko w zakresie czasu niezbednego na usunigcie przeszkéd wraz z czasem
niezbednym na dostosowanie sie do zaistniatych nowych okolicznosci uzasadniajgcych zmiany.
Whniosek winien by¢ zlozony przed terminami zakohczenia, w czasie umozliwiajgcym
przeprowadzenie u Zamawiajgcego stosownej procedury w tej sprawie, to jest co najmniej 14 dni
roboczych przed terminami wymienionymi w § 2 niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy moze uwzgledni¢é mozliwoS¢ zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie
wynikajgcym z opisanych w niniejszej Umowie okolicznosci.

Zamawiajgcy zastrzega, ze wprowadzenie zmian do Umowy nie bedzie mialo charakteru

automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzglednienia.

§17

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane,

Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy wtasciwe dla przedmiotu zamowienia.

2. Wszelkie spory wynikajgce na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie sad wiasciwy

dla siedziby Zamawiajgcego.
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3. Strony umowy sg zgodne, ze w razie wystgpienia sporu odnosnie wykonania i wyktadni niniejszej
umowy bedg dgzyly do znalezienia rozsgdnego, odpowiedniego i zgodnego rozwigzania przed
odwotaniem sie do sgdu.

4. Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez zgody Zamawiajgcego, wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz
otrzymuje wykonawca a dwa egzemplarze — Zamawiajacy.

6. Definicja dnia roboczego — dzien od poniedziatku do pigtku, z wylgczeniem dni ustawowo

wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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