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Wzór 
UMOWA  NR 

zawarta w dniu …...........… 2018 roku  
 
pomiędzy 
 
Gminą Piła, Pl. Staszica 10, 64-920 Piła 
 
posiadającą NIP: 764-26-14-167, REGON: 570791164 
 
reprezentowaną przez:  
 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  
 
zwaną dalej Zamawiającym 
 
a 

 
 
 
 

zwaną dalej Wykonawcą 
 
zwanymi dalej Stronami. 
 
Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych      
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.). 

 
§ 1  

Przedmiot umowy  
 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych p.n. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile 
– tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej – część I – budowa KŁADKI 
PIESZO-ROWEROWEJ. 

  
 Przedmiot umowy jest częścią projektu o nazwie jak wyżej, na który złożony jest wniosek o 

dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie podczas realizacji przedsięwzięcia obowiązywać 
będą wytyczne ww programu WRPO 2014-2020, w szczególności w zakresie promocji projektu oraz 
rozliczeń. 

 
2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót oraz wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
przedmiar robót, wydane decyzje administracyjne oraz inne udostępnione dokumenty, stanowiące 
Załącznik …………..do SIWZ. 

 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu umowy, uzyskiwania bezpośrednich 

informacji i danych, co do postępu prac na bieżąco w każdym momencie trwania umowy. 
 
4. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów dostarczonych przez siebie. 
 
5. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

1) oferta Wykonawcy, 
2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
3) dokumentacja projektowa, 
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
 

6. Wymienione w ust. 5 dokumenty traktowane będą jako wzajemnie się objaśniające. 
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§ 2  

 
Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych oraz instalacyjnych, a także 
dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i narzędziami oraz jest w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej, co pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków 
przewidzianych w niniejszej umowie; 

2) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony 
jego współpracowników, kontrahentów oraz podwykonawców, w wykonywaniu czynności przewidzianych 
w niniejszej umowie (co obejmuje w szczególności osoby bezpośrednio odpowiedzialne za wykonanie oraz 
nadzorowanie prac budowlanych i instalacyjnych) posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia 
pozwalające na wykonanie inwestycji będącej jej przedmiotem; 

3) jakość sprzętu oraz urządzeń, z których będzie korzystał przy realizacji inwestycji będącej przedmiotem 
niniejszej umowy nie będzie znacząco odbiegać od tych, które zaangażował w inne prowadzone przez 
niego prace budowlane; 

4) oświadczenie zawarte powyżej w § 2 ust. 1 pkt 3) stosuje się odpowiednio w odniesieniu do kwalifikacji 
osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie i nadzorowanie prac budowlanych i instalacyjnych w ramach 
inwestycji będącej przedmiotem niniejszej umowy; 

5) nie będzie brał udziału w jakichkolwiek projektach (inwestycjach), które mogą uniemożliwić wykonanie 
obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie; 

6) nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub układowe 
oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące spowodować wszczęcie takich 
postępowań; 

7) nie istnieją żadne umowy oraz porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające 
lub uniemożliwiające mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowień; 

8)  posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością; 

9) zobowiązuje się, że najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży polisę lub inny dokument 
ubezpieczeniowy potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (wraz z dowodem 
opłacenia należnych składek) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą 
niż 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych) 

10) zobowiązuje sie do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia, w tym  do zapłacenia wszystkich 
należnych składek i przesłania Zamawiającemu w ciągu 3 dni od zawarcia aneksu do umowy aktualnej 
polisy ubezpieczeniowej, gwarantującej ciągłość ubezpieczenia  w okresie realizacji zamówienia. 

11) Po zapoznaniu się z sytuacja faktyczną, w tym w szczególności z dokumentacją techniczną i warunkami 
lokalnymi zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości 
finansowe i uprawnienia konieczne do prawidłowego wykonania umowy, będzie w stanie należycie 
wykonać roboty budowle na warunkach określonych w umowie. 

 
§ 3 

Termin wykonania przedmiotu umowy 
 

1. Rozpoczęcie robót planowane jest niezwłocznie po podpisaniu umowy z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie 
robót budowlanych możliwe będzie po dokonaniu stosownego zgłoszenia w Powiatowym Inspektoracie 
Nadzoru Budowlanego w Pile, oraz przekazaniu terenu budowy. 

 
2. W terminie 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dyrektywny 

harmonogram rzeczowo – finansowy planowanych do wykonania robót budowlanych. W miarę postępu 
prac na budowie, w przypadku koniecznym, harmonogram będzie podlegał aktualizacji. Aktualizacja 
harmonogramu nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

 
3. Strony zgodnie ustalają termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 19.08.2019 r. 
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4. Za termin zakończenia przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu 

zakończenia robót budowlanych wraz z informacją o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia i 
przekazaniem dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 5. Zgłoszenie zakończenia robót budowlanych 
winno być potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestroskiego.  

 
 

§ 4  
Wynagrodzenie Wykonawcy  

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości brutto:  
w tym: netto: 
oraz podatek VAT 23 % w wysokości: 
 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, zgodnie z dokumentacją 
techniczną, specyfikacjami technicznymi, specyfikacją istotnych warunków zamówienie oraz oferta 
wykonawcy (chyba, że są inne dokumentny albo inaczej się nazywają). 

 
3. Ewentualna konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub potwierdzenie robót zan iechanych 

musi być stwierdzona w protokole konieczności podpisanym przez obie Strony. 
 
4. Rozliczenie wynagrodzenia z tytułu robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych nastąpi w formie 

aneksu do umowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 
 
5. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych zmian o których mowa w ust. 4 odpowiadają opisowi pozycji 

w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa tam określona używana będzie do wyliczenia wysokości 
zmiany wynagrodzenia. 

 
6. Jeżeli roboty, wynikające z wprowadzonych zmian, o których mowa w ust. 4, nie odpowiadają opisowi 

pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem średnich cen czynników 
produkcji dla Wielkopolski publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” za kwartał, w którym kalkulacja 
jest sporządzana, oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), 
a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie 
stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, z zastosowaniem średnich dla Wielkopolski stawek i narzutów określonych 
opublikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud”. 

 
7. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę będzie skalkulowana niezgodnie 

z postanowieniami ust. 5 i 6, Inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym 
wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

 
8. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 5 i 6, wynikającą ze zmian przed 

rozpoczęciem robót wynikającym z tych zmian. 
 
9. Wyliczenia, o których mowa w ust.5 i 6, przedmiar robót sporządzony przez Wykonawcę, sprawdzony przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, protokół konieczności sporządzony przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i Wykonawcę, w którym określone zostanie wynagrodzenie, wynikające ze zmian, będzie 
podstawą do przeprowadzenia negocjacji i udzielenia zamówień dodatkowych lub zmiany wynagrodzenia 
w formie aneksu do umowy. 

 
10. Zmawiający zastrzega sobie prawo do: 
 1) rezygnacji z dowolnego zakresu robót budowlanych przed ich wykonaniem, 
 2) zlecenia prac zamiennych, 
 3) powierzenia Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych zgodnie z przepisami ustawy, 

4) wykonanie robót nieprzewidzianych, 
5) zmianę kolejności wykonania robót, 
6) zmianę zastosowanego materiału, 
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7) zmianę kolorystyki obiektu budowlanego 
 
 a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. 
 
11.Wartość zaniechanych robót budowlanych może być rozliczona z wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1. 
 
12. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności cesji, przekazu, sprzedaży, 

jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy 
lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
13. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, 

są względem Zamawiającego bezskuteczne. 
 

§ 5  
 

Warunki płatności  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego fakturowania robót, po odebraniu ich przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołów odbioru częściowego z załącznikiem – tabelą 
elementów rozliczeniowych. 

2. Wykonawca do faktur częściowych dołączy dowody zapłaty wymagalnych do dnia poprzedzającego datę 
wystawienia faktury należności na rzecz zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców oraz oświadczenia tych podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
o uregulowaniu wszystkich wymagalnych należności, z zastrzeżeniem § 5 ust. 21. 

3. Faktury częściowe obejmować będą kwotę ustaloną w tabeli rozliczeniowej robót w danym okresie 
rozliczeniowym, sporządzoną przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty 
poprzednio zafakturowane. Tabela rozliczeniowa robót winna być sprawdzona  i zatwierdzona przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej 
przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy na kwotę ustaloną w tabeli 
rozliczeniowej robót sporządzonej przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty 
poprzednio zafakturowane. Tabela rozliczeniowa robót winna być sprawdzona i zatwierdzona przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego zaś protokół odbioru końcowego podpisany przez Komisję odbiorową. 

5. Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje przelewem w terminie do 21 dni od daty 
otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z załącznikami tj. podpisanym przez strony protokołem  
odbioru wraz z tabelą elementów rozliczeniowych oraz wszystkie konieczne i wymagane dokumenty związane 
z rozliczeniem podwykonawców zaakceptowanych i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 
Warunkiem umożliwiającym wystawienie faktury przez Wykonawcę jest przedłożenie kompletu podpisanych 
i zatwierdzonych wymaganych dokumentów, o których mowa wyżej.  

Płatnikiem jest: Gmina Piła, Pl. Staszica 10, 64-920 Piła, NIP: 764-26–14-167.  

6. Należność będzie płatna przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 

7. Za termin zapłaty uznaje się termin obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, że będzie dokonywał terminowo płatności na rzecz podwykonawców i dalszych 
podwykonawców i nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność wynikającą z art. 6471 k.c. 

9. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, 
Wykonawca, nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty 
należnego wynagrodzenia bezpośrednio  do Zamawiającego. 

10. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 
Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do 
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 10, podważających zasadność 
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty 
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

12. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne 
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi 
wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 10 uwag wykazujących 
niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 
bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  z tytułu opóźnienia w zapłacie 
należnego wynagrodzenia. 

13. Równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź skierowanej 
do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

14. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego 
stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie 
mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy  lub dalszego podwykonawcy, a także 
co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

15. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 
przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

16. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, lub ważne 
złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu 
sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu 
wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

17. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez 
Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

18. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości 
należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne 
z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem 
Wykonawcy. 

19. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności 
bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty 
należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z niniejszej umowy, wyłącznie na podstawie 
cen określonych niniejszą umową, na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku. 

20. W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego 
płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie 
rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia 
podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca 
z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

21. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy oświadczenia wszystkich 
podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót 
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót 
przez Wykonawcę oraz o zrzeczeniu się przez podwykonawców wszelkich roszczeń względem 
Zamawiającego z tytułu realizacji podwykonawstwa na przedmiotowej inwestycji.  
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22. Postanowienia niniejszej umowy dotyczą wyłącznie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
którzy: 

1) zawarli z Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących 
realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy albo 

2) zawarli z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia umownego brutto. 

23. Zakres finansowy w roku 2018 i 2019 zostanie zrealizowany do wysokości środków uchwalonych 
w budżecie Gminy Piła na ten rok. 

 
§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 
 

1. Zamawiający zobowiązany jest do:  
 1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
 2) zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego dla robót będących przedmiotem umowy, 
  3) odbioru robót po ich wykonaniu na warunkach określonych w umowie z zastrzeżeniem § 8 ust. 10, 
 4) terminowej zapłaty faktur. 
 
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie budowy. 
 

§ 7  
Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Wykonawca wykona roboty zgodnie z załączoną dokumentacją projektową (przez co należy rozumieć 

projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych (dalej STWiORB), wytycznymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., ochrony środowiska oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, i nadzoru autorskiego. 

 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wprowadzenie docelowej organizacji ruchu oraz organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych, 
według projektu organizacji ruchu; 

 
2) oznaczenie w terenie, poprzez numerację, drzew i krzewów do wycinki i zestawienie ich w formie tabeli 

z podaniem gatunków i obwodów. W przypadku rozbieżności w stosunku do uzyskanych decyzji 
niezwłoczne powiadomienie o tym Zamawiającego; 

 
3) sprawdzenie przed przystąpieniem do usuwania drzew i krzewów, czy nie stanowią one miejsc rozrodu 

chronionych ptaków lub innych zwierząt, które podlegają ochronie, przez osobę posiadającą 
odpowiednie kwalifikacje, np. ornitologa lub biologa. Na powyższą okoliczność Wykonawca wraz z ww. 
osobą spisze stosowny protokół; 

 
4) usunięcie kolidujących z przedmiotem zamówienia krzewów i drzew – ścinanie mechaniczne drzew 

i krzewów na wskazanym terenie, mechaniczne karczowanie pni, zebranie gałęzi i karpiny w stosy, 
zagospodarowanie karpiny i gałęzi we własnym zakresie przez Wykonawcę. Dokonanie oceny 
przydatności drewna przez rzeczoznawcę – taksatora oraz wyliczenie ilości drewna opałowego 
pozyskanego z wycinki. Pocięte dłużyce należy wywieźć na place składowe na terenie miasta. 
Na powyższą okoliczność wykonawca spisze stosowny protokół; 

 
5) wykonanie nasadzeń zastępczych (w ilości nie mniejszej niż ilość drzew i krzewów wyciętych) 

oraz uporządkowanie istniejącej roślinności. Przycięcie w zakresie niezbędnym konarów drzew 
i krzewów na trasie lub w obrębie wykonywanych robót. W razie konieczności uzupełnienia trawników 
w związku z wykonanymi robotami; 
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6) pielęgnacja gwarancyjna nasadzeń przez rok, w razie ubytków w trakcie roku dokonanie uzupełnień 
na własny koszt; 

 
7) wszelkie prace rozbiórkowe, ziemne, pomiarowe i przygotowawcze związane z realizacją zadania, 
 
8) spełnienie wymagań STWIOR, w tym opracowanie Programu Zapewnienia Jakości ( PZJ), 
 
9) ponoszenie wszelkich opłat i odszkodowań na rzecz osób trzecich za szkody wyrządzone na ich 

      majątku.  
 

10) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, 
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej. 

 
11) Stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenie do stosowania 
w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy. 

 
12) Ponoszeniem wszelkich kosztów związanych z poborem energii, wody, odprowadzeniem ścieków 
i utylizacją odpadów. 

 
3. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy w ramach wynagrodzenia: 
 

1) wykonanie wszelkich niezbędnych na czas prowadzenia budowy robót przygotowawczych 
i zabezpieczeniowych, odwodnienie terenu budowy i wykopów na czas prowadzenia robót (jeśli taka 
konieczność wystąpi) oraz wszelkich robót rozbiórkowych; 

 
2) zapewnienie stałej, bieżącej rzetelnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej robót będących przedmiotem 

zamówienia; 
 
3) sporządzenie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane, oraz wypełnienie warunków tam określonych, związanych z bezpieczeństwem 
i ochroną zdrowia; 

 
4) przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkich dokumentów umożliwiających złożenie 

wniosku o pozwolenie na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia budowy; 
 
5) uczestnictwo w kontrolach związanych z procedurą uzyskania pozwolenia na użytkowanie (w przypadku 

koniecznym); 
 
6) spełnienie wszelkich zobowiązań wynikających z decyzji, zgód i pozwoleń niezbędnych do realizacji 

zadania, w szczególności protokołu ZUD, warunków technicznych przyłączenia, decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, pozwolenia na prowadzenia 
prac archeologicznych w tym prowadzenie badan archeologicznych przez osobę posiadającą 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe; 

 
7) wykonanie wszystkich niezbędnych prób, badań, sprawdzeń i rozruchów i sporządzenie protokołów 

na tę okoliczność. Wykonanie na własny koszt próby próbnego obciążenia mostu wraz ze wszystkimi 
dodatkowymi wymaganiami, a także opracowanie i przekazanie stosownego sprawozdania ( 3 egz.); 

 
8) w przypadku pozyskania materiałów lub wyrobów z rozbiórki, umożliwiających ich powtórne 

wbudowanie np.: kostki betonowej brukowej, płytek betonowych, elementów małej architektury – 
przekazanie ich na plac składowy Zarządu Dróg i Zieleni w Pile. Materiały muszą być złożone 
na paletach i zabezpieczone folią. Pozostałe materiały będą składowane na pryzmę. 
Koszty zabezpieczenia, palet, transportu, załadunku i rozładunku to koszty Wykonawcy wliczone 
w cenę; 

 
9) prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska; 
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10) prowadzenie prac zgodnie z ustawą o odpadach. Odpady należy przekazywać wyspecjalizowanym 
firmom posiadającym wymagane prawem pozwolenia na transport i zbieranie odpadów; 

 
11) wykonanie i zamontowanie w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, dwóch tablic informacyjnych 

o wymiarach co najmniej 2,0x1,0 m, zawierającej wizualizację wykonywanej inwestycji. Dopuszcza 
się wykonanie banerów lub siatek informacyjnych. Projekt wizualizacji w wersji elektronicznej zostanie 
dostarczony przez Zamawiającego, Wykonawca uzupełni je o dane dotyczące nazwy przedsięwzięcia, 
nazwę wykonawcy, Zamawiającego, logotypy. Projekt tablicy należy uzgodnić z Zamawiającym. 
Trwałość tablic przez okres realizacji zadania, do dnia odbioru końcowego; 

 
12) wykonanie projektu oznakowania robót prowadzonych w pasach drogowych – w razie potrzeby;  
 
13) uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii dla opracowań z pkt. 12);   
 
14) zapewnienie codziennej dyspozycyjności kierownika budowy na terenie budowy oraz jego obecności 

podczas czynności kontrolnych np. PINB podczas procedury uzyskania decyzji na użytkowanie; 
 
15) zapewnienie krótkoterminowego zastępstwa np. podczas nieobecności wynikającej z okresu 

urlopowego lub choroby, którejkolwiek z osób wymienionych w ofercie po uzyskaniu pisemnej 
akceptacji Zamawiającego. 

 
§ 8 

Odbiory robót  
 

1. Strony zgodnie ustalają, że w toku realizacji umowy dokonywane będą następujące odbiory robót: 
1) odbiór częściowy, 
2) odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu, 
3) odbiór końcowy, 
4) odbiory w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi, 
5) odbiór przed upływem okresu gwarancji. 
 

2. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot 
umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru i wypełnieniu przez 
Wykonawcę obowiązków wynikających z ust. 5. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić 
najpóźniej w 14 dniu licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

 
3. W odbiorach robót uczestniczyć powinni przedstawiciele Wykonawcy i Inspektor nadzoru inwestorskiego   

a dla odbiorów wyszczególnionych w ust. 1 pkt. 3) – 5) dodatkowo przedstawiciel Zamawiającego. 
 
4. Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru końcowego o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania 

ciąży na Zamawiającym. 
 
5. Wraz ze zgłoszeniem osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania 
przedmiotu odbioru: 
1) dziennik budowy, 
2) dokumentację fotograficzną sprzed, w trakcie i po wykonaniu przedmiotu zamówienia, na nośniku 

elektronicznym, np. na płycie CD lub dysku przenośnym,  
3) 10 sztuk mapy geodezyjnej  inwentaryzacji powykonawczej z potwierdzeniem jej złożenia do  

Powiatowego Ośrodeka Dokumentacji Geodezyjnej w Pile. Nowe obiekty na mapie należy przedstawić 
w zróżnicowanych kolorach; 

4) 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej, ponumerowane i ze spisem treści, zawierające  
w szczególności: projekt powykonawczy, protokoły badań i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, deklaracje 
zgodności, instrukcje konserwacji i użytkowania, wykaz dokonanych nasadzeń, rysunki zamienne i 
uzupełniających wykonanych w ramach nadzoru autorskiego wraz i ich spisem, oraz inne dokumenty 
wymagane Prawem budowlanym. 

 
6. Podstawą odbioru będzie projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót, dokumenty o których mowa w § 8 ust. 5 oraz ocena jakościowa i estetyczna robót. 
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7. Protokół odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 2, sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy 

najpóźniej w dniu zakończenia czynności odbiorowych. 
 
8. Protokół, o którym mowa w ust. 7, stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia z zastrzeżeniem § 5 ust. 

22. 
 
9. Zamawiający może odstąpić od odbioru jeżeli: 

1) przedmiot umowy nie został wykonany w całości, 
2) w jego toku ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy 

lub jego części zgodnie z jego przeznaczeniem, 
3) Wykonawca nie usunął w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wad i usterek stwierdzonych 

podczas odbioru, 
4) Wykonawca nie dostarczył któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 5. 
 

10. Jeśli Zamawiający odstąpił od odbioru z przyczyn o których mowa w ust. 10 lub w trakcie czynności 
odbiorowych stwierdzono wady lub usterki o których mowa w ust. 10 to Wykonawca zobowiązany 
jest do wykonania przedmiotu umowy w całości, usunięcia wad oraz ponownego pisemnego zgłoszenia 
gotowości Zamawiającemu do odbioru. 

 
§ 9  

Warunki prowadzenia robót 
 

1. Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu stosowania 
w budownictwie, posiadające stosowne aprobaty, certyfikaty, atesty. 

 
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Inspektora nadzoru inwestorskiego do akceptacji w formie 

pisemnej wyników badań, certyfikatów oraz deklaracji zgodności z Polskimi i Europejskimi Normami 
oraz instrukcjami użytkowania i eksploatacji (jeśli jest to niezbędne) na materiały, wyroby budowlane 
i urządzenia przed ich wbudowaniem. 

 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezatwierdzenia materiału, wyrobu budowlanego lub urządzenia 

do wbudowania w przypadku gdyby jego zastosowanie generowało ponadwymiarowe obowiązki i wysokie 
koszty. 

 
4. Uzgodnienia dokonywane przez Wykonawcę z Inspektorem nadzoru inwestorskiego wymagają formy 

pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wyrządzenia szkód osobom trzecim w trakcie realizacji 

umowy. 
 
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach i sprzęcie, spowodowane 

przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji robót budowlanych, 
oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji. Wykonawca wykona roboty zgodnie z załączoną 
dokumentacją projektową (przez co należy rozumieć projekt budowlany, i projekty wykonawcze), 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), wytycznymi określonymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, przepisami BHP, 
ppoż., ochrony środowiska oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
7. Wykonawca zabezpieczy teren robót pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz przed innymi 

ujemnymi oddziaływaniami w trakcie robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
i starannością uwzględniającą zawodowy charakter działalności w tym za skutki finansowe. 

 
§ 10 

Osoby reprezentujące Zamawiającego i Wykonawcę  
 
 

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy. 
 
3.Inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 
Zamawiającego.  
 
4. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia jest: 

- Jolanta Gierlikowska - Inspektor w Wydziale Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Piły, 
tel. 67  34 41 195, e-mail: jgierlikowska@um.pila.pl. 
 

 
§ 11 

Gwarancja i rękojmia 
 

Wykonawca: 
1. Każdorazowo zapewni Zamawiającego o nieistnieniu wad w przedmiocie umowy. 
 
2. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli przedmiot umowy ma wady zmniejszające wartość 

lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony. 
 
3. Jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania 

czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze, wynikające jednakże z przyczyn tkwiących 
w przedmiocie umowy. 

 
4. Odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu zamówienia zostanie rozszerzona poprzez udzielenie 

pisemnej gwarancji. 
 
5. Wykonawca udzieli pełnej gwarancji jakości na roboty budowlane i urządzenia objęte przedmiotem 

zamówienia na okres ……...lat od daty odbioru końcowego. Oświadczenie gwarancyjne zawiera 
informacje, o których mowa w art. 5771Kc. Wzór stanowi Załącznik nr 1 do umowy. 

 
6. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu 

jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie do 7 dni przed planowanym dokonaniem 
oględzin, chyba że strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad. 

 
7. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie 
 
8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych 

z tym nakładów. 
 
9. Wykonawca udzieli rękojmi na roboty budowlane i urządzenia objęte przedmiotem zamówienia na okres 

…...lat, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
 
10. Bieg terminu z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu podpisania 

protokołu odbioru końcowego. Jeśli w trakcie odbioru końcowego zgłoszone zostały wady lub usterki 
to bieg terminu z tytułu rękojmi i gwarancji rozpocznie się po ich usunięciu i potwierdzeniu tego przez 
Zamawiającego. 

 
11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji także po upływie 

terminów rękojmi lub gwarancji, jeżeli zgłaszał wadę przed upływem tych terminów. 
 

§ 12 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę………... (słownie:. . .) w formie ………. 
 
 
2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 
1) 70% zabezpieczenia tj……….zł (słownie: …...) Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 30 dni 

mailto:jgierlikowska@um.pila.pl
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po ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy, 
2) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi wynosi 30% wysokości ustalonego 

zabezpieczenia, tj. ………..zł (słownie:  ) i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi. 

 
3. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy kwotę zabezpieczenia 

przeznaczyć na pokrycie naliczonych kar umownych oraz należności wynikających z: 
1) niewykonania umowy, 
2) nienależytego wykonania umowy, 
3) nieusunięcia wad i usterek, 
4) nienależytego usunięcia wad i usterek, 
5) nieprzystąpienia do usuwania wad i usterek, 
6) zastępczego usunięcia wad i usterek 
ujawnionych w czasie robót, odbioru lub w okresie rękojmi, a których Wykonawca nie usunie w terminie 
ustalonym z Zamawiającym.  
 

4. O wysokości kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na cele, o których mowa wyżej, Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę w terminie 14 dni od zaistnienia ww. okoliczności. 

 
5. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. Zmiana taka wymaga akceptacji 
Zamawiającego. 

 
§ 13  

Podwykonawcy 
 

1. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą może wykonać przy udziale podwykonawców następujące części 
przedmiotu zamówienia: ………… 

 
2. Pozostały zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona siłami własnymi nie korzystając z usług 

podwykonawców. 
(zapisy ust. 2-20 nie będą miały zastosowania w przypadku realizacji zamówienia siłami własnymi) 

 
3. Zamawiający dopuszcza za jego uprzednią pisemną zgodą powierzenie podwykonawcom innej części 

robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, a także możliwość zmiany podwykonawcy na etapie realizacji 
robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ. Zamawiający wymagać będzie przedłożenia przez 
Wykonawcę umotywowanego pisemnego wniosku w tej sprawie. 

 
4. Wykonawca realizując przy udziale podwykonawców ww. roboty, jest obowiązany zawrzeć z nimi stosowne 

umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 
5. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu 
tej umowy, przy czym podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

 
6. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, lub dalsze podwykonawstwo o której mowa w ust. 5 

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu: 
1) dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcy 

z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 oraz ust. 5 ustawy 
Pzp, określone w § 5 pkt 1-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, 

2) referencje potwierdzające, że podwykonawca wykonał w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres 
działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty zgodne z przedmiotem umowy  
o podwykonawstwo. 

 
7. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi zawierać co najmniej: 

1) zakres robót zleconych podwykonawcy, 
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2) kwotę wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż wartość tego zakresu 
robót wynikająca z oferty Wykonawcy, 

3) termin wykonania powierzonego zakresu robót, 
4) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, jednak nie wyższe niż określone w § 15 niniejszej 

umowy. 
 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy i Podwykonawcy na rzecz 
dalszego Podwykonawcy przewidziany w umowie na podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni 
od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej roboty 
budowlanej, dostawy lub usługi. 

 
9. Zamawiający w terminie 14 dni prawo zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, gdy: 
1) niespełnione są wymagania określone w SIWZ oraz w § 12 ust.7 umowy 
2) gdy przewiduje się termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8, 
3) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi 

z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów 
od ich akceptacji i zgody Wykonawcy. 

4) do umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie załączono dokumentów o których mowa 
w § 12 ust.6 umowy. 

 
10. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego. 

 
11. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
 
12. Zamawiający w terminie 7 dni ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 8. Zamawiający nie wyrazi 
zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej  
z Wykonawcą. 

 
13. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 11, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.  

 
14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

 
15. Powyższy tryb zgłaszania zastrzeżeń, sprzeciwu, udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie 

do wszelkich zmian umów o podwykonawstwo. 
 
16. Powierzenie wykonania części zakresu przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za terminowe i należyte wykonanie zamówienia, także w części powierzonej 
podwykonawcom. Wykonawca wobec Zamawiającego jest odpowiedzialny za działania, uchybienia 
i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania 
jego własne. 

 
17. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży kopie faktur wystawionych przez 

podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowane przez Zamawiającego umowy, oraz dowody zapłaty 
należnego wymagalnego podwykonawcom wynagrodzenia. 
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18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeśli nie jest możliwe potrącenie wypłaconej 
kwoty z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu Zamawiającemu tej kwoty 
w pełnej wysokości. 

 
19. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy, z zachowaniem terminu płatności określonego w umowie  z podwykonawcą. 
 
20. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do złożenia Zamawiającemu 

pisemnego oświadczenia, wystawionego przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią 
składową wystawionej faktury, o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. 
Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie wykonanych robót i kwot, które były należne podwykonawcy 
z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy. 

 
21. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części 

wypłaty wynagrodzenia, a podwykonawca zwróci się z żądaniem wypłaty tego wynagrodzenia 
bezpośrednio do Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną 
przez Wykonawcę, Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej 
Wykonawcy, na co on wyraża zgodę, i ureguluje należność podwykonawcy. 

 
22. W przypadku niedostarczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 20, Zamawiający zatrzyma 

wynagrodzenie należne Wykonawcy, do czasu otrzymania tego oświadczenia. Zatrzymanie wynagrodzenia 
nie uprawnia Wykonawcy do naliczania odsetek. 

 
§ 14  

Zatrudnienie na umowę o pracę 
 

1. Zamawiający, stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, do wykonania czynności polegających 
na montażu konstrukcji stalowej i jej metalizacji wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. 

 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na każde wezwanie Zamawiającego przedstawi 

wykaz osób, wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia, o których mowa wyżej. 
 
3. W przypadku, gdy Zamawiający poweźmie uzasadnione podejrzenie o niezatrudnieniu osób wymienionych 

w pkt 1) na podstawie umowy o pracę, zastrzega sobie możliwość zgłoszenia powyższego faktu 
do Państwowej Inspekcji Pracy.  

 
§ 15  

Kary umowne 
  

1. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych. 
 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, dla którego ustalono termin w § 3 ust.3, w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 15% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1; 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 15% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1; 

3) zwłoki w usunięciu wad – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy 
dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego 
do usunięcia wad, jednak nie więcej niż 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1; 

4) za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1; 

5) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom  – w kwocie 5 000,00zł ( pięć tysięcy złotych).  

6) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych); 

7) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
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lub jej zmiany – w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysięcy złotych); 
8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 3 000 zł 
(słownie: trzy tysiące złotych); 
9) braku wykonania polecenia Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 10 – w wysokości 1 500 zł 

(słownie: jeden tysiąc pięćset zł) za każde wezwanie; 
10) w przypadku stwierdzenia naruszenia § 13 ust. 3 – w wysokości 500 zł (słownie: pięćset zł) za każde 

stwierdzenie naruszenia w stosunku do jednego pracownika; 
 

3. Strony ustalają maksymalny limit kar umownych w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 4 ust. 1. 

 
4. Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych w przypadku poniesienia szkody przekraczającej wysokość kar umownych badź kary umownej. 
 
5. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca może stosować odsetki ustawowe 

za opóźnienie. 
 
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kwot wynikających z kar umownych 

z faktur wystawionych przez Wykonawcę. 
 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo kompensaty kar umownych z bieżącymi płatnościami Wykonawcy. 
 
8. Wykonawca naliczy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. 
 
9. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego wynagrodzenia 

lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 

§ 16  
Odstąpienie od umowy  przez Zamawiającego 

 
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni  od dnia uzyskania przez niego 

wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy: 
 
1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy; 
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy 

i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni; 
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny ze specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą Umową, 
w szczególności jeżeli Wykonawca będzie wbudowywał materiały i urządzenia o cechach technicznych 
i użytkowych gorszych w stosunku do przewidzianych w projekcie; 

4) Wykonawca nie dostarczy dokumentów wymaganych zapisami niniejszej Umowy, w tym określonych w 
STWiOR i SIWZ (np. Harmonogram rzeczowo-finansowy, plan zapewnienia jakości, plan BIOZ, wnioski 
materiałowe); 

5) Wykonawca lekceważy swoje obowiązki, polegające na niewykonywaniu poleceń Zamawiającego 
lub jego upoważnionych przedstawicieli – 2 razy pisemne wezwanie dotyczące danego obowiązku; 

6) Wykonawca nie dostarczył opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub dowodu opłacenia kolejnych składek; 
7) Wykonawca wprowadził niezatwierdzonego Podwykonawcę na budowę; 
8) Wykonawca nie dostarczył po pisemnym wezwaniu od Zamawiającego wymaganych dokumentów; 
9) Wykonawca rażąco naruszył zasady określone w Umowie; 
10) Wykonawca nie reguluje w terminie płatności należnych zaakceptowanym i zatwierdzonym 

podwykonawcom. 
11) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

na którego zasobach polega Wykonawca  - nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, a Wykonawca 
na żądanie Zamawiającego oraz w terminie określonym przez Zamawiającego: 
a) nie zastąpił tego podmiotu innym podmiotem lub podmiotami, lub 
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 b) nie zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczna lub finansową; 

12) Jeżeli Zamawiający, na każdym etapie realizacji umowy uzna, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych  Wykonawcy w 
inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

 
2. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek 

rozwiązania umowy w trybie ust. 1 i 3. 
 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności 

powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje jedynie 
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części Umowy. 

 
4. Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  i powinno zawierać 
uzasadnienie. 

§ 17  
Odstąpienie od umowy  przez Wykonawcę 

 
1. Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu 

okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 
1) Zamawiający opóźnia się z przekazaniem dokumentacji projektowej lub placu budowy przez okres 

dłuższy niż 30 dni; 
2) Zamawiający opóźnia się z przeprowadzeniem odbioru części i całości robót względem terminów 

określonych niniejszą Umową przez okres dłuższy niż 30 dni. 
3) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 45 

dni. 
2. Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  i powinno zawierać 
uzasadnienie. 
 

§ 18  
Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy 

 
1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, 
i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren 
budowy 
i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną 
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

 
2. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru 

robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości 
do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

 
3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 21 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu 

od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy 
przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego 
lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

 
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany 

jest do dokonania w terminie 21 do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia 
od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z zastrzeżeniem wykonania przez Wykonawcę ust. 3, 

 
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia 
przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót 



zał nr 7 do SIWZ 

16 

tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
 
6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 
 
7. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany 

jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie do 21 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia na zasadach określonych 
w Umowie, 

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu 
z inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 11). 

 
8. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część przedmiotu umowy  

wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 
 
9. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego i Inspektora 

Nadzoru, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według 
stanu na dzień odstąpienia. Protokół z inwentaryzacji stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 
faktury. 

 
10. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według 

stanu na dzień odstąpienia. 
 
11. Wykonawca sporządzi wykaz tych zakupionych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 

 
12. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja 

robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez 
Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT. 

 
13. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen 

na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 
roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.  
Pokryje też koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt, 
o ile odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

 
14. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 

koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, z przyczyn której nastąpiło odstąpienie 
od umowy. 

 
§ 19  

Zmiany warunków umowy 
 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w razie zaistnienia przynajmniej 
jednej z opisanych w poniższym paragrafie okoliczności oraz na warunkach opisanych między innymi 
w niniejszym paragrafie. 

 
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy, w następujących przypadkach: 

1) zmiana terminu realizacji Umowy, gdy: 
a) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, przy czym przez 

niekorzystne warunki pogodowe należy rozumieć w szczególności zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, 
ulewne deszcze, bardzo silne wiatry, niskie temperatury – uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy 
ze względów technologicznych (np. prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, 
dokonywanie odbiorów), co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu 
gwarancji. Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca winien zgłosić w dzienniku 
budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru i stwierdzone potwierdzeniem z najbliższej stacji meteorologicznej; 
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b) wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z postanowieniami umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków 
nie da się przewidzieć ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działanie 
przyrody, takie jak np.: huragan, trzęsienie ziemi, powódź, oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, 
zamieszki, strajk generalny (z wyjątkiem strajków Wykonawcy), działania legislacyjne władz 
powodujące niemożność  wykonania umowy; 

c) nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niż założono warunki geologiczne, archeologiczne, 
terenowe w szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, 
niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane; 

d) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 
- wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części 

przedmiotu niniejszej umowy lub innej umowy, realizowanej w sąsiedztwie przedmiotowego 
przedsięwzięcia, dotyczącej całego projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1; 

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 

e) konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, 
którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy; 

f) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim 
przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie 
lub usunięcie kolizji; 

g) wystąpienie opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz sytuacje te nie 
są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

h) wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania 
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy;  

 
2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w następujących  przypadkach: 

a) zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w umowie stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie 
realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających z przepisów 
obowiązujących w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robót 
według stanu na dzień poprzedzający wystawienie faktury po wejściu w życie zmienionych przepisów. 
Jednocześnie kwota brutto wynagrodzenia umownego, określona w umowie zostanie aneksem do umowy 
odpowiednio zmieniona; 

b) zmiany wynagrodzenia w wyniku dokonania końcowego rozliczenia wykonanych robót; 
c) zmiany wynagrodzenia w związku z robotami dodatkowymi, zamiennymi i zaniechanymi 

 d) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze 
zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego 
minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 
wzrostu minimalnego wynagrodzenia;  

W przypadku zmiany wskazanej w pkt 2) lit d) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz 
zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz 
z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany.  

 e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 
ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 
osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. W przypadku zmiany 
wskazanej w pkt 2 lit e) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje 
przedmiot umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą 
z przedmiotowej zmiany. 

 
3) inne zmiany postanowień umowy, takie jak: 
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a) zmiany na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty 
budowlane 

b) zmiany rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania 
produkcji materiału, jego wycofania z produkcji lub wprowadzenia przez producenta materiału o 
parametrach i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych. 
Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga 
przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem 
producenta parametrów nowych materiałów. Zmiana rodzaju materiału nie powodująca zmiany 
wynagrodzenia określonego w umowie nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy; 

c) zmiana osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu umowy na skutek np. śmierci, choroby lub innych 
zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli zmiana ta stanie 
się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. rezygnacji z pełnienia określonej funkcji. Zmiana osób, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody 
Zamawiającego i spełnieniu przez te osoby warunków SIWZ; 

d) zmiana umowy w zakresie podwykonawców, za uprzednią zgodą Zamawiającego, tj. możliwe powierzenie 
podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, rezygnacja z planowanego 
podwykonawstwa, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile nie sprzeciwia 
się to postanowieniom SIWZ; 

e) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek, np. zmian 
zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia; 

f) poszerzenie zespołu realizującego zamówienie  o inne osoby, nie wymienione w SIWZ, w celu usprawnienia 
realizacja zadania. Wprowadzenie tych osób nie wymaga aneksu do umowy, niezbędne jest uzyskanie 
pisemnej zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę. 

 
3. Warunki wprowadzenia zmian w niniejszej umowie: 

1) każdy wniosek o zmianę zapisów umowy winien być przedłożony przez Wykonawcę pisemnie 
wraz z szczegółowym uzasadnieniem zmiany. Ciężar dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy,  

2) Zamawiający może uwzględnić możliwość wprowadzenia zmiany terminu końcowego lub częściowego 
tylko w zakresie czasu niezbędnego na usunięcie przeszkód wraz z czasem niezbędnym 
na dostosowanie się do zaistniałych nowych okoliczności uzasadniających zmiany. Wniosek winien być 
złożony przed terminem zakończenia, w czasie umożliwiającym przeprowadzenie u Zamawiającego 
stosownej procedury w tej sprawie, to jest co najmniej 20 dni przed terminem wymienionym w § 3 ust.3 
niniejszej umowy, chyba że należycie uzasadni złożenie wniosku w terminie późniejszym. 

3) Zamawiający zastrzega, że wprowadzenie zmian do umowy nie będzie miało charakteru automatycznego 
i zastrzega sobie prawo ich nieuwzględnienia. 

 
§ 20 

Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
2. Wszelkie spory dotyczące wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy d la siedziby 

Zamawiającego. 
 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 

aneksu, z zastrzeżeniem przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 
 
5. Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy:  

nr 1 – dokument udzielenia gwarancji – wzór. 
 
 

 


