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Zat. nr 6 do SIWZ

Wzér

UMOWA NR .....ccocevuerrennen
zawarta w dniu .................

pomiedzy:

Gming Pita PI. Staszica 10 64-920 Pita reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika GMiny - ........ccceccieeeiiciiee e
zwang dalej Zamawiajgcym,

a

ZSIEAZIDG cveeiiiiiei e

posiadajgeym NIP........ccovveeeeciieeeeieee e, REGON ...ttt wpisanym do Krajowego
Rejestru Sgdowego nr ................. W S3dzie ....cceeeeiviieeennne lub wpisang do ewidencji dziatalnosci
g0SPOdarczej W ....ueeeeevveeeeeieveeenn. [TeTo I o | SRR dnia e,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcg,

zwanymi dalej Stronami.

Strony zawierajg umowe w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zmianami) na
zadanie pn.: Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile wraz z elementami
infrastruktury na placu przed wejsciem na dworzec PKP w ramach projektu - Wspieranie gospodarki
niskoemisyjnej poprzez poprawe mobilnosci miejskiej w Pile.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, na podstawie
opracowanego programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU) zadania pn.: Budowa zintegrowanego
centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile w ramach projektu ,Wspieranie
gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawe mobilnosci miejskiej w Pile”.




2. Przedmiot umowy jest ujety w ztozonym wniosku o dofinansowanie przedsiewziecia pn.
,Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawe mobilnosci miejskiej w Pile”, w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt jest objety
Mandatem Terytorialnym dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, przyjetym uchwatg
Nr 1618/2016 Zarzagdu Wojewddztwa Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2016 .

3. Szczegdétowy opis przedmiotu zaméwienia okresla Program funkcjonalno-uzytkowy, stanowigcy
zatgcznik do niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,zaprojektuj i wybuduj”
zakres prac polegajgcych w szczegdlnosci na:

1) wykonaniu dokumentacji technicznej (projektéw budowlanych, wykonawczych, wizualizacji,
projektu docelowej organizacji ruchu) w zakresie wynikajacym z programu funkcjonalno-
uzytkowego;

2) uzyskaniu niezbednych decyzji administracyjnych i/lub zgtoszen, opinii i ekspertyz wymaganych
przepisami szczegdlnymi oraz innych dokumentéw wymaganych na etapie projektowania oraz
niezbednych do etapu wykonawstwa;

3) wykonaniu robdt budowlanych zgodnie i w oparciu o wykonane projekty, uzyskane pozwolenia,
zgodnie z wymaganiami Programu funkcjonalno-uzytkowego, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego Zamawiajgcego, obowigzujgcymi  warunkami technicznymi, normami
panstwowymi i branzowymi, Prawem budowlanym i sztukg inzynierskg;

4) uzyskaniu decyzji administracyjnych o dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania badZ uzyskaniu
zaswiadczenia o przyjeciu przez organ nadzoru budowlanego zgtoszenn o zakonczeniu robét
budowlanych, jezeli bedg wymagane;

5) opracowaniu dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej;

6) sprawowaniu nadzoru autorskiego przez caty okres realizacji Umowy;

§2
Oswiadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca o$wiadcza, ze:
1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac projektowych, budowlanych oraz
instalacyjnych, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem
i narzedziami oraz jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, co pozwoli mu na terminowe
wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw przewidzianych w niniejszej umowie;

2) wszystkie osoby, ktére bedy uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze strony jego
wspotpracownikdw, kontrahentéw oraz podwykonawcéw, w wykonywaniu czynnosci
przewidzianych w niniejszej umowie (co obejmuje w szczegdlnosci osoby bezposrednio
odpowiedzialne za wykonanie oraz nadzorowanie prac budowlanych i instalacyjnych) posiadaja
niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie inwestycji bedacej jej
przedmiotem;

3) jakosé sprzetu oraz urzadzen, z ktérych bedzie korzystat przy realizacji inwestycji bedacej
przedmiotem niniejszej umowy nie bedzie znaczgco odbiega¢ od tych, ktére zaangazowat w
inne prowadzone przez niego prace budowlane;



4) nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek projektach (inwestycjach), ktére mogg uniemozliwié
wykonanie obowigzkdéw przewidzianych w niniejszej umowie;

5) nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe, likwidacyjne lub
uktadowe oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne okolicznosci mogace
spowodowacé wszczecie takich postepowan;

6) nie istniejg zadne umowy oraz porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub
uniemozliwiajgce mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowien;

7) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong dziatalnoscia.

§3
Termin wykonania przedmiotu umowy
. Ustala sie termin zakonczenia catosci przedmiotu Umowy do dnia 20.07.2020 r.

. Ustala sie posredni termin wykonania dokumentacji technicznej w zakresie wynikajgcym
z programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z przygotowaniem kompletu dokumentéw
i dokumentacji umozliwiajgcych Zamawiajgcemu, niezwtocznie po ich otrzymaniu od Wykonawcy,
ztozenie wnioskow o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe/zgtoszen robdét budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe do dnia 01.07.2019 r.

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy ustala sie na dzien podpisania Umowy przez obie
Strony.

. Termin zakonczenia catosci przedmiotu Umowy rozumiany bedzie jako:

1) wykonanie wszystkich robdt budowlano-montazowych zgodnie z dokumentacjg techniczng
opracowang przez Wykonawce;

2) ztozenie wszystkich niezbednych  wnioskdw o uzyskanie decyzji administracyjnych
o dopuszczeniu obiektow do uzytkowania badz uzyskaniu zaswiadczenia o przyjeciu przez organ
nadzoru budowlanego zgtoszen o zakoriczeniu robdt budowlanych, jezeli bedg wymagane;

3) ztozenie pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu zakonczenia robot budowlanych zawierajgcego
informacje o gotowosci do odbioru przedmiotu zamodwienia potwierdzong przez Inspektora
nadzoru inwestroskiego;

4) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentdw, o ktérych mowa w § 10 ust. 8.

. Termin zakonczenia catosci przedmiotu Umowy, o ktdrym mowa w ust. 1, lub jego czesci,
o ktérej mowa w ust. 2 mogg ulec zmianie w przypadkach opisanych w § 8 umowy.

. W terminie 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu harmonogram
rzeczowo-finansowy planowanych do wykonania czynnosci. W miare postepu prac, w przypadku
koniecznym, harmonogram bedzie podlegat aktualizacji. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga
sporzgdzenia aneksu do umowy.



§4
Wynagrodzenie Wykonawcy
. Za wykonanie catosci przedmiotu umowy zgodnie z § 1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe
na wartosc:

NETEO e e PLN

podatek VAT: ... % W KWOCIe .cvveeeiiiieeee e PLN

warto$C brutto o, PLN

(STOWNIE: et e et e e e e et e e e reeeeeeeeessbabaaeeeseesbenteanes )
w tym:

1) za opracowanie dokumentacji projektowej:

Warto$€ NELO  .ooovvvveeeiiiiiee e PLN

podatek VAT: ... % W kwocie .o, PLN

Warto$€ brutto .....ccecvevevveneiinecie e PLN

63 (1777 0 L= PRSP )
2) roboty budowlane ogétem:

WArtoSE€ NELLO et PLN

podatek VAT: ... % w kwocie PLN

WartoS$€ brutto ....cceeeeveveineve e, PLN

(STOWNIE: ettt ettt sr e e e ete st ste e s e serens )

. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia, zgodnie z
Programem funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacjami technicznymi, specyfikacjg istotnych
warunkow zamowienia, ofertg wykonawcy oraz postanowieniami niniejszej umowy ( chyba ze s3
inne dokumentny albo inaczej sie nazywaja).

. Btednie wystawiona faktura, brak protokotu odbioru czesciowego lub dokumentéw dotyczacych
podwykonawcéw bedzie skutkowata tym, ze termin zaptaty faktury bedzie liczony od dnia
usuniecia powyzszych uchybien i uzupetnienia oraz przedstawienia kompletu wymaganych
dokumentow.

. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac projektowych i robét budowlanych
zamiennych, ktdre nie stanowig rozszerzenia przedmiotu zamdwienia, a polegaja na zamianie prac
projektowych/robét budowlanych w danej kategorii CPV podanej w SIWZ oraz dodatkowych lub
zaniechanych powstanie przestanka do zmiany umowy w formie aneksu do umowy, wyfacznie
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

. Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych zmian, o ktédrych mowa w ust. 4, odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa tam okreslona uzywana bedzie do wyliczenia
wysokosci zmiany wynagrodzenia.

. Jezeli roboty, wynikajgce z wprowadzonych zmian, o ktérych mowa w ust. 4, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem
$rednich cen czynnikdw produkcji dla Wielkopolski publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”
za kwartat, wktorym kalkulacja jest sporzgdzana, oraz naktaddéw rzeczowych okreslonych
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w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono
naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastosowaniem s$rednich dla
Wielkopolski stawek i narzutéw okreslonych opublikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud”.

7. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce bedzie skalkulowana niezgodnie
z postanowieniami ust. 5 i 6, Inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajacym
wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

8. Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, wynikajgcych ze zmian
przez rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

9. Wyliczenia, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, przedmiar robdt sporzadzony przez Wykonawce,
sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, protokot koniecznosci sporzadzony przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawce, w ktédrym okreslone zostanie wynagrodzenie,
wynikajgce ze zmian, bedzie podstawg do udzielenia robdt dodatkowych Ilub zmiany
wynagrodzenia w formie aneksu do umowy.

10. Zmawiajgcy zastrzega sobie oprawo do:
1) rezygnacji z dowolnego zakresu robdt budowlanych przed ich wykonaniem,
2
3
4
5
6
7
a Wykonawca wyraza na powyzsze zgode.

zlecenia prac zamiennych,

powierzenia Wykonawcy wykonanie robdt dodatkowych zgodnie z przepisami ustawy,
wykonanie robdt nieprzewidzianych,

zmiane kolejnosci wykonania robat,

zmiane zastosowanego materiatu,

—_— — — — — ~—

zmiane kolorystyki obiektu budowlanego

11. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.

12. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§5
Warunki ptatnosci
1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ czesciowego fakturowania zgodnie z Tabelg planowanych
kosztéw robdt budowlanych, stanowigcg zat. nr 5 do niniejszej umowy.

2. Naleznos¢ za wykonany przedmiot umowy Zamawiajgcy ureguluje przelewem w terminie 14 dni od daty
otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z zatacznikami (podpisany przez strony protokot

odbioru wraz z tabelg pfatnosci i ewentualng dokumentacjg dotyczacg podwykonawcdéw).

Ptatnik: Gmina Pifa, PI. Staszica 10 64-920 Pita NIP 764-26-14-167



3. Faktura VAT obejmowac bedzie kwote ustalong w Protokole odbioru robdt i Tabeli planowanych
kosztéw robot budowlanych za zakres rzeczowy wykonany w danym okresie rozliczeniowym
sporzadzony przez Wykonawce. Tabeli planowanych kosztéw robét budowlanych zakresu
rzeczowego wykonanego przez Wykonawce winna by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4. Nalezno$¢ Wykonawcy bedzie ptatna przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawce.
5. Za termin zaptaty uznaje sie termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

6. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie dokonywat terminowo ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw i nie
narazi Zamawiajacego na odpowiedzialno$é wynikajaca z art. 647 k.c.

7. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

9. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 8, podwazajgcych

zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy,

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

10. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem Zzadania, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca nie ztozy uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej
zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.

11. Rdwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdzZ skierowanej
do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



12. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi zawierajgce szczegétowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosé.

13. Podstawag ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

14. Bezposrednia pfatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

15. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujagcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

16. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

17. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z niniejszej
Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi
Umowa o podwykonawstwo a cenami okreslonymi niniejszg Umowa Zamawiajgcy uzna i wyptaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT
lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych niniejszg Umowa.

18. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
oswiadczenia Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce te okolicznos¢, cata
kwota wynikajgca zfaktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.



19. Wykonawca do faktur czesciowych dotgczy dowody zaptaty wymagalnych do dnia
poprzedzajacego date wystawienia faktury naleznosci na rzecz zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw oraz oswiadczenia tych
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wszystkich wymagalnych
naleznosci.

20. W przypadku niedostarczenia oswiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 19, nie biegnie termin zapfaty,
tzn. Zamawiajacy nie wyptaci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, do czasu otrzymania tego
oswiadczenia. Wskazana sytuacja nie uprawnia Wykonawcy do naliczania odsetek.

21. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich
zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych
robét przez Wykonawce oraz o zrzeczeniu sie przez Podwykonawcéw wszelkich roszczen wzgledem
Zamawiajgcego z tytutu realizacji podwykonawstwa na przedmiotowe] inwestycji.

22. Postanowienia niniejszej umowy dotyczg wylgcznie Podwykonawcéw lub  dalszych

Podwykonawcow ktorzy :

1) zawarli z Wykonawcg, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdét budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

2) zawarli z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 10.000 zt.

§6
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) przekazania Wykonawcy w dniu podpisania umowy podktadu geodezyjnego pozwalajgcego na
realizacje zamoOwienia oraz mapy wtasnoSciowe] oraz wypiséw z rejestru gruntow, z ktorych
wynikaé bedzie wtasnos$¢ dziatek, na ktérych prowadzone bedg roboty;

2) przed ztozeniem wnioskdéw o pozwolenie na budowe Zamawiajgcy przekaze bez zbednej zwtoki
oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomosciami na cele budowlane;

3) w dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po 1 kopii decyzji
o pozwoleniu na budowe i/lub zgtoszenia robdt nie wymagajgcych decyzji pozwolenia na
budowe jezeli bedg wymagane;

4) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;

6
7) terminowej zaptaty faktur.

)

5) zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego dla robdt bedgcych przedmiotem umowy;
) odbioru prac projektowych i robét po ich wykonaniu na warunkach okreslonych w umowie;
)

§7
Obowigzki Wykonawcy
1. W ramach przedmiotu zamdwienia czesci ,,zaprojektuj” do Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) weryfikacja przekazanego przez Zamawiajgcego podkfadu geodezyjnego pozwalajgcego na
realizacje zamowienia;



2) wykonanie przedmiotowego zamodwienia zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego; (tresé¢ wypisu i wyrysu stanowi zatgcznik do SIWZ);

3) dokonanie wizji lokalnej oraz inwentaryzacji stanu istniejgcego, w tym istniejgcych drzew
i krzewdw, zjazddw, istniejgcych ogrodzen, schoddw i innych przeszkéd, wycinke istniejgcych
drzew ograniczy¢ tylko do przypadkédw uniemozliwiajgcych realizacje inwestycji;

4) dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego w formie wydruku
i na nosniku cyfrowym np. ptyta CD;

5) przeprowadzenie wszelkich niezbednych i koniecznych uzgodnien wynikajgcych z potrzeb
archeologicznych oraz uzyskanie ewentualnych decyzji i zgdd;

6) zaprojektowanie dojazdow i dojs¢ do sasiadujgcych z inwestycjg ciggdow pieszych i pieszo-
rowerowych;

7) uzyskanie wszelkich wymaganych warunkdw technicznych oraz uzgodnien (w szczegdlnosci:
Powiatowy Zarzad Drég, Komenda Powiatowa Policji — projekt organizacji ruchu, warunki
Miejskich Wodociggdw i Kanalizacja, elektryczne, teletechniczne);

8) uzyskanie pozytywnego uzgodnienia projektu miedzy innymi z Zarzgdem Drég i Zieleni w Pile;

9) informowanie Zamawiajgcego o postepach prac, informowanie o zaistniatych problemach oraz
w razie potrzeby dokonywanie stosownych uzgodnien i weryfikacji;

10) wyjasnianie wszelkich watpliwosci dotyczgcych projektu;

11) opracowanie rysunkow szczegétowych rozwigzan wszystkich niezbednych detali,
w szczegllnosci  w zakresie rysunkéw ukfadu nawierzchni, ich potgczenia, wyliczenia
i zestawienia asortymentowo niezbednych materiatéw;

12) uwzglednienie w projekcie, w formie wytycznych, kwestii zwigzanych z bezpieczenstwem
i ochrong zdrowia na etapie wykonawstwa robdét budowlanych;

13) uzyskanie wszelkich niezbednych zgdéd lub dokonanie stosownych, wymaganych prawem
zgtoszen;

14) uwzglednienie w cenie oferty nadzoru autorskiego projektantow, w tym ewentualnej
obecnosci projektantéw wymaganej specjalnosci w trakcie prowadzenia robét budowlanych;

15) Wykonawca poniesie stosowne optaty za uzgodnienia dokumentacji;

16) dokumentacja techniczno-kosztorysowa winna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej z uwzglednieniem wytycznych zawartych
w niniejszej Specyfikacji;

17) dostarczenie dokumentacji wraz ze spisem zawartosci w iloSciach egzemplarzy okreslonych w
§9 ust. 1;

18) Wykonawca w ramach umowy powinien wykona¢ wszelkie prace projektowe i opracowania
niezbedne do uzyskania wszystkich koniecznych zezwolen, pozwolen opinii iuzgodnien
majacych na celu wykonanie przedmiotu zamoéwienia. W skfad tych zezwolen, ktérych
uzyskanie jest konieczne wchodza np. zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu przez organ
administracji architektoniczno-budowlanej do zgtoszenia robét lub obiektéw budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe/decyzja o pozwoleniu na budowe, zgtoszenie
zakonczenia wykonywania robét budowlanych (jesli bedzie wymagane), wszelkie uzgodnienia i
zgody;

19) Wykonawca po wykonaniu poszczegdlnych etapdw tj. po wykonaniu projektu budowlanego
i projektu wykonawczego bezwzglednie winien uzyska¢ na pismie akceptacje Zamawiajacego,
i tak:

a) do wykonania projektu wykonawczego projektant przystgpi po uzyskaniu akceptacji przez
Zamawiajgcego projektu budowlanego,



2.

b) Wykonawca po uzyskaniu akceptacji projektu budowlanego uzyska stosowne zgody od
wtasciwego organu administracji architektoniczno-budowlane;.

W ramach przedmiotu zamdwienia czesci ,wybuduj” do Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci:

1) wykonanie robdt zgodnie z opracowang i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacja
projektowg (przez co nalezy rozumie¢ projekt budowlany, projekty wykonawcze),
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych (dalej STWiORB),
wytycznymi okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, z wiedzg techniczng
i sztukg budowlang, przepisami BHP, ppoz., ochrony srodowiska oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, i nadzoru autorskiego;

2) usuniecie kolidujgcych z przedmiotem zamoéwienia krzewdw i drzew — Scinanie mechaniczne
drzew i krzewéw na wskazanym terenie, mechaniczne karczowanie pni, zebranie gatezi i karpiny
w stosy, zagospodarowanie karpiny i gatezi we wiasnym zakresie przez Wykonawce. Dokonanie
oceny przydatnosci drewna przez rzeczoznawce — taksatora oraz wyliczenie ilosci drewna
opatowego pozyskanego z wycinki. Pociete dtuzyce nalezy wywiezé na place sktadowe na
terenie miasta. Na powyzszg okolicznos¢ wykonawca spisze stosowny protokét;

3) wykonanie nasadzen zastepczych (w ilosci nie mniejszej niz ilos¢ drzew i krzewdéw wycietych)
oraz uporzgdkowanie istniejgcej roslinnosci. Przyciecie w zakresie niezbednym konaréw drzew
i krzewéw na trasie lub w obrebie wykonywanych robdt. W razie koniecznosci uzupetnienia
trawnikéw w zwigzku z wykonanymi robotami;

4) wszelkie prace rozbiérkowe, ziemne, pomiarowe i przygotowawcze zwigzane z realizacja
zadania;

5) ponoszenie wszelkich optat i odszkodowan na rzecz oséb trzecich za szkody wyrzadzone na ich
majatku oraz na osobie;

6) stosowanie materiatéw i urzadzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenie do stosowania
w budownictwie i zapewniajgcych sprawnos¢ eksploatacyjng wykonanego przedmiotu umowy;

7) ponoszeniem wszelkich kosztéw zwigzanych z poborem energii, wody, odprowadzeniem
Sciekow i utylizacja odpadow;

8) wykonanie wszelkich niezbednych na czas prowadzenia budowy robdt zwigzanych
z odwodnieniem terenu budowy i wykopdw na czas prowadzenia robot;

9) zapewnienie statej, biezgcej rzetelnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej robét bedacych
przedmiotem zamdwienia;

10) sporzadzenie przez kierownika budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zgodnie
zustawg Prawo budowlane, oraz wypetnienie warunkéw tam okreslonych, zwigzanych
z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia;

11) uczestnictwo w kontrolach zwigzanych z procedurg uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
(w przypadku koniecznym);

12) spetnienie wszelkich zobowigzan wynikajgcych z decyzji, zgdd i pozwolen niezbednych do
realizacji zadania, w szczegdlnosci protokotu ZUD, warunkdw technicznych przytaczenia,
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, pozwolenia
na prowadzenia prac archeologicznych w tym prowadzenie badan archeologicznych przez
osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje zawodowe;

13) wykonanie wszystkich niezbednych préb, badan, sprawdzen i rozruchéw i sporzadzenie
protokotdw na te okolicznos¢;

14) w przypadku pozyskania materiatow lub wyrobéw z rozbiérki, umozliwiajgcych ich powtérne
wbudowanie np.: kostki betonowej brukowej, ptytek betonowych, elementéw matej
architektury, wiaty — przekazanie ich na plac sktadowy Zarzadu Drdg i Zieleni w Pile, materiaty
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muszg byé ztozone na paletach i zabezpieczone folig, w przypadku wiaty autobusowej
przestawienie na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce na terenie miasta Pity, koszty
zabezpieczenia, palet, transportu, zatadunku i roztadunku to koszty Wykonawcy wliczone w
cene;

15) prowadzenie prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony srodowiska;

16) prowadzenie prac zgodnie z ustawg o odpadach. Odpady nalezy przekazywac
wyspecjalizowanym firmom posiadajgcym wymagane prawem pozwolenia na transport
i zbieranie odpadéw;

17) zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci kierownika budowy na terenie budowy;

18) zapewnienie krdtkoterminowego zastepstwa np. podczas nieobecnosci wynikajgcej z okresu
urlopowego lub choroby, ktdrejkolwiek z oséb wymienionych w ofercie po uzyskaniu pisemnej
akceptacji Zamawiajacego;

19) przygotowanie kompletnych wnioskdw wraz z zatgcznikami, oswiadczeniami, rysunkami,
dokumentacjg powykonawczg umozliwiajgcg ztozenie wniosku o decyzje administracyjne
o dopuszczeniu obiektdw do uzytkowania badz uzyskania zaswiadczenia o przyjeciu przez organ
nadzoru budowlanego zgtoszen o zakoriczeniu robdt budowlanych;

20) przygotowanie kompletnych wnioskéw wraz z zatgcznikami, oswiadczeniami, rysunkami,
dokumentacjg powykonawczg umozliwiajgcg podtgczenie niezbednych mediow.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objetymi
umowa przez osobe posiadajgcy stosowne kwalifikacje zawodowe.

. Kierownik budowy/robét dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane w zakresie wymaganym przepisami wynikajgcymi z tej ustawy.

§8
Zmiany do umowy
. Wszelkie zmiany umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu, z zastrzezeniem
przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia zmian do umowy w razie zaistnienia przynajmniej
jednej z opisanych ponizej okolicznosci oraz na warunkach opisanych ponizej.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji zamowienia, gdy wystgpi jedna lub kilka okolicznosci

wymienionych nizej:

1) nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niz zatozono warunki geologiczne, archeologiczne,
terenowe  wszczegdlnosci:  wykopaliska  archeologiczne,  niewypaty i niewybuchy,
niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane obiekty budowlane;

2) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét, przy czym przez
niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ zjawiska pogodowe, ktére uniemozliwiajg
prawidtowe wykonanie robot budowlanych. W szczegdlnosci mowa o zjawiskach takie jak: opady,
bardzo silne wiatry, niekorzystne temperatury — uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy
ze wzgledéw technologicznych (np. prowadzenie robdét budowlanych, przeprowadzenie préb i
sprawdzen, dokonywanie odbiorow) lub mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania, trwatos¢ i
zachowanie okresu gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robét budowlanych zgodnie
z wymaganiami STWIOR-6w bedacych zaftgcznikami do SIWZ. Wszelkie odstepstwa od warunkéw
atmosferycznych opisanych w STWIOR-ach mogg by¢ traktowane jako niekorzystne warunki

11



atmosferyczne. Wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych Wykonawca winien zgtosi¢
w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu. Zgtoszenie powinno
zostaé potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i stwierdzone potwierdzeniem z najblizszej stacji
meteorologicznej;

3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego lub rezygnacje przez Zamawiajgcego z realizacji czesci
przedmiotu Umowy;

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

4) konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, zamiennych, zaniechanych, w rozumieniu przepiséw
ustawy Prawo zamowien publicznych, ktérego realizacja bedzie miata wptyw na termin wykonania
przedmiotu umowy;

5) wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych
unikniecie lub usuniecie kolizji;

6) wystgpienie opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

7) potrzeba dodatkowych uzgodnien w zwigzku z koliziami z planowanymi, projektowanymi lub
wykonywanymi inwestycjami;

8) wystgpienie opdznien lub sprzeciwdéw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje
te nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

9) wystgpienie braku mozliwosci wykonania robét z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

10) trudnosci obiektywne zwigzane z pozyskiwaniem materiatéw wyjsciowych do projektu;

11) dziatanie o0s6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatanie nie jest
konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze stron;

12) niemoznosci wykonania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez wykonawce;

13) wystgpienie innych opdznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

14) wystgpienie dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z postanowieniami umowy. Za site wyzszg uwaza sie zdarzenie zewnetrzne, ktérego skutkdéw nie
da sie przewidzie¢ ani im zapobiec. W szczegdlnosci za site wyzszg bedzie sie uwazac dziatanie
przyrody, takie jak np.: huragan, trzesienie ziemi, powddz, oraz inne zdarzenia takie jak np.:
wojna, zamieszki, strajk generalny (z wyjatkiem strajkdw Wykonawcy), dziatania legislacyjne
wtadz powodujgce niemoznos¢ wykonania umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wynagrodzenia umownego w przypadkach:

1) zmiany przez wtadze ustawodawczg okreslonej w umowie stawki podatku od towaréw i ustug VAT
w trakcie realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT bedzie naliczany w wartosciach wynikajgcych z
przepisdw obowigzujgcych w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez Strony
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien poprzedzajgcy wystawienie faktury po wejsciu w zycie
zmienionych przepisow. Jednoczes$nie kwota brutto wynagrodzenia umownego, okreslona w umowie
zostanie aneksem do umowy odpowiednio zmieniona;

2) zmiany wynagrodzenia w wyniku dokonania koncowego rozliczenia wykonanych robaét;
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3)
4)

5)

zmiany wynagrodzenia w zwigzku z robotami dodatkowymi, zamiennymi i zaniechanymi;
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze
zwiekszenia wynagrodzen osdéb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie do wysokosci
zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; w przypadku ww. zmiany
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy
pracownikéw, dla ktérych ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajacg z
przedmiotowej zmiany;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.
W przypadku ww. zmiany Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu wykaz personelu, ktdry
realizuje przedmiot umowy i dla ktdrego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztow
wynikajgca z przedmiotowej zmiany;

zmiany przez wtadze ustawodawczg zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych ( Dz.U. 2018 , poz. 2215 z pdin. zm.). Ciezar udowodnienia lezy po
stronie Wykonawcy.

. Zamawiajgcy dopuszcza inne zmiany postanowierh umowy, takie jak:

1)

5)

6)

zmiany rodzaju materiatdw, urzadzen, systeméw, z ktérych bedg wykonane roboty budowlane.
Zmiana rodzaju materiatdw, urzadzen, systeméw wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego,
uzyskanie ktorej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegdétowego uzasadnienia zmiany wraz
z pisemnym potwierdzeniem producenta parametréow nowych propozycji. Zmiana rodzaju
materiatow, urzadzen, systemow nie powodujgca zmiany wynagrodzenia okreslonego w umowie nie
wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy;

zmiana osob, ktére bedy uczestniczyly w wykonywaniu umowy na skutek np. Smierci, choroby lub
innych zdarzen losowych, niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub jezeli zmiana
ta stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. rezygnacji z petnienia okreslonej funkgji.
Zmiana 0sob, ktére bedy uczestniczy¢ w wykonywaniu przedmiotu umowy moze nastgpi¢ po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego i spetnieniu przez te osoby warunkéw SIWZ;

poszerzenie zespotu realizujgcego zamdwienie o inne osoby, w celu usprawnienia realizacji zadania.
Wprowadzenie tych oséb nie wymaga aneksu do umowy, niezbedne jest uzyskanie zgody
Zamawiajgcego na zaproponowang osobe;

zmiana umowy w zakresie podwykonawcdw, za uprzednig zgody Zamawiajgcego, tj. mozliwe
powierzenie podwykonawcom innej czesci robdt niz wskazana w ofercie Wykonawcy, rezygnacja
z planowanego podwykonawstwa, a takze mozliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robét,
o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom SIWZ;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian
zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie przedsiewziecia;

zmiana wynikajgca z przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.
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6. Warunki wprowadzenia zmian w umowie:

1) kazdy wniosek o zmiane zapisdw umowy winien by¢ przedtozony przez Wykonawce pisemnie wraz

ze szczegbtowym uzasadnieniem zmiany. Ciezar dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy;

2) Zamawiajgcy moze uwzgledni¢ mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany terminu koricowego tylko w zakresie
czasu niezbednego na usuniecie przeszkdd wraz z czasem niezbednym na dostosowanie sie do
zaistniatych nowych okolicznosci uzasadniajgcych zmiany. Whiosek winien by¢ ztozony przed
terminem zakonczenia, w czasie umozliwiajgcym przeprowadzenie u Zamawiajgcego stosownej
procedury w tej sprawie, co najmniej 14 dni roboczych przed terminem realizacji zamdwienia chyba,
ze nalezycie uzasadni ztozenie wniosku w terminie pézniejszym.

3) Zamawiajacy moze uwzgledni¢ mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie wynikajagcym
z opisanych w niniejszej umowie okolicznosci oraz przepiséw prawa;

4) Zamawiajgcy zastrzega, ze wprowadzenie zmian do umowy nie bedzie miato charakteru
automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzglednienia.

§9
Dokumentacja projektowa
1. Wykonawca wykona dokumentacje projektowg w nastepujacych ilosciach egzemplarzy:

1) Projekt budowlany — 6 egz.

N

Projekt wykonawczy — 6 egz.

H W

)

)

) Dokumentacja kosztorysowa ( przedmiar robét) — 2 egz.

) Projekt docelowe]j organizacji ruchu — 6 egz. ( z uzgodnieniami).
)

Ul

Catos¢ dokumentacji w wersji elektronicznej na nosnikach elektronicznych, np. na ptytach
CD/DVD - 3 komplety. Wymagana jest dokumentacja w wersji elektronicznej w formacie
zrozszerzeniem PDF oraz dokumentacja w formacie z rozszerzeniem dwg, doc, xls.,
skompensowana do mozliwie najmniejszych rozmiaréw pojemnosciowych zawierajgca czesé
rysunkowg i opisowg wraz z warunkami technicznymi i uzgodnieniami.

2. Projekty budowlane i wykonawcze winny stanowi¢ catos¢ architektoniczng, powigzang technicznie
i uzytkowo. Zamawiajacy dopuszcza tgczenie poszczegdlnych zakreséw projektowych w mniejszg
ilos¢ opracowan projektowych celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

3. Wykonawca w ramach umowy powinien wykonaé¢ wszelkie prace projektowe i opracowania
niezbedne do uzyskania wszystkich koniecznych zezwolen, pozwolen opinii i uzgodnien majacych
na celu wykonanie przedmiotu zaméwienia. W sktad tych zezwolen, ktérych uzyskanie jest
konieczne, wchodzg np. zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej do zgtoszenia robdt lub obiektéw budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe lub decyzja o pozwoleniu na budowe, zgtoszenie zakoriczenia wykonywania
robot budowlanych (jesli bedzie wymagane), wszelkie uzgodnienia i zgody.

4. Wszystkie opracowania majg takze na celu ocene przez Zamawiajgcego prawidtowosci przyjetych
rozwigzan projektowych i prawidtowego wykonania przedmiotu zamodwienia przez Wykonawce.

5. Zamawiajacy posiada decyzje o umorzeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia pn. ,Wspieranie
gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawe mobilnosci miejskiej w Pile”, polegajacego na
przebudowie 15 szt. zatok autobusowych oraz budowie centrum przesiadkowego — decyzja
Prezydenta Miasta Pity zn. GKM-VI1.6220.43.2016 z dnia 24.10.2016 .

14



. Po uzyskaniu wszelkich uzgodnien, decyzji oraz zgdd Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
komplety dokumentacji wraz ze spisem zawartosci.

§10
Odbiory robét
. Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji umowy dokonywane bedg nastepujgce odbiory:
1) odbidr czesciowy;
2) odbidr robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu;
3) odbidr koricowy;
4) odbidr dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot umowy;
5) odbiory w trakcie trwania okresu gwarancji i rekojmi
6) odbidr przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

. W odbiorze dokumentacji projektowej uczestniczy¢ powinni przedstawiciele Wykonawcy
i Zamawiajgcego, w odbiorach robdét budowlanych uczestniczy¢ powinni przedstawiciele
Wykonawcy i nadzoru inwestorskiego, w odbiorach wyszczegdlnionych w ust. 1 punkt 3), 5), 6)
dodatkowo przedstawiciel Zamawiajgcego.

. Protokot odbioru dokumentacji projektowej Zamawiajgcy podpisze po sprawdzeniu czy zostata
wykonana i dostarczona zgodnie z umowa. Odbiér dokumentacji nastgpi w siedzibie
Zamawiajgcego, w terminie do 7 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce kompletnej
dokumentacji Zamawiajgcemu, o ile w trakcie odbioru nie zostang stwierdzone wady lub braki
w dokumentacji. Przy odbiorze dokumentacji Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonad
sprawdzenia jej jakosci (istnienia wad).

. Jesli w toku odbioru dokumentacji projektowej zostang stwierdzone w niej istotne braki lub istotne

wady, ktére uniemozliwiajg rozpoczecie realizacji zakresu projektowanego, Zamawiajgcy moze:

a) odmawic jej odbioru do czasu ich usuniecia i wyznaczy¢ Wykonawcy termin na usuniecie wad
lub uzupetnienie brakow;

b) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady uniemozliwiajg realizacje robdét na podstawie wykonanej
dokumentacji z zachowaniem praw odszkodowawczych, w tym kary umownej za odstgpienie
od umowy z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy.

. Podstawg odbioru robdét budowlanych bedzie projekt budowlany, projekt wykonawczy,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, dokumenty o ktérych mowa w ust. 8 oraz
ocena jakoSciowa robot.

. Obowigzek zawiadomienia uczestnikdw odbioru koricowego o wyznaczonym terminie i miejscu
spotkania cigzy na Zamawiajgcym.

. Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
i wypetnieniu przez Wykonawce wszystkich okreslonych niniejszg umowag obowigzkdéw.
Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ najpdzniej w 7 dniu liczagc od daty rozpoczecia
odbioru.
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8. Wraz ze zgtoszeniem osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu zamowienia
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu nastepujgce dokumenty pozwalajagce na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru:

1) dziennik budowy, o ile naktada taki obowigzek Prawo budowlane;

2) dokumentacje fotograficzng sprzed, w trakcie i po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, na
nosniku elektronicznym, np. na ptycie CD lub dysku przenosnym;

3) 3 egz. w wersji papierowej mapy z geodezyjnej inwentaryzacji obiektow budowlanych tzw.
mapa powykonawcza z potwierdzeniem ztozenia do Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac
geodezyjnych. Nowe obiekty na mapie nalezy przedstawi¢ w zréznicowanych kolorach;

4) 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej, ponumerowane i ze spisem tresci, zawierajgcej
w szczegdlnosci: projekt powykonawczy, protokoty badan i sprawdzen, atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, instrukcje konserwacji i uzytkowania, karty katalogowe na montowane
elementy matej architektury wraz z wykazem ich cen, wykaz dokonanych nasadzen, oraz inne
dokumenty wymagane Prawem budowlanym.

9. Najpdziniej w dniu zakonczenia czynnosci odbiorowych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 5
egz. wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng na nosniku cyfrowym, mapy z geodezyjnej
inwentaryzacji obiektéw budowlanych z poswiadczeniem Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile, ze zostata ona opracowana w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatéw
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Nowe obiekty na mapie papierowej nalezy
przedstawi¢ w zréznicowanych kolorach.

10. Protokét odbioru koricowego sporzadzi Zamawiajacy i doreczy Wykonawcy najpdzniej w dniu
zakonczenia czynnosci odbiorowych.

11. Protokdt odbioru koncowego stanowi podstawe do wyptaty wynagrodzenia.

12. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od odbioru korncowego jezeli:
1) przedmiot umowy nie zostat wykonany w catosci,
2) w jego toku ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu
umowy lub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem,
3) Wykonawca nie dostarczyt ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8.

13. Jesli Zamawiajgcy odstgpit od odbioru z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 12 lub w trakcie
czynnosci odbiorowych stwierdzono wady lub usterki, o ktédrych mowa w ust. 12 to Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w catosci, usuniecia wad, dostarczenia
brakujgcego dokumentu lub mapy i ponownego pisemnego zgtoszenia gotowosci Zamawiajagcemu
do odbioru.

14. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych podczas odbioru koricowego w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce
usuniecia wad, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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15. Jezyli podczas odbioru przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi okaze sie ze nie zostaty usuniete
wszystkie wady, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
ktorego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zmawiajgcy przerywa odbidr,
za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé okres gwarancji jakosci i odpowiednio zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Zamawiajacy wyznacza nowy termin odbioru przed uptywem
okresu gwarancji i rekojmi, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ wady. Jezeli
w wyznaczonym terminie Wykonawca nie usunie wad ujawnionych podczas odbioru przed
uptywem okresu gwarancji i rekojmi w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Ilub technologiczne dotyczace usuniecia wad,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§11
Warunki prowadzenia roboét
1. Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac¢ materiaty fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu
stosowania w budownictwie, posiadajgce stosowne aprobaty, certyfikaty, atesty.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
akceptacji w formie pisemnej wynikéw badan, certyfikatéw oraz deklaracji zgodnosci z Polskimi
i Europejskimi Normami oraz instrukcjami uzytkowania i eksploatacji (jesli jest to niezbedne) na
materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia przed ich wbudowaniem.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do niezatwierdzenia materiatu, wyrobu budowlanego lub
urzadzenia do wbudowania w przypadku gdyby jego zastosowanie generowato ponadwymiarowe
obowiazki i wysokie koszty.

4. Uzgodnienia dokonywane przez Wykonawce z inspektorem nadzoru inwestorskiego wymagajg
formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu wyrzadzenia szkdd osobom trzecim w trakcie
realizacji umowy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach, materiatach i sprzecie,
spowodowane przez niego przy wypetnianiu swoich zobowigzan umownych w trakcie realizacji
robot budowlanych, oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji. Wykonawca wykona roboty
zgodnie z wykonang dokumentacjg projektowa, Program funkcjonalno-uzytkowy, wytycznymi
okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkdédw zamoéwienia, z wiedzg techniczng i sztuka
budowlang, przepisami BHP, ppoz., ochrony srodowiska oraz poleceniami inspektora nadzoru.

7. Wykonawca zabezpieczy teren robét pod wzgledem bezpieczeristwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi oddziatywaniami w trakcie robdt, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami istarannoscig uwzgledniajaca zawodowy charakter dziatalnosci, w tym za skutki
finansowe.

§12
Osoby reprezentujgce Zamawiajacego i Wykonawce
1. Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest inspektor nadzoru inwestorskiego.

17



. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do sktadania o$wiadczen woli w imieniu
Zamawiajgcego oraz zaciggania w jego imieniu zobowigzan.

. Osobga odpowiedzialng ze strony Zamawiajgcego za nadzér nad realizacjg przedmiotu zamdwienia
23] RS

§13
Gwarancja i rekojmia
. Wykonawca kazdorazowo zapewni Zamawiajgcego o nieistnieniu wad w przedmiocie umowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego jezeli przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce warto$é lub uzytecznosc¢ ze wzgledu na cel w umowie oznaczony.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji na roboty budowlane, urzadzenia
i opracowania projektowe za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie dokonywania
czynnosci odbioru oraz wady powstate po odbiorze, wynikajgce jednakze z przyczyn tkwigcych
w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

. Wykonawca odpowiada w trybie rekojmi i gwarancji za wady powstate wskutek dostarczonego
przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.

. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na
celu jej stwierdzenie Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na piSmie na 7 dni przed dokonaniem
ogledzin chyba, ze strony umowig sie inaczej. Zamawiajgcy wyznaczy termin na usuniecie wad.

. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

. Wykonawca nie moze odmdwié usuniecia wad na swadj koszt bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym nakfaddw.

. Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres ....... lat od daty odbioru koricowego.
Z dniem odbioru koricowego Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny.

. Wykonawca udzieli rekojmi na roboty budowlane i urzadzenia objete przedmiotem zamodwienia na okres
.............. lat od daty odbioru koricowego.

10. Bieg terminu z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie w stosunku do wykonawcy w dniu

zakonczenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru przedmiotu umowy lub jego czesci
stanowigcej przedmiot odbioru.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji takze po uptywie

terminéw rekojmi lub gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych terminéw.
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12. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczenn wyniktych
z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujacych przepiséw
Kodeksu cywilnego.

13. Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wady w terminie do 21 dni od pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajacego.

14. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, to
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

15. Koszty, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajgcy ma prawo pokry¢ w catosci lub w czesci
z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16. W przypadku niemozliwosci usuniecia wad w terminie, o ktérym mowa w ust. 13, Zamawiajacy na
pisemny wniosek Wykonawcy zawierajgcy wiarygodne uzasadnienie moze wyznaczony termin
usuniecia wad wydtuzy¢.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote ......cccccccuveeneneee. zt
(STOWNIE: .., ZH W formie ...coeevieeceee

2. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w sposéb nastepujgcy:
1) 70% zabezpieczenia tj. ....ccccccvrveeenne zt (sfownie: ....eeeervveen, zt) Zamawiajgcy zwrdci
Wykonawcy w ciggu 30 dni po koricowym odbiorze przedmiotu umowy.
2) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi wynosi 30% wysokosci
ustalonego zabezpieczenia, tj. ....cccuneee.. zt (stownie: ................. zt) i zostanie zwrdcona nie
pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

3. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowe] akceptacji Wykonawcy kwote zabezpieczenia
przeznaczy¢ na pokrycie naliczonych kar umownych oraz naleznosci wynikajacych z:
1) niewykonania umowy,

N

nienalezytego wykonania umowy,

w

nieusuniecia wad i usterek,

I

nienalezytego usuniecia wad i usterek,

Ul

nieprzystgpienia do usuwania wad i usterek,

(&)

zastepczego usuniecia wad i usterek,

)
)
)
)
)
7)

zastepczego wykonania przedmiotu umowy

ujawnionych w czasie robét, odbioru lub w okresie rekojmi lub gwarancji, a ktérych Wykonawca
nie usunie w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.

4. O wysokosci kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na cele, o ktédrych mowa wyzej, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce w terminie 14 dni od zaistnienia ww. okolicznosci.
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5. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem dokonania jej
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. Zmiana taka wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

§15
Podwykonawcy
1. Wykonawca zgodnie ze ztozong ofertg moze wykonaé przy udziale podwykonawcéw nastepujace
czesci przedmiotu zaméwienia: ............

2. Zamawiajacy dopuszcza za jego uprzednig pisemng zgoda powierzenie podwykonawcom innej
czesci robét niz wskazana w ofercie Wykonawcy, a takze mozliwos¢ zmiany podwykonawcy na
etapie realizacji robdt, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom SIWZ. Zamawiajgcy wymagac
bedzie przedtozenia przez Wykonawce umotywowanego pisemnego wniosku w tej sprawie.

3. Wykonawca realizujgc przy udziale podwykonawcow ww. roboty, jest obowigzany zawrzeé z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

5. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, lub dalsze podwykonawstwo o ktérej mowa w ust.

4, Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu:

1) dokumenty i oswiadczenia potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcy
z postepowania o udzielenie zamdéwienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz
ust. 5 ustawy Pzp, okreslone w § 5 pkt 1-9 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentdéw, jakich moze zgda¢ Zamawiajacy od Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,

2) referencje potwierdzajace, ze podwykonawca wykonat w okresie ostatnich 7 lat, a jezeli okres
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie co najmniej dwie roboty zgodne z przedmiotem
umowy o podwykonawstwo.

6. Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg musi zawiera¢ co najmniej:

1) zakres robodt zleconych podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robét,

4) postanowienia dotyczgce wysokosci kar umownych, jednak nie wyzsze niz okreslone w § 17
niniejszej umowy,

5) uregulowania dotyczace zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi
podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisania tych umoéw od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy;
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6) wymog zatrudnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia wskazanego w § 16 ust. 1
umowy.

7. Termin zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy i Podwykonawcy na
rzecz dalszego Podwykonawcy przewidziany w umowie na podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie
zleconej roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni ma prawo zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy:

1) niespetnione s3 wymagania okreslone w SIWZ oraz w ust. 6 niniejszego paragrafu;

2) gdy przewiduje sie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7 niniejszego
paragrafu;

3) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisania
tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

4) do umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie zatgczono dokumentow
o ktérych mowa w ust.6 niniejszego paragrafu;

9. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezern do przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okresSlonym w ust. 8, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

11. Zamawiajagcy w terminie 7 dni ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w
ust. 8. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktérej tre$¢ bedzie
sprzeczna z trescig umowy zawartej z Wykonawca.

12. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy nie wniesie uwag do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, oznacza¢ to bedzie akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wyfaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
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14. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 7, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

15. Powyzszy tryb zgtaszania zastrzezen, sprzeciwu, udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do
wszelkich zmian do umoéw o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

16. Powierzenie wykonania czesci zakresu przedmiotu zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za terminowe i nalezyte wykonanie zamowienia, takze w czesci
powierzonej podwykonawcom. Wykonawca wobec Zamawiajgcego jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

17. Na kazde Zzadanie Zamawiajacego Wykonawca przedtozy kopie faktur wystawionych przez
podwykonawcow, z ktérymi zawart zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy, oraz dowody
zaptaty naleznego wymagalnego podwykonawcom wynagrodzenia.

§16
Zatrudnienie na umowe o prace
1. Zamawiajgcy, stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, do wykonania czynnosci
polegajacych na montazu konstrukcji zadaszenia uktadu komunikacyjnego, robotach drogowych,
uktadaniu nawierzchni z kostki brukowej wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce osdb na podstawie umowy o prace.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie
Wykonawca przedfozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0Ob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
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2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018
r. poz. 1000).

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 17 niniejszej umowy.

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw, o ktérych mowa w ust. 3, traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze takze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§17
Kary umowne
. Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzarn umownych.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

1) zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy, dla ktérego ustalono termin w § 3 ust. 1 i 2,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 odpowiednio punkt 1) i 2)
za kazdy dzien zwtoki, jednak nie wiecej niz 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust. 1;

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1;

3) zwtoki w usunieciu wad — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1
odpowiednio punkt 1) i 2) za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
okreslonego przez Zamawiajgcego do usuniecia wad, jednak nie wiecej niz 10% tgcznej kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1;

4) za niewykonanie i nienalezyte wykonanie umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1;

5) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom —w kwocie 5 000,00 zt ( pie¢ tysiecy ztotych);

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000 zt (stownie: piec tysiecy
ztotych);

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo-lub
jej zmiany —w wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysiecy ztotych);

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 3 000 zt
(stownie: trzy tysigce ztotych);

23



9) dopuszczenia do wykonania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy, innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg — w wysokosci 3% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 1;

10) braku wykonania polecenia Zamawiajgcego, o ktéorym mowa w § 4 ust. 10 — w wysokosci
1 500 zt (stownie: jeden tysigc piecset zt) za kazde wezwanie;

11) w przypadku stwierdzenia naruszenia § 16 ust. 3 — w wysokosci 500 zt (stownie: piecset zt) za
kazde stwierdzenie naruszenia w stosunku do jednego pracownika.

. Zamawiajacy zaptaci kary umowne Wykonawcy z tytutu:

1) nieprzekazania terenu budowy ustanowionemu przez Zamawiajgcego Kierownikowi budowy w
terminie do 14 dni od daty zawiadomienia wfasciwego organu o zamierzonym terminie
rozpoczecia budowy, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 500 zt za
kazdy dzien zwtoki,

2) za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioru dokumentacji projektowej przy
uwzglednieniu § 10 ust. 3 i 4 oraz odbioru koficowego robdét budowlanych zgtoszonych przez
Wykonawce w terminach okreslonych umowa — w wysokosci 50 zt za kazdy dzien zwtoki.

. Strony ustalajg maksymalny limit kar umownych w wysoko$ci 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1.

. Niezaleznie od kar umownych Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych w przypadku poniesienia szkody przekraczajgcej wysokos¢ kar umownych badz
kary umownej.

. Za opbznienie w zaptacie wynagrodzenia umownego Wykonawca moze stosowac odsetki
ustawowe za opdznienie.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego kwot wynikajgcych z kar umownych
z faktur wystawionych przez Wykonawce.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kompensaty kar umownych z biezgcymi ptatnosciami
Wykonawcy.

. Wykonawca naliczy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1.

10. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z naleznego wynagrodzenia

lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§18
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 60 dni od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie do 30 dni od daty podpisania Umowy;
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2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu Umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni;

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg Umowg w sposdb niezgodny ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, wskazaniami Zamawiajgcego lub
niniejsza Umowa, w szczegdlnosci jezeli Wykonawca bedzie wbudowywat materiaty
i urzagdzenia o cechach technicznych i uzytkowych gorszych w stosunku do przewidzianych
w projekcie;

4) Wykonawca nie dostarczy dokumentéw wymaganych zapisami niniejszej Umowy, w tym
okreslonych w STWIOR iSIWZ (np. Harmonogram rzeczowo-finansowy, plan zapewnienia
jakosci, plan BIOZ, wnioski materiatowe);

5) Wykonawca lekcewazy swoje obowigzki, polegajgce na niewykonywaniu polecen
Zamawiajgcego lub jego upowaznionych przedstawicieli — 2 razy pisemne wezwanie dotyczace
danego obowigzku;

6) Wykonawca wprowadzit niezatwierdzonego Podwykonawce na budowe;

7) Wykonawca nie dostarczyt po pisemnym wezwaniu od Zamawiajgcego wymaganych
dokumentow;

8) Wykonawca razgco naruszyt zasady okreslone w Umowie;

9) Wykonawca nie reguluje w terminie ptatnosci naleznych zaakceptowanym i zatwierdzonym
podwykonawcom.

10) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
na ktdrego zasobach polega Wykonawca — nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, a Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego oraz w terminie okresSlonym przez
Zamawiajgcego:

a) nie zastgpit tego podmiotu innym podmiotem lub podmiotami, lub
b) nie zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje ekonomiczna lub finansowsg;

11) Jezeli Zamawiajacy, na kazdym etapie realizacji umowy uzna, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdéw technicznych Ilub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na
realizacje zamdwienia.

. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na skutek
rozwigzania umowy w trybie ust. 1i 3.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli wystgpi istotna zmiana
okolicznos$ci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Odstgpienie od Umowy w takim przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne ztytutu wykonania czesci
Umowy.

. Odstgpienie od Umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawierac uzasadnienie.
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§19
Odstapienie od umowy przez Wykonawce
1. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu

okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) Zamawiajgcy opdznia sie z przekazaniem dokumentacji projektowej lub placu budowy przez
okres dtuzszy niz 30 dni;

2) Zamawiajgcy opdinia sie z przeprowadzeniem odbioru czesci i catosci robdt wzgledem
terminéw okreslonych niniejszg Umowa przez okres dtuzszy niz 30 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej
niz 45 dni.

2. Odstgpienie od Umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawierac uzasadnienie.

§20
Nadzér autorski i prawa autorskie
1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nadzdér autorski projektu objetego niniejszym
zamoOwieniem w catym okresie realizacji umowy, jak rowniez w okresie obowigzywania gwarancji
oraz rekojmi za wady i usterki.

2. Nadzér autorski Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia ryczattowego brutto.

3. Wykonawca zapewnia, ze wskazany przez niego autor projektu sprawowac bedzie nadzdr autorski
w sposéb i na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane w zakresie
stwierdzania w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji robdt z dokumentacja
oraz uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji.

4. Wykonawca zapewnia, ze wskazany przez niego autor projektu w ramach nadzoru autorskiego
zobowigzany jest do:

1) wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan,
a takze ewentualne uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej,

2) uczestnictwa na pisemne zgdanie Zamawiajgcego w odbiorze konicowym inwestycji;

3) analizy, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania zamiennego pozwolenia na budowe,

4) udziatu w razie potrzeby w czynnos$ciach majacych na celu ewentualne uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

5) zawiadamiania kierownika budowy i Zamawiajgcego o wszelkich dostrzezonych podczas
sprawowania nadzoru autorskiego nieprawidtowosciach, pod rygorem odpowiedzialnosci za
wyniktg stad szkode,

6) uczestnictwa w razie potrzeby w naradach roboczych i na kazde uzasadnione wezwanie przez
Zamawiajgcego, w imieniu ktérego dziata Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

5. Wykonawca zapewnia, ze projekt nie bedzie naruszat autorskich praw osobistych i majatkowych
0s6b trzecich i bedzie wolny od wad prawnych i fizycznych, ktére mogtyby spowodowac
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawcy nie beda przystugiwaty autorskie prawa
osobiste do wykonanego projektu, wowczas jest zobowigzany z chwilg dostarczenia projektu
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Zamawiajgcemu przekazaé¢ petnomocnictwa do korzystania z praw od osdéb, ktérym te prawa
przystuguja. Niedostarczenie petnomocnictwa o wymaganej tresci bedzie stanowito podstawe do
odmowy odbioru projektu oraz niewyptacenia wynagrodzenia z tytutu jego realizacji.

. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytutu korzystania przez
Zamawiajgcego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia na swoj
koszt i ryzyko wszelkich dziatan prawnych zapewniajgcych nalezytg ochrong Zamawiajgcego przed
takimi roszczeniami o0séb trzecich. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie zastgpic
Zamawiajgcego czy tez w przypadku braku takiej mozliwosci przystgpié¢ po stronie Zamawiajgcego
do wszelkich postepowan toczacych sie przeciwko Zamawiajagcemu. Wykonawca zobowigzuje sie
takze zrekompensowa¢ Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie lub jakie
bedzie zobowigzany ponies¢ w zwigzku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego,
jakie osoba trzecia zgtosi w zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy korzysta z przedmiotu niniejszej
umowy.

. W ramach wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w umowie, z dniem podpisania
protokotu odbioru dokumentacji projektowej przez Strony, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego (skutek rozporzadzajgcy) autorskie prawa majgtkowe do Dzieta, w tym jego
elementow/czesci na nastepujgcych polach eksploatacji, bez ograniczen czasowych
i terytorialnych:

1) nadawanie w jakikolwiek sposdb, za pomocy jakichkolwiek srodkéw lub technik, w tym za
pomocg wizji, fonii przewodowo, bezprzewodowo;

2) wprowadzenie do pamieci komputera, sieci multimedialnych, w tym do Internetu,
udostepnianie odptatnie lub nieodptatnie w jakikolwiek sposéb, w tym w Internecie,
jakimkolwiek podmiotom;

3) publiczne udostepnianie w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym;

4) trwate i czasowe zwielokrotnianie i utrwalanie jakimikolwiek srodkami i technikami, w tym
w szczegolnosci technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, cyfrowg i wszelkimi
innymi, i w jakiejkolwiek formie, w tym w szczegdlnosci na wszelkiego rodzaju i formatu ptytach
CD-ROM, DVD, dyskach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych, ptytach
kompaktowych i wszelkich innych nosnikach informacji;

5) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposéb i w jakiejkolwiek formie, wprowadzenie do obrotu;

6) wprowadzenie do pamieci komputera oraz do pamieci telefondw komdrkowych;

8) publiczne i niepubliczne wystawienie, wyswietlenie;

)
)
7) publiczne i niepubliczne wykonanie i odtworzenie;
)
9)

publiczne i niepubliczne nadanie i reemitowanie, w tym takze za pomoca wizji lub fonii,

przewodowo lub bezprzewodowo.

10) udostepnianie w sieciach elektronicznych, w tym we wszelkiego rodzaju sieciach
informatycznych, teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, przy uzyciu dowolnej technologii,
w tym takze w taki sposéb by kazdy mégt mieé do nich dostep w czasie i miejscu przez siebie
wybranym;

11) korzystanie na witasny uzytek;

12) wyrazanie zgody na korzystanie i rozporzgdzanie prawem zaleznym;

13) dokonywanie zmian;

14) zbycie;

15) udzielenie licencji, sublicencji.
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8. Zamawiajacy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majgtkowych na rzecz oséb trzecich.

9. Z chwilg przejecia przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej (lub przyjmowanej przez niego
czesci dokumentacji) — Wykonawca przenosi, a Zamawiajgcy nabywa na mocy niniejszej umowy na
caty czas ochrony autorskich praw majgtkowych do dokumentacji w kraju i za granica, bez
ograniczen terytorialnych, wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich
do opracowan dokumentacji, projektowej bedgcej przedmiotem umowy na polach eksploatacji
wymienionych w punkcie 7, bez prawa Wykonawcy do odrebnego wynagrodzenia z tytutu
eksploatacji utwordéw zaleznych. Zamawiajgcy nabywa z tg datg prawo do wykonywania autorskich
praw zaleznych do opracowan dokumentacji projektowej w zakresie ww. pdl eksploatacji.

10. Wykonawca oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego wtasnos¢é wszystkich egzemplarzy
dokumentacji, ktére zostang Zamawiajgcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce
przedmiotu umowy wraz ze zmianami, poprawkami i uzupetnieniami dokonanym w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

11. Przeniesienie praw autorskich Wykonawca zrealizuje z dniem i w oparciu o stosowne podpisane
przez strony protokoty odbioru prac projektowych.

12. Wykonawca okresla wartos¢ praw autorskich majgtkowych w niniejszej umowie na kwote........

13. W przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy projekt pozostaje wtasnoscig
Zamawiajgcego.

14. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca przenosi na zamawiajgcego prawa autorskie
i prawa zalezne do wykonanej czesci.

15. Zamawiajacy nabywa prawo do dokonywania lub zlecania wykonania zmian, przerébek,
uzupetnien, modyfikacji lub aktualizacji w dokumentacji projektowe;.

16. Przeniesienie autorskich praw majagtkowych upowaznia Zamawiajgcego do korzystania
z dokumentacji projektowej w catosci jak i ze swobodnie wybranych fragmentéw dzieta w zakresie
ww. pot eksploatacji rowniez dla celéw promocyjnych i informacyjnych Zamawiajgcego
i podmiotéw z ktérymi wspodtpracuje lub zawrze umowy na realizacje tych celéw.

§21
Postanowienia koricowe
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie spory wynikajgce na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygac bedzie sgd wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.
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4. Zatgcznikami stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej umowy s3a:
nr 1 — Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,
nr 2 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
nr 3 — Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z zatgcznikami,
nr 4 - Dokument udzielenia gwarancji,
nr 5 - Tabela planowanych kosztéw robdét budowlanych.

5. Wymienione w ust. 4 dokumenty traktowane bedg jako wzajemnie sie objasniajgce.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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