zawarta w dniu

Zatacznik nr 6
Projekt

Umowa Nr ............

................................ 2011 r. pomiedzy Gming Pita, Pl. St. Staszica 10, 64-920 Pita

reprezentowanq przez:

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,

a

firmg

wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS.............ccocene. w Sadzie Rejonowym
NIP:

REGON:
zwanym dalej ,Wykonawcg”

Szkotg Podstawowg Nr 5, al. Niepodlegtosci  18; 64-920 Pita
reprezentowang przez:

Anne Stefanowicz - Dyrektora

zwang dalej ,Ptatnikiem”

§1

1.W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy Prawo

zamowien publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca

przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne p.n. ,Budowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 5 w Pile- Il etap”.

Wykonawca wykona |l etap realizacji inwestycji obejmujgcy wykonanie rob6t budowlanych
wykonczeniowych w budynku sali sportowej i zapleczu przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Pile przy al.
Niepodlegtosci 18.

Parametry techniczne budynku:
powierzchnia zabudowy — 1 024,44 m?
powierzchnia uzytkowa — 1 233,85 m?
wysokos¢ — 11,70 m
dtugos¢ - 46,48 m
szerokos$¢ — 27,52 m
kubatura — 9 694,51 m?®
1) Sala sportowa:

- wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprgdowych,

- wykonanie instalacji grzewczej,

- wykonanie instalacji wentylacyjnej,

- wykonanie tynkéw gipsowych,

- malowanie Scian farbami akrylowymi,

- wykonanie posadzki sportowej na ruszcie drewnianym, zgodnej z normg PN/EN typu Mj4 sala sportowa.
Projektant zaprojektowat warstwe wierzchnig posadzki typu PULASTIC RD, tj. mata z regranulatu gumowego o

grubosci 4 mm, wylewka poliuretanowa o grubosci nominalnej 2 mm, warstwa lakieru poliuretanowego w
kolorach boisk, wymalowanie linii boisk.
2) Budynek zaplecza:

- posadzki w pomieszczeniach sitowni oraz salki korekcyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN/EN 14904
typu P1. Posadzka skfada sie z nastepujgcych warstw: mata z regranulatu gumowego o gr. 9 mm, wylewka
poliuretanowa o gr. 2 mm, warstwa lakieru poliuretanowego w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

- posadzki w ciggach komunikacyjnych oraz pozostatych pomieszczeniach zaplecza nalezy wykonaé z ptytki
gresowe;j

- posadzki na widowni/trybunach na konstrukcji betonowej nalezy utozy¢ w zaleznosci od miejsca oktadzine
z wierzchniej warstwy nawierzchni w postaci natryskowej badz gotowej wyktadziny klejone;.



3.

4.

. Zamawiajgcy przekaze plac budowy w terminie do dnia

3) Roboty wykonczeniowe obejmujg wykonanie:
- tynkow,
- sufitdw podwieszonych, zgodnie z projektem,
- instalacji wod-kan,
- instalacji grzewczej,
- instalacji hydrantowej,
instalacji elektrycznej oraz instalacji niskoprgdowych,
- zainstalowanie stolarki wewnetrznej,
- elewacji ocieplone;j.
4) Dostawa i montaz elementéw wyposazenia zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

5) Wykonanie instalacji komputerowej, telefonicznej, alarmowej, CCTV, nagtos$nieniowe;j.

6) Zasilanie elektryczne budynku sali i zaplecza nalezy poprowadzi¢ od gtdwnej tablicy rozdzielczej w budynku
Szkoty.

7) Materiaty budowlane uzyte do prowadzenia rob6t muszg posiadac certyfikaty i dopuszczenia do stosowania.

. Wykonawca, niniejszg umowg, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu

przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlang i do usuniecia wszystkich wad

wystepujgcych w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne.

. Zamawiajgcy, niniejszg umowa, zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynnosci

zwigzanych z przygotowaniem robot w szczegdlnosci do przekazania placu budowy i dostarczenia dokumentacji
projektowej oraz odebrania roboét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia

. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw dostarczonych przez siebie.
. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:

- oferta Wykonawcy,

- dokumentacja projektowa,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
- harmonogram rzeczowo-finansowy,

- specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia.

Istotne postanowienia umowy

§2

. Zamawiajgcy zawiadomi nadzér budowlany nie pdézniej niz na 7 dni przed planowang datg rozpoczecia

robot.

.......... na podstawie protokotu zdawczo —
odbiorczego.

. Termin zakonczenia rob6t do 15 grudnia 2011 roku.
. Zamawiajgcy przystgpi do czynnosci odbioru koricowego w okresie 10 dni od daty pisemnego

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowos$ci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

§3

. Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie — Inspektorami Nadzoru beda:

- Inspektor robét ogélnobudowlanych -
- Inspektor robét instalacyjnych -
- Inspektor robot elektrycznych -

. Osoby te bedg reprezentowac¢ interesy Zamawiajgcego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych

w ramach dokumentacji projektowej i dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz w oparciu o podpisang z Zamawiajgcym umowe o petnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest wypetniaé wszystkie
polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego stawienia sie na wezwanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

W toku wykonywania niniejszej umowy Wykonawce, w czynnosciach koordynacji i uzgodnien z
Zamawiajgcym, reprezentowat bedzie

5. Nadzor nad robotami ze strony Wykonawcy peni¢ beda:



a) Kierownik budowy —

b) Kierownik robot ogoinobudowlanych —
c) Kierownik robot instalacyjnych —

d) Kierownik robot elektrycznych —

§4
Wykonawca ma obowigzek posiada¢ przez caly okres realizacji zamdwienia wazng umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej na sume gwarancyjng nie nizszg niz 1 500 000,00 ztotych.

§5
1. Wynagrodzenie Wykonawcy nie bedzie podlegato waloryzaciji.
2. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczek.

§6
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci i rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane
na okres 36 miesiecy.
2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu:
- gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wbudowang stolarke 60 miesiecy,
- inne elementy wyposazenia zgodnie z gwarancjg producenta.

Dokumentacja budowy

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé nastepujgce dokumenty budowy w
formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz.U.z 2010 r. Nr
243, poz. 1623):

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje wykonawcza,

c) projekt budowlany i pozwolenie na budowe (tam gdzie jest przewidziane),

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigce podstawe
wykonywania robo6t budowlanych.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy tez opracowanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
nastepujgcych dokumentow:

1) harmonogram rzeczowo — finansowy,
2) plan BIOZ,

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
§8
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg.

Obowiazki Wykonawcy

§9
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
- przestrzeganie wymagan dotyczacych robét, kontroli jakosci materiatéw i roboét oraz badan okreslonych
w specyfikacjach technicznych;

- ponoszenia kosztow:

a) zuzycia wody i energii elektrycznej — Wykonawca jest zobowigzany zamontowaé¢ na budowie

podliczniki energii elektrycznej i wody i rozliczaé sie z zarzgdzajgcym obiektem,
b) rekultywacji terenéw, w przypadku ich zniszczenia;



- utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robo6t usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego placu budowy i robét czystego
i nadajgcego sie do uzytkowania;

- realizowanie zalecen wpisanych do dziennika budowy;

- informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyngé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot.

§10
Od chwili protokolarnego przekazania placu budowy do dnia zakonczenia czynnosci odbioru koncowego
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wykonywane roboty, miejsce robdt, jak rowniez
odpowiedzialno$¢ wobec osbb trzecich z tytutu ewentualnych szkdd i wypadkow, ktére mogg wynikngé w
zwigzku z prowadzonymi robotami.

§ 11
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego dostepu
do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty zwigzane z umowg beda wykonywane.

Materiaty budowlane
§12

1. Roboty wykonywane bedg z materiatow nowych dostarczanych przez Wykonawce, o parametrach nie
gorszych niz okreslone w czesci Il SIWZ.

2. Materiaty Wykonawcy uzyte do wykonania robot muszg odpowiadac co do jakosci wymaganiom norm i
przepisébw wymienionych w specyfikacjach technicznych wykonania iodbioru robét budowlanych,
posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane polskimi przepisami, w tym réwniez $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

3. Na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdw aktualne atesty, deklaracje zgodnosci lub aprobaty
techniczne.

4. Wykonawca gwarantuje, ze materiaty i elementy wyposazenia, dostarczone przez niego na budowe
stanowig jego wiasnos¢ i nie sg obcigzone prawami os6b trzecich.

5. Przestrzeganie wymogow, o ktérych mowa w ust. 2, nadzoruje i potwierdza Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

§13
Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robot okresla program zapewnienia jakosci
opracowany przez Wykonawce, stanowigcy integralng czes¢ dokumentéw budowy.

Odbiory
§14
Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego — po wykonaniu roboét objetych umowg - dokonany zostanie przez
Komisje powotang przez Zamawiajgcego; Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé do odbioru nastepujgce
dokumenty pozwalajgce na ocene wykonania przedmiotu zaméwienia:
a) dzienniki budowy,

b) egzemplarz dokumentacji powykonawczej budowy zawierajacy w szczegdlnosci:
- projekty budowlane powykonawcze z naniesionymi zmianami,
- protokoty wymaganych badan i sprawdzen, protokoty wymaganych odbiorow,
- wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi,
- oswiadczenie kierownika budowy i kierownikéw robét — zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane,
c) protokoty odbioréw koncowych poszczegdinych obiektdw,

d) podstawa odbioru beda:



N —

- dokumentacja projektowa,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét,
- wyniki pomiarow i badan,

- ocena jakosciowa i wizualna,

Zasady odpowiedzialnosci za wady
§ 15

Wykonawca kazdorazowo zapewni Zamawiajgcego o nie istnieniu wad w przedmiocie umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen wyniklych z
tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych przepiséw Kodeksu
cywilnego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego, jezeli przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosé.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze — z przyczyn tkwigcych w
przedmiocie umowy w chwili odbioru.
Bieg okresu rekojmi i gwarancji kazdego ukornczonego obiektu rozpoczyna sie w dniu nastepnym, liczac
od dnia odbioru koncowego robot lub od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
korncowym danego obiektu.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji takze po uptywie
terminéw rekojmi lub gwaranciji, jezeli zgtosi wade przed uptywem tych terminow.
Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie, na podstawie ogledzin dokonanych przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Usuniecie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§16

. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysokosé zwigzanych z

tym naktadow.

. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiajgcy ma prawo zgdania ich usuniecia w okreslonym

terminie, na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest usungé wady w terminie 21 dni od pisemnego zgloszenia przez

zarzgdzajgcego obiektem tj. Ptatnika.

. W przypadku wystgpienia wad w wykonanych instalacjach Wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do

ich usuniecia w okresie 24 godzin od zgtoszenia przez zarzgdzajgcego obiektem.

. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkryé lub ekspertyz, to

Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy. W
przypadku, gdy te czynnosci przesgdzg, ze wady w robotach nie wystgpity, Wykonawca bedzie miat
prawo zgdac¢ zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, to

Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

. Koszty, o ktérych mowa w ust. 2 Zamawiajgcy ma prawo pokry¢ w catosci lub w czesci z przeznaczonego

na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. W przypadku niemozliwosci usuniecia wad w terminie, o ktorym mowa w ust. 3 strony mogg ustali¢

termin dtuzszy.
§17

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi i gwarancji istnienia wad nie
nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem — obnizy¢

wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem — Zzgdac



wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt Wykonawcy, zachowujgc prawo domagania sie od
Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

§18
Narady koordynacyjne

1. Zamawiajgcy ma obowigzek organizowania narad koordynacyjnych z udziatem Wykonawcy i Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego.
2. Celem narad koordynacyjnych bedzie ocena postepu realizacji zaméwienia oraz dokonywanie biezgcych
uzgodnien.
3. Narady beda sie odbywaly jeden raz w tygodniu.
4. Obowigzek prowadzenia i protokotowania narad koordynacyjnych spoczywa na Zamawiajgcym.
Odstapienie od umowy
§19
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
1. W razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy;,
2. Jezeli Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy lub jej nie kontynuuje bez
uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania Zamawiajgcego ziozonego na pismie,
3. Jezeli Wykonawca nie bedzie respektowac zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego,
4. Jezeli Wykonawca wykonuije roboty zlej jakosci i pomimo pisemnego wezwania nie nastgpi poprawa
w tym zakresie,
Jezeli zostanie ogtoszona upadtosé lub likwidacja Wykonawcy,
Jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
7. Jezeli Wykonawca skieruje bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowg lub robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,
8. Wykonawca razgco narusza zasady okreslone w umowie.
§ 20
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

— jezeli Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru,

— jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ zobowigzan umownych,

— jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z terminowej zaptaty faktur pomimo pisemnego wezwania.

oW

§ 21
1. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
2. W sytuaciji okreslonej w § 19 pkt 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o istotnych zmianach okolicznosci. W takim wypadku wytgcza sie stosowanie kar umownych,
a Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci robét.

§ 22

W przypadku odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdétowe:

- w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdza
szczegobtowy protokdt inwentaryzacii robét wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy,

- Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktéra
odstgpita od umowy,

- Wykonawca niezwiocznie zgtasza Zamawiajgcemu potrzebe dokonania przez niego odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére
Wykonawca nie odpowiada,



- Wykonawca usuwa z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy, najpdzniej w terminie 10 dni liczac od
dnia odstgpienia od umowy,
- Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do:
a) dokonania odbioru przerwanych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty do dnia
odstgpienia od umowy,
b) przejecia od Wykonawcy pod nadzér terenu budowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§23

1. Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia okreslonego w § 28 ust.1, co stanowi
kwote.....ooooiiiiiiiiiieeen. ZIOtYCh (SIOWNIE: ..o ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione zostanie w formie gwarancji
ubezpieczeniowe;j.

3. Zamawiajacy zwréci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od koncowego odbioru robot.

4. Pozostate 30% zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie roszczenh z tytutu rekojmi za wady i zostanie
zwrécone Wykonawcy w okresie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ w catosci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej
niz w dniu zawarcia umowy.

Kary umowne
§24
Strony ustalajg kary umowne z nastepujgcych tytutéw i w podanych wysokosciach, jak w § 25 i 26.
§25
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
- za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 28
ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,
- za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robét lub ujawnionych w okresie gwaranciji
i rekojmi —w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 28 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,
- za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 28 ust.1.
2. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potragcenia kar umownych z naleznego wynagrodzenia.
§ 26
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
- z tytutu odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego — w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego, o
ktorym mowa w § 28 ust.1
- za opodznienie w przeprowadzeniu odbioréw koncowych poszczegdlinych odcinkéw — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia okreslonego w § 28 ust. 1, za kazdy dzien opo6znienia, liczac od umownego terminu
odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 2 ust. 4.

§ 27
Strony postanawiajg, ze w przypadku gdy powstata szkoda przewyzsza¢ bedzie wysoko$¢ zastrzezonej kary
umownej, mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wynagrodzenie
§28
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w
KWOCIE.....cciiiiiiiiiiiiii e zh (Stownie: ..o —————— )-
2. Wykonawca moze wystawi¢ 2 faktury:
- pierwsza po wykonaniu 50% przedmiotu umowy
- drugg po zakonczeniu robét i odbiorze koncowym
Dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robét winno by¢ sprawdzone i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
3. Zaptata wynagrodzenia nastepowaC bedzie w terminie do 14 dni od dnia doreczenia Ptatnikowi



prawidtowo wystawionej faktury, w formie przelewu z rachunku Platnika.
4. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzieh uznania rachunku Wykonawcy.

Zmiany
§ 29

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentac;ji
projektowej za zgodg Zamawiajgcego, zgodnych z trescig umowy.

2. Dopuszcza sie zmiane rozwigzan technicznych na podstawie protokotu uzgodnien,
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Zmiany zostang wprowadzone do projektu
powykonawczego.

3. W przypadku gdy okreslone w ust. 2 zmiany spowodujg wzrost kosztow inwestycji traktuje sie je jako

roboty dodatkowe i Zamawiajgcy musi ztozy¢é dodatkowe zamowienie na ich wykonanie, w trybie
wynikajgcym z art.67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. Wydtuzenie terminu wykonywania robét moze nastgpi¢ w przypadku niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych, uniemozliwiajgcych ptynng realizacje rob6t budowlanych.

5. Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ w innych niz wymienione w ust. 1-4 okolicznosciach
jezeli ich wystgpienie byto niemozliwe do przewidzenia przez Zamawiajgcego w dniu zawarcia
umowy.

6. Zmiana postanowienn umowy moze by¢ dokonana tylko w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewazno$ci.

Zasady porozumiewania sie stron

§ 30
Podczas realizacji umowy wszelkie ustalenia pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg bedg dokonywane
pisemnie. Strony ustalajg, ze adresy do korespondencji sg identyczne jak w nagtdéwku umowy. W przypadku
zmiany adresu Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego najpdzniej w
przeciggu 7 dni kalendarzowych. Nie zawiadomienie o zmianie adresu spowoduje, ze pisma wysytane na
dotychczasowy adres bedg uwazane za doreczone prawidtowo.

Postanowienia koncowe

§ 31
W sprawach nieuregulowanych umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w
szczegolnosci Prawa zaméwien publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego i Kodeksu postepowania cywilnego.

§ 32
Wiasciwym do rozpoznawania sporéw mogacych wynikng¢ na tle realizacji umowy jest sgd powszechny
wiasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

§ 33

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



