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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
.Rekultywacja Terendéw Zdegradowanych — Pola Irygacyj  ne w Rejonie ulic Walki
Mtodych — Wawelskiej
64-920 Pita ul Walki Mtodych dziatka nr 66, obr eb 35,terenu A
" zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze
robot.

Podstawg opracowania niniejszej ST sg Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét — Rekultywacja
Terenow Zdegradowanych — Pola Irygacyjne w Rejonie ulic Walki Mtodych —
Wawelskiej
64-920 Pita ul Walki Mtodych dziatka nr 66, obr eb 35,terenu A

Gmina Pita ul. Plac Staszica 10

1.3. Zakres robot obj etych ST

ST.1.0.0. Wymagania ogolne — zawiera ogbélne wymagania dotyczace robot.

Doktadny zakres robo6t obejmujg Szczego6towe Specyfikacje Techniczne.

Zakres robot objetych SST zostat przedstawiony w nastepujgcych opracowaniach
Projektéw Budowlanych i Przedmiarach robot:

Wyciag z dokumentacji technicznej :

OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Planowana rekultywacja (makroniwelacja wraz z rozbiorkg zbiornika rozpreznego,

sieci kanalizacyjnych i deszczowe] oraz betonowych koryt rozprowadzajgcych)
dotyczy terendw po bytej oczyszczalni sciekow, zlokalizowanej w Pile, w rejonie ul.
Walki Mtodych, drogi krajowej nr 11, obiektu GPZ (Potudnie) oraz linii kolejowej



kierunek Poznan. Jest to dziatka gruntu oznaczona nr geodezyjnym 66, (obreb 35),
ktérego wiascicielem jest Gmina Pita.
Zgodnie z trescig wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na lata 1995-2002r. [zat. nr 1], dzialka nr 66, na ktorej
zlokalizowany w/w obiekt oczyszczalni znajdowata sie w czesci w granicach
teren6éw odpowiednio 15T-ZP oraz 9TP, stanowigcych cze$¢ obszaru jednostki , T”
stanowigcej zespoét przemystowo-sktadowy wraz z oczyszczalnig sciekdéw. Na dzien
dzisiejszy brak jest obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego dla
w/w terendw.
Zgodnie z informacjg uzyskang z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Pile [zat. nr 2]
w/w teren aktualnie przeznaczony jest w Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Pity (uchwata nr XLIV/546/06 rady
Miasta Pity z dnia 24-01-2006r. ) na cele dziatalnosci produkcyjnej, baz i sktadow.
Obszar wyznaczony do rekultywacji obejmuje teren oznaczony na zatgczniku
graficznym literg A, o powierzchni ok. 16 ha, w skiad ktérego wchodza:

» 29 ogroblowanych kwater zalewowych,

» zbiornik rozprezny konstrukcji ziemno - betonowej,

» umocnione kanaty/koryta stuzgce do rozprowadzania $SciekOw o tacznej

dt. ok. 1520m.b.,

» sie¢ kanalizacji sanitarnej (Ks 350 — Ks 400),

> sie¢ kanalizacji deszczowej

» nieczynny przewod energetyczny
Z uwagi na nieuzytkowanie terenu zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem
porést on drzewami i krzewami [ tzw. samosiejki] oraz roslinnoscig niskg z

przewaga traw i chwastow.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAt K]
MAKRONIWELACJA TERENU Z PODZIALEM NA OBSZARY O PRZE KROCZONYM
| NIE PRZEKOCZONYM STEZENIU METALAMI CI EZKIMI

WG RYSUNKOW:

01 PLANSZA PODSTAWOWA MAKRONIWELACJI

05 PRZEKROJE PRZEZ SEKTORY A, B,C,D.E. F

ORAZ ZGODNIE Z DOKUMENTACJA STANOWIACA ZAtACZNIK DO

PROJEKTU NR 1 PT.




PROJEKT TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNY REKULTYWACJI TERE NOW
ZDEGRADOWANYCH — POLA IRYGACYJNE W REJONIE ULIC WAL Ki
MtODYCH - WAWELSKIEJ W PILE

Projektuje sie makroniwelacje terenu jako zmiane istniejacych rzednych poprzez
rozgarniecie istniejacych watéw (grobli). Gtéwng ideg makroniwelacji w/w terenu jest
uzyskanie mozliwie ptaskiego terenu na calej dziatce.

Przeprowadzona rekultywacja bedzie miata na celu nadanie w/w terenom nowych
wartosci uzytkowych, poprzez wiasciwe uksztaltowanie rzezby terenu, a tym samym
przystosowanie ich do petnienia nowej funkcji uzytkowej.

Przyjeto, iz po likwidacji wewnetrznych watéw (grobli) w polach zalewowych czes$é
terenu zostanie wyniesiona w gére o 0k.0,05-0,10m, zgodnie z rysunkiem nr 01
(PLANSZA PODSTAWOWA MAKRONIWELACJI).

Teren podzielono na szes¢ sektorow niwelacji oznaczonych literami A...F, oddzielonych

od siebie drogami komunikacji wewnetrznej.

Makroniwelacja obszaréw o przekroczonym st ezeniu metalami ci ezkimi

Zgodnie z badaniami, wyznaczono trzy obszary o przekroczonym stezeniu metalami

ciezkimi o tgcznej powierzchni 3,0ha, oznaczone kolejno cyframi 1, 2, 3.

Na ww. obszarach planuje sie wybranie ziemi do gtebokosci 0,25m oraz jej uzupetnienie

w ilosci i obszarach, zgodnie z rysunkiem nr 01 (PLANSZA PODSTAWOWA

MAKRONIWELACJI).

Planuje sie likwidacje watow (grobli) na calosci ww. obszar6w i ich rozgarniecie

na czesci ww. obszaréw zgodnie z rysunkiem nr 01 (PLANSZA PODSTAWOWA

MAKRONIWELACJI).

Parametry techniczne makroniwelacji na ww. obszarac  h:

» teren o przekroczonym st ezeniu metalami ci ezkimi — ok. 30000m2(3,0ha)

» ziemia do wybrania na gt ebokosci 0,25m - ok. 7500m3 t. 0,25m x

30000m2(3,0ha)

» planuje si @ uzupelnienie ziemi na calym obszarze ska zonym (3,0ha)
0 grubo $¢ 0,05m i 0,25m zgodnie z rysunkiem nr 01

» ziemia do uzupetnienia — 6624m3

> ilo $¢ ziemi uzyskanej z likwidacji watow ( grobli) — 146 ~ 0m3

» obszar na ktorym planuje si € rozgarni ecie ziemi uzyskanej z likwidacji watow



(grobli) — 14612m2 (ok. 1,5ha) zgodnie z rysunkiem  nr 01
» grubo $¢é warstwy uzyskanej z likwidacji watéw (grobli) — 0,  1m
Przyjeto, iz nowe masy ziemne transportowane b  eda z odlegto $ci max. 30km.
3.1.2 Makroniwelacja obszarow o nie__ przekroczonym st ezeniu metalami ci ezkimi
Pozostaty teren makroniwelacji, po odjeciu obszar6w skazonych, obejmuje obszar
65413m2 (ok. 6,5ha). Na ww. terenie planuje sie podniesienie rzednych terenu o ok.
0,05-0,10m poprzez likwidacje watow (grobli) zgodnie z rysunkiem nr 01 (PLANSZA
PODSTAWOWA MAKRONIWELACJI).
Parametry techniczne makroniwelacji na ww. obszarac  h:
» teren 0 nie_ przekroczonym st ezeniu metalami ci ezkimi przeznaczony do
makroniwelacji - 65413m2 (ok. 6,5ha).
» ilo $€ ziemi uzyskanej z likwidacji watéw ( grobli) — 447  Om3
» grubo $¢ warstwy uzyskanej z likwidacji watow (grobli) > 0,  05-0,10m zgodnie z
rysunkiem nr 01
PROJEKTOWANE ROZBIORKI:
WG RYSNKOW:
02 PLANSZA ROZBIOREK | WYBURZE N ORAZ WYCINKI ZIELENI
06 ZBIORNIK ROZPREZNY PRZENZACZONY DO ROZBIORKI — RZUT
07 ZBIORNIK ROZPREZNY PRZENZACZONY DO ROZBIORKI —
PRZEKROJE
ORAZ ZGODNIE Z DOKUMENTACJA STANOWIACA ZALACZNIK DO
PROJEKTU NR 2 PT.
LIKWIDACJA NIECZYNNYCH SIECI KANALIZACYJNYCH NA TER_ENIE POL
IRYGACYJNYCH W PILE LESZKOWIE

Rozbiorka sieci

Planuje sie odciecie, zaslepienie i pozostawienie nieczynnych sieci na przedmiotowym
terenie. Sieci kanalizacyjna o di. ok. 340mb zlokalizowana w po6tnocno-zachodniej
czesci terenu oraz sie¢ kanalizacji deszczowej o przebiegu wzdtuz ul. Walki Mtodych na
terenie przedmiotowej dziatki o dt. 590mb.

3.2.2 Rozbiorka zbiornika rozpr eznego

Planuje sie rozbiorke naziemnego zbiornika rozpreznego o konstrukcji zelbetowej,
wymiary zbiornika wg rysunku nr 06 i 07.

Przyjeto, iz gruz z rozbiorki zbiornika wywozony bedzie do miejsca skupu na odlegto$¢
max. 20km.



Rozbiorka betonowych koryt rozprowadzaj  gcych

Planuje sie rozbiérke betonowych koryt rozprowadzajgcych. taczna diugos¢ koryt

wynosi ok. 1520mb.

Przyjeto, iz 30-50% gruzu z rozbiorki koryt wykorzystany bedzie do utwardzenia istn.

drég komunikacji wewnetrznej na przedmiotowym terenie, pozostata czes¢ wywozona

bedzie do miejsca skupu na odlegtos¢ max. 20km.

Projektowane rozbiérki na obszarach o przekroczonym stezeniu metalami
ciezkimi

Na obszarach o przekroczonym stezeniu metalami ciezkimi znajduje sie 40m sieci

kanalizacyjne] przeznaczonej do likwidacji oraz ok. 480mb betonowych koryt

rozprowadzajacych przeznaczonej do likwidacji.

ZIELEN:
ZGODNIE Z DOKUMENTACJA STANOWIACA ZALACZNIK DO PROJEKTU
NR 3 PT.
INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU SPORZ ADZONA NA POTRZEBY
REKULTYWACJI TERENOW ZDEGRADOWANYCH — POLA IRYGACYJ NE
W REJONIE ULIC WALKI MEODYCH - WAWELSKIEJ W PILE

Planuje sie wycinke wszystkich drzew i krzewow na przedmiotowym terenie,

pochodzacych z samosiewu zgodnie z zatgcznikiem nr 3.

1.4. Ogdlne wymagania dotycz agce Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujacych na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej — Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych
przepisOw prawa miejscowego, ktére majg zastosowanie przy realizacji zadania
inwestycyjnego, i ktérych pewng czes¢ wymieniono z pkt. 10 ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa przygotowanie dokumentacji zwigzanej z lokalizacjg i
wspotrzednymi punktow gtéwnych trasy oraz reperow.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez ~ Wykonawc e



Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje projektowa;

- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje
projektowg oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang
przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktdrg Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe

niezbedne do wykonania robot, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i

wielkoscig terenu pod realizacje poszczegolnych odcinkdw rob6t, Program Zapewnienia

Jakosci (PZJ).

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia na wiasny koszt wszelkich

powykonawczych opracowan wymaganych przez instytucje zewnetrzne.

Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawce muszg zosta¢ zaakceptowane

przez Inzyniera lub Zamawiajgcego.

Procedure wnoszenia poprawek, zmian i sposob nadzoru nad dokumentacjg okresli

Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu.

1.4.3. Zgodno $¢ robot z Dokumentacj g Projektow g i ST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,Ogoinych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu,
ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W zwigzku z brakiem projektéw dotyczacych zabezpieczenia terenu rob6t budowlanych,

ogrodzenia budowy, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostepem o0séb

nieuprawnionych Wykonawca jest zobowigzany:

- przedstawienia Inzynierowi Kontraktu lub Zamawiajgcemu projektu
zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu
budowy i uzyskania akceptaciji;



- wykonania ogrodzenia — w przypadku, gdy bedzie ono konieczne oraz mozliwe do
wykonania;

- utrzymania porzadku na placu budowy;

- wihasciwego skladowania materiatow i elementéw budowlanych;

- utrzymania warunkow bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych;

- przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco;

- fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w spos6b uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona bedzie przez Inzyniera;

- Wykonawca, po nalezytych konsultacjach z Zamawiajgcym podejmie wszelkie
niezbedne s$rodki majgce na celu zapewnienie identyfikacji wizualnej finansowania
lub wspdéifinansowania przez Unie Europejskg czy fundusze pomocowe. W zwigzku
z tym tablice informacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Funduszu, z
ktérego inwestycja bedzie wspoifinansowany (Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny, Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska). Wszelkie informacje
dotyczace Funduszu wspoifinansujgcego Zamawiajacy poda do wiadomosci
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany utrzymac tablice informacyjne w dobrym
stanie przez caly okres realizacji rob6t. Dodatkowo Wykonawca wykona tablice
pamigtkowe, ktére bedg zawiera¢ informacje na temat Funduszu
wspoffinansujgcego podane przez Zamawiajgcego. Tablice pamigtkowe zostang
zamieszczone po zakohczeniu realizacji inwestycji;

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg poza
pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robat;

- w czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, tj.. zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczehstwo pojazdow i
pieszych;

- Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa;

- Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inzyniera.

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajagcym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, sSwiatta



ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera Kontraktu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z Inzynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera Kontraktu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera Kontraktu. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdét, wygody
spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposOb uzgodniony z
Inzynierem Kontraktu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera Kontraktu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera Kontraktu. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowa.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wkasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegd6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwos¢ powstania pozaru
3) N|e uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzenh emitujgcych hatas
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przekraczajgcy poziom dozwolony dla pory nocne.

1.4.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy wymienione w pkt. 10 ST, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inzyniera Kontraktu i wkadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancoéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier Kontraktu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z
wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier Kontraktu ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.4.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera Kontraktu. Inzynier Kontraktu moze polecic,
aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera
Kontraktu.
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1.4.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie ,, Planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia ” tzw. ,planu bioz ”, na
podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ujete] w
poszczegoblnych opracowaniach Dokumentacji Projektowej. Plan bioz nalezy opracowac
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10
ST.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robd6t, od daty rozpoczecia do daty odbioru robét przez
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie
Inzyniera Kontraktu powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inzyniera Kontraktu o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera Kontraktu.

1.4.12. Réwnowa zno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
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pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.
RoOznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi Kontraktu do
zatwierdzenia.

1.4.13. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatébw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdow
od wkasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy
beda uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inzyniera Kontraktu i postepowac¢ zgodnie z jego poleceniami.

1.4.15. Pomieszczenia dla In zyniera Kontraktu

Wykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest do zapewnienia zespotowi nadzoru
pomieszczenia na biura o tacznej powierzchni do uzgodnienia m?, wyposazonego w
instalacje elektryczng, grzewcza, wod-kan. i telefoniczng oraz meble (szafy, biurka,
krzesta). Firma dziatlajgca jako Inzynier Kontraktu wyposazy na wihasny koszt
przekazane pomieszczenia w sprzet biurowy (np. komputery, drukarki, kopiarki) oraz
bedzie ponosi¢ koszty zakupu i dostawy materialdw biurowych i eksploatacyjnych do
sprzetu biurowego, a takze koszty przeprowadzonych rozméw telefonicznych,
przesytania fakséw, wysyiki listbw. Do czasu przekazania pomieszczen biurowych przez
wykonawce robdt, lecz nie dluzej niz na okres dwoch miesiecy, Wykonawca
zobowigzany jest zabezpieczy¢ na potrzeby Inzyniera Kontraktu biuro tymczasowe.

Wykonawca zapewni utrzymanie Zaplecza Zamawiajgcego i utrzymanie biura Inzyniera
Kontraktu, ktére obejmuje utrzymanie pomieszczen i instalacji w nalezytej sprawnosci
wraz z kosztami eksploatacji, utrzymanie czystosci biura, niezbednego zabezpieczenia
(bhp, ppoz.), utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie
koniecznosci ich wymiana na nowe, oraz zabezpieczenie niezbednych obstug
serwisowych dla tego sprzetu.

Wykonawca wyposazy Zaplecze Inzyniera Kontraktu w nastepujacy sprzet i utrzyma go
w dobrym stanie w czasie trwania Kontraktu.
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Meble biurowe

Opis Parametry techniczne llos¢

Biurka z szafkg Wymiary: 750/1200 1
Szafa na dokumenty 900/425/1820 2-drzwiowa z zamkiem 1
Krzesta Biurowe 1
Stoét Drewniany na 6 os6b 1
Krzesta Biurowe 6
Szafka pod drukarke 1
Wieszaki na ubrania 2
Zestaw meblowy pod Stolik z odrebng potkg na monitor i 1
komputer klawiature

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Inzyniera Kontraktu mieszczg sie w kosztach
ogolnych budowy i obcigzajg Wykonawce robdét.

1.4.16. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca robot zobowigzany jest do przygotowania, posiadania i utrzymania na

wlasnego zaplecza, ktére bedzie wyposazone bedzie w niezbedne instalacje,

urzadzenia, biura, place skltadowe oraz drogi dojazdowe i wewnetrzne potrzebne do
realizacji wymienionych Robot.

Wszelkie koszty urzgdzenia Zaplecza Wykonawcy obejmujace:

- urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie i wykonanie wszystkich
niezbednych urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i
zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas trwania Roboét oraz wszystkie koszty
eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza,

ponosi Wykonawca robét.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalaciji,

drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i

doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcy mieszczg sie w kosztach ogdélnych

budowy i obcigzajg Wykonawce robot.

1.5. WspolIny Stownik Zamowie n (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000 Roboty budowlane
-7
451.00000 Przygotowanie terenu pod budow e
-8
4511.0000 Roboty w zakresie burzenia i
-1 rozbiérki obiektow budowlanych;

roboty ziemne

45111.200 Roboty w zakresie przygotowania
-0 terenu pod budowe i roboty ziemne

45112.100 Roboty w zakresie kopania rowow
-6

45111.213 Roboty w zakresie oczyszczania
-4 terenu
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45111.220 Roboty w zakresie usuwania gruzu
-6

45111.230 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
-9

45111.291 Roboty w zakresie zagospodarowania
-4 terenu

45113.000 Roboty na placu budowy
-2

1.6. Okreslenia podstawowe
- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Rob6t

- SST — Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna

- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie

- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdow jednosladowych i samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu

- Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksiega obmiaru, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu - takze dziennik montazu

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez
Wykonawce robét zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym, ujmujgca
calos¢ robot wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

- Dzieh - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i konczacy o
potnocy

- Dzieh roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo
wolnych od pracy

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy

- Inzynier Kontraktu — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do
kontrolowania prawidtowosci wykonywania robét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, Projektem Budowlanym i Specyfikacjg Techniczng

- Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z
numerowanymi stronami stanowigcy dokument budowy, w ktéorym dokonuje sie
okresowych wyliczen i zestawien robot. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi, budowla stanowigca catos¢ techniczno uzytkowa, wraz z
instalacjami i urzgdzeniami bgdz obiekt matej architektury

- Obmiar robét — pomiar wykonanych robo6t budowlanych, dokonywany w
celu weryfikacji ich ilosci przypadku zmiany parametrow przyjetych w
przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nieobjetych
przedmiarem
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Odbiér - ocena techniczna rob6t wykonanych przez Wykonawce
potwierdzong, odpowiednim dokumentem

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywania prob i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego
w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,odbior koncowy”

Odbi6r gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci,
zwanych tez ,odbiorem koncowym”, polegajagcym na protokolarnym przyjeciu
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub
grupe oso6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez
inwestora, ale nie bedacqa inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje sie po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia rob6t budowlanych, 1acznie z zagospodarowaniem i
uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej

Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujgcy pod
obiektem budowlanym

Podloze geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespol warstw, ktére
powstaly w sposob naturalny lub pod wptywem réznych procesow
geologicznych

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako
podwykonawca dla czesci robét lub kazda inna osoba, ktérej czesé robot
zostata podzlecona za zgodg Zamawiajgcego, a takze prawni nastepcy tych
0so6b, ale nie zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca nha
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych
niz budowa obiektu budowlanego

Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedaca
autorem dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i
wprowadzania zmian w dokumentacji

Przedmiar robét - czes¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca
szczegotowe wyliczenie przewidzianych do wykonania robét

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
inwestycyjnego

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie
prawidtowego i terminowego zakonczenia realizacji inwestyciji

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisbw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwalty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym cato$é
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uzytkowg

- Zarzadzajacy realizacjag umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna
okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym,
wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robét i administrowania umowag w zakresie okre$lonym w udzielonym
petnomocnictwie

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

- BIOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogdlne

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych mogg byé stosowane wytgcznie wyroby
budowlane o wtasciwosciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢
wymagania podstawowe okreslone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo budowlane.
Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
i SST.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu szczego6towe
informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen
przewidywanych do realizacji rob6t — wlasciwe oznaczonych, posiadajgcych certyfikat
na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnoséci z Polskg Norma, a
takze prawnie inne okreslone dokumenty.

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzynierowi
Kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.1.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdbw do robo6t, chyba ze postanowienia
ogolne lub szczegbtowe warunkoéw umowy stanowig inaczej.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzynierowi Kontraktu.
Eksploatacja zrodet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.1.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wkasciwosé¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inzynierowi Kontraktu.
Miejsca czasowego sktadowania materialtdow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierowi Kontraktu.

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegoélnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inzyniera Kontrakiu o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany
bez zgody Inzyniera Kontraktu.

2.2. Wymagania ogolne zwi gzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sktadowaniem i kontrol g jako $ci materiatéw i wyrobow

2.2.1. Skiadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inzynierowi Kontraktu i
Zamawiajgcego. Jezeli okreslone materialty wymagajg zabezpieczenia ze wzgledu na
szkodliwy wplyw czynnikbw zewnetrznych to przy skladowaniu Wykonawca
zabezpieczy te materiaty w sposob odpowiedni dla wystepujacych zagrozen. Wszelkie
miejsca sktadowania powinny by¢ doprowadzane do stanu pierwotnego.

Tymczasowo skltadowane materialy z rozbiorki, do czasu, gdy bedg one wywiezione na
skladowisko, do zaktadu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
muszg zabezpieczone przed zanieczyszczeniem srodowiska i miejsca sktadowania.

2.2.2. Elementy prefabrykowane betonowe i  zelbetowe nie wyst epuja

2.2.3. Rury kanatowe z PVC i inne nie wystepuj a

2.2.4. Kruszywo / piasek/ inne materiaty sypkie

Kruszywa i inne materialy sypkie nalezy skladowaé na utwardzanym i odwodnionym
podtozu w sposib zabezpieczajacy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszywa.

2.3. Materiaty nieodpowiadaj ace wymaganiom

2.3.1. Materiaty nieszkodliwe dla otoczenia

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére
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nie uzyskajg akceptacji Inzynierowi Kontraktu beda niezwtocznie usuniete z placu
budowy. W uzasadnionych przypadkach po wuzgodnieniu z Projektantem i
Zamawiajgcym, Inzynier Kontraktu moze zezwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie
materiatéw lub elementow budowlanych Nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji Projektowej i SST.

2.3.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia
wydane przez uprawnione jednostki jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatébw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatdbw od wtasciwych organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.3.3. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom jako s$ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzynier
Kontraktu.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot zaaprobowanym przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera Kontraktu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robdét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera
Kontraktu w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisani dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o
swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
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sprzet, po akceptacji Inzyniera Kontraktu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zastang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczane do robat.

3.2. Sprzet, ktéry mo ze by ¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania rob6t zawierajg
poszczegoblne SST.

3.3. Pozostaly sprz et i sprz et zamienny

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktory bedzie
spetniat wymagania Projektu Budowlanego. Sprzet zamienny powinien umozliwiac
wykonanie robét w sposdb zgodny z projektem i w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwa ludzi i srodowiska. Nie dopuszcza sie do wykorzystania sprzetu
niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktéry moégtby spowodowac¢ powstanie
dodatkowych ucigzliwos$ci dla ludzi i Srodowiska.

Jezeli technologia wykonania robot przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy
bezwarunkowo stosowaé sie do zalecen Projektantow i stosowaé tylko zalecany przez
nich sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe] i wskazoéwkami Inzyniera Kontraktu,
w terminie przewidzianym umowag. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc
dopuszczone przez Inzyniera kontraktu, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy oraz po uzyskaniu
pisemnej zgody Zarzgdu Drég. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane srodkami transportu na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.1. Transport poziomy

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie takich srodkéw transportu
poziomego, jakie nie powodujg uszkodzen przewozonych materiatdow i elementow
(szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzgdzen.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu nalezy okreslic w projekcie organizacji robot.
Powinny one zapewni¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

4.1.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego ustalonych
w specyfikacjach technicznych. W razie braku takich ustalen Wykonawca ustala srodki
transportu pionowego z Inzyniera Kontraktu inwestorskiego.

Wybor srodkow transportu pionowego wymaga szczegolnej starannosci przy realizacji
robét w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadéw.
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4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport mieszanki betonowej nie wyst  epuje

4.2.4. Transport kruszywa / piasku / materiaty sypk ie

Kruszywa, piasek i inne materiaty sypkie moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.6. Transport pozostatych materiatow
Sposob transportu pozostatych materialdow zawierajg poszczegolne SST.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgadnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, przedmiarem robdét, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub wskazanymi na pismie przez Inzyniera Kontraktu.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zastang, jezeli wymagac bedzie tego Inzynier Kontraktu, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzynier Kontraktu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementdw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan materiatdw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkdéw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

5.3. Roboty rozbiérkowe, rozbidérki wykonane metod g wybuchow g nie wyst epuje

5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania bgadz zapewnienia opracowania projektu
organizaciji placu budowy. Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficznej.
Czes¢ opisowa_projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej,
magazynowej, zadaszonej oraz skladowisk, ewentualnie zorganizowanie
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produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz
trasy itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,

3) sposoOb dostarczania materiatdw, betonow, zapraw, elementéw konstrukcyjnych
zbrojenia i innych,

4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych,

6) zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,

7) rodzajiilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca skladowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady
gromadzenia i usuwania odpadow z placu budowy,

9) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna_projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecia czesci pasa
drogowego,

2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
skltadowisk, a w razie potrzeby — zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do
punktéw odbioru, a takze odprowadzenia sciekdw,

5) rozmieszczenie pomochiczego sprzetu gasniczego, hydrantéw,
przeciwpozarowych zbiornikdw wodnych itp.

5.5. Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegotowe zestawienie ilosci robét z charakterystykg technicznag,
2) metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem srodkéw realizacji, jak:
materiaty, maszyny i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,
3) harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,
6) instrukcje montazowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.6. Projekt technologii i organizacji monta  zu

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych
gabarytach lub masie powinien prowadzony na podstawie projektu technologii i
organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg
montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.7. Czynno sci geodezyjne na budowie

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidiowe, zgodne z dokumentacjg projektows,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete,
ktory przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawionego geodety, ktory bedzie stuzyt
réwniez pomocg Inzynierowi Kontraktu przy sprawdzaniu lokalizacji rzednych.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
statych i tymczasowych reperdéw i sieci punktow odwzorowania ztozonej przez Inzyniera
Kontraktu.
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5.8. Roboty pozostate
Sposéb wykonywania robét zawierajg poszczegolne SST.

5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbior ki i odtworzenia, likwidacja
placu budowy
Do kosztow objazdow, przejazddw, organizacji ruchu, rozbiérek i odtworzen zalicza sie:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i1 odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania rob6t, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inzyniera Kontraktu i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,
b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
C) przygotowanie terenu,
d) rozbiorki istniejgcych nawierzchni i elementéw zagospodarowania,
€) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
f) odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania,
g) usuniecie materiatldw i oznakowania,
h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony
przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jako $ci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera Kontraktu Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposOb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem robot, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera Kontraktu.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc¢ 0golng opisujaca

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoblnych elementéw robat,

- system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli, sposéb oraz forme
gromadzenia wynikbw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi Kontraktu;

b) czes¢ szczegbtowag opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom,

- zasady i sposob gospodarowania odpadami

6.1.2. Zasady kontroli jako $ci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosc¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzatl pomiary i badania materialtbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
normach, wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier
Kontraktu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
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Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badahn, Wykonawca powiadomi Inzyniera
Kontraktu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Kontraktu.

6.1.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi Kontraktu kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym programem
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi Kontraktu na formularzach
wedtug dostarczonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez In zyniera Kontraktu

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania
I zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy |
producenta materiatow.

Inzynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier Kontraktu moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i robot z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku caitkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg
wymagania Prawa Budowlanego oraz innych przepisow wymienionych w pkt. 10 ST. W
szczegolnosci materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniana
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséow i dokumentow
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanawiano

Polskiej Normy jezeli nie sg objete certyfikacjgq okreslong w pkt. a, i ktére
spetniajg wymogi Dokumentacji Projektowej i ST.

C) wyroby umieszczone w wykazie wyrob6éw nie majgcych istotnego
wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby
wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa
Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatow, dla ktdrych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane
okreslone dokumenty, to kazda partia materiatdbw dostarczona do robot budowlanych
bedzie posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te bedg jednoznacznie okres$laty cechy
materiatu.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta,
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a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie
wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucane.

6.1.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera Kontraktu programu zapewnienia jako$ci i
harmonograméw robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera Kontraktu,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia 1 daty odbiorow robot zanikajgcych 1 ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom Ilub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej i dokumentacji geotechnicznej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzanych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje a przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przeditozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie dziennika prowadzenia budowy sg
zamieszczone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

b) Rejestr obmiaréw
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Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb
ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje sie do rejestru obmiardw.

c) Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jezeli sg konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i ST dokumenty bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera Kontraktu.

d) Pozostate dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza sie opr6cz wymienionych w punktach (a)+(c)
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przyst agpieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow i
urzadzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST,
obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami
producentow.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z odpowiednig czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzanie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczania wykonanej warstwy
podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odlegtosci od sgsiadujgcych budowli i jej zabezpieczenia,
- badanie odchylenia osiowego,
- sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
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- kontrola posadowienia obiektow w zaleznosci od warunkéw geotechnicznych;
Badania szczelnosci rurociggéw nalezy prowadzi¢ dla odcinkéw pomiedzy studzienkami
w sposob okreslony w normie PN-B-10735. Dla rurociggéw cisnieniowych badanie
szczelnosci prowadzi¢ wedtug odpowiednich zalecen zawartych w formie PN-B-10725.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o
ile Inzynier Kontraktu nie zaleci inaczej.
Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Za zgodg Inzyniera Kontraktu termin powiadomienia moze by¢ krotszy.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie, nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zastang poprawione wg instrukcji Inzyniera Kontraktu na pismie.
Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera Kontraktu.

7.2. Zasady okre s$lania ilo $ci robo6t i materiatow

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jednostki ilosci robot i materiatdw powinny byé zgodne z
kosztorysem $lepym (przedmiarem).

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych lub innych wymaganych przez ST albo projekt
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji obmiarow. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiarow, ktérego
wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

28



Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:

a) odbidr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbior czesciowy

c) odbior ostateczny

d) odbiér gwarancyjny

e) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbiér robdt zanikaj acych lub
ulegaj acych zakryciu

Odbioér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego

postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier Kontraktu. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru

zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem

Inzyniera Kontraktu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak

niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o

tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie

dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi

ustaleniami.

Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu - jakos¢ wbudowanych materiatdw oraz ich

zgodnos$¢ z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i

normami przedmiotowymi.

8.2.1.Odbiodr robot zanikaj agcych lub ulegaj acych zakryciu
Odbioér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbi6r rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.
Odbioru rob6t dokonuje Inzynier Kontraktu.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.
Jakosc¢ i ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr cz esciowy i odbior etapowy
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inzynier Kontraktu.
Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguty
cato$¢ techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbiorow
etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robot.
Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgltasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inzynier Kontraktu, ktéry dokonuje
wyboru.

1) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji (2 egzemplarze),

2) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.
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Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszia potrzeba wykonania majgcych istotne
znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow, to nalezy je
wiaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

8.6. Odbior ostateczny robot

8.6.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$s¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.6.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i
pomiarOw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdot z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych, robot
uzupetniajgcych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.6.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ na koszt wtasny
nastepujgce elementy:

W 3 egzemplarzach:

1) Dokumentacje Projektowg podstawowg 2z nhaniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) recepty i ustalenia technologiczne,

3) dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginatly),

4) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
ST, SST i ewentualnie PZJ,

5) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw
zgodnie z ST, SST i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajgce
mozliwos$¢ stosowania uzytych materiatdw w budownictwie,

6) protokoty wykonanych wymaganych badan i sprawdzen,

7) opinie technologiczng sporzadzang na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatagczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST
i PZJ,

8) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
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lub zamienne).

9) Koncowe Oswiadczenia kierownika budowy i kierownikbw robot — zgodnie z
przepisami ustawy Prawo budowlane.

10) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzenh (sieci),

11) szkice polowe,

12) wykaz wspétrzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,

13) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu (5
egzemplarzy),

14) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacii
powykonawczej (1 egzemplarz),

15) inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.7. Odbidr gwarancyjny

Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiajacy oraz wiasciciel obiektu zorganizujg
odbidr gwarancyjny.

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny Robot”.

8.8. Odbidr po okresie r ekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy oraz wiasciciel obiektu zorganizujg odbior ,po
okresie rekojmi”. Do odbioru tego nalezy przygotowac nastepujgce dokumenty:
- umowe o wykonaniu robot budowlanych,
- protokot odbioru koncowego obiektu,
- dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
kohcowego obiektu — jezeli byty zgloszone wady,
- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,
- wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.9. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.6. ,Odbidr ostateczny robot”.

8.10. Przegl ad roczny

W czasie trwania okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy oraz wtasciciel obiektu jeden
raz w roku zorganizujg przeglad roczny, majacy w celu przeprowadzenie ogledzin stanu
technicznego obiektu. Podczas przegladu rocznego wymagana bedzie obecnosc¢
Inzynier Kontraktu oraz przedstawiciela Wykonawcy.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wyceniono ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac wszystkie czynnosci,

wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty i

czynnosci, okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych :

c) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

d) wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, dostawy, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

e) wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

f) koszty posrednie, w tym za zajecie pasa drogowego

g) zysk kalkulacyjny i ryzyka,

h) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

j) przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogdlne

Koszt dostosowania sie do wymagan umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST
1.0.0. obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww dokumentach, a nie
wyszczegolnione w tabeli elementow rozliczeniowych.

9.3. Zasady rozliczania i ptatno  sci

SzczegoOtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostaly okreslone w
umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych
Z poszczegolnymi rodzajami robét zawierajg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
(SST).

10. 2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 ze zmianami).

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j Dz. U. z 2006
r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz.
881 z 30.04.2004 r.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 204
poz. 2087 z 2004 r.).

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z
12.09.2002 ).

- Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(Dz. U. nr 132 poz. 622 z 20.11.1996 r. z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z
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20.06.2001 r. z pézn. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62 poz.
627 z 20.06.2001 r. z pézn. zmianami).

Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogolnym bezpieczenhstwie produktow (Dz. U.
nr 15 poz. 179 z 2000 r. z pézn. zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr
30, poz. 163 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 147,
poz. 1229 z 2002 r. z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegoOtlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 690 z 15.06.2002 r.) z p6zn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z
1997 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
121, poz. 1138 z 16.06.2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 121,
poz. 1139 z 16.06.2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
wyrobéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogq by¢ wprowadzone
do obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr
... 222.04.1998r.)

Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r.
Z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z
2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobu deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
nr 108, poz. 953 z 2002 r. z pdzn. zmianami).
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