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Adres strony Internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkow Zaméwienia:
www.pila.pl

Pita: Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu przy realizacji
przedsiewziecia pn: Rewitalizacja obszaréw poprzemystowych i
powojskowych na terenie miasta Pily - rozwdj strefy przemystowej
Pita potudniowo-wschodnia (rejon ul. Wawelskiej)- przebudowa i
rozbudowa ul. Wawelskiej - od km 0+000,00 (od przejazdu kolejowego
linii kolejowej nr 203 Tczew - Kostrzyn) do km ok. 2+000,00.
Numer ogloszenia: 105455 - 2016; data zamieszczenia: 27.06.2016
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - ustugi

Zamieszczanie ogloszenia: chowigzkowe.

Ogloszente dotyczy:

zamowienla publicznego
[] zawarcia umowy ramowej
D ustanowienia dynamicznego systemu zakupow (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Pita , PI. Staszica 10, 64-920 Pila, woj. wielkopolskie, tel. 067 2126210,
faks 067 2123566.
Adres strony internetowej zamawiajacego: www.um.pila.pi

L 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA |I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu przy
realizacji przedsiewzigcia pn: Rewitalizacja obszaréw poprzemystowych i powojskowych na terenie
miasta Pily - rozwdj strefy przemystowej Pita poludniowo-wschodnia (rejon ul. Wawelskiegj)- przebudowa i
rozbudowa ul. Wawelskiej - od km 0+000,00 (od przejazdu kolejowego linii kolejowej nr 203 Tczew -
Kostrzyn) do km ok. 2+000,00..

11.1.2) Rodzaj zamoéwienia: uslugi.

I1.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkos$ci lub zakresu zamdwienia: Przedmiotem zamowienia jest
petnienie funkcji inzyniera Kontraktu przy realizacji przedsigwzigcia pn.: Rewitalizacja obszarow
poprzemysiowych i powojskowych na terenie miasta Pity - rozwdj strefy przemystowej Pila potudniowo-
wschodnia (rejon ul. Wawelskiej)- przebudowa i rozbudowa ul. Wawelskiej - od km 0+000,00 (od

przejazdu kolejowego linii kolejowej nr 203 Tczew - Kostrzyn) do km ok, 2+000,00. OPIS PRZEDMIOTU
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ZAMOWIENIA 1.0pis przedmiotu zaméwienia: 1.1 Zakres robét budowlanych podlegajgcych nadzorowi
obejmuje: Przebudowa odcinka drogi od skrzyzowania w km 0+000 z linia kolejowa nr 203 Tczew -
Kostrzyn (km linii 117,818) do wysokosci dziatki nr 8240lamane2 obrgb 0030 (do terendw lesnych) - km
ok. 2+0,000, wraz z: a) skrzyzowaniem w km ok. 0+311 z drogg gminng nr 128301P - ul. Sktadowa, jako
skrzyzowanie skanalizowane z sygnalizacjg $wieting akomodacyjna, wydzielone pasy dia pojazdow
skrecajgcych w lewo w ciggu drogi powiatowej; b) skrzyzowaniem w km 0+546 z drogg gminng nr
128304P - ul. Gieldowa i drogg gminna - ul. Magazynowsa, jako skrzyzowanie typu male rondo; ¢}
skrzyzowaniem w km ok. 1+014 z drogg gminna nr 128308P - ul. Lutycka, jako skrzyzowanie

o poszerzonych wlotach z wydzielonymi pasami dla pojazd6w skrgcajgcych w lewo-prawo w ciggu drogi
powiatowej; d) skrzyzowanlem w km ok. 1+231 z droga gminng - drogg do terendw Podstrefy Pila PSSE,
jako skrzyzowanie typu male rondo; e) skrzyzowaniem w km ok. 1+476 z lgcznicg od drogi krajowej nr
11, jako skrzyzowanie typu male rondo. tgczna diugos¢ przebudowy wynosi ok. 2000 m. 1.2
Szczegdlowy zakres robét budowlanych podlegajgeych nadzorowi zawiera dokumentacja na wybor
wykonawcy robét budowlanych: specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) wraz

z zalgoznikami, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t

i pozostalymi dokumentami, kiére zostaly zamieszczone na stronie internetowej Gminy Pila, Zakladka
Zamodwienia publiczne, postepowanie nr 10-ZP-20186. 2. Zakres obowiazkéw i czynnosci Zespolu
Inzyniera Kontrakiu 2.1 Szczeg6lowy zakres obowigzkow i czynnosci Zespolu Inzyniera Kontraktu jest
nastepujacy: 1) zapoznanie sig z dokumentacja techniczng inwestycji i dokumentacja budowy.
Whiesienie uwag do otrzymanej dokumentacji w terminie 2 tygodni od daty przekazanie jej przez
Zamawiajacego; 2) pelnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujgcym polskim Prawem
Budowlanym i obowiazkami natozonymi w pozostalych uzyskanych dla przedmiotowej inwestycji
decyzjach i uzgodnieniach; 3) zaopiniowanie w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania przez
Wykonawcow robét harmonograméw rzeczowo - finansowych, ktére bedg stanowily podstawe
wykonania i rozliczen za wykonane roboty; 4) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach
i specyfikacjach, ktére moga okazaé sie niezbedne lub pozadane podczas ub po wykonaniu prac
budowlanych; 5) nadzér i kontrola nad wiasciwym i terminowym wdrazaniem inwestycji; 6) wspdlpraca z
Zamawiajacym przy przygotowywaniu wnioskéw o platnosé i wnioskow sprawozdawczych w zwiazku z
ujeciem zadania w programie o dofinansowanie ze srodkow Unii Europejskiej - WRPO 2014+, 7)
reprezentowanie intereséw Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych
w ramach dokumentaciji projektowej, prawa budowlanego, umowy na realizacjg inwestycji z Wykonawca
robét, umowy o dofinansowanie oraz wytycznych WRPO 2014+, 8) zabezpieczenie profesjonainego i
kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami; 9) wspieranie Zamawiajacego we
wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg
przedsiewziecia; 10) zapewnienie codzienne]j dyspozycyjnosci 0séb nadzoru na placu budowy; 11)

wspolpraca z nadzarem autorskim; 12) zapewnienie zgodnosci wykonanych robét z technicznymi i
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umownymi wymaganiami wykonania robot; 13) prowadzenie rejestrow oraz zarzagdzanie analizy
dokumentacji projektowej zamiennej i uzupelniajacej; 14) nadzér i akceptacja przeprowadzonych badai i
sprawdzen, testéw i technologicznych rozruchdw; 15} rozwiazywanie biezgcych problemoéw technicznych
w trakcie realizacji zadania; 16) nadzor rzeczowo-terminowy w zakresie przygotowania dokumentéw
niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie; 17) kontrolowanie wytworni materiatow w
celu sprawdzenia zgodnosci | akceptacji stosowania metod wytwarzania; 18) rzeczowe i finansowe
rozliczenie robét budowlanych; 19) zachowanie poufnosci informacii, 20) utrzymywanie na biezgco
lacznosei | sprawozdawczoéci migdzy wszystkimi uczestnikami inwestycii; 21) zatwierdzanie rysunkow
zamiennych i uzupetniajgcych wykonanych w ramach nadzoru autorskiego; 22) kontrola | nadzér nad
zgodnoécia realizacji robot z odpowiednimi wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepiséw zwigzanych z ochrong $rodowiska; 23) akceptacja
projektu organizaciji ruchu; 24) zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robot,
wbudowanych materialéw i ich zgodno$ci z obowigzujgcymi normami, przepisami i specyfikacia
techniczna; 25) zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robét budowlanych,
wiaczajac w to roboty tymcezasowe, zaproponowane przez Wykonawce; 26) kontrolowanie zgodno$ci
wykonanych robot z dokumentacja projektowa, umows i obowigzujacym w trakcie realizacji
harmonogramem robét; 27) sprawdzanie przed whudowaniem stosowanych urzgdzen | materialdw w
zakresie dopuszczenia do stosowania zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 10 Prawa budowlanego
oraz innymi przepisami; 28) rekomendowanie wszystkich zmian w pianach i specyfikaciach, ktdre mogg
okazaé sig niezbedne lub pozadane podczas lub w nastgpstwie wykonywania robét budowlanych; 29)
szacowanie i weryfikowanie rob6t dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez Wykonawce, w
zakresie wartosci fizycznych i finansowych; 30) uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian
dotyczgcych wartosci robot; 31) negocjowanie z Wykonawcg i pisemne rekomendowanie
Zamawiajgcemu na biezgco wszystkich robét spoza harmonogramu; 32) weryfikacja, sprawdzenie i
rekomendowanie Zamawiajacemu protokoléw koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie konieczno$ct wykonywania tych prac oraz wnioskowanie
do Zamawiajgcego o ich wykonanie; 33) sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robot, dokonywanie
odbiorow czesciowych, dokonywanie odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu; 34) wykonanie
badat laboratoryjnych sprawdzajgcych podtioza i mas bitumicznych (zgodnie z przepisami)- wykonanie
oraz koszty badar laboratoryjnych nalezg w calosci do Inzyniera kontraktu; 35) organizowanie, minimum
dwa razy w miesigcu (lub jesli zaistnieje potrzeba czesciej), rad budowy dotyczgcych postgpu robot

z ewentuainym udzialem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy robot oraz sporzadzanie
protokotéw dla zainteresowanych stron; 36) weryfikacja rysunkow powykonawczych, robot
zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych dostarczonych przez Wykonawce
robGt; 37) organizacja oraz przeprowadzanie odbioréw czesciowych, koficowego i gwarancyjnych

. podjecie wszelkich niezbednych czynnosci dia prawidlowego przeprowadzenia odbiordw, fgcznie z
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przygotowaniem protokolow odbioru w porozumieniu z Zamawiajgcym, a odbioréw gwarancyjnych
réwniez z porozumieniem z Uzytkownikiem; 38) przygotowanie protokolu koricowego; 39) rozliczenie
Wykonawcéw robét pod wzgledem rzeczowym i finansowym; 40} nadzoér i sprawdzenie poprawnosci
wykonania inwentaryzaciji $rodkéw trwalych w poszczegdlnych obiektach oraz przygotowanie wsadu
merytorycznego do dokumentéw OT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz przepisami
wewnetrznymi Zamawiajacego; 41) informowanie Zamawiajgcego na biezgco o postegpach w realizacii
robot, stwierdzonych nieprawidiowosciach lub zagrozeniach w realizacii robot wynikajgcych z
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu robét oraz informowanie o sposobach ich
rozwigzywania i lub dzialaniach korygujacych, majgcych na celu usuwanie tych problemow; 42)
wyjasnianie watpliwosci, przygotowanie wspoinie z Zamawiajgcym pisemnych wyjasnien - jesli taka
koniecznoéé zaistnieje; 43) wspdipraca z Zamawiajgcym w egzekwowaniu postanowien umowy na
roboly budowlane; 44) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen, zwigzanych z realizacjg umowy na
roboty budowlane, probleméw powstalych podczas robét, zapobieganie sporom i opdZnieniom, gdy jest
to wykonalne; 45) organizowanie i uczestnictwo w przeglgdach gwarancyjnych z Wykonawca roboét
(minimum dwa razy w roku), odbiorowych oraz innych, moggcych powsta¢ w okresie udzielonej przez
Wykonawcow robét rekojmi i gwarancii, sporzgdzanie protokofow z tych przegladow dla
zainteresowanych stron; 46) kazdorazowe uczestnictwo w przeglgdach w przypadku pojawienia si¢ wad,
zgtaszanych Wykonawcy robdt, okresowej inspekeji wad usuwanych przez Wykonawce; 47)
uczestnictwo w rozwigzywaniu spordw wyniklych na tle realizacji umowy o roboty budowlane w okresie
gwarancyjnym; 48) rekomendowanie zwrotu zobowigzan wynikajgcych z umowy z Wykonawcg robét.
2.2 Zakres usiug inzyniera Kontraktu obejmuje ponadto: 1) sporzadzenie raportu wstepnego w terminie
3 tygodni od podpisania umowy, ktory winien zawiera¢ m.in.: a) opis funkcjonalnego i skutecznego
sposobu biezgcej i nieprzerwanej w czasie trwania umowy komunikacji pomigdzy wszystkimi
uczestnikami Projektu; b) opis z przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia
zgodnoéci stanu istniejgcego z dokumentacia projekiows; 2) Inzynier Koniraktu w ciggu 7 dni roboczych
po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego przediozy Zamawiajgcemu Raport miesigczny
wyszczegdiniajgcy wykonane przez Zespdt Inzyniera prace oraz poinformuje o postgpie robot,
uzyskiwanym poziomie jakosci robét, sprawach finansowych oraz wystepujgcych problemach w
realizacji umowy na roboty budowlane. Raport winien zawieraé: a} opis postepu robdt w stosunku do
przyjetego harmonogramu, b) naklady finansowe poniesione na roboty w powigzaniu z przyjetym
harmonogramem, ¢} plan robét i finansowania na kolejne miesigce, d) opis powstalych problemow i
zagrozen oraz dzialan podjetych w celu ich usuniecia, e) wykaz zmian w dokumentacji projektowej, jesh
takie wystapig, f) wykaz wystapien Wykonawcy robét, g) wykonywanie dokumentacii fotograficznej
podczas prowadzenia inwestycji na noéniku elektronicznym {minimum 30 zdjec z postepu robot); h)
przygotowywanie skréconego materialéw informacyjnego z postgpu inwestycji wraz z dokumentacja

zdjeciowg (max 5 zdjed) - material; 3) przygotowanie raportu kohcowego z realizacji robét budowlanych
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winien zawierac w szczegbinosci: a) wykaz wszystkich wykonywanych robét; b) analizg probleméw i
zastosowanych srodkéw zaradczych, ktére wystapily w trakcie realizacji, ¢) wykaz zatwierdzonych
wyrobow do stosowania; d) podsumowanie dziatan zwigzanych z ochrong $rodowiska podczas realizaci
robdt budowlanych; e) kompletna korespondencje, prowadzong przez Inzyniera Kontraktu w trakcie
trwania realizacji robot budowlanych dia danego zadania; f) potwierdzenie przekazania dokumentacii
powykonawczej (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) i zrealizowanych obiektow wraz ze spisem
dokumentow wchodzacych w sklad dokumentacji powykonawczej; g} analiza i podsumowanie realizaci
budowy w kontekécie przepisow Prawa budowlanego z wyspecyfikowaniem wszelkich decyzji
administracyjnych i ich rozliczenia; h) potwierdzone przez Inzyniera Kontrakiu, za zgodno$¢ z
oryginatem kopie: protokotéw dokonanych odbioréw robét zanikajgcych; protokotow z préb, rozruchow i
odbioréw instalacji i urzadzen; protokoldow odzysku materialéw pochodzacych z rozbiorki; protokotow
usuwania materiatow niebezpiecznych; protokoléw przekazania drewna z wycinki. 2.3 Decyzje Inzyniera
Kontraktu, dotyczgce zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg robot budowlanych a
Zamawiajgcym, zawieszenia wykonania robét wymagaja zatwierdzenia Zamawiajgcego. 2.4
Zamawiajacy informuje, ze bedzie wymagat od Wykonawcow rob6t zapewnienia zaplecza budowy, w
tym niezbednych pomieszczen biurowych o powierzchni min. 20 m2 wraz z umeblowaniem - minimum 2
biurka, szafa, stoly konferencyjne, 10 krzeset i mediami - minimum energia elektryczna, ogrzewanie oraz
sanitariat), potrzebnych zespotowi Inzyniera Kontraktu do prowadzenia nadzoru oraz rad budowy. 2.5
Korespondencja na budowie prowadzona bedzie w jezyku polskim;.

1.1.5)
D przewiduje sig udzielenie zaméwieri uzupeiniajacych
Okreslenie przedmiotu oraz wielko$ci lub zakresu zamdwienl uzupeiniajacych
I1.1.6) Wspoliny Stownik Zamoéwieni (CPV): 71.24.70.00-1.
I.1.7) Czy dopuszcza sie ziozenie oferty czeéciowej: nie.
I1.1.8) Czy dopuszcza sig ziozenie oferty wariantowej: nie.

I1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoriczenie: 05.07.2019.

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM [ TECHNICZNYM

i.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystepujgcy do postepowania jest zobowigzany wnies¢
wadium w wysokosci: 6 000 zt (sze$¢ tysiecy zi)

1i1.2) ZALICZKI

111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPiS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
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lil. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatainosci lub czynnosci, jezeli przepisy

prawa nakladajg obowigzek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku
Zamawiajgcy nie stawia szczegdlowych wymagan w zakresie spetniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spelnianie warunku poprzez ziozenie o$wiadczenia (wzdér zalgeznik nr
2 do SIWZ).

H1.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku
Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofer,
a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie, wykonai co najmniej dwie
ustugi Inzyniera Kontraktu {Nadzoru Inwestorskiego) w zakresie niezbednym do wykazania
spelniania warunku wiedzy i doswiadczenia, obejmujace wykonanie minimum dwbch
kompleksowych ustug obstugi inwestorskiej dotyczacych budowy, przebudowy lub rozbudowy
drog wraz z rozliczaniem wykonanych robét budowianych, o wartoci nie mniejszej niz 4 min,
zi brutto kazda. Ocena spetniania tego warunku nastgpi na podstawie weryfikacii wykazu, o
ktorym mowa w rozdziale X, pkt 1.2) SIWZ, zawierajgcego ustugi wskazane przez Inzyniera
Kontraktu, sporzgdzonege zgodnie ze wzorem zalgeznika nr 6 do SIWZ. Zamawiajacy dokona
réwniez oceny na podstawie oéwiadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust, 1 ustawy Pzp.
Wzdr oswiadezenia stanowi zalacznik nr 2 do SIWZ. . Warunek posiadania wiedzy i
dodwiadczenia dla podmiotéw wystepujacych wspolnie bedzie oceniany tgcznie dia wszystkich
podmictow.

IiI.3.3) Potencjal techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spefniania tego warunku
Zamawiajgcy nie stawia szczegolowych wymagan w zakresie spelniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spelnianie warunku poprzez ziozenie o$wiadczenia (wzor zalgcznik nr
2 do SIWZ).

1l1.3.4) Osoby zdoine do wykonania zamdwienia

QOpis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca dysponuje lub bedzie dysponowal
nastepuigcymi osobami posiadajgeymi doswiadczenie i kwalifikacje odpowiednie do
stanowisk, jakie zostang tym osobom powierzone, spelniajgcymi ponizsze wymagania: a)
Inspektor nadzoru branzy drogowej, Inzynier rezydent (Lider Zespotu) - uprawnienia
budowlane bez ograniczen w specjalnosci drogowej, wydane na podstawie aktuainie
obowigzujgcych przepiséw ustawy Prawo budowlane tub wazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie uprzednio obowigzujgcych przepisow, lub osoby ktorych kwalifikacje

zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych, §j. m.in. w
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ustawie o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabylych w panstwach czlonkowskich
Unit Europejskiej z dnia 18 marca 2008 r. upowazniajgce do kierowania robotami objetymi
przedmiotowym zaméwieniem; - min. 5 letnie dodwiadczenie zawodowe w kierowaniu fub

w hadzorowaniu robdt drogowych po uzyskaniu uprawnien, - aktualny wpis do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego - doSwiadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robét, ktdrej
przedmiotem byla budowa, przebudowa lub rozbudowa drogi o nawierzchni bitumicznej o
dlugosci min. 800 m i warto$ci nie mniejszej niz 4 min. zt brutto b) Inspektor nadzoru branzy
elektrycznej - uprawnienia budowlane hez ograniczen w specjalnosci instaiacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie
aktualnie obowigzujgcych przepiséw ustawy Prawo budowlane lub wazne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie uprzednio obowigzujacych przepisow, lub osoby kidrych
kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych, {j.
m.in. w ustawie o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
czionkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 r. upowazniajace do kierowania
robotami elektrycznymi objetymi przedmiotowym zaméwieniem, - min. 3 letnie doswiadczenie
zawodowe w kierowaniu lub w nadzorowaniu pe uzyskaniu uprawnien - akiuainy wpis do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego. ¢) Inspektor nadzoru branzy teletechnicznej -
uprawnienia budowlane bez ograniczei w specjalnosci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen teletechnicznych, wydane na podstawie aktuainie cbowigzujgcych przepiséw
ustawy Prawo budowlane lub wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowigzujacych przepiséw, lub osoby ktérych kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na
zasadach okreslonych w przepisach odrebnych, {j. m.in. w ustawie o zasadach uznania
kwalifikacji zawodowych nabytych w pansiwach czlonkowskich Unii Europejskiej z dnia 18
marca 2008 r. upowazniajgce do kierowania robotami eleklrycznymi objetymi przedmiotowym
zamowieniem, - posiadajgca min. 3 letnie dodwiadczenie zawodowe w kierowaniu fub

w nadzorowaniu po uzyskaniu uprawnien - aktualny wpis do wlasciwej izby samorzgdu
zawodowego. d) Inspektor nadzoru branzy sanitarnej - uprawnienia budowlane bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, gazowych, wydane na podstawie aktualnie obowiazujgcych przepiséw
ustawy Prawo budowlane lub wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowigzujgcych przepiséw, lub osoby kidrych kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na
zasadach okreslonych w przepisach odregbnych, tj. m.in. w ustawie o zasadach uznania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej z dnia 18
marca 2008 r. upowazniajgce do kierowania robotami elektrycznymi objetymi przedmiotowym
zamoéwieniem, - min. 3 letnie dodwiadczenie zawodowe w kierowaniu lub w nadzorowaniu

robot po uzyskaniu uprawnien, - aktualny wpis do wlasciwej izby samorzadu zawodowego. e)
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Specjalisia ds. rozliczen - wyksztalcenie techniczne fub ekonomiczne, - min. 2 letnie
doswiadczenie zawodowe w Kosztorysowaniu robSt budowlanych, biegla znajomosé pakietu
biurowego typu office ze szczegoinym uwzglednieniem arkusza kalkulacyjnego, -
doswiadczenie w roziiczeniu min. jednej budowy polegajgcej na budowie, przebudowie lub
rozbudowie drég o wartosci robdt budowlanych nie mniejszej niz 4 min. zi brutto. f) Specjalista
ds. zieleni - wyksztalcenie kierunkowse, - min. 3 lelnie doswiadczenle zawodowe w branzy
ogrodniczej lub pokrewnej. Kazda z kandydatur musi speinia¢ wymagania Zamawiajgacego.
Nie dopuszcza sie mozliwosci igczenia przez jedng osche wigcej funkeji. UWAGA:
Zamawiajacy wymaga, aby uprawnienia 0s6b, ¢ kidrych mowa powyzej byly uprawnieniami
zgodnymi z ustawg z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (L. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409,
ze zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r., w sprawie
samoedzlelnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 ze zm.)
lub odpowiadajgcymi im waznymi uprawnieniami budowlanymi, ktére zostaly wydane na
podstawie wezesniej obowiazujgcych przepisdw, a kiore uprawniajg do pelnienia
poszczegdinych funkeji w odpowiednim zakresie, lub odpowiadajgcymi im uprawnieniami
wydanymi obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczegoe oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow ustawy Prawo Budowlane oraz
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paiistwach czlonkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., nr 63, poz. 394). Ocena spetniania tego warunku nastgpi
na podstawie weryfikacji wykazu, o ktérym mowa w rozdziale XI, pkt 1.3) i 1.4) SIWZ,
zawierajgcego osoby wskazane przez Wykonawce, sporzadzonego zgodnie ze wzorem
zalacznika nr 4 do SIWZ. Zamawiajgcy dokona réwniez oceny na podstawie oswladczenia
Inzyniera Kontraktu w trybie art. 22 ust . 1 ustawy Pzp. Wzér oSwiadczenia stanowi zalgeznik
nr 2 do SIWZ.
111.3.5) Sytuac]a ekonomiczna | finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Zamawiajgey nie stawia szczegdlowych wymagan w zakresie spefniania tego warunku.
Inzynier Kontraktu potwierdza spetnianie warunku poprzez ziozenie oswiadczenia (wzér
zalgeznik nr 2 do SIW2).

I11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W

POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1

USTAWY

IlL.4.1) W zakresie wykazania speiniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art, 22

ust. 1 ustawy, oprécz odwiadczenia o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu nalezy

przediozyé:
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+ wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciggtych réwniez wykonywanych,
gléwnych dostaw lub ustug, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skiadania ofert
albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotéw, na rzecz kiérych dostawy lub uslugi zostaly wykonane, oraz

zataczeniem dowodoéw, czy zostaly wykonane lub sa wykonywane nalezycie;

+ wykaz osob, Kkiére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie uslug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wyksztalcenia
niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,

oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

. oéwiadczenie, ze osoby, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, posiadajg

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakiadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

I11.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

nalezy przediozyé:
+ oswiadczenie o braku podstaw do wykiuczenia;

« aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skladania ofert;

» wykonawca powolujacy sig przy wykazywaniu spefniania warunkow udzialu w postgpowaniu na
zasoby innych podmiotow, ktére beda braly udziat w realizacji czeéci zaméwienia, przedkiada
takze dokumenty dotyczgce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym

w pkt [11.4.2.

1l.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedklada:

11.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, ze:
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+ pie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy
przed uplywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o

udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;
111.4.4) Dokumenty dotyczace przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej

+ lista podmiotéw nalezgeych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy

kapitatowej;

l11.6) INNE DOKUMENTY

inne dokumenty niewymienione w pkt l11.4) albo w pkt 111.5)

1. Formularz ofertowy zgodny z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 1 do SIWZ; 2. Podwykonawstwo -
informacja sporzadzona wg wzoru stanowigcego zalgeznik nr 9 do SIWZ; 3. Pelnomocnictwo (oryginat)
do reprezentowania w postepowaniu, w szczegélnosci w przypadku podmiotow wystepujacych wspdinie

- (jezeli dotyczy) przygotowane zgodnie z zapisami SIWZ. 4. Dokument wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

Iv.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zaméwienia:
1-Cena-95
2 - termin plathosci - 5

IV.2.2)

I:] przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktérej bedzle prowadzona:

V.3) ZMIANA UMOWY-

przewiduje sig istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyhoru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowiert umowy oraz okreélenie warunkow zmian

Zamawiajacy dopuszcza zmiang postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcey w nastepujacych przypadkach: 1) Wszelkie zmiany wymagaja dia
swej waznoéci formy pisemnej w postaci aneksu, z zastrzezeniem przepisu art. 144 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych, 2) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia
zmian do umowy w razie zaistnieni przynajmniej jednej z opisanych ponizej okolicznosci: a} zmiana
terminu realizacjii umowy w przypadku: - wystapienia okolicznosci, ktérych zadna ze stron nie mogta

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci (np. inne niz zalozono
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warunki geologiczne, archeologiczne, terenowe w szczegolnosci: wykopaliska archeologiczne,
niewypaly i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane obiekly budowlane; -
wystgpienie dziatania sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
postanowieniami Umowy. Przez sile wyzsza nalezy rozumied: zdarzenie zewngtrzne, kidrego skutkow
nie da sie przewidzieé ani im zapobiec. W szczeg6ino$ci za site wyzszg bedzie sie uwazac dzialanie
przyrody, takie jak np.: huragan, trzesienie ziemi, powédz, oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna,
zamieszki, strajk generalny (z wyjgtkiem strajkow Wykonawcy), dzialania legislacyjne wladz powodujgce
niemozno$¢ wykonania umowy; - ograniczenia zakresu robdt wynikajgcego z wprowadzenia zmian
istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacii projektowej, ktére wynikly
w trakcie realizacji robot i byly konieczne w celu prawidtowej realizacji zamowienia; b) zmiany bedace
nastepstwem okolicznosci lezacych po stronte Zamawiajgcego, w szczegolnosci: - wstrzymanie robot
przez Zamawiajacego lub rezygnacje przez Zamawiajgcego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy, -
konieczno$é usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentagciji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot; - koniecznosé wykonania zaméwienia dodatkowego, w
rozumieniu przepiséw o zamoéwieniach publicznych, ktérego realizacja bedzie miala wplyw na termin
wykonania przedmiotu umowy; - wystapienie opoznier w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechania przez wiasciwe organy administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosd; - wystapienie opozniert w wydawaniu decyzji, zezwolen,
uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli
op6znienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w kiérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz sytuacje te nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedziaino$é; ¢} zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku: - zmiany przez wiladze
ustawodawczg okresionej w Umowie stawki podatku od towaréw i ustug VAT w trakcie realizacii
niniejszej Umowy. Podatek VAT bedzie naliczany w warto$ciach wynikajacych z przepisow
obowigzujgcych w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji
prac wedtug stanu na dzien poprzedzajgey wystawienie faktury po wejsciu w 2zycie zmienionych
przepiséw. Jednoczesnie kwota brutto wynagrodzenia umownego, okreslona w Umowie zostanie
aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona. - wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajgca ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgeych
zamowienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; - zasad podiegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszly wykonania

zamowienia przez wykonawce. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
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catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia
tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujgcych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego. Za wyjatkiem sytuacji o ktérej mowa w fir.
pierwszym, wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ziozenia przez
Wykonawce o$wiadczenia o wysokoéci dodatkowych koszow wynikajgeych z wprowadzenia zmian, o
ktérych mowa w tir. drugim i trzecim wraz z przedstawieniem wyliczer i dokumentéw potwierdzajgcych.
Ciezar dowodu spoczywa na Wykonawcy. Zmiany wynagrodzenia opisane w powyzszych sytuacjach
wymagajg sporzadzenia aneksu do Umowy. d} istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili jego zawarcia. e) Inne zmiany, takie jak: - zmiana osoéb, ktére bedg uczestniczyly w wykonywaniu
umowy na skutek np. $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, niewywigzywania sie z obowigzkéw
wynikajgecych z umowy lub jezeli zmiana ta stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np.
rezygnacji; Zmiana oséb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu przedmiotu umowy moze nastgpi¢
po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego i spelnieniu przez te osoby warunkéw SIWZ; 3) Warunki
wprowadzenia zmian w niniejszej umowie; a) kazdy wniosek o zmiane zapiséw Umowy winien by¢
przedlozony przez Wykonawce pisemnie wraz z szczegolowym uzasadnieniem zmiany. Cigzar dowodu
zmiany spoczywa na Wykonawcy. b) Zamawiajgcy moze uwzgledni¢ mozliwos¢ wprowadzenia zmiany
terminu koticowego lub czesciowego tylke w zakresie czasu niezbednego na usuniecie przeszkod wraz
z czasem niezbednym na dostosowanie sig do zaistniatych nowych okolicznoéci uzasadniajgcych
zmiany. Wniosek winien byé zlozony co najmniej 14 dni roboczych przed terminem zakornczenia, w
czasie umozliwiajgcym przeprowadzenie u Zamawiajgcego stosownej procedury w tej sprawie. c)
Zamawiajgcy moze uwzgledni¢ mozliwosé zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie wynikajgoym z
opisanych w Umowie okoliczno$ci. d) Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzenie zmian do Umowy nie
bedzie miato charakteru automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzglednienia. 4. W przypadku
zmiany terminu realizacji robét budowlanych Inzynier Kontrakiu nie moze odmoéwi¢ wykonania ustugi
nadzoru na okres dluzszy, tj. do czasu, kiedy roboty zostang zakonczone i odebrane. Za diuzszy okres
pracy wynikly z przyczyn zaleznych od wykonawcy robot fub w przypadku innych okolicznosci kiorych
nie mozna bylo przewidzie¢ zawierajgc umowe, Inzynierowi Kontraktu przysiugiwa¢ moze
wynagrodzenie dodatkowe proporcjonalne do wynagrodzenia umownego w przeficzeniu na dzien pracy
dodatkowej,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw
zaméwienia: www.pila.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskaé pod adresem: www.pila.pl.

IV.4.4) Termin skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert:

05.07.2016 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiajgcego pok. 134 pietro | - Kancelaria Gidwna.
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IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 {od ostatecznego terminu skiadania ofert).
IV.4.17} Czy przewiduje sig uniewaznienie postepowania ¢ udzielenie zamoéwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unil Europejskiej oraz niepodiegajgcych
zwrotowi Srodkéw z pomocy udzielonej przez paristwa cztonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci

lub czesci zamowienia: nie
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