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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i 
modernizacja składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda 
Gmina Szydłowo” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym i 
przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej ST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza 
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – Rozbudowa i modernizacja 
składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda Gmina Szydłowo. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
ST.1.0.0. Wymagania ogólne – zawiera ogólne wymagania dotyczące robót. 
Dokładny zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 
Zakres robót objętych SST został przedstawiony w następujących opracowaniach Projektów 
Budowlanych i Przedmiarach robót: 

a) Projekt budowlany kwatery nr II i rekultywacja kwatery nr I wraz z drenaŜem odcieków i 
wód opadowych na składowisku odpadów 

b) Aneks do Projektu budowlanego kwatery nr II i rekultywacja kwatery nr I wraz z 
drenaŜem odcieków i wód opadowych na składowisku odpadów 

c) Raport oddziaływania przedsięwzięcia (rozbudowy i modernizacji składowiska odpadów) 
na środowisko 

d) Uzupełnienie do raportu oddziaływania przedsięwzięcia (rozbudowy i modernizacji 
składowiska odpadów) na środowisko 

e) Przedmiar robót – Składowisko odpadów – Kłoda gmina Szydłowo 
f) Specyfikacja Techniczna – „Wymagania ogólne” 
g) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

Zakres robót objętych SST: 
I. Kwatera nr 2: 
a) roboty ziemne związane z budową kwatery na odpady – wykonanie wykopów, plantowanie 

terenu, profilowanie i zagęszczanie podłoŜa i nasypów, uszczelnienie czaszy i skarp 
składowiska (wykonanie bariery geologicznej z iłu oraz geomembrany z folii PEHD), 
wykonanie złoŜa filtracyjnego piaskowego, wykonanie studni odgazowujących humusowanie 
i obsianie skarp; 

b) wykonanie drenaŜu odcieku; 
c) dostawa i montaŜ przepompowni odcieku; 
d) wykonanie zbiornika odcieku; 
e) wykonanie rowu opaskowego RO-1; 
f) wykonanie osadnika piasku. 
II. Kwatera nr 1: 
a) roboty ziemne związane z rekultywacją kwatery - plantowanie terenu, profilowanie i 

zagęszczanie podłoŜa i nasypów, uszczelnienie czaszy i skarp składowiska (wykonanie 
bariery geologicznej z iłu oraz geomembrany z folii PEHD), wykonanie złoŜa filtracyjnego 
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piaskowego, humusowanie i obsianie skarp; 
b) wykonanie drenaŜu odcieku; 
c) wykonanie rowu opaskowego RO-2; 
III. Wykonanie ogrodzenie składowiska z płyt betonowych prefabrykowanych. 
IV. Wykonanie nakładki z mieszanek mineralno-bitumicznych – naprawa drogi dojazdowej na 

terenie wewnętrznym składowiska. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera Kontraktu. 
Wszelkie odesłania do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej – Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów prawa 
miejscowego, które mają zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i których pewną 
część wymieniono z pkt. 10 ST. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaŜe Wykonawcy plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa przygotowanie dokumentacji związanej z lokalizacją i współrzędnymi 
punktów głównych trasy oraz reperów. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 

projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje 

w ramach ceny kontraktowej. 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe 
niezbędne do wykonania robót, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielkością 
terenu pod realizację poszczególnych odcinków robót, Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia na własny koszt wszelkich powykonawczych 
opracowań wymaganych przez instytucje zewnętrzne. 
Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawcę muszą zostać zaakceptowane przez 
InŜyniera lub Zamawiającego. 
Procedurę wnoszenia poprawek, zmian i sposób nadzoru nad dokumentacją określi Zamawiający 
lub InŜynier Kontraktu. 
 
1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez InŜyniera Kontraktu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach 
umowy”). 
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Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera Kontraktu, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów określonych 
na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
W związku z brakiem projektów dotyczących zabezpieczenia terenu robót budowlanych, 
ogrodzenia budowy, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych 
Wykonawca jest zobowiązany: 
- przedstawienia InŜynierowi Kontraktu lub Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu 

budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacji; 
- wykonania ogrodzenia – w przypadku, gdy będzie ono konieczne oraz moŜliwe do 

wykonania; 
- utrzymania porządku na placu budowy; 
- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych; 
- utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy, a takŜe zabezpieczy Plac Budowy 
przed dostępem osób nieupowaŜnionych; 

- przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb 
i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieŜąco; 

- fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez InŜyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
będzie przez InŜyniera; 

- Wykonawca, po naleŜytych konsultacjach z Zamawiającym podejmie wszelkie niezbędne  
środki mające na celu zapewnienie identyfikacji wizualnej finansowania lub 
współfinansowania przez Unię Europejską czy fundusze pomocowe. W związku z tym 
tablice informacyjne naleŜy wykonać zgodnie z wymogami Funduszu, z którego inwestycja 
będzie współfinansowany (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska). Wszelkie informacje dotyczące Funduszu 
współfinansującego Zamawiający poda do wiadomości Wykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany utrzymać tablice informacyjne w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. Dodatkowo Wykonawca wykona tablice pamiątkowe, które będą zawierać informacje 
na temat Funduszu współfinansującego podane przez Zamawiającego. Tablice pamiątkowe 
zostaną zamieszczone po zakończeniu realizacji inwestycji; 

- koszt  zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową poza pozycjami 
wymienionymi w Przedmiarze  Robót; 

- w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, tj.: zapory, światła ostrzegawcze, 
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sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych; 
- Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa; 
- Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

InŜyniera. 
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi Kontraktu do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i 
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 
kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera 
Kontraktu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z InŜynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez InŜyniera Kontraktu, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez InŜyniera Kontraktu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę kontraktową. 
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z InŜynierem Kontraktu. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z InŜynierem 
Kontraktu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z InŜynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez InŜyniera Kontraktu, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez InŜyniera Kontraktu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę kontraktową. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
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dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- moŜliwość powstania poŜaru 

3) Nie uŜytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas 
przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy wymienione w pkt. 10 ST, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić InŜyniera Kontraktu i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi InŜyniera Kontraktu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
InŜynier Kontraktu będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. JednakŜe, ani InŜynier Kontraktu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 
1.4.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
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Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie będzie 
powiadamiał InŜyniera Kontraktu. InŜynier Kontraktu moŜe polecić, aby pojazdy nie spełniające 
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciąŜenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami InŜyniera Kontraktu. 
 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie „ Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” tzw. „planu bioz”, na podstawie 
„Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” ujętej w poszczególnych 
opracowaniach Dokumentacji Projektowej. Plan bioz naleŜy opracować zgodnie z wytycznymi 
określonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 ST.  
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót, od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego i InŜyniera 
Kontraktu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
JeŜeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie InŜyniera 
Kontraktu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera Kontraktu o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
InŜyniera Kontraktu. 
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1.4.12. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom 
wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez InŜyniera Kontraktu. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone 
InŜynierowi Kontraktu do zatwierdzenia. 

 
1.4.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

 
1.4.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić InŜyniera Kontraktu i 
postępować zgodnie z jego poleceniami.  

 

 

 

1.4.15. Pomieszczenia dla InŜyniera Kontraktu 

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do zapewnienia zespołowi nadzoru 
pomieszczenia na biura o łącznej powierzchni 40 m2, wyposaŜonego w instalację elektryczną, 
grzewczą, wod-kan. i telefoniczną oraz meble (szafy, biurka, krzesła). Firma działająca jako 
InŜynier Kontraktu wyposaŜy na własny koszt przekazane pomieszczenia w sprzęt biurowy (np. 
komputery, drukarki, kopiarki) oraz będzie ponosić koszty zakupu i dostawy materiałów 
biurowych i eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, a takŜe koszty przeprowadzonych rozmów 
telefonicznych, przesyłania faksów, wysyłki listów. Do czasu przekazania pomieszczeń 
biurowych przez wykonawcę robót, lecz nie dłuŜej niŜ na okres dwóch miesięcy, Wykonawca 
zobowiązany jest zabezpieczyć na potrzeby InŜyniera Kontraktu biuro tymczasowe. 
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Wykonawca zapewni utrzymanie Zaplecza Zamawiającego i utrzymanie biura InŜyniera 
Kontraktu, które obejmuje utrzymanie pomieszczeń i instalacji w naleŜytej sprawności wraz z 
kosztami eksploatacji, utrzymanie czystości biura, niezbędnego zabezpieczenia (bhp, ppoŜ.), 
utrzymanie wszystkich tych urządzeń w dobrym stanie, a w razie konieczności ich wymiana na 
nowe, oraz zabezpieczenie niezbędnych obsług serwisowych dla tego sprzętu.  

Wykonawca wyposaŜy Zaplecze InŜyniera Kontraktu w następujący sprzęt i utrzyma go w 
dobrym stanie w czasie trwania Kontraktu. 
 
Meble biurowe 
 

Opis Parametry techniczne Ilość 
Biurka z szafką Wymiary: 750/1200  1 
Szafa na dokumenty 900/425/1820 2-drzwiowa z zamkiem  1 
Krzesła Biurowe  1 
Stół Drewniany na 6 osób  1 
Krzesła Biurowe 6 
Szafka pod drukarkę  1 
Wieszaki na ubrania   2 
Zestaw meblowy pod komputer Stolik z odrębną półką na monitor i klawiaturę  1 

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza InŜyniera Kontraktu mieszczą się w kosztach ogólnych 
budowy i obciąŜają Wykonawcę robót. 

 

1.4.16. Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca robót zobowiązany jest do przygotowania, posiadania i utrzymania na własnego 
zaplecza, które będzie wyposaŜone będzie w niezbędne instalacje, urządzenia, biura, place 
składowe oraz drogi dojazdowe i wewnętrzne potrzebne do realizacji wymienionych Robót. 
Wszelkie koszty urządzenia Zaplecza Wykonawcy obejmujące:  
- urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie i wykonanie wszystkich 

niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i 
zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót, 

- opłaty/dzierŜawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas trwania Robót oraz wszystkie koszty 

eksploatacyjne związane z uŜytkowaniem powyŜszego Zaplecza, 
ponosi Wykonawca robót. 
Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg 
dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie 
do stanu pierwotnego. 
Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcy mieszczą się w kosztach ogólnych budowy 
i obciąŜają Wykonawcę robót. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 451.00000-
8 

  Przygotowanie terenu pod budowę 

  4511.0000-
1 

 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne 

   45111.200-
0 

Roboty w zakresie przygotowania terenu 
pod budowę i roboty ziemne 

   45112.100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
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   45111.213-
4 

Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

   45111.220-
6 

Roboty w zakresie usuwania gruzu 

   45111.230-
9 

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

   45111.291-
4 

Roboty w zakresie zagospodarowania 
terenu 

   45113.000-
2 

Roboty na placu budowy 

 452.00000-
9 

  Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inŜynierii l ądowej i wodnej  

  4522.0000-
9 

 Roboty budowlane w zakresie robót 
inŜynieryjnych, z wyjątkiem mostów, 
tuneli, szybów i kolei podziemnej 

   45222.110-
3 

Składowiska odpadów 

  4523.0000-
8 

 Roboty budowlane w zakresie budowy 
ruroci ągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu   

   45231.100-
6 

Ogólne roboty budowane związane z 
budową rurociągów 

   45231.110-
9 

Kładzenie rurociągów 

   45231.112-
3 

Instalacja rurociągów 

   45231.300-
8 

Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

   45232.400-
6 

Roboty budowlane w zakresie kanałów 
ściekowych 

   45232.410-
9 

Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

   45232.411-
6  

Rurociągi wody ściekowej 

   45232.440-
8 

Roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów do odprowadzania ścieków 

   45233.000-
9 

Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

   45233.120-
6 

Roboty w zakresie budowy dróg 

   45233.124-
4 

Drogi dojazdowe 

   45233.220-
7 

Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

   45233.223-
8 

Wymiana nawierzchni drogowej 
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   45233.226-
9 

Drogi dojazdowe 

  4526.0000-
7 

 Roboty w zakresie wykonywania pokryć 
i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne  

   45262.300-
4 

Betonowanie 

   45262.311-
4 

Betonowanie konstrukcji 

   45262.320-
0 

Wyrównywanie 

   45262.350-
9 

Betonowanie bez zbrojenia 

   45262.360-
2 

Cementowanie 

   45262.425-
6 

Wznoszenie osłon szczelnych 

   45262.600-
7 

RóŜne specjalne roboty budowlane 

  4534.0000-
2 

 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu 
ochronnego 

   45342.000-
6 

Wznoszenie ogrodzeń 

 454.00000-
1 

  Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych 

  4542.0000-
7 

 Roboty w zakresie zakładania stolarki 
budowlanej oraz roboty ciesielskie 

 455.00000-
2 

  Wynajem maszyn i urządzeń wraz z 
obsługą operatorską do prowadzenia 
robót z zakresu budownictwa oraz 
inŜynierii wodnej i lądowej 

  4551.0000-
5 

 Wynajem dźwigów wraz z obsługą 
operatorską 

 
    
1.6. Określenia podstawowe 
         - ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
         - SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna   
         - Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie 
          - Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych 

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 
jednośladowych i samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami 
technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu 

- Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarą potrzeby rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i księga 
obmiaru, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu 

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę 
robót zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót 
wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
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- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 

- Dzień - kaŜdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy 
- Dzień roboczy - kaŜdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych 

od pracy 
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upowaŜniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy 
- InŜynier Kontraktu – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontrolowania 

prawidłowości wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, Projektem 
Budowlanym i Specyfikacją Techniczną 

- Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z numerowanymi 
stronami stanowiący dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i 
zestawień robót. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera 
Kontraktu 

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowla stanowiąca całość techniczno uŜytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami 
bądź obiekt małej architektury 

- Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu 
weryfikacji ich ilości przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, 
albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nieobjętych przedmiarem 

- Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzoną, 
odpowiednim dokumentem 

- Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikających, a takŜe dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, 
urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się 
takŜe odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 
uŜytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 
traktowany jako „odbiór końcowy” 

- Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych 
teŜ „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie 
będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 
zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów 
przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej 

- Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,   

- Teren zamknięty – naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,   

- PodłoŜe gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy występujący pod obiektem 
budowlanym 

- PodłoŜe geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespól warstw, które powstały w 
sposób naturalny lub pod wpływem róŜnych procesów geologicznych 

- Podwykonawca - kaŜda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla 
części robót lub kaŜda inna osoba, której część robót została podzlecona za zgodą 
Zamawiającego, a takŜe prawni następcy tych osób, ale nie Ŝadna inna osoba 
wyznaczona przez te osoby 

- Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu 
budowlanego 
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- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba będąca 
autorem dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i 
wprowadzania zmian w dokumentacji 

- Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca 
szczegółowe wyliczenie przewidzianych do wykonania robót 

- Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego 

- Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego 
i terminowego zakończenia realizacji inwestycji 

- Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót 

- Wyrób budowlany – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym całość uŜytkową 

- Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie  

- PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
- BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
- BIOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  

 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Uwagi ogólne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach uŜytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spełniać wymagania 
podstawowe określone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo budowlane. Materiały powinny być 
zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.              
Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić InŜynierowi Kontraktu szczegółowe informacje 
o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji 
robót – właściwe oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 
zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a takŜe prawnie inne określone dokumenty.      
 
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi Kontraktu szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜynierowi Kontraktu. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 
 
2.1.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi Kontraktu wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynierowi 
Kontraktu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań InŜynierowi Kontraktu. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez InŜynierowi Kontraktu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z InŜynierowi Kontraktu. 
 
2.1.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
InŜyniera Kontraktu o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody InŜyniera 
Kontraktu. 
 
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 
 
2.2.1.  Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez InŜynierowi Kontraktu i Zamawiającego. JeŜeli określone 
materiały wymagają zabezpieczenia ze względu na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych 
to przy składowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiały w sposób odpowiedni dla 
występujących zagroŜeń. Wszelkie miejsca składowania powinny być doprowadzane do stanu 
pierwotnego. 
Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu, gdy będą one wywiezione na 
składowisko, do zakładu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego, muszą 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem środowiska i miejsca składowania. 
 
2.2.2.  Elementy prefabrykowane betonowe i Ŝelbetowe  
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Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 
wyposaŜony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Pomiędzy poszczególnymi 
rzędami składowanych prefabrykatów naleŜy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu 
pieszego oraz ruchu pojazdów. Prefabrykaty naleŜy składować w sposób zapewniający łatwy 
dostęp do uchwytów montaŜowych. KaŜdy rodzaj prefabrykatów róŜniących się kształtem, 
wymiarami i wykończeniem powinien być składowany osobno. Prefabrykaty powinny być 
ustawione na podkładach zapewniających odstęp od podłoŜa minimum 15 cm. W zaleŜności od 
ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny być one ustawione na 
podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu. 
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 1,5 m. Stosy 
powinny być prawidłowo ułoŜone i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem. 
Składowanie prefabrykatów naleŜy prowadzić zgadnie z warunkami wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. 
 
2.2.3. Rury kanałowe z PVC i inne 
Rury na czas budowy moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej 
jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, płaska, wolna 
od kamieni i ostrych przedmiotów oraz powinna być zabezpieczona przed gromadzeniem się 
wód opadowych. Rury powinny być składowane jak długo to moŜliwe w oryginalnym 
opakowaniu. Rury powinny być podparte na całej długości. Wiązki rur lub rury luzem naleŜy 
składować na stabilnym podłoŜu. Wiązki moŜna składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie 
wyŜej niŜ 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyŜszej spoczywała na ramce wiązki 
niŜszej. Gdy rury są składowane luzem, naleŜy stosować boczne wsporniki, drewniane lub 
wyłoŜone drewnem w maksymalnych odstępach 1,5 m. Gdy nie jest to moŜliwe podparcie rur na 
całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości 
minimum 50 mm. Wysokość podkładów powinna uwzględniać maksymalną średnicę kielicha i 
to, Ŝeby kielichy nigdy nie leŜały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niŜ 2 m. Rury o róŜnych 
średnicach i grubościach powinny być składowane oddzielnie. W stercie nie powinna się 
znajdować więcej niŜ 7 warstw, lecz nie wyŜej niŜ 1,5 m. Warstwy naleŜy układać 
naprzemiennie tak, Ŝeby kielichy rur powinny być wysunięte tak, aby końce rur w wyŜszej 
warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niŜszej. Rury, których okres składowania moŜe 
przekroczyć 12 miesięcy powinny być zabezpieczone przed wpływem promieniowania 
słonecznego przez zadaszenie. Rur z PVC nie wolno nakrywać w sposób uniemoŜliwiający 
przewietrzanie. 
 
2.2.4. Kruszywo / piasek/ inne materiały sypkie 
Kruszywa i inne materiały sypkie naleŜy składować na utwardzanym i odwodnionym podłoŜu w 
sposób zabezpieczający je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i 
frakcjami kruszywa. 
 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
 
2.3.1. Materiały nieszkodliwe dla otoczenia 
Materiały i  elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji InŜynierowi Kontraktu będą niezwłocznie usunięte z placu budowy. W 
uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiającym, InŜynier 
Kontraktu moŜe zezwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów 
budowlanych Nie odpowiadających wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej i 
SST.      
 
2.3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
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Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane 
przez uprawnione jednostki jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
2.3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜynier Kontraktu. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lub projekcie organizacji robót 
zaaprobowanym przez InŜyniera Kontraktu. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera Kontraktu. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera Kontraktu w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisani dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera Kontraktu o swym zamiarze 
wyboru uzyska jego akceptacje przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera 
Kontraktu, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zastaną przez InŜyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót. 
 
3.2. Sprzęt, który moŜe być uŜyty do wykonywania robót (podstawowy) 
Wykaz podstawowego sprzętu, który moŜe być uŜyty do wykonywania robót zawierają 
poszczególne SST.  
 
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Dopuszcza się stosowanie kaŜdego innego sprzętu niŜ wymieniony w SST, który będzie spełniał 
wymagania Projektu Budowlanego. Sprzęt zamienny powinien umoŜliwiać wykonanie robót w 
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sposób zgodny z projektem i w sposób zapewniający bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Nie 
dopuszcza się do wykorzystania sprzętu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, który 
mógłby spowodować powstanie dodatkowych uciąŜliwości dla ludzi i środowiska.  
JeŜeli technologia wykonania robót przewiduje uŜycie konkretnego sprzętu naleŜy 
bezwarunkowo stosować się do zaleceń Projektantów i stosować tylko zalecany przez nich 
sprzęt. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazówkami InŜyniera Kontraktu, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez InŜyniera kontraktu, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy 
oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Dróg. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane środkami transportu na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.1.1. Transport poziomy 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie takich środków transportu poziomego, 
jakie nie powodują uszkodzeń przewoŜonych materiałów i elementów (szczególnie 
wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 
Liczba i rodzaje środków transportu naleŜy określić w projekcie organizacji robót. Powinny one 
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
 
4.1.2. Transport pionowy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w 
specyfikacjach technicznych. W razie braku takich ustaleń Wykonawca ustala środki transportu 
pionowego z InŜyniera Kontraktu inwestorskiego. 
Wybór środków transportu pionowego wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w 
zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 
 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06251. Transport mieszanki 
betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy 
powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad 
miejscem jej ułoŜenia. Na miejsce ułoŜenia transport za pomocą pomp. 
Transport mieszanki nie moŜe spowodować: 
- segregacji składu mieszanki, 
- zmian składu mieszanki, 
- zanieczyszczenia mieszanki, 
- zmiany temperatury nie więcej niŜ 5°C. 
Czas trwania transportu powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany 
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi być wbudowana nie 
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później niŜ: 
- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min. 
- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min. 
- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min. 
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 
- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułoŜenia bez przeładunku, 
- pojemniki uŜyte do przewoŜenia mieszanki powinny zapewniać moŜliwość stopniowego ich 
opróŜnienia oraz być łatwe do czyszczenia i przepłukania, 
- przewoŜenie mieszanki w pudłach samochodów cięŜarowych jest niedopuszczalne. 
 
4.2.2. Transport elementów prefabrykowanych betonowych i Ŝelbetowych  
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania. Dla 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie naleŜy wykonywać za pomocą minimum 
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być 
wyposaŜone w urządzenia zabezpieczające przed moŜliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz 
przed moŜliwością zachwiania równowagi środka transportowego. Przy transporcie 
prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty powinny 
być układane na elastycznych przekładkach ułoŜonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach 
specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i składowania układane na 
przekładkach eliminujących moŜliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w 
sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatów 
ułoŜonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i 
warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji 
pionowej na kołowych środkach transportowych prefabrykaty powinny być układane na 
elastycznych podkładkach ułoŜonych w pionie pod uchwytami montaŜowymi. Prefabrykaty 
posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na podkładach o 
przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym 
do kształtu tej powierzchni. 
 
4.2.3. Rury, kształtki, elementy z tworzyw sztucznych 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 
dźwigu z belką uniemoŜliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi 
z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej 
średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki naleŜy wyjąć rury „ 
wewnętrzne”. 
Gdy rury są rozładowywane pojedynczo moŜna je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub 
z uŜyciem podnośnika widłowego. 
Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej 
długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. 
Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą 
być naraŜone na dodatkowe obciąŜenia. JeŜeli długość rur jest większa niŜ długość pojazdu, 
wielkość nawisu nie moŜe przekroczyć 1 m. 
Rury o mniejszych średnicach i cięŜarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy moŜna 
przenosić ręcznie. Niedopuszczalne jest ciągniecie rur po ziemi. NaleŜy w trakcie transportu 
chronić rurę przed kontaktem z ostrymi krawędziami.  
Kształtki i elementy z tworzyw sztucznych moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu 
dostosowanymi do gabarytów przewoŜonych materiałów. Materiały naleŜy przewozić w sposób 
zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem. 
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4.2.4. Transport kruszywa / piasku / materiały sypkie 
Kruszywa, piasek i inne materiały sypkie mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu 
w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.2.5.  Stal i elementy stalowe 
Stal i elementy stalowe naleŜy przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu 
tego rodzaju materiałów. PrzewoŜone elementy stalowe naleŜy zabezpieczyć przed spadaniem ze 
środka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób 
trzecich.  
 
4.2.6. Transport pozostałych materiałów  
Sposób transportu pozostałych materiałów zawierają poszczególne SST.  
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
przedmiarem robót, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
InŜyniera Kontraktu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piśmie przez InŜyniera Kontraktu. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zastaną, jeŜeli wymagać będzie tego InŜynier Kontraktu, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜynier Kontraktu nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier 
Kontraktu uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera Kontraktu będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie 
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku 
niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzanymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe 
InŜynierowi Kontraktu. 
 
5.3. Roboty rozbiórkowe, rozbiórki wykonane metodą wybuchową 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji 
wydanej przez właściwy organ. Roboty rozbiórkowe większych lub bardziej skomplikowanych 
obiektów budowlanych naleŜy prowadzić na podstawie dokumentacji projektowej i projektu 
organizacji robót, którego zakres Wykonawca musi uzgodnić z InŜynierem Kontraktu. 
Rozbiórkę wykonywaną metodą wybuchową Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na 
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podstawie dokumentacji strzałowej, pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia do właściwego 
urzędu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1135). 
 
5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania bądź zapewnienia opracowania projektu 
organizacji placu budowy. Projekt składa się z części opisowej i graficznej. 
Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, 
magazynowej, zadaszonej oraz składowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji 
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdłuŜ trasy itp., 

2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
3) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych zbrojenia 

i innych, 
4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
6) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
7) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a takŜe zasady gromadzenia i 

usuwania odpadów z placu budowy, 
9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcia części pasa drogowego, 
2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, 

składowisk, a w razie potrzeby – zaplecza technicznego budowy, 
3) drogi dojazdowe, 
4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów 

odbioru, a takŜe odprowadzenia ścieków, 
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpoŜarowych 

zbiorników wodnych itp. 
 
5.5. Projekt organizacji budowy 
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 

1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, 

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne, 
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4) plany zatrudnienia, 
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
6) instrukcje montaŜowe i bhp, 
7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

 
5.6. Projekt technologii i organizacji montaŜu 
MontaŜ obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach 
lub masie powinien prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montaŜu. 
Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montaŜu, prowadzić dziennik 
montaŜu. 
 
5.7. Czynności geodezyjne na budowie 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 
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przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją 
projektową.  
Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawionego geodety, który będzie słuŜył równieŜ 
pomocą InŜynierowi Kontraktu przy sprawdzaniu lokalizacji rzędnych. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i 
tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania złoŜonej przez InŜyniera Kontraktu. 
 
5.8. Roboty pozostałe 
Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST.  
 
5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiórki i odtworzenia, likwidacja placu 

budowy 
Do kosztów objazdów, przejazdów, organizacji ruchu, rozbiórek i odtworzeń zalicza się: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
InŜyniera Kontraktu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 
wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

c) przygotowanie terenu, 
d) rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów zagospodarowania, 
e) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
f) odtworzenie nawierzchni i elementów zagospodarowania, 
g) usunięcie  materiałów i oznakowania, 
h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 
 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera 
Kontraktu Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, ST i SST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera Kontraktu. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą 
       -  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bezpieczeństwo i higienę pracy, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, sposób oraz formę 

gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a 
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takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi Kontraktu; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
- zasady i sposób gospodarowania odpadami 
 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier Kontraktu moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach, 
wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier Kontraktu ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi Kontraktu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
6.1.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 
6.1.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera Kontraktu. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera Kontraktu o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera Kontraktu. 
 
6.1.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi Kontraktu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym programem zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi Kontraktu na formularzach według 
dostarczonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.1.6. Badania prowadzone przez InŜyniera Kontraktu 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier Kontraktu uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
InŜynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
InŜynier Kontraktu moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to InŜynier Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.1.7. Certyfikaty i deklaracje 
InŜynier Kontraktu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które spełniają wymagania 
Prawa Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 10 ST. W szczególności 
materiały posiadające: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniana zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanawiano Polskiej Normy 

jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a, i które spełniają wymogi 
Dokumentacji Projektowej i ST. 

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnienie  wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane 
według tradycyjnie  uznanych zasad sztuki budowlanej. 

Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa 
Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania.  
W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyŜszymi zasadami są wymagane określone 
dokumenty, to kaŜda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać te 
dokumenty. Dokumenty te będą jednoznacznie określały cechy materiału. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi Kontraktu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyŜszych wymagań będą odrzucane. 
 
6.1.8. Dokumenty budowy 
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a)   Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera Kontraktu. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez InŜyniera Kontraktu programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia InŜyniera Kontraktu, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej i dokumentacji geotechnicznej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzanych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje a przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje InŜyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnośnie dziennika prowadzenia budowy są zamieszczone 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 
 
b) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje się do rejestru obmiarów. 
 
c) Dzienniki laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne (jeŜeli są konieczne), deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i ST dokumenty będą gromadzone w formie 
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uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera Kontraktu. 
 
d) Pozostałe dokumenty 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (a)÷(c) następujące 
dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie, 
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt. 

 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera Kontraktu i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i urządzeń. 
 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Badania, kontrole i pomiary naleŜy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi 
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z odpowiednią częstotliwością zaakceptowaną przez InŜyniera Kontraktu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzanie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczania wykonanej warstwy podłoŜa z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 
- badanie odległości od sąsiadujących budowli i jej zabezpieczenia, 
- badanie odchylenia osiowego, 
- sprawdzanie zgodności z dokumentacją projektową, 
- kontrola posadowienia obiektów w zaleŜności od warunków geotechnicznych;  

Badania szczelności rurociągów naleŜy prowadzić dla odcinków pomiędzy studzienkami w 
sposób określony w normie PN-B-10735. Dla rurociągów ciśnieniowych badanie szczelności 
prowadzić według odpowiednich zaleceń zawartych w formie PN-B-10725. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile InŜynier Kontraktu 
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nie zaleci inaczej. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera Kontraktu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za 
zgodą InŜyniera Kontraktu termin powiadomienia moŜe być krótszy. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie, nie 
zwalniają Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zastaną 
poprawione wg instrukcji InŜyniera Kontraktu na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i InŜyniera Kontraktu. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z 
kosztorysem ślepym (przedmiarem). 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 
zaakceptowane przez InŜyniera Kontraktu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia lub sprzęt 
wymagają badań atestujących lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca 
będzie posiadać waŜne świadectwa wymaganych badań. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 
oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z InŜynierem Kontraktu. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór gwarancyjny 
e) odbiór pogwarancyjny 
 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje InŜynier Kontraktu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera 
Kontraktu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier Kontraktu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Roboty zanikające lub ulegające zakryciu - jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność 
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami 
przedmiotowymi. 
 
8.2.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje InŜynier Kontraktu.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera Kontraktu. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera Kontraktu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier Kontraktu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 
a) sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich 

zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 
b) przydatności podłoŜa naturalnego do budowy (rodzaj podłoŜa, stopień 

agresywności, wilgotności), 
c) jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
d) ułoŜenia przewodu na podłoŜu naturalnym i wzmocnionym; 
e) roboty montaŜowe wykonania rur, kanałów, przykanalików, kabli, 
f) wykonanie studni, 
g) wykonanie fundamentów, 
h) wykonanie izolacji, 
i) szczelności przewodów i studzienek na infiltrację; 
j) przygotowanie i wykonanie podłoŜa 
k) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopów, 
l) oznaczenie trasy podlegające zakryciu, 
m) wykonane zabezpieczenie i prace związane z kolizjami i zbliŜeniami do 

istniejących obiektów; 
n) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni 

terenu, 
o) zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
p) podłoŜa wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, 

rzędnych i głębokości ułoŜenia, 
q) długości i średnicy przewodów wraz sposobu wykonania połączenia rur 

i prefabrykatów; 
r) materiałów uŜytych do zasypu i stanu jego ubicia. 
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8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje InŜynier Kontraktu. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 
techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 
dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem InŜynier Kontraktu, który dokonuje wyboru. 
 
8.4. Rozruch technologiczny 
W obiekcie moŜna przystąpić do próbnego rozruch technologicznego po wykonaniu badań i 
sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych związanych z obiektem budowlanym, 
jak teŜ urządzeń technologicznych. 
Do pełnego rozruch technologicznego, równoznacznego z przystąpieniem do eksploatacji, moŜe 
dojść po dokonaniu odbioru końcowego gotowego obiektu. 
 
8.5. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umoŜliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
W skład dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzą: 

1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, 
przedmiar robót, pozwolenie na uŜytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, 

2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
3) oryginał dziennika budowy z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 

budowy, 
4) dziennik montaŜu (rozbiórki) - jeŜeli był prowadzony, 
5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
7) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i 

urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych, 
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne 

opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, 
kierownik budowy i InŜyniera Kontraktu, 

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

12) oświadczenie kierownika budowy o: 
a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
b) doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe – w razie 

korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeŜeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzaleŜniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania, 

13) aprobaty techniczne – deklaracje zgodności – oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
„B” dla materiałów i urządzeń, 

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
15) kwarty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
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16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji (2 egzemplarze), 
17) operat zabezpieczenia przeciwpoŜarowego. 

JeŜeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to naleŜy je włączyć do dokumentacji 
powykonawczej. 
 
Na Wykonawcy spoczywa równieŜ obowiązek uzyskania decyzji o pozwolenie na uŜytkowanie 
obiektu. 
 
8.6. Odbiór ostateczny robót 
 
8.6.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie InŜyniera Kontraktu. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera Kontraktu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.6.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub 
robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.6.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować na koszt własny 
następujące elementy: 
W 3 egzemplarzach: 

1) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeŜeli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2) recepty i ustalenia technologiczne, 
3) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
4) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST, 

SST i ewentualnie PZJ, 
5) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

SST i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzające moŜliwość stosowania 
uŜytych materiałów w budownictwie, 

6) protokoły wykonanych wymaganych badań i sprawdzeń, 
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7) opinię technologiczną sporządzaną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ, 

8) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 

9) Końcowe Oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót – zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo budowlane.  

10) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń (sieci), 

11) szkice polowe, 
12) wykaz współrzędnych elementów wybudowanego uzbrojenia podziemnego, 
13) geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (5 

egzemplarzy),  
14) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 

(1 egzemplarz), 
15) inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.7. Odbiór gwarancyjny 
Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiający oraz właściciel obiektu zorganizują odbiór 
gwarancyjny. 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny Robót”. 
 
8.8. Odbiór po okresie rękojmi 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający oraz właściciel obiektu zorganizują odbiór „po okresie 
rękojmi”. Do odbioru tego naleŜy przygotować następujące dokumenty: 

- umowę o wykonaniu robót budowlanych, 
- protokół odbioru końcowego obiektu, 
- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

obiektu – jeŜeli były zgłoszone wady, 
- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia 

tych wad, 
- wszelkie inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 
8.9. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.6. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
8.10. Przegląd roczny 
W czasie trwania okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający oraz właściciel obiektu jeden raz w 
roku zorganizują przegląd roczny, mający w celu przeprowadzenie oględzin stanu technicznego 
obiektu. Podczas przeglądu rocznego wymagana będzie obecność InŜynier Kontraktu oraz 
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przedstawiciela Wykonawcy. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wyceniono ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe będą obejmować wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty i czynności, określone w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych : 
c) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
d) wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, dostawy, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
e) wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
f) koszty pośrednie, w tym za zajęcie pasa drogowego  
g) zysk kalkulacyjny i ryzyka, 
h) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 
j) przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 

Specyfikacji Technicznej; 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST 1.0.0. 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww dokumentach, a nie wyszczególnione w tabeli 
elementów rozliczeniowych. 
 
 
9.3. Zasady rozliczania i płatności  
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostały określone w umowie.   
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Informacje podstawowe 
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm BranŜowych (NB) oraz innych przepisów związanych z 
poszczególnymi rodzajami robót zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST). 
   
10. 2. Inne dokumenty 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze 
zmianami). 

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2006 r. Nr 
164, poz. 1163 ze zm.) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 
30.04.2004 r. 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 
2004 r.). 

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 
r).  
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- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
nr 132 poz. 622 z 20.11.1996 r. z późn. zmianami). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z 
późn. zmianami). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 
20.06.2001 r. z późn. zmianami). 

- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. nr 15 
poz. 179 z 2000 r. z późn. zmianami). 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 
163 z późn. zmianami) 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 
z 2002 r. z późn. zmianami).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 
z 16.09.2004 r.).   

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 
690 z 15.06.2002 r.) z późn. zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 
r.). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 
przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121, 
poz. 1138 z 16.06.2003 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych (Dz. U. nr 121, poz. 
1139 z 16.06.2003 r.). 

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyrobów 
słuŜących do ochrony przeciwpoŜarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i 
stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. nr …. z 22.04.1998 r.) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z późn. 
zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z 
późn. zmianami).    
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych, ziemnych i przemieszczania 
odpadów związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i 
modernizacja składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda 
Gmina Szydłowo” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym i 
przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego 
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – Rozbudowa i 
modernizacja składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda 
Gmina Szydłowo. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót 
ziemnych oraz przemieszczania i wbudowywania odpadów w czasie rekultywacji i 
modernizacji kwatery nr I składowiska w miejscowości Kłoda, związanych z : 

� wykonaniem robót przygotowawczych 
� wykonaniem wykopów w gruncie 
� profilowaniem skarp i dna niecki 
� przemieszczeniem odpadów zagęszczeniem ich w celu wyrównania powierzchni 

kwatery 
� wszelkimi pracami ziemnymi związanymi ze zbiornikiem odcieku 
� wszelkimi pracami ziemnymi związanymi z rowem opaskowym RO-2 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi przepisami i 
normami oraz zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
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Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 451.00000-
8 

  Przygotowanie terenu pod budowę 

  4511.0000-
1 

 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne 

   45111.200-
0 

Roboty w zakresie przygotowania terenu 
pod budowę i roboty ziemne 

   45112.100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
   45111.213-

4 
Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

   45111.220-
6 

Roboty w zakresie usuwania gruzu 

   45111.230-
9 

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

   45111.291-
4 

Roboty w zakresie zagospodarowania 
terenu 

   45113.000-
2 

Roboty na placu budowy 

 452.00000-
9 

  Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inŜynierii l ądowej i wodnej  

  4522.0000-  Roboty budowlane w zakresie robót 
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9 inŜynieryjnych, z wyjątkiem mostów, 
tuneli, szybów i kolei podziemnej 

   45222.110-
3 

Składowiska odpadów 

 
1.6. Określenia podstawowe 

� budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

� korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów. 

� wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

� nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ l m. 
� nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od  l do 3 m. 
� nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
� wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
� wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
� wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
� grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego 

próbki nie wykazują zmian   objętości   ani   nie   rozpadają się   pod   działaniem 
wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga 
uŜycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 
odspojenia. 

� ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, połoŜony w 
obrębie obiektu kubaturowego. 

� dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego 
lub wykonania nasypów, połoŜone poza placem budowy. 

� odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz 
innych prac związanych z tym obiektem. 

� wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 
� wskaźnik ró Ŝnoziarnistości   -   wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów 

niespoistych 
� odpady – zmineralizowane odpady inne niŜ niebezpieczne i obojętne zdeponowane 

na przedmiotowym składowisku  
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, dokumentacji projektowej 
lub inne zatwierdzone przez InŜyniera Kontraktu. 
Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wskazań InŜyniera 
Kontraktu. Eksploatacja źródeł materiałów powinna być zgodna z przepisami 
obowiązującymi na danym terenie. 
 
2.2. Podział gruntów 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej 
specyfikacji są: 
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� grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie oraz dowieziony z zewnątrz do 
wbudowania w nasypy składowiska, 

� zmineralizowane odpady komunalne zdeponowane na składowisku odpadów w 
obrębie kwatery nr I 
 

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania 
podaje tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej 
gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia. 

Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie  

Kate 
goria 
 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 
 

Gęstość 
objętościowa w 

stanie 
naturalnym 

kN/m3 
 

Przeciętne spulchnienie 
po odspojeniu w % od 
pierwotnej objętości" 

 

1 
 

Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni  
Popioły lotne niezleŜałe 
 

15,7 
11,8 
9,8 
11,8 

 

od 5 do 15 
od 5 do 15 
od 20 do 30 
od 5 do 15 

 
 
 

Piasek wilgotny 
 

16,7 
 

od 1 5 do 25 
  

 
Piasek gliniasty, pyl i lessy wilgotne, 
twardoplastyczne i 

17,7 
 

od 15 do 25 
 

 
 

plastyczne 
 

12,7 
 

od 15 do 25 
 

2 
 

Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 
30 mm 
 

10,8 
 

od 20 do 30 
 

 
 

Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
 

 
 

 
  

 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 
tłuczniem lub 

16,7 
 

od 15 do 25 
 

 
 

odpadkami drewna 
 

16,7 
 

od 15 do 25 
  

 
świr bez spoiwa lub małospoisty 
 

 
 

 
  

 
Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 
 

18,6 
 

od 20 do 30 
  

 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 
 

13,7 
 

od 20 do 30 
 

 
 

Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
 

13,7 
 

od 20 do 30 
 3 

 
Nasyp zleŜały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z 
gruzem, 

 
 

 
 

 
 

tłuczniem lub odpadkami drewna 
 

18,6 
 

od 20 do 30 
  

 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o 
wymiarach do 

 
 

 
 

 40 mm 17,7 od 20 do 30 
 
 

Glina, glina cięŜka i iły wilgotne, twardoplastyczne i 
plastyczne, 

 
 

 
 

 
 

bez głazów 
 

19,6 
 

od 20 do 30 
  

 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
 

17,7 
 

od 20 do 30 
 4 

 
Popioły lotne zleŜałe 
 

19,6 
 

 
 

5 
 

Zmineralizowane odpady komunalne inne niŜ 
niebezpieczne i obojętne 

15,7 
 

od 20 do 30 
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2.3. Pozostałe materiały 
Zgodnie z Dokumentacją techniczną, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze 
Robót. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt, który moŜe być uŜyty do wykonywania robót (podstawowy) 
Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu do odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia 
mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne 
itp.), jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, 
itp.) 
- samochód dostawczy 0,9 t 
- spycharka gąsienicowa  74 kW (100 KM), 
- ciągnik gąsienicowy  74-81 kW, 
- zrywarka przyczepna 
- równiarka samojezdna o mocy 74 kW (100 KM), 
- walec wibracyjny samojezdny 7,5 t, 
- walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t, 
- spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM), 
- koparka 1-naczyniowa gąsienicowa 0,6 m3, 
- koparka zgarniakowa 0,6 m3, 
 
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” oraz zaleceniami 
producenta wyrobu. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez InŜyniera Kontraktu. 
 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 
Sprzęt do transportowania gruntu 

• Samochód samowyładowczy - ładowność 5 ton 
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• Samochód samowyładowczy - ładowność 5 - 10 ton 
• Samochód samowyładowczy - ładowność 15 - 20 ton 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Przed przystąpieniem do realizacji prac ziemnych Wykonawca powinien zapoznać się z 
dokumentacją i naniesioną na niej lokalizacją  projektowanych obiektów budowlanych, ich 
konturami i wymiarami, sprawdzić zgodność warunków terenowych z projektowanymi, 
wykonać kontrolne pomiary sytuacyjno – wysokościowe i trwale oznaczyć w terenie zarys 
robót ziemnych, oznaczyć połoŜenie wszystkich charakterystycznych punktów przekroju 
podłuŜnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, połoŜenie ich osi 
geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy 
skarp, punkty ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych 
naleŜy posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, poziomice, 
łaty miernicze, taśmy itp. Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte więcej niŜ 3 cm 
w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm 
w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 
 
5.1.1. Wykopy 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąŜa Wykonawcę 
robót ziemnych. Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o 
róŜnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób 
uniemoŜliwiający ich wymieszanie. JeŜeli grunt jest zamarznięty nie naleŜy odspajać go do 
głębokości około 0,5 metra powyŜej projektowanych rzędnych robót ziemnych. Zagęszczenie 
gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące 
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,97. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜe odbywać się jedynie sporadyczny nich 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyŜej warunków obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 
 
5.1.2 Nasypy 
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moŜe rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i 
zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na 
piśmie przez inspektora.  
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba Ŝe wymaga tego 
dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez 
Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich 
pozyskania, zgodnie ze wskazaniami inspektora. 
Przed przystąpieniem do wykonywania nasypów Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik 
zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoŜa nasypu, do głębokości 
0,5 metra od powierzchni terenu. JeŜeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niŜ Is = 
0,95 Wykonawca powinien dogęścić podłoŜe tak, aby powyŜsze wymaganie zostało spełnione. 
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłuŜnego, 
które określono w dokumentacji projektowej. 
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Nasypy naleŜy wykonywać metodą warstwową równomiernie na całej szerokości. KaŜda 
warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłoŜeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem 
sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. RozłoŜone 
warstwy gruntu naleŜy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
Grunty o róŜnych właściwościach naleŜy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej 
grubości na całej szerokości nasypu. 
Warstwy gruntu przepuszczalnego naleŜy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ±1%. Kiedy nasyp jest budowany w 
terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek 
powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy 
powinno uniemoŜliwiać lokalne gromadzenie się wody. 
Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 naleŜy zabezpieczyć nasyp przed 
zsuwaniem się przez: 

a) wycięcie w zboczu stopni, 
b) wykonanie rowu stokowego powyŜej nasypu. 

Wykonywanie nasypów naleŜy przerwać, jeŜeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 10% jej 
wartości. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest moŜliwe 
osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych 
ze śniegiem lub lodem. 
W zaleŜności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy naleŜy określać 
za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego 
modułu odkształcenia. 
Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, naleŜy stosować tylko dla gruntów 
gruboziarnistych, dla których nie jest moŜliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według 
BN-77/8931-12. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12, powinien 
na całej szerokości korpusu spełniać wymagania Is ≥ 0,97. 
JeŜeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,5. 
JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie 
zagęścić.  
 
5.1.3.  Przemieszczanie i wbudowywanie odpadów 
Przy przemieszczaniu i wbudowywaniu odpadów w celu wyrównania istniejącej powierzchni 
kwatery naleŜy stosować te same zasady co w przypadku wykonywania robót ziemnych 
określone w punktach 5.1.1 i 5.1.2.  
 
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
naleŜy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty zasadnicze linie i krawędzi wykopów powinny 
być wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych 
robót ziemnych.  
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Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ± 5 cm dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niŜ 
± 10 cm. RóŜnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe 
przekroczyć +5 cm i - 5 cm. 
Szerokość wykopu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ±10 cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego 
wartości wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni 
skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
 
Zabezpieczenie wykopów 
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte. Metoda wykonania robót – wykopu powinna 
być dostosowana do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu..  
Niewskazane jest wykonywanie robót ziemnych w okresie opadów, roztopów i mrozu, gdyŜ 
zmiana wilgotności moŜe wpłynąć niekorzystnie na występujące grunty. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć wykop w taki sposób, aby wyeliminować 
moŜliwość przypadkowego wpadnięcia do środka wykopu zarówno pracowników, jak i osób 
postronnych. Wykop naleŜy ogrodzić i oznaczyć w widoczny sposób. 
Wykop moŜna zabezpieczyć poprzez np.: 
-  wzmocnienie aŜurowe ścian przy uŜyciu pali szalunkowych stalowych (wypraski). MoŜna 

je stosować w gruntach spoistych, półzwartych i zwartych; 
- drewnem na stemple budowlane (okrągłe) – łączonym klamrami ciesielskimi U z prętów 

stalowych 
Metoda zabezpieczenia wykopu zastosowana przez Wykonawcę musi być zgodna ze sztuką 
budowlaną, przepisami BHP i uzyskać akceptację ze strony InŜyniera Kontraktu. 
Pogłębianie wykopów więcej niŜ o 0,5 m w gruntach spoistych i o 0,3 m w pozostałych moŜe 
się odbywać dopiero po odeskowaniu ścian. 
Rozbieranie umocnień ścian naleŜy przeprowadzać stopniowo w miarę zasypywania 
wykopów, poczynając od dna wykopu. 
Zabezpieczenie ścian wykopów usuwać naleŜy na wysokość nie większą niŜ: 

- 0,5 m – z wykopów w gruntach spoistych 
- 0,3 m – z wykopów w innych gruntach . 

Pozostawienie obudowy wykopów w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach 
technicznej niemoŜności jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobycie elementów obudowy 
zagraŜa bezpieczeństwu pracy lub stwarza moŜliwość uszkodzenia konstrukcji obiektu. 
W wykopach o głębokości większej niŜ 1,0 m od poziomu terenu bezpieczne zejścia powinny 
znajdować się w odległościach nie większych niŜ 20 m. 
Schodzenie do wykopu i wchodzenie do niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie 
lub podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego 
gruntu jest zabronione. 
 
Zabezpieczanie skarp wykopów 
JeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

• w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
• w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25 
• w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 
następujące zabezpieczenia: 
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• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopów na szerokość 
równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od 
nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umoŜliwiające odpływ wód opadowych 
w kierunku od wykopu, 

• naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe 
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

• stan skarpy naleŜy okresowo sprawdzać w zaleŜności od występujących 
niekorzystnych czynników. 

Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych po 
uzyskaniu zezwolenia  InŜyniera Kontraktu, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy 
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie, przed 
rozpoczęciem układania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadów materiałów 
budowlanych i śmieci, układanie naleŜy wykonać na całej powierzchni wykopu, 
równomiernie warstwami o grubości max. 25 cm, całkowita grubość warstwy wg projektu. 
Powinna być to warstwa "stała na całej powierzchni rzutu obiektu, wskaźnik zagęszczenia 
warstwy nie powinien być mniejszy od Js=0,90 według próby normalnej Proctora. 
Wykonanie zasypki wykopu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu 
przewidywanych w nim robót. Przed rozpoczęciem wykonania zasypki dno wykopu  powinno 
być oczyszczone z odpadów materiałów budowlanych i śmieci, zasypkę naleŜy wykonać na 
całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami. Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie 
powinien być mniejszy od Is=0,95 według próby normalnej Proctora.  
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
Wykopy pod obiekty liniowe naleŜy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, 
ręcznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02 , PN-68/B 06050. 
Wykop pod kanał naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i 
prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to moŜliwość 
grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów 
nawodnionych. Wydobywaną ziemię na odkład naleŜy składować wzdłuŜ krawędzi wykopu 
w odległości 1,0 m od jego krawędzi.  
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z BN-
83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk: 

• w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
• w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1, 
• w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 

1:1.25 
• w gruntach niespoistych 1:1,50 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od 
krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 
Dla gruntów nawodnionych naleŜy prowadzić wykopy umocnione. Dno wykopu powinno być 
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
 
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, 
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. JeŜeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 
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spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 
gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni 
spadek podłuŜny rowków odwadniających, umoŜliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
 
5.5. Rowy 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i/lub dreny 
Wody opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. Szerokość 
dna i głębokość rowu nie mogą róŜnić się od wymiarów projektowanych o więcej niŜ ± 5. 
 
5.6. Zasypywanie wykopów 
Zasypanie wykopu powinno być zrealizowane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 
w nim robót. Dno naleŜy oczyścić z odpadków materiałów budowlanych, a w razie potrzeby – 
odwodnić. Do zasypania naleŜy uŜyć grunt uzyskany podczas wykopu lub piasek, który 
naleŜy ubić.  
Zagęszczenie gruntu (piasku) powinno być dokonane warstwami o grubości dostosowanej do 
przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 

- nie więcej niŜ 25 cm – przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
- od 0,5 d0 1,0 m – przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (Ŝabami) lub 

cięŜkimi tarczami (grubość warstwy naleŜy dobierać do cięŜaru płyty i wysokości ich 
spadania, jednak nie moŜe być ona większa niŜ  średnica płyty, 

- około 0,4 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
Nadmiar gruntu naleŜy wyrównać i rozplantować (obrobić na czysto) za pomocą sprzętu 
mechanicznego – spycharek, lub ręcznie. 
 
5.7. Zalecenia projektowe  
W ramach projektowanej rekultywacji istniejącej kwatery nr I składowiska naleŜy dokonać 
wyrównania istniejącej powierzchni kwatery do rzędnej ok. 93,00 d0 94,00 m npm. 
Wypełnienie kwatery nr I naleŜy wykonać poprzez przemieszczenie części odpadów z terenu 
składowania dowiezionych odpadów w istniejącej niecce w zachodniej części terenu kwatery 
nr I. 
Na wyrównanej i silnie zagęszczonej powierzchni kwatery I naleŜy ułoŜyć 0,50 m warstwę 
gruntu nieprzepuszczalnego – iłu; od strony południowo – zachodniej naleŜy wybudować 
groblę do rzędnej korony 95,00 m npm: 
- szerokości w koronie 3,00 m, 
-  nachylenie skarp zewnętrznych 1:2, 
- nachylenie skarp wewnętrznych 1:2,5. 
Skarpy wewnętrzne naleŜy uszczelnić iłem warstwą grubości 0,50 m. Dalsze uszczelnienie 
kwatery zostanie zrealizowane folią PEHD oraz obsypką filtracyjną o grubości 0,5 m. 
Przed ułoŜeniem warstwy gruntu nieprzepuszczalnego naleŜy dokładnie zagęścić podłoŜe 
usypane z rozłoŜonych odpadów. Zagęszczenie takie wraz ze rowkowaniem powierzchni 
naleŜy wykonać równieŜ na powierzchni przeznaczonej pod budowę grobli ziemnej.  
Wszystkie nasypy naleŜy wykonywać warstwami z dokładnym ich zagęszczeniem.  
Istniejąca skarpa zewnętrzna kwatery nr I docelowo będzie podwyŜszana obwałowaniami do 
rzędnych 100,00 m i 104,00-105,00 m npm. jako skarpa zewnętrzna od strony południowej w 
pobliŜu stawów biologicznych dla kwater nr I i III.  
Powierzchnia dna kwatery nr I wynosi 3,50 ha, powierzchnia górna 4,05 h. 
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Wszelkie roboty ziemne związane z wykonaniem zbiornika odcieku oraz rowu opaskowego 
RO-2 naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej SST, a ich odbioru 
dokonać zgodnie z zasadami podanymi poniŜej. 
W ramach realizacji robót ziemnych nadmiar ziemi naleŜy na skarpach i koronach nasypów 
kwatery nr I oraz na skarpach i dnach wykopów rowu opaskowego RO-2 i zbiornika odcieku 
naleŜy rozplantować – obrobić na czysto – w celu przygotowania terenu pod obsianie trawą. 
Plantowanie naleŜy wykonać za pomocą sprzętu mechanicznego – spycharek, lub ręcznie. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały zawarte w ST 1.0.0 – „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót 
Badanie materiałów uŜytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech tych 
materiałów z wymogami dokumentacji projektowej, odpowiednich norm i przepisów dot. 
stosowanych materiałów. 
Wykonawca powinien przedłoŜyć InŜynierowi Kontraktu wszystkie próby i atesty, gwarancje 
producenta stosowanych materiałów i urządzeń. 
Podczas wykonywania robót ziemnych naleŜy na bieŜąco sprawdzać wykopy czy pod 
względem kształtu i wykończenia odpowiadają one wymaganiom zawartym w SST oraz czy 
dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w SST i normach PN-B-10736, 
PN-B-06050. 
Podczas wykonywania nasypów szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów przeprowadzone na próbkach 
pobranych z kaŜdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej 
z nowego źródła, jednak nie rzadziej niŜ jeden raz na 3000 m3. W kaŜdym badaniu naleŜy 
określić następujące właściwości: 
- skład granulometryczny, wg PN-B-04481, 
- zawartość części organicznych, wg PN-B-04481, 
- wilgotność naturalną, wg PN-B-04481, 
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu  wg PN-B-04481, 
- granicę płynności, wg PN-B-04481, 
- kapilamość bierną, wg PN-B-04493, 
- wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01. 

b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, polegające na 
sprawdzeniu prawidłowości rozmieszczenia gruntów o róŜnych właściwościach w nasypie, 
odwodnienia kaŜdej warstwy, grubości kaŜdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; 
badania naleŜy przeprowadzić nie rzadziej niŜ jeden raz na 500 m2 warstwy, nadania spadków 
warstwom z gruntów spoistych  

c) badania zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu polega na skontrolowaniu zgodności 
wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami 
normatywnymi. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone 
według normy BN-77/8931-l 2, oznaczenie modułów odkształcenia według normy BN-
64/8931-02. 

 Zagęszczenie kaŜdej warstwy naleŜy kontrolować nie rzadziej niŜ: 
-  jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i   
   wtórnego modułu odkształcenia. 

d) pomiary kształtu nasypu obejmujące kontrolę prawidłowości wykonania skarp polegające na 
skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności 



 14

wykonania skarp, oraz pomiarze szerokości korony korpusu. polegające na porównaniu 
szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością 
wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji projektowej. 

 
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
 Pomiary do odbioru robót ziemnych naleŜy przeprowadzić przy uŜyciu: 

� niwelatorów – pomiar rzędnych w odstępach co 20 m, 
� taśmy, szablonu, łaty, poziomicy lub niwelatora – pomiar szerokości wykopu 

ziemnego, rzędnych powierzchni i dna wykopu i nasypów, pochylenia skarp, równości 
powierzchni 

Sprawdzeniu podlegają: niwelacja składowiska, wykonanie wykopu i podłoŜa, jakość 
gruntów uŜytych do nasypów, prawidłowość wykonania podsypki i osypki oraz jakość 
uŜytych materiałów, grubości poszczególnych warstw. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 
 
Tablica 2 
Lp. 
 

Badana cecha 
 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
 

1 
 

Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego 
 

2 
 

Pomiar szerokości dna rowów 
 3 

 
Pomiar rzędnych powierzchni 
korpusu ziemnego 
 

4 
 

Pomiar pochylenia skarp 
 5 

 
Pomiar równości powierzchni 
korpusu 

6 
 

Pomiar równości skarp 
 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą 
lub niwelatorem, w odstępach co 1 00 m na prostych, w 
punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R S: 100 m 
co 50 m na hakach o R < 100 m oraz w miejscach, które 
budzą wątpliwości 
 

7 
 

Pomiar spadku podłuŜnego 
powierzchni korpusu lub dna 
rowu 
 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 1 00 m oraz 
w punktach wątpliwych 
 

8 
 

Badanie zagęszczenia gruntu 
 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej ułoŜonej 
warstwy lecz nie rzadziej niŜ raz na kaŜde 500 m nasypu 
 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady dotyczące sporządzania obmiarów robót podano w specyfikacji technicznych 
ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Obmiar robót ziemnych 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą warunkami 
zawartymi w umowie na wykonanie przedmiotu zamówienia, lub z częstością wymaganą 
przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego. 
Jednostkami obmiaru robót są jednostki zawarte w przedmiarach robót. 
Objętości będą liczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój wg objętości 
wykopu w stanie rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy niemoŜliwym 
jest obliczenie ilości robót ziemnych wg obmiaru w wykopie, za zgodą inspektora nadzoru, 
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ilość mas ziemnych moŜna wyliczyć wg obmiaru na środkach transportowych z 
uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu. 
 
7.3. Obmiar robót  - przemieszczanie i wbudowywanie odpadów 
Jednostkami obmiaru robót są jednostki zawarte w przedmiarach robót.  
Objętości wykopów i nasypów będą liczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni 
przekrój wg objętości wykopu lub nasypu.  
Obmiar robót przy przemieszczaniu i wbudowywaniu odpadów wylicza się jako rzeczywistą 
objętość przemieszczonych i wbudowanych odpadów (m3) oraz zabezpieczeniem odkrytych 
odpadów przed rozprzestrzenianiem się przykrywając je warstwą ziemi grubości około 50 cm. 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót ziemnych naleŜy dokonać zgodnie z PN-B-06050, oraz Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych. 
W robotach ziemnych odbiorowi podlegać będzie min.: 

• Ilość i jakość wykonanego wykopu 
• Ilość i jakość zasypanego wykopu 
• Jakość wykonania warstw filtracyjnych, podkładów piaskowych,  
• Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle z Polskimi Normami lub 
odpowiednimi normami UE. 
 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

� PN-B-10736:1999 – roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych 

� PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
� PN-B-02479:1998 – Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 
� BN-77/8931-12 – Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu 
� PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
� PN-74/B-04452 – Grunty budowlane. Badania polowe 
� PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 

z późn. zm.). 
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 

30.04.2004 r.). 
� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r., nr 

204 poz. 2087 z późn. zm.). 
� Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2005 nr 236 poz. 2008 z późn. zm.). 
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., nr 39 poz. 251 z 

późn. zm.). 
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., nr 
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129 poz. 902 z późn. zm.). 
� Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r., 

Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.). 
� Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r., nr 228, 

poz. 1947 z późn. zm.).  
� Innymi przepisami i aktami prawnymi obowiązującymi na dzień wykonywania robót. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych, ziemnych i przemieszczania 
odpadów związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i 
modernizacja składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda 
Gmina Szydłowo” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym i 
przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego 
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – Rozbudowa i 
modernizacja składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda 
Gmina Szydłowo. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót 
ziemnych przy budowie kwatery nr II składowiska w miejscowości Kłoda, związanych z : 

� wykonaniem robót przygotowawczych 
� wykonaniem wykopów w gruncie 
� profilowaniem skarp i dna niecki 
� wszelkimi pracami ziemnymi niezbędnymi do wykonania rowu opaskowego RO-1 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi przepisami i 
normami oraz zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 451.00000-
8 

  Przygotowanie terenu pod budowę 

  4511.0000-
1 

 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne 

   45111.200-
0 

Roboty w zakresie przygotowania terenu 
pod budowę i roboty ziemne 

   45112.100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
   45111.213-

4 
Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

   45111.220-
6 

Roboty w zakresie usuwania gruzu 

   45111.230-
9 

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

   45111.291-
4 

Roboty w zakresie zagospodarowania 
terenu 

   45113.000-
2 

Roboty na placu budowy 

 452.00000-
9 

  Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inŜynierii l ądowej i wodnej  

  4522.0000-
9 

 Roboty budowlane w zakresie robót 
inŜynieryjnych, z wyjątkiem mostów, 
tuneli, szybów i kolei podziemnej 

   45222.110-
3 

Składowiska odpadów 
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1.6. Określenia podstawowe 
� budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 

przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
� korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów. 
� wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
� nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ l m. 
� nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od  l do 3 m. 
� nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
� wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
� wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
� wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
� grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego 

próbki nie wykazują zmian   objętości   ani   nie   rozpadają się   pod   działaniem 
wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga 
uŜycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 
odspojenia. 

� ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, połoŜony w 
obrębie obiektu kubaturowego. 

� dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego 
lub wykonania nasypów, połoŜone poza placem budowy. 

� odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz 
innych prac związanych z tym obiektem. 

� wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 
� wskaźnik ró Ŝnoziarnistości   -   wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów 

niespoistych 
� odpady – zmineralizowane odpady inne niŜ niebezpieczne i obojętne zdeponowane 

na przedmiotowym składowisku  
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, dokumentacji projektowej 
lub inne zatwierdzone przez InŜyniera Kontraktu. 
Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wskazań InŜyniera 
Kontraktu. Eksploatacja źródeł materiałów powinna być zgodna z przepisami 
obowiązującymi na danym terenie. 
 
2.2. Podział gruntów 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

� grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie oraz dowieziony z zewnątrz do 
wbudowania w nasypy składowiska, 

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich 
odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości 
objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia. 
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Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie  

Kate 
goria 
 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 
 

Gęstość 
objętościowa w 

stanie 
naturalnym 

kN/m3 
 

Przeciętne spulchnienie 
po odspojeniu w % od 
pierwotnej objętości" 

 

1 
 

Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni  
Popioły lotne niezleŜałe 
 

15,7 
11,8 
9,8 
11,8 

 

od 5 do 15 
od 5 do 15 
od 20 do 30 
od 5 do 15 

 
 
 

Piasek wilgotny 
 

16,7 
 

od 1 5 do 25 
  

 
Piasek gliniasty, pyl i lessy wilgotne, 
twardoplastyczne i 

17,7 
 

od 15 do 25 
 

 
 

plastyczne 
 

12,7 
 

od 15 do 25 
 

2 
 

Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 
30 mm 
 

10,8 
 

od 20 do 30 
 

 
 

Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
 

 
 

 
  

 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 
tłuczniem lub 

16,7 
 

od 15 do 25 
 

 
 

odpadkami drewna 
 

16,7 
 

od 15 do 25 
  

 
świr bez spoiwa lub małospoisty 
 

 
 

 
  

 
Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 
 

18,6 
 

od 20 do 30 
  

 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 
 

13,7 
 

od 20 do 30 
 

 
 

Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
 

13,7 
 

od 20 do 30 
 3 

 
Nasyp zleŜały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z 
gruzem, 

 
 

 
 

 
 

tłuczniem lub odpadkami drewna 
 

18,6 
 

od 20 do 30 
  

 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o 
wymiarach do 

 
 

 
 

 40 mm 17,7 od 20 do 30 
 
 

Glina, glina cięŜka i iły wilgotne, twardoplastyczne i 
plastyczne, 

 
 

 
 

 
 

bez głazów 
 

19,6 
 

od 20 do 30 
  

 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
 

17,7 
 

od 20 do 30 
 4 

 
Popioły lotne zleŜałe 
 

19,6 
 

 
 

5 
 

Zmineralizowane odpady komunalne inne niŜ 
niebezpieczne i obojętne 

15,7 
 

od 20 do 30 
 

 
2.3. Pozostałe materiały 
Zgodnie z Dokumentacją techniczną, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze 
Robót. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt, który moŜe być uŜyty do wykonywania robót (podstawowy) 
Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu do odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia 
mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne 
itp.), jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, 
itp.) 
- samochód dostawczy 0,9 t 
- spycharka gąsienicowa  74 kW (100 KM), 
- ciągnik gąsienicowy  74-81 kW, 
- zrywarka przyczepna 
- równiarka samojezdna o mocy 74 kW (100 KM), 
- walec wibracyjny samojezdny 7,5 t, 
- walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t, 
- spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM), 
- koparka 1-naczyniowa gąsienicowa 0,6 m3, 
- koparka zgarniakowa 0,6 m3, 
 
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” oraz zaleceniami 
producenta wyrobu. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez InŜyniera Kontraktu. 
 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 
Sprzęt do transportowania gruntu 

• Samochód samowyładowczy - ładowność 5 ton 
• Samochód samowyładowczy - ładowność 5 - 10 ton 
• Samochód samowyładowczy - ładowność 15 - 20 ton 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Przed przystąpieniem do realizacji prac ziemnych Wykonawca powinien zapoznać się z 
dokumentacją i naniesioną na niej lokalizacją  projektowanych obiektów budowlanych, ich 
konturami i wymiarami, sprawdzić zgodność warunków terenowych z projektowanymi, 
wykonać kontrolne pomiary sytuacyjno – wysokościowe i trwale oznaczyć w terenie zarys 
robót ziemnych, oznaczyć połoŜenie wszystkich charakterystycznych punktów przekroju 
podłuŜnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, połoŜenie ich osi 
geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy 
skarp, punkty ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych 
naleŜy posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, poziomice, 
łaty miernicze, taśmy itp. Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte więcej niŜ 3 cm 
w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm 
w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 
 
5.1.1. Wykopy 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąŜa Wykonawcę 
robót ziemnych. Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o 
róŜnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób 
uniemoŜliwiający ich wymieszanie. JeŜeli grunt jest zamarznięty nie naleŜy odspajać go do 
głębokości około 0,5 metra powyŜej projektowanych rzędnych robót ziemnych. Zagęszczenie 
gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące 
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,97. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜe odbywać się jedynie sporadyczny nich 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyŜej warunków obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 
 
5.1.2 Nasypy 
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moŜe rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i 
zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na 
piśmie przez inspektora.  
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba Ŝe wymaga tego 
dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez 
Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich 
pozyskania, zgodnie ze wskazaniami inspektora. 
Przed przystąpieniem do wykonywania nasypów Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik 
zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoŜa nasypu, do głębokości 
0,5 metra od powierzchni terenu. JeŜeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niŜ Is = 
0,95 Wykonawca powinien dogęścić podłoŜe tak, aby powyŜsze wymaganie zostało spełnione. 
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłuŜnego, 
które określono w dokumentacji projektowej. 
Nasypy naleŜy wykonywać metodą warstwową równomiernie na całej szerokości. KaŜda 
warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłoŜeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem 
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sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. RozłoŜone 
warstwy gruntu naleŜy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
Grunty o róŜnych właściwościach naleŜy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej 
grubości na całej szerokości nasypu. 
Warstwy gruntu przepuszczalnego naleŜy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ±1%. Kiedy nasyp jest budowany w 
terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek 
powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy 
powinno uniemoŜliwiać lokalne gromadzenie się wody. 
Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 naleŜy zabezpieczyć nasyp przed 
zsuwaniem się przez: 

a) wycięcie w zboczu stopni, 
b) wykonanie rowu stokowego powyŜej nasypu. 

Wykonywanie nasypów naleŜy przerwać, jeŜeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 10% jej 
wartości. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest moŜliwe 
osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych 
ze śniegiem lub lodem. 
W zaleŜności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy naleŜy określać 
za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego 
modułu odkształcenia. 
Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, naleŜy stosować tylko dla gruntów 
gruboziarnistych, dla których nie jest moŜliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według 
BN-77/8931-12. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12, powinien 
na całej szerokości korpusu spełniać wymagania Is ≥ 0,97. 
JeŜeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,5. 
JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie 
zagęścić.  
 
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
naleŜy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty zasadnicze linie i krawędzi wykopów powinny 
być wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych 
robót ziemnych.  
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ± 5 cm dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niŜ 
± 10 cm. RóŜnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe 
przekroczyć +5 cm i - 5 cm. 
Szerokość wykopu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ±10 cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
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Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego 
wartości wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni 
skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
 
Zabezpieczenie wykopów 
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte. Metoda wykonania robót – wykopu powinna 
być dostosowana do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu..  
Niewskazane jest wykonywanie robót ziemnych w okresie opadów, roztopów i mrozu, gdyŜ 
zmiana wilgotności moŜe wpłynąć niekorzystnie na występujące grunty. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć wykop w taki sposób, aby wyeliminować 
moŜliwość przypadkowego wpadnięcia do środka wykopu zarówno pracowników, jak i osób 
postronnych. Wykop naleŜy ogrodzić i oznaczyć w widoczny sposób. 
Wykop moŜna zabezpieczyć poprzez np.: 
-  wzmocnienie aŜurowe ścian przy uŜyciu pali szalunkowych stalowych (wypraski). MoŜna 

je stosować w gruntach spoistych, półzwartych i zwartych; 
- drewnem na stemple budowlane (okrągłe) – łączonym klamrami ciesielskimi U z prętów 

stalowych 
Metoda zabezpieczenia wykopu zastosowana przez Wykonawcę musi być zgodna ze sztuką 
budowlaną, przepisami BHP i uzyskać akceptację ze strony InŜyniera Kontraktu. 
Pogłębianie wykopów więcej niŜ o 0,5 m w gruntach spoistych i o 0,3 m w pozostałych moŜe 
się odbywać dopiero po odeskowaniu ścian. 
Rozbieranie umocnień ścian naleŜy przeprowadzać stopniowo w miarę zasypywania 
wykopów, poczynając od dna wykopu. 
Zabezpieczenie ścian wykopów usuwać naleŜy na wysokość nie większą niŜ: 

- 0,5 m – z wykopów w gruntach spoistych 
- 0,3 m – z wykopów w innych gruntach . 

Pozostawienie obudowy wykopów w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach 
technicznej niemoŜności jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobycie elementów obudowy 
zagraŜa bezpieczeństwu pracy lub stwarza moŜliwość uszkodzenia konstrukcji obiektu. 
W wykopach o głębokości większej niŜ 1,0 m od poziomu terenu bezpieczne zejścia powinny 
znajdować się w odległościach nie większych niŜ 20 m. 
Schodzenie do wykopu i wchodzenie do niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie 
lub podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego 
gruntu jest zabronione. 
 
Zabezpieczanie skarp wykopów 
JeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

• w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
• w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25 
• w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 
następujące zabezpieczenia: 

• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopów na szerokość 
równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od 
nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umoŜliwiające odpływ wód opadowych 
w kierunku od wykopu, 

• naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe 
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 
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• stan skarpy naleŜy okresowo sprawdzać w zaleŜności od występujących 
niekorzystnych czynników. 

Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych po 
uzyskaniu zezwolenia  InŜyniera Kontraktu, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy 
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie, przed 
rozpoczęciem układania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadów materiałów 
budowlanych i śmieci, układanie naleŜy wykonać na całej powierzchni wykopu, 
równomiernie warstwami o grubości max. 25 cm, całkowita grubość warstwy wg projektu. 
Powinna być to warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu, wskaźnik zagęszczenia 
warstwy nie powinien być mniejszy od Js=0,90 według próby normalnej Proctora. 
Wykonanie zasypki wykopu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu 
przewidywanych w nim robót. Przed rozpoczęciem wykonania zasypki dno wykopu  powinno 
być oczyszczone z odpadów materiałów budowlanych i śmieci, zasypkę naleŜy wykonać na 
całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami. Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie 
powinien być mniejszy od Is=0,95 według próby normalnej Proctora.  
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
Wykopy pod obiekty liniowe naleŜy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, 
ręcznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B 06050. 
Wykop pod kanał naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i 
prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to moŜliwość 
grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów 
nawodnionych. Wydobywaną ziemię na odkład naleŜy składować wzdłuŜ krawędzi wykopu 
w odległości 1,0 m od jego krawędzi.  
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z BN-
83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk: 

• w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
• w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1, 
• w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 

1:1.25 
• w gruntach niespoistych 1:1,50 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od 
krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 
Dla gruntów nawodnionych naleŜy prowadzić wykopy umocnione. Dno wykopu powinno być 
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
 
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, 
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. JeŜeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 
spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 
gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni 
spadek podłuŜny rowków odwadniających, umoŜliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
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5.5. Rowy 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i/lub dreny 
Wody opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. Szerokość 
dna i głębokość rowu nie mogą róŜnić się od wymiarów projektowanych o więcej niŜ ± 5. 
 
5.6. Zasypywanie wykopów 
Zasypanie wykopu powinno być zrealizowane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 
w nim robót. Dno naleŜy oczyścić z odpadków materiałów budowlanych, a w razie potrzeby – 
odwodnić. Do zasypania naleŜy uŜyć grunt uzyskany podczas wykopu lub piasek, który 
naleŜy ubić.  
Zagęszczenie gruntu (piasku) powinno być dokonane warstwami o grubości dostosowanej do 
przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 

- nie więcej niŜ 25 cm – przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
- od 0,5 d0 1,0 m – przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (Ŝabami) lub 

cięŜkimi tarczami (grubość warstwy naleŜy dobierać do cięŜaru płyty i wysokości ich 
spadania, jednak nie moŜe być ona większa niŜ  średnica płyty, 

- około 0,4 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
Nadmiar gruntu naleŜy wyrównać i rozplantować (obrobić na czysto) za pomocą sprzętu 
mechanicznego – spycharek, lub ręcznie. 
 
5.7. Zalecenia projektowe  
Teren pod budowę kwatery nr II stanowi cześć północna obszaru oparta Pd strony wschodniej 
o ścianę lasu, od południa granicząca z eksploatowaną kwaterą nr I. Od wschodu kwatera nr II 
ograniczona będzie drogą dojazdową  do kwatery nr I, od północy linią istniejącego zalesienia 
i lokalnego wyrobiska piasków i Ŝwirów. 
W ramach realizacji kwatery nr II na północno-zachodniej granicy naleŜy wykonać wał 
zewnętrzny o wysokości do rzędnej 95,00 m npm z koroną o szerokości 3,00 m, nachyleniu 
skarpy zewnętrznej 1:2 i skarpy wewnętrznej 1:2,5. 
Wschodnią granicę kwatery stanowić ma wygrodzona granica działki nr 236/1 i skarpa o 
nachyleniu 1:2,5 pomiędzy istniejącym terenem o rzędnej ok. 95,00 m npm., a dnem kwatery. 
Południową granicę kwatery naleŜy zrealizować jako wyprofilowaną skarpą wewnętrzną o 
nachyleniu 1:2,5 pomiędzy rzędnymi dna 91,00 m i korony 94,00 m npm. 
Dno kwatery naleŜy wyprofilować zgodnie z Projektem pomiędzy rzędnymi 91,00 do 90,00 
m ze spadkiem w kierunku północno-zachodnim. 
Powierzchnia dna kwatery wynosić będzie 3,60 ha, powierzchnia górna – w granicach 
otoczonych groblami – 4,20 ha. 
Uformowanie dna kwatery II na rzędnych 90,00 – 91,00 m npm naleŜy poprzedzić 
wypełnieniem wyrobiska zmineralizowanymi odpadami na podłoŜu z warstwy ilastej o 
grubości 0,50 m. PodłoŜe naleŜy zagęścić do wskaźnika 1,0, aby zminimalizować procesy 
osiadania warstwy uszczelniającej kwaterę II. 
Uszczelnienie dna i skarp wewnętrznych kwatery naleŜy wykonać przez ułoŜenie 0,50 m 
warstwy gruntu nieprzepuszczalnego – iłu (k≤1x10-9 m/s). Na warstwie iłów naleŜy ułoŜyć 
folię PEHD o grubości 2,00 mm o złączach zgrzewanych. Na ułoŜonej folii naleŜy wykonać 
warstwę filtracyjną grubości 0,50 m z piasków i Ŝwirów. 
 
Wszelkie roboty ziemne związane z wykonaniem rowu opaskowego RO-1 naleŜy wykonać 
zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej SST, a ich odbioru dokonać zgodnie z 
zasadami podanymi poniŜej. 
W ramach realizacji robót ziemnych nadmiar ziemi naleŜy na skarpach i koronach nasypów 
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kwatery nr II oraz na skarpach i dnach wykopów rowu opaskowego RO-1 naleŜy 
rozplantować – obrobić na czysto – w celu przygotowania terenu pod obsianie trawą. 
Plantowanie naleŜy wykonać za pomocą sprzętu mechanicznego – spycharek, lub ręcznie. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały zawarte w ST 1.0.0 – „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót 
Badanie materiałów uŜytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech tych 
materiałów z wymogami dokumentacji projektowej, odpowiednich norm i przepisów dot. 
stosowanych materiałów. 
Wykonawca powinien przedłoŜyć InŜynierowi Kontraktu wszystkie próby i atesty, gwarancje 
producenta stosowanych materiałów i urządzeń. 
Podczas wykonywania robót ziemnych naleŜy na bieŜąco sprawdzać wykopy czy pod 
względem kształtu i wykończenia odpowiadają one wymaganiom zawartym w SST oraz czy 
dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w SST i normach PN-B-10736, 
PN-B-06050. 
Podczas wykonywania nasypów szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów przeprowadzone na próbkach 
pobranych z kaŜdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej 
z nowego źródła, jednak nie rzadziej niŜ jeden raz na 3000 m3. W kaŜdym badaniu naleŜy 
określić następujące właściwości: 
- skład granulometryczny, wg PN-B-04481, 
- zawartość części organicznych, wg PN-B-04481, 
- wilgotność naturalną, wg PN-B-04481, 
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu  wg PN-B-04481, 
- granicę płynności, wg PN-B-04481, 
- kapilamość bierną, wg PN-B-04493, 
- wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01. 

b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, polegające na 
sprawdzeniu prawidłowości rozmieszczenia gruntów o róŜnych właściwościach w nasypie, 
odwodnienia kaŜdej warstwy, grubości kaŜdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; 
badania naleŜy przeprowadzić nie rzadziej niŜ jeden raz na 500 m2 warstwy, nadania spadków 
warstwom z gruntów spoistych  

c) badania zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu polega na skontrolowaniu zgodności 
wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami 
normatywnymi. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone 
według normy BN-77/8931-l 2, oznaczenie modułów odkształcenia według normy BN-
64/8931-02. 

 Zagęszczenie kaŜdej warstwy naleŜy kontrolować nie rzadziej niŜ: 
-  jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i   
   wtórnego modułu odkształcenia. 

d) pomiary kształtu nasypu obejmujące kontrolę prawidłowości wykonania skarp polegające na 
skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności 
wykonania skarp, oraz pomiarze szerokości korony korpusu. polegające na porównaniu 
szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością 
wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji projektowej. 
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
 Pomiary do odbioru robót ziemnych naleŜy przeprowadzić przy uŜyciu: 

� niwelatorów – pomiar rzędnych w odstępach co 20 m, 
� taśmy, szablonu, łaty, poziomicy lub niwelatora – pomiar szerokości wykopu 

ziemnego, rzędnych powierzchni i dna wykopu i nasypów, pochylenia skarp, równości 
powierzchni 

Sprawdzeniu podlegają: niwelacja składowiska, wykonanie wykopu i podłoŜa, jakość 
gruntów uŜytych do nasypów, prawidłowość wykonania podsypki i osypki oraz jakość 
uŜytych materiałów, grubości poszczególnych warstw. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 
Tablica 2 
Lp. 
 

Badana cecha 
 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
 

1 
 

Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego 
 

2 
 

Pomiar szerokości dna rowów 
 3 

 
Pomiar rzędnych powierzchni 
korpusu ziemnego 
 

4 
 

Pomiar pochylenia skarp 
 5 

 
Pomiar równości powierzchni 
korpusu 

6 
 

Pomiar równości skarp 
 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą 
lub niwelatorem, w odstępach co 1 00 m na prostych, w 
punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R S: 100 m 
co 50 m na hakach o R < 100 m oraz w miejscach, które 
budzą wątpliwości 
 

7 
 

Pomiar spadku podłuŜnego 
powierzchni korpusu lub dna 
rowu 
 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 1 00 m oraz 
w punktach wątpliwych 
 

8 
 

Badanie zagęszczenia gruntu 
 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej ułoŜonej 
warstwy lecz nie rzadziej niŜ raz na kaŜde 500 m nasypu 
 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady dotyczące sporządzania obmiarów robót podano w specyfikacji technicznych 
ST-1.0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Obmiar robót ziemnych 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą warunkami 
zawartymi w umowie na wykonanie przedmiotu zamówienia, lub z częstością wymaganą 
przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego. 
Jednostkami obmiaru robót są jednostki zawarte w przedmiarach robót. 
Objętości będą liczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój wg objętości 
wykopu w stanie rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy niemoŜliwym 
jest obliczenie ilości robót ziemnych wg obmiaru w wykopie, za zgodą inspektora nadzoru, 
ilość mas ziemnych moŜna wyliczyć wg obmiaru na środkach transportowych z 
uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu. 
 
7.3. Obmiar robót  - przemieszczanie i wbudowywanie odpadów 
Jednostkami obmiaru robót są jednostki zawarte w przedmiarach robót.  
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Objętości wykopów i nasypów będą liczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni 
przekrój wg objętości wykopu lub nasypu.  
Obmiar robót przy przemieszczaniu i wbudowywaniu odpadów wylicza się jako rzeczywistą 
objętość przemieszczonych i wbudowanych odpadów zmineralizowanych (m3) oraz 
zabezpieczeniem odkrytych odpadów przed rozprzestrzenianiem się przykrywając je warstwą 
ziemi grubości około 50 cm. 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót ziemnych naleŜy dokonać zgodnie z PN-B-06050, oraz Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych. 
W robotach ziemnych odbiorowi podlegać będzie min.: 

• Ilość i jakość wykonanego wykopu 
• Ilość i jakość zasypanego wykopu 
• Jakość wykonania warstw filtracyjnych, podkładów piaskowych,  
• Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle z Polskimi Normami lub 
odpowiednimi normami UE. 
 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

� PN-B-10736:1999 – roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych 

� PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
� PN-B-02479:1998 – Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 
� BN-77/8931-12 – Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu 
� PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
� PN-74/B-04452 – Grunty budowlane. Badania polowe 
� PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 

z późn. zm.). 
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 

30.04.2004 r.). 
� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r., nr 

204 poz. 2087 z późn. zm.). 
� Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2005 nr 236 poz. 2008 z późn. zm.). 
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., nr 39 poz. 251 z 

późn. zm.). 
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., nr 

129 poz. 902 z późn. zm.). 
� Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r., 

Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.). 
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� Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r., nr 228, 
poz. 1947 z późn. zm.).  

� Innymi przepisami i aktami prawnymi obowiązującymi na dzień wykonywania robót. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z uszczelnieniem dna, skarp i wierzchowiny 
składowiska odpadów komunalnych związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. 
„Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w 
miejscowości Kłoda Gmina Szydłowo” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Projekcie Budowlanym i przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego 
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót, jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – Rozbudowa i 
modernizacja składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda 
Gmina Szydłowo. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zwianych z 
uszczelnieniem dna, skarpy i wierzchowiny w ramach zadania wymienionego w pkt.1.1.  

• stworzenie nieprzepuszczalnej i stabilnej w czasie warstwy uszczelniającej dno i 
skarpy składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Kłoda. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi przepisami i 
normami. 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
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Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 451.00000-
8 

  Przygotowanie terenu pod budowę 

  4511.0000-
1 

 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne 

   45111.200-
0 

Roboty w zakresie przygotowania terenu 
pod budowę i roboty ziemne 

   45112.100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
   45111.230-

9 
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

   45111.291-
4 

Roboty w zakresie zagospodarowania 
terenu 

   45113.000-
2 

Roboty na placu budowy 

 452.00000-
9 

  Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inŜynierii l ądowej i wodnej  

  4522.0000-
9 

 Roboty budowlane w zakresie robót 
inŜynieryjnych, z wyjątkiem mostów, 
tuneli, szybów i kolei podziemnej 

   45222.110-
3 

Składowiska odpadów 

 
1.6. Określenia podstawowe 

� uszczelnienie mineralne uszczelnienie z materiału mineralnego spełniające wymogi 
określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia 
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jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. nr 
61/2003 poz. 549).  

� geosyntetyk materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych 
włókien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester charakteryzujący się 
duŜą wytrzymałością i wodoprzepuszczalnością. Geosyntetyki obejmują: 
geomembrany, geowłókniny, geotkaniny, geosiatki i geokraty. 

 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały powinny posiadać właściwości określone w specyfikacji technicznej, dokumentacji 
projektowej lub inne zatwierdzone przez InŜyniera Kontraktu.  
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera Kontraktu.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z InŜynierem Kontraktu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez  Wykonawcę.  
 
2.3. Parametry techniczne materiałów przewidzianych na uszczelnienie 
 
2.3.1. Uszczelnienie mineralne 

Materiał na przesłonę mineralną musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 
lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać poszczególne typy 
składowisk odpadów (Dz. U. nr 61/2003 poz. 549).  
 
2.3.2. Geomembrany PEHD 
 
Minimalne wymagania dla materiałów geomembran stosowanych na składowiska odpadów 
stałych przedstawiono w tablicy 1.  
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Tabela 1. Minimalne wymagania dla materiałów geomembran stosowanych na 
składowiska odpadów 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt, który moŜe być uŜyty do wykonywania robót (podstawowy) 
Sprzęt do wykonania przesłony mineralnej 
Wykonawca przystępujący do wykonania w/w robót powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu do:  

• odspajania i wydobywania gruntów - koparki jednonaczyniowe o pojemności łyŜki 
0,60 ÷ 1,20 m3, ładowarki, itp.),  

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów - spycharki, zgarniarki, 
równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.),  

• transportu mas ziemnych - samochody samowyładowcze,  taśmociągi itp.,  
• sprzętu zagęszczającego- walce statyczne o masie 8 ÷ 14 ton, ubijaki, płyty 

wibracyjne itp.  
 
Sprzęt do wykonania przesłony syntetycznej i układania geosyntetyków 
Wykonawca przystępujący do wykonania w/w robót powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu do:  

• Ŝuraw samochodowy o udźwigu 12 Mg do za i wyładunku geosyntetyków 
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• samochody skrzyniowe do transportu geosyntetyków w obrębie budowy 
• podnośniki do rozkładania geosyntetyków na budowie 
• urządzenia do zgrzewania dwutorowego geomembrany PEHD 
• spawarki ekstruderowe do wykonywania połączeń spawanych geomembrany PEHD 
• urządzenia do zgrzewania gorącym powietrzem geowłóknin 
• urządzenia do kontroli zgrzewów i spawów geomembrany PEHD 

 
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na 
osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Przed przystąpieniem do realizacji prac ziemnych Wykonawca powinien zapoznać się z 
dokumentacją i naniesioną na niej lokalizacją projektowanych obiektów budowlanych, ich 
konturami i wymiarami, sprawdzić zgodność warunków terenowych z projektowanymi, 
wykonać kontrolne pomiary sytuacyjno – wysokościowe i trwale oznaczyć w terenie zarys 
robót ziemnych, oznaczyć połoŜenie wszystkich charakterystycznych punktów przekroju 
podłuŜnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, połoŜenie ich osi 
geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy 
skarp, punkty ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych 
naleŜy posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, poziomice, 
łaty miernicze, taśmy itp. Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte więcej niŜ 3 cm 
w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm 
w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 
 
5.2. Wykonanie uszczelnienia  kwater: nr I i II 
Na wyrównanej powierzchni dna i skarp sektora projektuje się utworzenie bariery 
geologicznej spełniającej wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, 
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eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk 
odpadów (Dz. U. nr 61/2003 poz. 549). 
Projekt budowlany zawiera opracowanie, wg którego uszczelnienie dna i skarp wewnętrznych 
kwatery naleŜy wykonać poprzez ułoŜenie 0,5 m warstwy gruntu nieprzepuszczalnego – iłu 
dowiezionego z zewnątrz.  
Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązania dotyczące wykonania bariery geologicznej 
– zarówno metodami naturalnymi, jak teŜ za pomocą środków sztucznych.  
Alternatywna metoda wykonania geomembrany musi spełniać wymogi określone w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny 
odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. nr 61/2003 poz. 549), Polskich 
Normach i Normach BranŜowych:  
-   BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
-   PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-B-10290 Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa geomembran na budowie 

składowisk odpadów stałych  
-PN-B-10290:1997 Geomembrany. Ogólne wymagania wykonawstwa geomembran na 

budowie składowisk stałych. 
Bariera geologiczna musi spełniać warunki: 
- minimalna miąŜszość 0,5 m, 
- współczynnik filtracji k ≤ 1,0 x 10-9 m/s. 
- wykonana w taki sposób, by procesy osiadania na składowisku odpadów nie mogły 

spowodować jej zniszczenia. 
W przypadku wykonywania bariery geologicznej metodą alternatywną Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania na własny koszt poletka próbnego, na którym tę metodę zastosuje 
i następnie podda ją badaniom. 
Pomiary współczynnika filtracji k naturalnej lub sztucznej bariery geologicznej naleŜy 
wykonać, co najmniej dwiema metodami, w tym minimum jedną polową. 
Materiały uŜyte do wykonania bariery geologicznej muszą posiadać odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych, spełniać warunki określone w Ustawie z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 2004 r.) 
Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić InŜynierowi Kontraktu szczegółowe 
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów i urządzeń przewidywanych do wykonania 
bariery geologicznej – właściwe oznaczonych, posiadających certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a takŜe prawnie 
inne określone dokumenty.      
 
5.3. Wykonanie geomembrany z folii PEHD grubości 2,0 mm 
Bezpośrednio po wykonaniu przesłony mineralnej ułoŜona zostanie na niej geomembrana 
PEHD o grubości 2,0 mm – na dnie gładka, na skarpach obustronnie fakturowana. Parametry 
geomembrany określono w punkcie 2.3.2. niniejszej specyfikacji.  
Na folii naleŜy wykonać warstwę filtracyjną o grubości 0,5 m z piasków i Ŝwirów. 
  
Dostarczenie geomembrany na plac budowy  
Partia dostarczonego na budowę geomembrany powinna mieć waŜne świadectwo systemu 
kontroli jakości producenta, kartę gwarancji producenta materiału i metkę na kaŜdym rulonie. 
W dokumentach tych powinny być określone:  

- nazwa producenta geomembrany,  
- nazwa geomembrany,  
- rodzaj tworzywa sztucznego,  
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- nazwa i producent granulatu, z którego wytwarzano geomembranę,  
- numery rulonów z danej partii, data produkcji,  
- okres gwarancji producenta na dostarczona partie materiału,  
- grubość geomembrany,  
- wymiary i masa rulonu.  

 
Sprzęt  
Sprzęt stosowany do łączenia poszczególnych arkuszy geomembrany powinien zapewniać 
prawidłową jakość wykonywanych zgrzewów i spoin. Zaleca się stosowanie sprzętu z 
automatyczna kontrola parametrów zgrzewania.  
W celu sprawdzenia stanu sprzętu i kwalifikacji obsługi zaleca się przeprowadzanie na 
budowie, przed rozpoczęciem układania geomembrany, próbnego zgrzewania i spawania w 
obecności nadzoru inwestorskiego, w warunkach zbliŜonych do warunków układania 
geomembrany. Uzyskane w wyniku próbnego zgrzewania (spawania) spoiny naleŜy poddać 
badaniom w laboratorium polowym. Z próbnego zgrzewania (spawania) naleŜy sporządzić 
protokół. 
 
Wykonywanie uszczelnienia z geomembrany  
Przygotowanie podłoŜa  
Przygotowanie podłoŜa gruntowego  
PodłoŜe gruntowe pod uszczelnienie z geomembrany, do głębokości 15 cm od powierzchni, 
powinno być utworzone z gruntów o średnicy ziaren nie większej niŜ 2 mm zgodnie z PN-B 
02480:1986. PodłoŜe to stanowić powinny grunty o współczynniku wodoprzepuszczalności  k 
≤ 10-9 m/s. PodłoŜe gruntowe pod uszczelnienie z geomembrany powinno równieŜ spełniać  
wymagania nośności i stateczności wg PN-B-03020:1981. Powierzchnia podłoŜa powinna 
być gładka i jednolicie zagęszczona. Wymagany stan podłoŜa gruntowego nie moŜe ulec 
zmianie (np. na skutek ruchu sprzętu budowlanego) w trakcie układania geomembrany. 
Maksymalne dopuszczalne głębokości kolein nie mogą przekraczać 10 mm. Nie dopuszcza 
się układania geomembrany na podłoŜu nawodnionym i lokalnych wysiękach wodnych..  
 
Warunki podczas układania geomembrany  
Temperatura otoczenia  
Zaleca się wykonywanie uszczelnień z geomembrany przy temperaturze powietrza od +5 °C 
do +40 °C. NiŜsze i wyŜsze temperatury maja niekorzystny wpływ na transport, składowanie, 
przenoszenie, układanie i łączenie poszczególnych pasm geomembrany. Nie zaleca się 
równieŜ wykonywania warstwy ochronnej geomembrany w niŜszych temperaturach, ze 
względu na duŜe prawdopodobieństwo uszkodzenia geomembrany. Łączenie geomembrany 
przy niskich temperaturach otoczenia jest moŜliwe pod warunkiem stosowania na budowie 
specjalnych tuneli ocieplanych. Temperatura geomembrany w miejscach połączenia nie moŜe 
być jednak niŜsza niŜ +5 °C.  
 
Wiatr  
Silny wiatr ma niekorzystny wpływ na układanie poszczególnych pasm geomembrany, 
wyrównywanie zakładek przy wykonywaniu spoin oraz na czystość łączonych powierzchni. 
Wiatr moŜe równieŜ, na skutek sił ssania, uszkodzić poszczególne partie wykonanej przesłony 
z geomembrany. Jako element zabezpieczający geomembrany przed działaniem wiatru zaleca 
się stosować jako obciąŜniki worki z piaskiem. 
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Deszcz  
Zawilgocenie łączonych powierzchni stykowych w trakcie opadów atmosferycznych 
wyraźnie wpływa na obniŜenie jakości wykonanych spoin. Podczas opadów deszczu naleŜy 
stosować tunele ochronne i spręŜone powietrze do osuszania łączonych powierzchni.  
Wzajemne oddziaływanie elementów konstrukcyjnych i geomembrany  
Podstawowym wymaganiem zapewnienia jakości jest wykonanie szczelnego i bezpiecznego 
połączenia geomembrany z elementami konstrukcyjnymi. W przypadkach 
uniemoŜliwiających połączenia termiczne moŜna stosować połączenia mechaniczne z 
zastosowaniem odpowiednich past uszczelniających. NaleŜy unikać wszelkich otworów w 
geomembranie, z wyjątkiem przypadków niezbędnych z punktu widzenia konstrukcyjnego, to 
znaczy w przypadku przejścia rur drenaŜowych zbiorczych odcieku.  
W miejscach posadowienia elementów konstrukcyjnych składowiska (szyby, przepusty, 
studnie itp.) naleŜy specjalnie zagęścić podłoŜe gruntowe i przeprowadzić kontrole jakości 
zagęszczenia podłoŜa w celu uniknięcia róŜnic osiadań mogących przyczynić się do 
uszkodzenia połączeń.  
 
Układanie geomembrany  
Plan montaŜu  
W celu zapewnienia odpowiedniej kontroli jakości robót wykonawca układający 
geomembranę powinien na bieŜąco, w trakcie realizacji robót, sporządzać plan montaŜu 
geomembrany. Na planie tym powinna być naniesiona wyraźna numeracja wszystkich pasm 
geomembrany i wszystkich zgrzewów i spoin. Zgodnie z oznaczeniami planu montaŜu 
powinny być wpisywane wszelkie uwagi do dziennika budowy i zapisy w protokołach z 
realizacji poszczególnych etapów robót. W trakcie prowadzenia robót na planie montaŜu 
powinny być sukcesywnie nanoszone:  

- numery fabryczne rulonów, z których pobrano poszczególne pasma geomembrany,  
- rodzaj wykonanych zgrzewów i spoin oraz rodzaj stosowanego sprzętu,  
- miejsca pobrania próbek do badan niszczących,  
- zgrzewy i spoiny sprawdzane metodami nieniszczącymi.  

Po zakończeniu robót plan montaŜu staje się integralna częścią dziennika budowy i stanowi 
podstawę odbioru robót.  
 
Transport, podnoszenie i składowanie  
Sprzęt stosowany przy transporcie i podnoszeniu rulonów geomembrany powinien 
uniemoŜliwiać uszkodzenie geomembrany w trakcie tych operacji. Materiał powinien być 
składowany na obszarze strzeŜonym i zabezpieczony przed niekorzystnymi wpływami 
atmosferycznymi. Dopuszcza się przewoŜenie i składowanie geomembrany maksymalnie w 
trzech warstwach, jeŜeli zalecenia producenta nie stanowią inaczej.  
Sprawdzenie dostarczonego materiału  
Po przywiezieniu rulonów geomembrany na teren budowy wykonawca obowiązany jest, w 
obecności przedstawiciela inwestora, do:  

- sprawdzenia, czy wszystkie rulony są oryginalnie zapakowane i czy maja etykiety z 
numerami,  
- sprawdzenia, czy dostarczona partia materiału (wszystkie dostarczone rulony 
geomembrany) ma aktualne świadectwo kontroli jakości producenta i deklaracje 
zgodności z Polską Normą lub w przypadku jej braku z aprobatą techniczną.  

Podczas układania pierwszego pasma geomembrany wykonawca, w obecności nadzoru 
inwestorskiego, powinien sprawdzić, czy geomembrana nie zawiera wad produkcyjnych lub 
innych uszkodzeń. W przypadku wątpliwości, co do oryginalności dostarczonego materiału 
lub braku deklaracji zgodności ze strony producenta, naleŜy zlecić niezaleŜnemu laboratorium 
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wykonanie certyfikatu zgodności dostarczonej partii materiału z wymaganiami Polskiej 
Normy niniejszej specyfikacji lub aprobaty technicznej. JeŜeli badania wykaŜą niezgodność 
parametrów dostarczonej partii materiału z wymaganiami Polskiej Normy lub aprobaty 
technicznej, naleŜy dostarczoną partię materiału usunąć z budowy. 
 
Rozwijanie rulonów  
Poszczególne rulony geomembrany powinny być tak rozmieszczone na placu budowy, aby 
ograniczyć do minimum ich przemieszczanie. Rozwijanie rulonu naleŜy tak przeprowadzać, 
aby unikać nadwieszania geomembrany lub jej nadmiernego napręŜania. Na skarpie 
geomembrany powinny być tak rozwijane, aby uniknąć zsuwania ich ze skarpy. Przy 
układaniu geomembrany naleŜy pamiętać o stosowaniu plisowania luzującego w przypadku 
przewidywanego skurczu temperaturowego. Zaleca się rozwijanie wszystkich pasm, 
przewidywanych do połączenia w danym dniu, o jednakowej porze dnia, aby uniknąć 
napręŜeń w materiale sąsiadującym ze spoina, wynikających z efektów temperaturowych.  
 
Wykonywanie zgrzewów i spoin  
Przygotowywanie powierzchni stykowych  
Powierzchnie kontaktu powinny być wyrównane na całej długości łączonych pasm, z 
odpowiednim dla danej technologii łączenia zakładem. Powierzchnie kontaktowe łączonych 
pasm powinny być wolne od zanieczyszczeń, kurzu, wilgoci i innych substancji obcych.  
 
Sposoby łączenia geomembrany 
Przy wykonywaniu spoin łączących poszczególne pasma geomembrany naleŜy stosować 
metody zapewniające wysoką jakość wykonywanych robót. Przy zgrzewaniu geomembrany 
zaleca się stosowanie połączeń termicznych zgrzewem dwutorowym metodą gorącego klina. 
Metodę spawania dopuszcza się jedynie w miejscach trudno dostępnych, w których nie moŜna 
zastosować innej metody i przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju napraw geomembrany. 
Przed przystąpieniem do robót w danym dniu naleŜy, w obecności nadzoru inwestorskiego, 
przeprowadzić próbne zgrzewanie (lub spawanie) w celu sprawdzenia dyspozycji operatora i 
sprawności sprzętu. Badania wytrzymałościowe próbnych spoin moŜna wykonywać w 
warunkach polowych, na zrywarce ręcznej. Postęp robót przy wykonywaniu geomembrany 
powinien być odnotowany na planie montaŜu i w protokole wykonywania zgrzewów i spoin.  
 
Sposoby łączenia 
Łączenie poszczególnych pasm folii odbywać się moŜe metodami: spawania, zgrzewania, a w 
przypadku folii z PVC-P, PE-C, E/VA, CSM i EPDM metodą klejenia. Na rysunku 1 
przedstawiono schematycznie ww. złącza. Najczęściej stosowana jest metoda zgrzewania 
realizowana w wersji z jedną zgrzeiną lub dwiema zgrzeinami rozdzielonymi kanałem 
próbnym.  
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Rys. 1. Schemat połączeń folii wykonanych metodami: zgrzewania (a, b); klejenia (c) i 
spawania (d) 
 
Zgrzewania dokonuje się urządzeniami, które posiadają dwa róŜne systemy podgrzewania 
folii w miejscu łączenia. W pierwszym podgrzewa się folię poprzez nadmuch gorącego 
powietrza kierowanego metalową dyszą w zakładkowe połączenie folii. W tym sposobie folia 
grzana jest gorącym powietrzem i równocześnie metalową dyszą, po której ślizgają się 
powierzchnie folii. Nadmuch gorącego powietrza powoduje równieŜ wydmuchiwanie pyłów, 
które występują szczególnie wtedy, gdy prace realizowane są na suchej ziemi. W drugim 
sposobie elementem grzejnym jest klin (stąd nazwa metody – zgrzewanie gorącym klinem); 
klin ogrzewany jest metodą oporową – prądem elektrycznym. W tym sposobie łączenia folia 
ogrzewana jest poprzez jej kontakt (folia ślizga się) z gorącym klinem. W sposobie tym 
naleŜy szczególną uwagę zwrócić na czystość folii w miejscu łączenia, gdyŜ nie ma 
wydmuchiwania pyłów i innych luźnych zanieczyszczeń znajdujących się na folii w miejscu 
łączenia. Zanieczyszczenia, które pozostaną w miejscu tworzenia się złącza, zostaną w złączu, 
stanowiąc potencjalnie o jego wadach. W praktyce stosuje się obydwa sposoby zgrzewania. 
Urządzenia do zgrzewania folii są to samojezdne zgrzewarki, wykonujące jedną zgrzeinę lub 
dwie zgrzeiny z kanałem próbnym. Są wersje zgrzewarek z systemem ciągłej kontroli 
wykonywanych zgrzein.  
Folie z PE-HD często łączy się metodą spawania. Spawanie realizowane jest metodą 
ekstruzyjną (rys. 1 d). W metodzie tej ułoŜone na zakładkę dwie folie sczepia się ręcznie, aby 
zabezpieczyć je przed przemieszczaniem a następnie łączy się je poprzez przykrycie górnej 
krawędzi folii spoiną. NałoŜona spoina musi być rozmieszczona równomiernie na górnej i 
dolnej folii.  
 
Trzecim sposobem łączenia folii jest klejenie. Klejenie pozornie jest prostszym sposobem 
łączenia w stosunku do zgrzewania i spawania. Przede wszystkim nie wymaga drogich 
urządzeń. Stosowane są proste urządzenia przesuwane ręcznie i nanoszące warstwę kleju na 
powierzchnię folii w miejscu zakładki. 
Proces klejenia wymaga jednak zachowania duŜej czystości miejsc łączenia oraz kłopotliwej 
realizacji jednego z parametrów procesu klejenia, jakim jest docisk. Docisk na złącze klejone 
najczęściej wywierany jest wąskimi workami napełnionymi piaskiem. ObciąŜenie musi by 
wywarte równomiernie na całej długości złącza przez czas konieczny do utwardzenia kleju. 
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Wybór metody łączenia leŜy w gestii projektanta danego obiektu. Prace związane z łączeniem 
muszą wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie przeszkolenie. KaŜdego dnia przed 
rozpoczęciem prac związanych ze zgrzewaniem i spawaniem muszą być wykonane próbne 
zgrzewania w celu uwzględnienia warunków atmosferycznych występujących w danym dniu 
na budowie, a posiadających istotny wpływ na parametry procesu zgrzewania: temperaturę, 
czas i docisk.  
 
5.4. Wykonanie warstwy filtracyjnej 
W celu zabezpieczenia geomembrany z folii PEHD grubości 2,0 mm po jej prawidłowym 
rozłoŜeniu w kwaterach nr I i II naleŜy wykonać warstwę filtracyjną. Warstwę filtracyjną 
naleŜy zrealizować ją za pomocą mieszanki Ŝwirowo-piaskowej, rozmieszczonej 
równomiernie na całej powierzchni geomembrany. Wymagana minimalna grubość warstwy 
filtracyjnej wynosi 0,50 m. 
Warstwę naleŜy wykonać z naleŜytą dokładnością w taki sposób, aby w trakcie robót nie 
doszło do uszkodzona geomembrany z folii. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
Po dostarczeniu geomembrany PEHD na budowę Wykonawca i InŜynier Kontraktu dokonają: 

• ustalenia, czy dostarczone rulony znajdują się w opakowaniu fabrycznym i mają 
nalepki z numeracją kontroli wytwórczej, 

• sprawdzenia, czy rulony mają waŜne świadectwo kontroli jakości wytwórcy i krajową 
aprobatę techniczną opracowaną w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, 

Podczas układania pierwszego arkusza geomembrany – folii PEHD na gruncie naleŜy 
przeprowadzić kontrolę ewentualnych wad produkcyjnych lub innych uszkodzeń. W wypadku 
wątpliwości co do wymiarów dostarczonych geomembran lub braku badań jakościowych 
wytwórcy, naleŜy zlecić wykonanie certyfikatu zgodności dla tego materiału albo wydanie 
aprobaty technicznej. Jeśli materiały nie są zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej, nie 
mogą zostać uŜyte i naleŜy odesłać je do wytwórcy. 
W trakcie wbudowania  - montaŜu – geomembrany naleŜy wykonać dodatkowe okresowe 
nadzory. 
 
Kontrola jako ści wykonanych spoin  
KaŜda spoina powinna zostać skontrolowana na bieŜąco za pomocą jednej z metod 
nieniszczących, na całej swojej długości i w obecności nadzoru inwestorskiego. Wyniki 
badania naleŜy wpisywać do protokołów (w przypadku metody ultradźwiękowej naleŜy 
prowadzić dokumentacje według zaleceń producenta urządzenia pomiarowego). Do 
zalecanych nieniszczących metod badania wykonanych zgrzewów i spoin naleŜą:  

- metoda ciśnieniowa,  
- metoda próŜniowa, metoda ultradźwiękowa.  

W przypadku zastosowania sensorowej metody ciągłej kontroli szczelności konstrukcji 
geomembrany, moŜna zrezygnować z nieniszczących metod kontroli szczelności spoin. 
Zastosowanie metody sensorowej nie zwalnia jednak z konieczności przeprowadzenia 
niszczących badań wytrzymałościowych spoin. Jeśli stwierdzone zostało uszkodzenie spoiny, 
naleŜy zlokalizować, naprawić i sprawdzić nowe spoiny metoda próŜniowa. Jakiekolwiek 
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naprawy geomembrany naleŜy wykonywać na bieŜąco, za pomocą tego samego materiału i tej 
samej technologii wykonywania spoin.  
Na budowie naleŜy pobrać próbki do badan niszczących i przesłać je do niezaleŜnego 
laboratorium w celu uzyskania oceny wytrzymałości wykonanych spoin. Z badan niszczących 
naleŜy sporządzić protokół. Próbki naleŜy pobierać po kaŜdych 250 metrach wykonanych 
zgrzewów i spoin. Liczba pobranych próbek nie powinna być jednak mniejsza niŜ trzy dla 
danego obiektu. InŜynier Kontraktu powinien ściśle nadzorować załatanie otworów 
powstałych po pobraniu próbek i zbadanie jakości nowych spoin jedna z metod 
nieniszczących.  
Wyniki badan nieniszczących i niszczących wykonanych zgrzewów i spoin powinny stanowić  
podstawę do odbioru wykonanych prac.  
 
Kontrola wykonanych połączeń Do najwaŜniejszych czynności wykonywanych podczas 
łączenia jest kontrola wykonanych połączeń. Kontrola wykonywana jest na stu procentach 
wykonywanych połączeń. Kontrolę połączeń prowadzi się metodami nieniszczącymi i 
niszczącymi. Do nieniszczących metod naleŜą: przede wszystkim oględziny oraz próby: 
ciśnieniowa, próŜniowa, wysokonapięciowa, rzadziej ultradźwiękowa.  
Oględziny – ocena wzrokowa przeprowadzana bywa często przy uŜyciu dodatkowego 
prostego narzędzia, np. haczyka z drutu przy pomocy, którego określamy ciągłość zgrzeiny. 
 
Metody nieniszczące  
Metoda ciśnieniowa  
NaleŜy badać zgrzewy dwuścieŜkowe o długości nieprzekraczającej 50 m. W przypadku 
spoin dłuŜszych naleŜy je podzielić na krótsze odcinki badawcze. Za pomocą pompki ręcznej 
naleŜy wywrzeć w spoinie ciśnienie 200 kPa. JeŜeli w ciągu 5 min ciśnienie nie spadnie 
więcej, niŜ 10% (20 kPa), spoinę moŜna uznać za szczelną.  
 
Próbą ciśnieniową sprawdzane są zgrzeiny z kanałem próbnym, do którego po jego 
zamknięciu wprowadzamy spręŜone powietrze o określonym ciśnieniu. Wartość ciśnienia 
musi być stała przez 10 min. Wielkość ciśnienia zaleŜna jest od grubości zgrzewanej folii i 
temperatury. Na rysunku 5 przedstawiono zaleŜność temperatury folii od ciśnienia próbnego 
dla róŜnych rodzajów folii.  
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Rys. 2. ZaleŜność temperatury folii od ciśnienia próbnego dla róŜnych rodzajów i 
grubości folii  
 
 
 
Metoda próŜniowa  
NaleŜy za pomocą pompki próŜniowej wytworzyć w przezroczystej komorze podciśnienie 
rzędu 3÷4 kPa. JeŜeli w ciągu 5 ÷10 s nie pojawia się na zwilŜonej roztworem mydlanym 
powierzchni spoiny pęcherzyki powietrza, to spoinę moŜna uznać za szczelną.  
Próbę próŜniową stosuje się do kontroli tych złączy, których nie moŜna skontrolować metodą 
ciśnieniową, a szczególnie połączeń spawanych. Połączenia spawane ekstruderem 
kontrolowane są metodą wysokonapięciową. Aby skorzystać z tej metody kontroli, naleŜy 
przed rozpoczęciem procesu spawania ułoŜyć drut metalowy przy krawędzi górnej folii, który 
w procesie spawania jest przykryty spoiną. Przed rozpoczęciem kontroli złącza drut naleŜy 
uziemić. Na tak przygotowane złącze skierowuje się końcówkę pistoletu 
wysokonapięciowego, przesuwając go nad całą długością spoiny. W miejscu, gdzie występuje 
nieciągłość (wady) spoiny, strumień wyładowczy ucieka do uziemienia. Miejsce takie moŜna 
dodatkowo skontrolować metodą próŜniową. Do kontroli złączy metodą próŜniową niezbędne 
są: klosz próŜniowy (posiadają róŜne kształty i wymiary) i pompa próŜniowa. Kontrolę 
prowadzi się w ten sposób, Ŝe miejsce kontrolowane smaruje się roztworem wody z mydłem 
następnie ustawia klosz próŜniowy i wytwarza się podciśnienie. W miejscach nieszczelności 
pojawiają się bańki powietrza; gdy nie ma baniek (przez ok. 10 s), przyjmuje się, Ŝe ten 
fragment złącza jest poprawny i przesuwamy klosz na następne miejsce. Oprócz prób 
nieniszczących przeprowadza się próby niszczące, szczególnie połączeń próbnych 
wykonywanych przed właściwym procesem zgrzewania, jak równanie podczas kontroli 
gotowego obiektu. Próbą tą jest próba rozciągania zgrzeiny. Próbkę stanowi wycięty – 
prostopadle do zgrzeiny – pasek zgrzeiny o szerokości 20 mm, który poddaje się próbie 
rozciągania. Próbę rozciągania uwaŜa się za pozytywną, jeŜeli zniszczenie próbki wystąpi 
poza złączem. Wszystkie inne charaktery zniszczenia świadczą o niepoprawności złącza 
wynikającego z róŜnych czynników, tak materiałowych, jak i parametrów procesu łączenia. 
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Przed próbą rozciągania wycięta próbka poddana zostaje ocenie wzrokowej i pomiarom 
kształtu.  

 
 

Rys. 3. Przekrój złącza zgrzewanego folii z podwójną zgrzeiną i kanałem próbnym 
 
Poprawny kształt próbki folii PE-HD przedstawia rysunek 3. Próby rozciągania najczęściej 
przeprowadza się w wyznaczonych laboratoriach wytrzymałościowych. Jest to proces 
czasochłonny i kosztowny. Problem ten moŜna rozwiązać przy pomocy przenośnej maszyny 
wytrzymałościowej. Maszyna rejestruje wszystkie dane procesu badania złącza, tj. siłę 
niszczącą, procent wydłuŜenia całkowity i przy maksymalnej sile. Wszystkie dane moŜna 
zapisać w karcie pamięci, która stanowić moŜe dokument kontrolny. 
 
Metoda ultradźwiękowa  
Spoinę moŜna uznać za szczelna, jeŜeli daje się penetrować bez przeszkód i bez 
występowania echa pośredniego na dystansie odpowiadającym trzem grubościom 
geomembrany lub co najmniej 10 mm, potwierdzając w ten sposób jednorodność 
wykonanego połączenia na tym dystansie. Wysokość echa odbicia od dna połączenia powinna 
odpowiadać wysokości sygnału wejściowego.  
 
Metody niszczące  
PoniewaŜ na ocenę wytrzymałości spoin mają wpływ nie tylko uzyskane wartości siły 
niszczącej i wydłuŜenia przy zniszczeniu, ale równieŜ sposób przebiegu zniszczenia spoiny i 
obserwacja mikroskopowa spoiny po zniszczeniu, badania niszczące naleŜy zlecać 
wyspecjalizowanemu, niezaleŜnemu laboratorium badawczemu. Dla celów przybliŜonej 
oceny spoin w warunkach polowych, przy wykorzystaniu zrywarki ręcznej na budowie, 
moŜna przyjąć następujące wartości niszczącej siły dopuszczalnej:  
a) w badaniu na ścinanie spoiny - 90% wytrzymałości geomembrany na rozciąganie przy 
płynięciu,  
b) w badaniu na odrywanie spoiny — 70% wytrzymałości geomembrany na rozciąganie przy 
płynięciu.  
 
Wszystkie próby z badań zarówno złączy, jak i samej folii ujęte muszą być w postaci 
protokołów. Norma PN-B-10290:1997 zaleca następujące protokoły:  
• odbioru materiału geomembrany;  
• próbnego zgrzewania;  
• wizji lokalnej na placu budowy;  
• odbioru podłoŜa pod geomembranę;  
• wykonania spoin przy układaniu geomembrany;  
• kontroli metodami: próŜniową, ciśnieniową.  
 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 wykonanej geomembrany. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór wykonanej przesłony z geomembrany  
Odbiór wykonanej przesłony z geomembrany powinien odbywać się w obecności 
przedstawicieli inwestora, wykonawcy geomembrany, InŜyniera Kontraktu, państwowego 
inspektora sanitarnego, inspektora ochrony środowiska. NaleŜy dokonać szczegółowego 
przeglądu całej wykonanej geomembrany, ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsca 
połączeń z elementami konstrukcyjnymi składowiska.  
Podstawą odbioru geomembrany powinny być:  

- projekt uszczelnienia syntetycznego,  
- plan montaŜu geomembrany,  
- wyniki badan nieniszczących spoin,  
- wyniki badan niszczących spoin,  
- dziennik budowy.  

Z odbioru geomembrany powinien zostać sporządzony protokół uwzględniający warunki 
gwarancji udzielonej przez producenta geomembrany i wykonawcę robót.  
 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Normy  

� PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
� PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  
� PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
� PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  
� BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
� PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze.  
� PN-B-10290 Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa geomembran na budowie 

składowisk odpadów stałych  
� PN-B-10290:1997 Geomembrany. Ogólne wymagania wykonawstwa geomembran na 

budowie składowisk stałych. 
� PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
� PN-EN 13257:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk stałych. 
� DIN 16925, DIN 16726 Własności i próby wytrzymałości geomembran PEHD. 
� DVS 225 Badania spoin geomembran PEHD. 

 
10.2.Inne dokumenty  

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 
z późn. zm.). 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., nr 
129 poz. 902 z późn. zm.). 

� Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 
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2004 r.). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 
108, poz. 953 z 2002 r. z późn. zm.).    

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 48 poz. 401). 

� Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia 
jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. nr 
61/2003 poz. 549).  

 



 
 
 

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH GMINY PIŁA   
W MIEJSCOWOŚCI KŁODA  

GMINA SZYDŁOWO 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

SST.1.0.4. 
WYKONANIE SIECI DRENA śU I ODCIEKÓW  

 
 

INWESTOR: 
 

 GMINA PIŁA 
PL. STASZICA 10 

64-920 PIŁA 
 
 

 Imi ę i Nazwisko Podpis 
Opracował 
 

mgr Jacek Piotr 
Rodowański 

 

Prezes 
Zarządu 
  

Sławomir Florczak  

 
 

 
 

STARGARD SZCZECIŃSKI, STYCZEŃ 2008 R. 
 
 
 
 
 



 2

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
SST-1.0.4. WYKONANIE SIECI DRENAśU I ODCIEKÓW  

 
 
Spis treści 
 
1. WSTĘP 
      1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
      1.2. Zakres stosowania SST   
      1.3. Zakres robót objętych SST   
      1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
      1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
      1.6. Określenia podstawowe 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
2.2. Składowanie materiałów  

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
3.2. Sprzęt do wykonywania sieci sanitarnych 
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 

4. TRANSPORT 
      4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
      4.2. Transport materiałów 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
      5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
      5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
      5.4. Odwodnienie wykopów 
      5.5. Rowy 
      5.6. Układanie rur  
      5.7. Zasypywanie wykopów 
      5.8. Dokładność wykonania robót 
      5.9. MontaŜ sieci z  rur PVC 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
     6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
     6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robót 
     6.3. Badania do odbioru sieci 
     6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
7. OBMIAR ROBÓT  
     7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
     7.2. Obmiar robót instalacyjnych 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
     8.1. Odbiór wykonanej przesłony z geomembrany  
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
 
 



 3

1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
odnośnie wykonania i odbioru robót instalacyjnych dotyczących  wykonania i odbioru sieci 
drenaŜu i odcieków wchodzących w skład zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i 
modernizacja składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda 
Gmina Szydłowo” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym i 
przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej ST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
  
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – Rozbudowa i 
modernizacja składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda 
Gmina Szydłowo wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem drenaŜu i odcieków w sektorze zachodnim składowiska wraz wykonaniem 
przepompowni odcieków oraz wykonaniem rurociągu z rur PCV Ø315 mm przy realizacji 
rowu opaskowego RO-2. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi przepisami i 
normami. 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 451.00000-
8 

  Przygotowanie terenu pod budowę 

  4511.0000-
1 

 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne 

   45111.200-
0 

Roboty w zakresie przygotowania terenu 
pod budowę i roboty ziemne 

   45112.100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
   45111.213-

4 
Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

   45111.220-
6 

Roboty w zakresie usuwania gruzu 

   45111.230-
9 

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

  4523.0000-
8 

 Roboty budowlane w zakresie budowy 
ruroci ągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu   

   45231.100-
6 

Ogólne roboty budowane związane z 
budową rurociągów 

   45231.110-
9 

Kładzenie rurociągów 

   45231.112-
3 

Instalacja rurociągów 

   45231.300-
8 

Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

   45232.400- Roboty budowlane w zakresie kanałów 
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6 ściekowych 
   45232.410-

9 
Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

   45232.411-
6  

Rurociągi wody ściekowej 

   45232.440-
8 

Roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów do odprowadzania ścieków 

 
1.6. Określenia podstawowe 

� kanalizacja deszczowa i sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzania ścieków opadowych, socjalno-bytowych i technologicznych do 
odbiorników 

� kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
� rura drenarska - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z gruntu. 
� kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch 

kanałów bocznych. 
� kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 

zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika 
� studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów 
� studzienka przelotowa -studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 

kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.  
� studzienka połączeniowa -studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.  
� studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez 

otworu włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 
� komora robocza -zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną 
dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzędną 
spocznika.  

� płyta przykrycia studzienki  - płyta przykrywająca komorę roboczą.  
� właz -element betonowy przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.  
� kineta - Koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.  
� spocznik -element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą 

komory roboczej.  
� przepompownia ścieków – obiekt budowlany wyposaŜony w zespoły pompowe, 

instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania 
ścieków z poziomu niŜszego na wyŜszy. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej – warunki ogólne.  
 
 
2.   MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały uŜyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania sieci zewnętrznych naleŜy 
stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. W 
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terminie wyznaczonym przez InŜyniera Kontraktu Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Materiałami stosowanymi 
przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są wszelkie materiały uŜyte do 
wykonania zakresu robót objętych zakresem niniejszej specyfikacji a przede wszystkim: 

- rury PCV kanalizacyjna zewnętrzne kielichowe 200x5,9 mm 
- rury PCV kanalizacyjne zewnętrzne kielichowe 315x7,7 mm 
- rury PE 100 SDR 17 PN10 63 mm 
- rury drenaŜowe dwuścienne z polipr. 200/235 mm 
- rury wywiewne z PCW d:110 mm 
- przepompownia odcieków, 

Wszystkie materiały zastosowane przy wykonywaniu robót powinny być zgodne ilościowo i 
jakościowo z projektem budowlanym. 
 
2.2. Składowanie materiałów 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych, temperatura nie wyŜsza niŜ 40°C i opadami atmosferycznymi. 
DłuŜsze składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub 
zadaszonych. Rur nie wolno nakrywać uniemoŜliwiając przewietrzanie. Rury o róŜnych 
średnicach i grubościach winny być składowane, a gdy nie jest tylko moŜliwe, rury o grubszej 
ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłoŜu 
na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.5 m. 
Sposób składowania nie moŜe powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur moŜna dokonać za pomocą kołków 
i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania 
naleŜy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. Kształtki złączki i inne materiały 
(uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem omówionych środków ostroŜności. Składowanie kręgów moŜe odbywać się na 
gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, Ŝe nacisk przekazywany na grunt nie 
przekracza 0,5 MPa. Składowanie powinno umoŜliwi ć dostęp do poszczególnych stosów 
wyrobów lub pojedynczych kręgów. Składowanie włazów moŜe odbywać się na odkrytych 
składowiskach z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być 
posegregowane wg klas (typów). 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu zostały podane w ST-1.0.0.- „Wymagania 
ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania sieci sanitarnych 
Sprzęt do zgrzewania rur PEHD musi być obsługiwany przez pracowników posiadających 
uprawnienia na ten sprzęt. Roboty moŜna wykonywać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego 
rodzaju sprzętu o ile zatwierdzony on zostanie przez InŜyniera Kontraktu. 
 
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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4.  TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu zostały podane w ST-1.0.0.- „Wymagania 
ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC naleŜy przy transporcie zachowywać 
następujące dodatkowe wymagania: 

• przewóz rur moŜe być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
• przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, 

przy czym powinna być zachowana szczególna ostroŜność przy temperaturach 
ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, 

• na platformie samochodu rury powinny leŜeć kielichami naprzemianlegle, na 
podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 
2.5 cm, ułoŜonych prostopadle do osi rur, 

• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 
• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoŜenie tektury 

falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
• przy załadowaniu rur nie moŜna ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
• przy długościach większych niŜ długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie moŜe 

przekraczać 1 m. 
• kształtki  kanalizacyjne  naleŜy  przewozić w  odpowiednich  pojemnikach  z 

zachowaniem ostroŜności jak dla rur z PVC. 
 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zostały podane w części specyfikacji 
technicznej – wymagania ogólne. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru na jego 
Ŝądanie do akceptacji zarys metodologii wykonywania robót wraz z harmonogramem 
wykonywanych robót. 
 
5.1.1. Wykopy 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąŜa Wykonawcę 
robót ziemnych. Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o 
róŜnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób 
uniemoŜliwiający ich wymieszanie.  JeŜeli grunt jest zamarznięty nie naleŜy odspajać go do 
głębokości około 0,5 metra powyŜej projektowanych rzędnych robót ziemnych. Zagęszczenie 
gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące 
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,97. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜe odbywać się jedynie sporadyczny nich 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
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Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyŜej warunków obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 
 
5.1.2. Nasypy 
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moŜe rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i 
zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na 
piśmie przez inspektora.  
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba Ŝe wymaga tego 
dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez 
Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich 
pozyskania, zgodnie ze wskazaniami inspektora. 
Przed przystąpieniem do wykonywania nasypów Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik 
zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoŜa nasypu, do głębokości 
0,5 metra od powierzchni terenu. JeŜeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niŜ Is = 
0,95 Wykonawca powinien dogęścić podłoŜe tak, aby powyŜsze wymaganie zostało spełnione. 
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłuŜnego, 
które określono w dokumentacji projektowej. 
Nasypy naleŜy wykonywać metodą warstwową równomiernie na całej szerokości. KaŜda 
warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłoŜeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem 
sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. RozłoŜone 
warstwy gruntu naleŜy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
Grunty o róŜnych właściwościach naleŜy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej 
grubości na całej szerokości nasypu. 
Warstwy gruntu przepuszczalnego naleŜy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ±1%. Kiedy nasyp jest budowany w 
terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek 
powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy 
powinno uniemoŜliwiać lokalne gromadzenie się wody. 
Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 naleŜy zabezpieczyć nasyp przed 
zsuwaniem się przez: 
- wycięcie w zboczu stopni, 
- wykonanie rowu stokowego powyŜej nasypu. 
Wykonywanie nasypów naleŜy przerwać, jeŜeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, 
to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 10% jej wartości. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest moŜliwe osiągnięcie 
w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze 
śniegiem lub lodem. 
W zaleŜności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy naleŜy określać 
za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia. 
Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, naleŜy stosować tylko dla gruntów 
gruboziarnistych, dla których nie jest moŜliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-
77/8931-12. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12, powinien 
na całej szerokości korpusu spełniać wymagania Is ≥ 0,97. 
JeŜeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,5.. 
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JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić.  
 
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
naleŜy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty zasadnicze linie i krawędzi wykopów powinny 
być wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych 
robót ziemnych.  
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ± 5 cm dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niŜ 
± 10 cm. RóŜnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe 
przekroczyć +5 cm i - 5 cm. 
Szerokość wykopu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ±10 cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego 
wartości wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni 
skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
 
Zabezpieczenie wykopów 
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte. Metoda wykonania robót – wykopu powinna 
być dostosowana do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu..  
Niewskazane jest wykonywanie robót ziemnych w okresie opadów, roztopów i mrozu, gdyŜ 
zmiana wilgotności moŜe wpłynąć niekorzystnie na występujące grunty. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć wykop w taki sposób, aby wyeliminować 
moŜliwość przypadkowego wpadnięcia do środka wykopu zarówno pracowników, jak i osób 
postronnych. Wykop naleŜy ogrodzić i oznaczyć w widoczny sposób. 
Wykop moŜna zabezpieczyć poprzez np.: 
-  wzmocnienie aŜurowe ścian przy uŜyciu pali szalunkowych stalowych (wypraski). MoŜna 

je stosować w gruntach spoistych, półzwartych i zwartych; 
- drewnem na stemple budowlane (okrągłe) – łączonym klamrami ciesielskimi U z prętów 

stalowych 
Metoda zabezpieczenia wykopu zastosowana przez Wykonawcę musi być zgodna ze sztuką 
budowlaną, przepisami BHP i uzyskać akceptację ze strony InŜyniera Kontraktu. 
Pogłębianie wykopów więcej niŜ o 0,5 m w gruntach spoistych i o 0,3 m w pozostałych moŜe 
się odbywać dopiero po odeskowaniu ścian. 
Rozbieranie umocnień ścian naleŜy przeprowadzać stopniowo w miarę zasypywania 
wykopów, poczynając od dna wykopu. 
Zabezpieczenie ścian wykopów usuwać naleŜy na wysokość nie większą niŜ: 

- 0,5 m – z wykopów w gruntach spoistych 
- 0,3 m – z wykopów w innych gruntach . 

Pozostawienie obudowy wykopów w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach 
technicznej niemoŜności jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobycie elementów obudowy 
zagraŜa bezpieczeństwu pracy lub stwarza moŜliwość uszkodzenia konstrukcji obiektu. 
W wykopach o głębokości większej niŜ 1,0 m od poziomu terenu bezpieczne zejścia powinny 
znajdować się w odległościach nie większych niŜ 20 m. 
Schodzenie do wykopu i wchodzenie do niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie 
lub podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego 
gruntu jest zabronione. 
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Zabezpieczanie skarp wykopów 
JeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

• w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
• w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25 
• w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 
następujące zabezpieczenia: 

• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopów na szerokość 
równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od 
nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umoŜliwiające odpływ wód opadowych 
w kierunku od wykopu, 

• naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe 
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

• stan skarpy naleŜy okresowo sprawdzać w zaleŜności od występujących 
niekorzystnych czynników. 

Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych po 
uzyskaniu zezwolenia  InŜyniera Kontraktu, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy 
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie, przed 
rozpoczęciem układania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadów materiałów 
budowlanych i śmieci, układanie naleŜy wykonać na całej powierzchni wykopu, 
równomiernie warstwami o grubości max. 25 cm, całkowita grubość warstwy wg projektu. 
Powinna być to warstwa "stała na całej powierzchni rzutu obiektu, wskaźnik zagęszczenia 
warstwy nie powinien być mniejszy od Js=0,90 według próby normalnej Proctora. 
Wykonanie zasypki wykopu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu 
przewidywanych w nim robót. Przed rozpoczęciem wykonania zasypki dno wykopu  powinno 
być oczyszczone z odpadów materiałów budowlanych i śmieci, zasypkę naleŜy wykonać na 
całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami. Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie 
powinien być mniejszy od Is=0,95 według próby normalnej Proctora.  
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
Wykopy pod obiekty liniowe naleŜy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, 
ręcznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02 , PN-68/B 06050. 
Wykop pod kanał naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i 
prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to moŜliwość 
grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów 
nawodnionych. Wydobywaną ziemię na odkład naleŜy składować wzdłuŜ krawędzi wykopu 
w odległości 1,0 m od jego krawędzi.  
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z BN-
83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk: 

• w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
• w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1, 
• w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 

1:1.25 
• w gruntach niespoistych 1:1,50 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od 
krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 
Dla gruntów nawodnionych naleŜy prowadzić wykopy umocnione. Dno wykopu powinno być 
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
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5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, 
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. JeŜeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 
spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 
gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni 
spadek podłuŜny rowków odwadniających, umoŜliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
 
5.5. Rowy 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i/lub dreny 
Wody opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. Szerokość 
dna i głębokość rowu nie mogą róŜnić się od wymiarów projektowanych o więcej niŜ ± 5 
 
5.6. Układanie rur  
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. 
Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych 
z gwoździami. Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy, a na odcinkach 
prostych co ok. 30 - 50 m. Na kaŜdym prostym odcinku naleŜy utrwalić co najmniej 3 punkty. 
Ciąg reperów roboczych naleŜy nawiązać do reperów sieci państwowej. Przed przystąpieniem 
do robót ziemnych naleŜy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed 
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Zakres robót odwadniających naleŜy 
dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robót. 
UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułoŜonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna 
wynosić co najmniej 0,3 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, 
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze 
szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, Ŝeby kanał nie uległ zniszczeniu. 
Zasypanie wykopów naleŜy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej 
metody   zagęszczenia   przy  zachowaniu   wymagań   dotyczących   zagęszczenia   gruntów 
Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy sprawdzić, czy nie mają one widocznych 
uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Rury uszkodzone naleŜy usunąć i 
zmagazynować poza strefą montaŜową. 
Rury opuszczać do wykopu powoli i ostroŜnie, mechanicznie za pomocą krąŜków, 
wielokrąŜków lub dźwigów. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. 
Rury cięŜkie, opuszczane mechanicznie, naleŜy umieszczać we właściwym połoŜeniu, gdy są 
podwieszone i dopiero wówczas zwolnić podwieszenie. Opuszczanie odcinków przewodów 
do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane ze spadkiem podłoŜe. 
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KaŜda rura powinna być ułoŜona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz 
ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do 
swej osi. 
Przewody z PVC i PE montować w temperaturze otoczenia od 0o do 30oC, jednakŜe z uwagi 
na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać 
połączenia w temperaturze nie niŜszej niŜ + 5°C. Wszystkie połączenia powinny być tak 
wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. Szczegółowe warunki montaŜu rur są podane 
przez producentów tych wyrobów. 
MontaŜ przewodów naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 
Studzienki kanalizacyjne naleŜy wykonać w konstrukcji mieszanej monolityczno-
prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami normy PN-92/B-
10729. 
Elementy prefabrykowane zaleŜnie od cięŜaru moŜna układać ręcznie lub przy uŜyciu 
lekkiego sprzętu montaŜowego. Przy montaŜu elementów, naleŜy zwrócić uwagę na właściwe 
ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montaŜowe /linie/ znajdujące się na 
wyŜej wymienionych elementach. Studzienki naleŜy wykonać równolegle z budową kanałów. 
Roboty ziemne związane z wykonaniem studni naleŜy wykonać zgodnie ze specyfikacją robót 
ziemnych.  
Podstawowym podłoŜem dla wszystkich kanałów kanalizacji deszczowej jest warstwa piasku. 
PodłoŜe dla rur drenarskich naleŜy wykonać ze Ŝwiru o maksymalnej średnicy zastępczej 0 - 
32 mm. Grubość podsypki min. 5 cm. Warstwa obsypki i nadsypki min. 15 cm. Obsypka o 
parametrach jak podsypka. Warstwę drenującą Ŝwirową naleŜy oddzielić od warstwy piasku 
geowłókniną, w celu zabezpieczenia przed zamuleniem. Pozostałą część wykopu wypełnić 
gruntem rodzimym. 
Zasypkę zagęszczać warstwami miąŜszości do 20 cm przy uŜyciu ubijaka ręcznego do 
uzyskania Is = 0,95. 
MontaŜu studzienek naleŜy dokonywać zgodnie z wytycznymi producenta, zwracając 
szczególną uwagę na szczelność połączenia poszczególnych elementów studzienki. 
Zasypkę dookoła studni naleŜy wykonywać warstwami, zagęszczając je do Is = 95 
odpowiednio do planowanej rzędnej terenu. 
 
5.7. Zasypywanie wykopów 
Zasypanie wykopu powinno być zrealizowane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 
w nim robót. Dno naleŜy oczyścić z odpadków materiałów budowlanych, a w razie potrzeby – 
odwodnić. Do zasypania naleŜy uŜyć grunt uzyskany podczas wykopu lub piasek, który 
naleŜy ubić.  
Zagęszczenie gruntu (piasku) powinno być dokonane warstwami o grubości dostosowanej do 
przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 

- nie więcej niŜ 25 cm – przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
- od 0,5 d0 1,0 m – przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (Ŝabami) lub 

cięŜkimi tarczami (grubość warstwy naleŜy dobierać do cięŜaru płyty i wysokości ich 
spadania, jednak nie moŜe być ona większa niŜ  średnica płyty, 

- około 0,4 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
Nadmiar gruntu naleŜy wyrównać i rozplantować (obrobić na czysto) za pomocą sprzętu 
mechanicznego – spycharek, lub ręcznie. 
 
5.8. Dokładność wykonania robót 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy spadków 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. Spadek przewodu naleŜy kontrolować za pomocą 



 13

niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów 
pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane wbite w dno wykopu. 
 
5.9. MontaŜ sieci z  rur PVC 
MontaŜ rur z PVC kl. S kielichowych z uszczelką gumową naleŜy wykonać w następujący 
sposób: 

- rury naleŜy ułoŜyć w wykopie na uprzednio odpowiednio przygotowanym podłoŜu, 
- usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułoŜonej rury i bosego końca kolejnej rury 
- nasmarować uszczelkę i bosy koniec wysuwanej rury smarem silikonowym, 

poślizgowym 
- łączone elementy ułoŜyć współosiowo 
- włoŜyć koniec bosy do kielicha 
- wcisnąć koniec bosy do kielicha aŜ do osiągnięcia oznaczenia 
- dla mniejszych średnic moŜna uŜyć stalowego pręta jako dźwigni, zabezpieczając 

koniec rury drewnianym klockiem lub uŜyć specjalnego oprzyrządowania (pasy, bloki 
itd.), do dociśnięcia rur moŜna zastosować lewarek oparty o łyŜkę koparki 

- nie dopuszcza się wciskania łyŜką koparki z uwagi na moŜliwość uszkodzenia 
kanałów 

- po wykonaniu połączeń rurociąg naleŜy zasypać z odpowiednim zagęszczaniem 
(złącza naleŜy pozostawić odkryte), aby cięŜar zasypki ustabilizował rury przed 
przeprowadzeniem próby ciśnienia 

- pozostałe czynności montaŜowe naleŜy wykonywać zgodnie z instrukcją montaŜu 
producenta rur i obowiązującymi przepisami. 

 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robót 
Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności z Dokumentacją 
projektową wykopów, podłoŜa pod przewody, zasypki, materiałów, ułoŜenia przewodów, 
odchylenia osi przewodów oraz odchylenia spadku ułoŜonych przewodów, zmiany kierunków 
przewodów, zabezpieczenia przejść przewodów przez przeszkody, wykonania prób 
szczelności oraz zabezpieczenia przewodów. 
Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 
warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania 
wykopów. 
Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 
przewodu do powierzchni terenu. 
Badania warstwy ochronnej zasypu naleŜy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 
wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału uŜytego do zasypu, skontrolowanie 
ubicia ziemi. Pomiar naleŜy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od 
siebie nie więcej niŜ 50 m. 
Badanie materiałów uŜytych do budowy polega na porównaniu ich własności z Dokumentacją 
Projektową na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów oraz oględzin 
zewnętrznych, ewentualnie przeprowadzonych badań. 
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Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału 
wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania 
próby szczelności naleŜy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. połoŜenia 
zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 
 
6.3. Badania do odbioru sieci 
Wykonawca powinien przedłoŜyć InŜynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta 
dla stosowanych materiałów i urządzeń, Ŝe zastosowane materiały spełniają wymagane 
normami warunki techniczne. 
Wykonawca powinien przeprowadzić wszelkie wymagane prawem, dokumentacją techniczną 
oraz specyfikacjami technicznymi wykonanych robót, protokoły badań szczelności oraz 
płukania sieci. 
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zaleŜne są od rodzaju odbioru  
technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego 
częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu robót. 
Badania przy odbiorze, powinny być zgodne z PN-EN 1610.  
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Ogólne zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami zostały podane w 
specyfikacji technicznej – wymagania ogólne. 
Wykonawca pokryje na swój koszt wszelkie wady wynikłe z wadliwie wykonanych robót 
montaŜowych oraz innych uszkodzeń powstałych w trakcie prowadzonych robót 
budowlanych, wbudowania niewłaściwych materiałów, uŜycia niewłaściwego sprzętu bądź 
niewłaściwego uŜycia sprzętu. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Obmiar robót instalacyjnych 
W robotach instalacyjnych jednostką obmiarową jest :  

a) metr wykonania wodociągu, kanału, odwodnienia, rowu odwadniającego na podstawie 
dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie; 

b) komplet lub sztuka wykonania studni kanalizacyjnej, wodomierzowej, separatorów, 
studni chłonnych, na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji technicznej – 
ogólne warunki wykonania. Przy odbiorze robót instalacyjnych naleŜy sprawdzić 
prawidłowość wykonania i szczelności sieci oraz poszczególnych jej parametrów zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi normami i 
przepisami.  
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. Podstawą odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu są: pisemne stwierdzenie   Inspektora   nadzoru   w 
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dzienniku   budowy o wykonaniu   robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

• roboty przygotowawcze,  
• roboty ziemne z obudową ścian wykopów,  
• przygotowanie podłoŜa,  
• roboty montaŜowe wykonania rurociągów,  
• wykonanie studzienek kanalizacyjnych,  
• wykonanie izolacji,  
• zasypanie i zagęszczenie wykopu.  
• próby szczelności przewodów i studzienek.  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Wykonawca przed odbiorem 
technicznym częściowym kanalizacji zobowiązany jest do:  

• zbadania zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i 
inwentaryzacją geodezyjną.  

• zbadania podłoŜa naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku 
naruszenia podłoŜa naturalnego, sposób jego zagęszczania powinien być uzgodniony z 
Projektantem lub Inspektorem Nadzoru,  

• zbadania podłoŜa wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 
dokumentacją,  

• zbadania materiału ziemnego uŜytego do podsypki i obsypki przewodu, który 
powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być 
zagęszczony wg wytycznych zawartych w projekcie i niniejszej specyfikacji.  

• zbadania szczelności przewodu. Badanie szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie z 
PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.  

• zbadania szczelności przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej, która 
powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, 
wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. 
Ciśnienie to nie moŜe być mniejsze niŜ 10 kPa i większe niŜ 50 kPa, licząc od 
poziomu wierzchu rury.  

 
Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do 
początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilŜonej: 

• 0,15 l/m2 dla przewodów;  
• 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi;  
• 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych  

Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610. 
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby 
szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami 
zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, 
studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń jest przedłoŜony podczas spisywania protokółu 
odbioru technicznego częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o moŜliwości 
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.  
Wymagane jest takŜe dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru  
technicznego częściowego. Wykonawca przed odbiorem technicznym końcowym kanalizacji 
zobowiązany jest do:  

• zbadania zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 
geodezyjną,  
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• zbadania zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu 
zasypki wykopu,  

• zbadania rozstawu studzienek kanalizacyjnych,  
• zbadania protokółów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych,  

Wyniki badań Wykonawca wpisze do dziennika budowy, który z protokółami odbiorów 
technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, projektem ze zmianami 
wprowadzonymi podczas budowy, wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
inwentaryzacją geodezyjną, naleŜy przekazać Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem 
sieci kanalizacyjnej. Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego końcowego. Kierownik budowy przekaŜe Inwestorowi instrukcję obsługi 
określonego systemu kanalizacyjnego. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

� PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

� PN-84/M-74024/03 Zasuwy klinowe kołnierzowe Ŝeliwne na ciśnienie nominalne do 
1MPa 

� PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej  

� PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania  
� PN-EN 1610 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)  
� PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  
� PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
� PN-EN 476:2001 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badanie typu, znakowanie, 
sterowanie jakością.  

� PN-EN-12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych  
� PN-83/B-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne, wymagania i badania przy 

odbiorze  
� BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
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1.   WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z ułoŜeniem elementów prefabrykatów betonowych rowów odwodnieniowych i studni 
rewizyjnych i odgazowania, które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów komunalnych 
Gminy Piła w miejscowości Kłoda Gmina Szydłowo” zgodnie z zakresem robót 
przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robót. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montaŜem 
elementów prefabrykowanych betonowych, w tym: płyt betonowych podczas robót 
związanych z wykonaniem rowu odwadniającego oraz studni rewizyjnych i odgazowania, 
wykonania rowów opaskowych RO-1 i RO-1 za pomocą elementów prefabrykowanych i płyt 
chodnikowych, wykonania wylotu kolektora śr. 40 cm z betonu B15 z kratą stalową na rowie 
opaskowym RO-1 oraz RO-2. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi przepisami i 
normami. 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 452.00000-
9 

  Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inŜynierii l ądowej i wodnej  

  4523.0000-
8 

 Roboty budowlane w zakresie budowy 
ruroci ągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu   

   45231.100-
6 

Ogólne roboty budowane związane z 
budową rurociągów 

   45231.110-
9 

Kładzenie rurociągów 

   45231.112-
3 

Instalacja rurociągów 

   45231.300-
8 

Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

   45232.400-
6 

Roboty budowlane w zakresie kanałów 
ściekowych 

   45232.410-
9 

Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

   45232.411-
6  

Rurociągi wody ściekowej 

   45232.440-
8 

Roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów do odprowadzania ścieków 

       
1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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2.   MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, dokumentacji projektowej 
lub inne zatwierdzone przez InŜyniera Kontraktu.  
Materiałem stosowanym do umocnienia rowu odwadniającego są elementy Ŝelbetonowe - 
korytka. Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze 
z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  
Studnie odgazowania i rewizyjne zgodne z Projektem i zestawieniem materiałów w 
Przedmiarze robót. 
 
2.2. Składowanie materiałów 
Elementy betonowe mogą być przechowywane na placach otwartych, posegregowane według 
rodzajów i gatunków. Do produkcji naleŜy stosować beton wg PN-B-06250, klasy B25 lub 
B30 zgodnie z recepturą producenta. 
Na wykonanie warstwy wyrównawczej pod elementy prefabrykowane naleŜy uŜyć podsypki 
cementowo-piaskowej lub zaprawy cementowej zgodnie z dokumentacją projektową. JeŜeli 
dokumentacja nie podaje grubości, naleŜy przyjąć 10 cm. Podsypka o proporcjach 1 : 3. 
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712. Cement na 
podsypkę cement portlandzki klasy nie mniejszej niŜ 32,5 odpowiadający wymaganiom 
normy PN-B-32250.  
 
2.2.1. Studnie kanalizacyjne betonowe 
 
a) Dane ogólne 
Studnie kanalizacyjne betonowe z elementów prefabrykowanych betonowych i Ŝelbetowych 
wykonywane z betonu o klasie nie niŜszej, niŜ B-45, wodoszczelnego (W8), mało 
nasiąkliwego (poniŜej 4 %) i mrozoodpornego (F-50). Wszystkie elementy zgodne z 
odpowiednią aprobatą, PN-B-10729 i normą DIN 4034 cz. 1. Projekt przewiduje stosowanie 
studzienek betonowych o średnicy wewnętrznej dn=1000 mm i dn=600 mm. 
 
b) Komora robocza 
Komora robocza studni składa się z prefabrykowanego dna studni oraz ścian komory roboczej 
z kręgów betonowych. 
 
c) Dno studni 
Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowiącym monolityczne 
połączenie kręgu i płyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonywane 
jest wyprofilowane koryta (kineta) z przeznaczone do przepływu ścieków i łączenia kanałów 
oraz spocznik. 
W dnie studni fabrycznie nawiercane są otwory do osadzenia króćców połączeniowych. 
Kineta w dolnej części, do wysokości połowy średnicy kanału posiada przekrój poprzeczny 
zgodny z przekrojem kanału, a w górnej części ściany pionowe do wysokości równej, co 
najmniej jednej czwartej średnicy kanału. Niweleta dna kinety i spodek podłuŜny 
dostosowane są do spodku dna kanałów dopływowych i kanału odpływowego. Spodek 
spocznika wynosi 5 % w kierunku kinety. Prefabrykowany element dna studni posiada 
fabrycznie montowane stopnie włazowe. 
 
d) Ściany komory roboczej 
Ściany komory roboczej wykonywane są z kręgów betonowych o wysokości 250 i 500 mm. 
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Kręgi są łączone między sobą oraz z elementami dna za pomocą odpowiednich uszczelek 
gumowych z gumy syntetycznej. Kręgi posiadają fabrycznie zamontowane stopnie złazowe. 
 
e) Przykrycia studzienek 
Do przykrycia studzienek naleŜy stosować Ŝelbetowe płyty pokrywowe z otworem 
włazowym. Płyty pokrywowe z kręgami naleŜy łączyć za pomocą uszczelek gumowych z 
gumy syntetycznej. Do regulacji wysokości osadzenia włazu słuŜą pierścienie dystansowe. 
Pierścienie dystansowe łączone są za pomocą zaprawy. 
 
f) Stopnie złazowe 
W prefabrykowanych elementach studzienek osadzane są fabrycznie stopnie złazowe. Stopnie 
złazowe zamocowane są mijankowo, w dwóch rzędach, w odległości pionowej 250  ± 5 mm, 
oraz w odległości poziomej, w osi stopni 272 ± 10 mm. Górna powierzchnia stopnia jest 
pozioma (ewentualny spodek nie powinien przekraczać 2%). Stopnie włazowe umieszczane 
są nad spocznikiem o największej powierzchni. Stopnie włazowe wykonywane są z Ŝeliwa 
szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym a symbolu 510-361-990. Stosowane są stopnie 
włazowe spełniające wymogi normy PN-H-74086 lub DIN 1212 E. 
 
g) Włazy kanałowe 
Na płytach pokrywowych studni montować włazy kanałowe Ŝeliwne z wypełnieniem 
betonowym typu D 400 zgodne z PN-EN 124.  
 
h) Połączenia elementów prefabrykowanych 
Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) łączone są za 
pomocą uszczelek gumowych, stoŜkowych, wyposaŜonych w krawędź poślizgową. W 
przestrzeni zamkniętej pomiędzy uszczelką właściwą, a krawędzią poślizgową znajduje się 
środek poślizgowy. Konstrukcja uszczelki umoŜliwia szybki, pewny i bezpieczny montaŜ 
przy uŜyciu niewielkiej siły, potrzebnej do wykonania połączenia. Połączenie elementów za 
pomocą uszczelek jest odporne na skutki przemieszczeń bocznych. Uszczelka ∅ 200 mm jest 
uszczelką gumową zapewniającą szczelność połączenia, przy jej stosowaniu wymagane jest 
uŜycie smarów poślizgowych. Pierścienie dystansowe łączone przy uŜyciu zaprawy 
betonowej o grubości warstwy połączeniowej do 10 mm. 
 
2.3. Odbiór materiałów na budowie 
WyŜej wymienione materiały naleŜy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i 
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na plac budowy naleŜy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić 
oględziny stanu materiałów, (pęknięć, ubytki, zgniecenia). 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt, który moŜe być uŜyty do wykonywania robót (podstawowy) 
- samochód skrzyniowy 5-10 t 
- Ŝuraw samochodowy 5-6 t 
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3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” oraz zaleceniami 
producenta wyrobu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
 
4.2. Transport materiałów / gruzu z rozbiórki   
 
4.2.1. Gruz i materiały sypkie 
Mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, posiadającymi szczelne dno i boki 
oraz plandekę do zabezpieczenia przed spadaniem, rozpyleniem materiałów w czasie 
transportu.  
  
4.2.2. Materiały niebezpieczne dla środowiska 
Materiały niebezpieczne dla środowiska (papa, eternit itp.), które mogą wpłynąć szkodliwie 
na środowisko naleŜy przewozić szczelnymi środkami transportu do miejsca utylizacji. 
Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć Zamawiającemu dokument przekazania tych 
materiałów do utylizacji, zawierający nazwę materiału i ilość.   
 
4.3. Stal i elementy stalowe 
Stal i elementy stalowe naleŜy przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu 
tego rodzaju materiałów. PrzewoŜone elementy stalowe naleŜy zabezpieczyć przed spadaniem 
ze środka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób 
trzecich.  
 Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć Zamawiającemu dokument przekazania stali i 
elementów stalowych do punktu skupu złomu zawierający nazwę materiału i ilość. 
 
4.4. Rury, kształtki, elementy z tworzyw sztucznych 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 
dźwigu z belką uniemoŜliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować 
zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o 
mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki naleŜy 
wyjąć rury „ wewnętrzne”. 
Gdy rury są rozładowywane pojedynczo moŜna je zdejmować ręcznie (do średnic 160 mm) 
lub z uŜyciem podnośnika widłowego. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo moŜna je 
zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z uŜyciem podnośnika widłowego. 
Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na 
całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie 
max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Kielichy rur PVC w czasie 
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transportu nie mogą być naraŜone na dodatkowe obciąŜenia. JeŜeli długość rur jest większa 
niŜ długość pojazdu, wielkość nawisu nie moŜe przekroczyć 1 m. 
Rury o mniejszych średnicach i cięŜarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy moŜna 
przenosić ręcznie. Niedopuszczalne jest ciągniecie rur po ziemi. NaleŜy w trakcie transportu 
chronić rurę przed kontaktem z ostrymi krawędziami. Rury o mniejszych średnicach moŜna 
wkładać do wykopu bez pomocy sprzętu pomocniczego. W przypadku rur o większych 
średnicach naleŜy uŜywać odpowiednich pasów do opuszczania rur na dna wykopu. W 
przypadku opuszczania rur przy pomocy dźwigu lub koparki rura powinna być zawieszona na 
elastycznych zawiesiach i trawersie. 
Kształtki i elementy z tworzyw sztucznych moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu 
dostosowanymi do gabarytów przewoŜonych materiałów. PowyŜsze materiały naleŜy 
przewozić w sposób zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem. 
 
4.5. Transport elementów prefabrykowanych betonowych i Ŝelbetowych - studnie 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania. Dla 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów a średnicach 1,0 m i 1,2 m 
naleŜy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie 
na obwodzie prefabrykatu. 
Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny 
być wyposaŜone w urządzenia zabezpieczające przed moŜliwością przesunięcia się 
prefabrykatu oraz przed moŜliwością zachwiania równowagi środka transportowego. Przy 
transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym 
prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach ułoŜonych w pionie. 
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i 
składowania układane na przekładkach eliminujących moŜliwość uszkodzenia tych 
powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie 
przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatów ułoŜonych na środku transportowym powinna 
być dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach 
transportowych prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach ułoŜonych 
w pionie pod uchwytami montaŜowymi. Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię 
wsporczą powinny być ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o 
skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej powierzchni. 
 
4.6. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczany przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu cięŜkiego mogą być 
przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy układać na paletach po 10 szt. i łączyć 
taśmą stalową. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zostały podane w części specyfikacji 
technicznej – wymagania ogólne. Koryto pod podsypkę i ławę, naleŜy wykonywać zgodnie z 
PN-B-06050.  Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu. Betonowe elementy naleŜy ustawiać na 
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wykonanym podłoŜu w miejscu i ze spadkiem, zgodnym z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 0,5 cm. NaleŜy wypełnić je zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. 
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  
 
5.2. Studnie z elementów betonowych i Ŝelbetowych 
Studnie kanalizacyjne, oraz studnie odwodnień i odpowietrzeń, osadnika piasku, obudowy 
studni naleŜy posadowić na wyrównanym (odwodnionym) podłoŜu w sposób zgodny z 
projektem. Poszczególne elementy, prefabrykowany element dna, kręgi, płytę pokrywową 
naleŜy połączyć przy uŜyciu uszczelek gumowych. MontaŜ betonowych pierścieni 
dystansowych naleŜy wykonać zaprawą. Posadowiony właz Ŝeliwny naleŜy w terenach 
zielonych i nieutwardzonych obetonować. Wszystkie przejścia rurociągów, kanałów i kabli 
naleŜy wykonać jako szczelne w sposób przewidziany w projekcie. 
Rury wywiewno-nawiewne naleŜy obetonować na poziomie terenu. 

 
5.3. Umocnienia rowów opaskowych  

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowów są: 
− płyty ściekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03, 
− płyty ściekowe betonowe - typ trójkątny wg KPED-01.05, 
− prefabrykaty ścieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25. 
Zalecenia dotyczące wykonania robót: 
- umacniane dno i skarpę naleŜy wyprofilować starannie koparką i w razie potrzeby 

wyrównać ręcznie, 
- na wyprofilowanej skarpie naleŜy ułoŜyć podsypkę pod projektowane wzmocnienia z 

prefabrykatów, 
- prefabrykaty naleŜy układać na styk starannie dopasowując poszczególne elementy, 
- na skarpach prefabrykaty układać tak, by było zachowane równe nachylenie bez 

miejscowych obniŜeń i wybrzuszeń, 
- w wyprofilowanym dnie i skarpach umacnianych prefabrykatami naleŜy wykonać ręcznie 

odpowiednie zagłębienia pod prefabrykaty. Sposób ułoŜenia i mocowania prefabrykatów 
wg Projektu, 

- uszkodzone w trakcie układania prefabrykaty naleŜy wymienić na inne bez uszkodzeń. 
PodłoŜe, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone do 
wskaźnika Is ≥ 1,0. Na przygotowanym podłoŜu naleŜy ułoŜyć podsypkę cementowo - 
piaskową o stosunku 1:4 i zagęścić do wskaźnika Is ≥ 1,0. Elementy prefabrykowane naleŜy 
układać z zachowaniem spadku podłuŜnego i rzędnych ścieku zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Spoiny pomiędzy płytami naleŜy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2 i 
utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 
Parametry techniczne dotyczące rowu opaskowego RO-1: 
- przekrój poprzeczny rowu – w kształcie trapezu o szerokości dna 0,50 m,  
- spadek podłuŜny od 0,01% do 9,50%, 
- dno skarpy i rowu – pasem wysokości 0,50 m – naleŜy umocnić płytami betonowymi o 

wymiarach 50x50x7 cm; płyty naleŜy umieścić na warstwie zagęszczonej podsypki 
piaskowej gr. 10 cm, 

- dolny odcinek rowu przy skarpie – między studniami S-2 i S-3 naleŜy wykonać jako rynnę 
betonową – za pomocą elementów Ŝelbetowych typu „GARY”; elementy naleŜy osadzić na 
wykonanej uprzednio ławie betonowej lub z pospółki gr. 10 cm, 

Parametry techniczne dotyczące rowu opaskowego RO-2: 
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- - przekrój poprzeczny rowu – w kształcie trapezu o szerokości dna 0,50 m,  
- spadek podłuŜny od 0,01% do 9,50%, 
- dno skarpy i rowu – pasem wysokości 0,50 m – naleŜy umocnić płytami betonowymi o 

wymiarach 50x50x7 cm; płyty naleŜy umieścić na warstwie zagęszczonej podsypki 
piaskowej gr. 10 cm, 

- na odcinku wzdłuŜ drogi dojazdowej – rów opaskowy naleŜy zastąpić rurociągiem z rur 
PCV Ø 315 mm, do którego zostaną odprowadzone wody deszczowe poprzez studnie S-4 i 
S-5, 

- rów RO-2 uchodzić będzie do studni S-2, gdzie następować będzie połączenie z rowem RO-
1. 

 

5.4. Wyloty z kolektorów 

Wyloty z kolektorów rowów RO-1 i RO-2 naleŜy wykonać zgodnie z Projektem za pomocą 
betonu B15. uszczelnienia naleŜy wykonać lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco bez 
wypełniaczy. Wyloty kolektorów o Ø40 cm naleŜy zamknąć kratą z prętów Ø10 mm o 
wymiarach 60x60 cm, o prześwicie między prętami 5 cm.  

 
5.5. MontaŜ urządzeń i osprzętu 
MontaŜ i osprzętu urządzeń naleŜy prowadzić ściśle według wskazań instrukcji producentów i 
zaleceń projektu. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części specyfikacji technicznej – wymagania 
ogólne. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych elementów i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na 
podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 
powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami. Pomiary długości i 
głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B/10021.  
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami. 
Sprawdzenie katów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie 
kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. Badania 
pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.  
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Obmiar robót związanych z układaniem elementów prefabrykowanych 
Przy układaniu elementów prefabrykowanych jednostką obmiarową jest dla ścieków 
prefabrykowanych korytkowych: 1 m (metr) wykonanego i odebranego ścieku, dla 
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umocnienia powierzchni płytami prefabrykowanymi: 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i 
odebranego umocnienia. Dla studni odgazowujących i rewizyjnych – 1 komplet. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie koryta pod podsypkę (ławę), podłoŜa ławy 
betonowej, ustawienia elementów przy dopuszczalnych odchyleniach:  

• linii elementów w planie, które moŜe wynosić 1 cm na kaŜde 100 m długości,  
• niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa, które moŜe wynosić 1 cm na kaŜde 100 m 

długości jednak nie więcej niŜ 1 mm na 1 mb, wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 
m, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną 
głębokość. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane  
• PN-B-06250 Beton zwykły  
•  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw  
• PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych  
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•  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności.  

•  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.  

• PN-92/B-l0729:1999 - „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”. 
• PN-EN 1917:2004 - „Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 

betonu zbrojonego włóknem stalowym i Ŝelbetowe” 
• PN-92/B-10735 -„Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 

odbiorze”. 
• Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 

1979. 
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1.   WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem ogrodzenia w ramach realizacji   
zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów 
komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda Gmina Szydłowo” zgodnie z zakresem 
robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej ST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonaniu 
trawników i innych elementów zagospodarowania terenu zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
która obejmuje wykonanie ogrodzenia terenu długości 1020,00 m i obejmują: 
- wykonanie wykopów, 
- wykonanie cokołów betonowych i fundamentów, 
- wykonanie ogrodzenia z płyt betonowych prefabrykowanych, 
- obsypanie cokołu ogrodzenia i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 
 
Na Wykonawcy spoczywa równieŜ obowiązek opracowania Projektu Wykonawczego na 
zadaniu opisywanym w niniejszej SST. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 451.00000-
8 

  Przygotowanie terenu pod budowę 

  4511.0000-
1 

 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne 

   45111.200-
0 

Roboty w zakresie przygotowania terenu 
pod budowę i roboty ziemne 

   45111.230-
9 

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

   45113.000-
2 

Roboty na placu budowy 

 452.00000-
9 

  Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inŜynierii l ądowej i wodnej  

  4526.0000-
7 

 Roboty w zakresie wykonywania pokryć 
i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne  

   45262.300-
4 

Betonowanie 

   45262.310-
7 

Zbrojenie 

   45262.350-
9 

Betonowanie bez zbrojenia 

   45262.360-
2 

Cementowanie 

  4534.0000-
2 

 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu 
ochronnego 
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   45342.000-
6 

Wznoszenie ogrodzeń 

 

1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

2.   MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały uŜyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót zagospodarowania terenu 
naleŜy stosować, zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami, 
materiały: 

• beton B10, 
• słupki prefabrykowane Ŝelbetowe h= 3,00 m, 
• płyty betonowe prefabrykowane h=2,00 m 

 
 

3.   SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Sprzęt, który moŜe być uŜyty do wykonywania robót (podstawowy) 
• samochód skrzyniowy 5-10 t 
• betoniarka elektryczna  

 
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Deskowania 
Zastosowane materiały mogą być przewoŜone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem moŜliwości ułoŜenia po uzyskaniu akceptacji Kierownika 
Projektu. 
Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na 
środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się 
ładunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone 
przed odkształceniem i zdeformowaniem. 
 
4.3. Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06251. Transport 
mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie 
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jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio 
nad miejscem jej ułoŜenia. Na miejsce ułoŜenia transport za pomocą pomp. 
Transport mieszanki nie moŜe spowodować: 
- segregacji składu mieszanki, 
- zmian składu mieszanki, 
- zanieczyszczenia mieszanki, 
- zmiany temperatury nie więcej niŜ 5°C. 
Czas trwania transportu powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany 
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi być wbudowana nie 
później niŜ: 
- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min. 
- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min. 
- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min. 
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 
- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułoŜenia bez przeładunku, 
- pojemniki uŜyte do przewoŜenia mieszanki powinny zapewniać moŜliwość stopniowego ich 
opróŜnienia oraz być łatwe do czyszczenia i przepłukania, 
- przewoŜenie mieszanki w pudłach samochodów cięŜarowych jest niedopuszczalne. 
Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować : 
- naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 
- zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do 
niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na 
skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp., 
- zanieczyszczenia, 
- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi: 
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie 
w chwili jej ułoŜenia, w stosunku do załoŜonej recepturą, moŜe wynosić ±1 cm przy 
stosowaniu stoŜka opadowego. 
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:  
- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułoŜenia w zasadzie bez przeładunku; 
w razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być moŜliwie najmniejsza,  
- pojemniki uŜyte do przewoŜenia mieszanki powinny zapewniać moŜliwość stopniowego ich 
opróŜnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 
- przewoŜenie mieszanki w pudłach samochodów cię Ŝarowych jest niedopuszczalne. 
Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleŜności od rodzajów środków transportowych 
zaleca się przyjmować następujące odległości : 
- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej 
i konsystencji od wilgotnej do półciekłej, pod warunkiem Ŝe transport odbywa się po drogach 
i dobrze utrzymanej nawierzchni, 
- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach, 
- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 
i gęstoplastycznej urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu, 
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 
i gęstoplastycznej bez mieszania w czasie transportu, 
- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej bez 
mieszania w czasie transportu. 
Obowiązkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego 
opisanym wyŜej wymaganiom. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Projektu Wykonawczego na zadaniu 
„Zagospodarowanie terenu - Ogrodzenie”. 
 
5.2. Wykonanie prac 
Przy wykonywaniu ogrodzenia naleŜy wykonać następujące prace: 

• wytyczenie przebiegu ogrodzenia, 
• wykonanie wykopów ręcznych ze skarpami, 
• wykonanie cokołów betonowych o wymiarach 20x30 cm, 
• wykonanie fundamentów o wymiarach 20x80 cm,  
• osadzenie słupków Ŝelbetowych prefabrykowanych 15x15x300 cm obetonowanych w 

gruncie, 
• osadzenie płyt betonowych prefabrykowanych wysokości 2 m, 
• obsypanie ręczne cokołu ogrodzenia i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 

 
5.2.1. Wykonanie ogrodzenia 
5.2.1.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy dokonać wytoczeń osi i obrysów fundamentów, 
krawędzie wykopów, koryt pod projektowaną nawierzchnię i reperów pomocniczych. 
 
5.3. Betonowanie i pielęgnacja betonu 
5.3.1. Betonowanie 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- wykonanie deskowań, 
- wykonanie zbrojenia, 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowania elementów kotwiących 
zbrojenie, 
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze 
śmieci, brudu, płatków rdzy. 
Wysokość swobodnego zrzucenia mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej lub 
wilgotnej nie powinna przekraczać 3,0 m; im mieszanka jest bardziej ciekła, tym wysokość ta 
powinna być mniejsza. Ciekła mieszanka łatwo rozsegregowuje się i dlatego powinna być 
układana za pomocą rur lub rynien, aby wysokość swobodnego spadania nie przekraczała 50 
cm. Stosując urządzenia pochyłe naleŜy ich wyloty zaopatrzyć w odpowiednie klapy 
pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej. 
Układanie mieszanki betonowej w ławach powinno być dokonywana jednocześnie i bez 
przerw. 
Mieszanka betonowa powinna być ułoŜona i zagęszczona w deskowaniu przed rozpoczęciem 
wiązania. 
Zagęszczanie mieszanki betonowej podwyŜsza szczelność i wytrzymałość betonu. Ponadto 
ułatwia formowanie elementów o skomplikowanych kształtach, cienkich ścianach i gęstym 
zbrojeniu. PodwyŜszenie jakości betonu uzyskuje się przede wszystkim przez zmniejszenie 
objętości pustek (porów). Zagęszczenie moŜe być ręczne lub mechaniczne. 
 
5.3.2. Pielęgnacja betonu 
Nawilgocenie powierzchni betonu powinno być wykonane zgodnie z normą PN-B-06251. 
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ŚwieŜy beton powinien być utrzymywany w duŜej wilgotności przez okres, co najmniej: 
- 7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich, 
- 4 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 
- 3 dni dla betonów naparzanych. 

W celu zapewnienia twardniejącemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje się najczęściej 
polewanie wodą. MoŜna teŜ nakrywać beton matami słomianymi lub tkaniną materiałową 
oraz powłokami z folii. 
Szkodliwe dla betonu jest równieŜ działanie promieni słonecznych jak i niska temperatura 
(instrukcja ITB nr 156/87). 
Beton trzeba teŜ chronić przed uszkodzeniami typu mechanicznego, w tym deszczu i 
wstrząsów. 
W czasie dojrzewania betonu elementy naleŜy chronić przed uderzeniami i drganiami. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i połoŜenia elementów lub konstrukcji nie powinny być 
większe od podanych w tabeli 5.3: 

Tabela 5.3 
Odchylenia Dopuszczalna 

odchyłka mm 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia do projektowanego 
pochylenia: 

a) na 1 m wysokości 
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 
c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 

słupów podtrzymujących stropy monolityczne 
d) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 
ślizgowym lub przestawnym 

 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 

a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b) na całą płaszczyznę 

 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu  
długości 2,0 m z wyjątkiem powierzchni podporowych: 
a) powierzchni bocznych i spodnich  
b) powierzchni górnych  

  
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów   
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego   
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów 

 
5 
20 
15 
 

1/500 wysokości 
budowli, lecz nie 

więcej niŜ 100 mm 
 
 
5 
15 
 
 
 

±4 
±8 
 

±20 
±8 

              ±5 
 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej nr 1.0.0. „Wymagania 
ogólne”. 
Kontrola jakości wykonanych robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową ilości i jakości wykonanych siewów i wykonanego ogrodzenia. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
Podstawowymi jednostkami obmiarowymi jest 1mb wykonania ogrodzenia z płyt betonowych 
aŜurowych na słupkach Ŝelbetowych prefabrykowanych. 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji technicznej – 
ogólne warunki wykonania. Przy odbiorze robót związanych z zagospodarowaniem terenu 
naleŜy sprawdzić prawidłowość wykonania trawników i wykonania ogrodzenia. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. Podstawą odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu są: pisemne stwierdzenie InŜyniera Kontraktu w 
dzienniku   budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST.  
Wykonawca przed odbiorem technicznym częściowym zobowiązany jest do:  

• zbadania zgodności usytuowania i długości ogrodzenia z dokumentacją i 
inwentaryzacją geodezyjną.  

• zbadanie prawidłowości wykonania ogrodzenia poprzez sprawdzenie jego trasy 
zgodnie z projektem, sprawdzenie pionowości słupów ogrodzeniowych oraz 
pionowości płyt betonowych. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• PN-86/B-06712 – Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
• PN-88/B-06250 – Beton zwykły 
• PN-88/B-30000 – Cement portlandzki 
• PN-88/B-32250 – Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
• PN-EN 206-1 - Beton – Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność. 
• PN-EN 12350-1 - Badanie mieszanki betonowej. Pobieranie próbek. 
• PN-EN 12350-2 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą stoŜka    

opadowego. 
• PN-EN 12350-3 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą Vebe. 
• PN-EN 12350-4 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą 

oznaczania stopnia zagęszczalności. 
• PN-EN 12350-5 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą stolika 

rozpływowego. 
• PN-EN 12390-1 – Badanie betonu. Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące 

próbek do badania i form. 
• PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia 

statyczne i projektowane. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych związanych z wykonaniem zadania 
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów komunalnych 
Gminy Piła w miejscowości Kłoda Gmina Szydłowo” zgodnie z zakresem robót 
przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej ST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót drogowych – 
Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w 
miejscowości Kłoda Gmina Szydłowo. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy budowie dróg i 
obejmują wykonanie nakładki z mieszanek mineralno – bitumicznych: 
- warstwy wiąŜącej o gr. po zagęszczeniu 5 cm, 
- warstwy ścieralnej o gr. po zagęszczeniu 4 cm, 
- wyrównania istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. 
  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 



 
1.4.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 452.00000-
9 

  Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inŜynierii l ądowej i wodnej  

  4522.0000-
9 

 Roboty budowlane w zakresie robót 
inŜynieryjnych, z wyjątkiem mostów, 
tuneli, szybów i kolei podziemnej 

   45222.110-
3 

Składowiska odpadów 

  4523.0000-
8 

 Roboty budowlane w zakresie budowy 
ruroci ągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu   

   45233.000-
9 

Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

   45233.120-
6 

Roboty w zakresie budowy dróg 

   45233.124-
4 

Drogi dojazdowe 

   45233.220-
7 

Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

   45233.223-
8 

Wymiana nawierzchni drogowej 

   45233.226-
9 

Drogi dojazdowe 

 
 
 
 
 



1.6. Określenia podstawowe 
 
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-uŜytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny. 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikiem, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dzielącymi jezdnie. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera Kontraktu. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania 
obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 
i czynników atmosferycznych. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
w osi drogi lub obiektu mostowego. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony- z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o 
określonym składzie i uziarnieniu. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością 
asfaltu wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułoŜona i zagęszczona. 
PodłoŜe pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułoŜenia warstwy z 
mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w 
wodzie. 
Próba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, 
czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 
Odcinek próbny - odcinek warstwy nawierzchni wykonany w warunkach zbliŜonych do 
warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów 
technicznych robót. 
 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu dróg według zasad niniejszej SST są: 
 
 
 
 
 
 



 
 
Kruszywo mineralne 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15  powinna leŜeć między 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku jak wyŜej. 

 Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 
stabilizacji mechanicznej 
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 
 
Cement portlandzki zwykły kl.35 
Woda 
♦ materiały do wykonania skropienia 
Kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA-1994, do skropienia podbudowy; 
 
♦ materiały do wykonania nawierzchni 
 Asfalt 
NaleŜy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1966. 
Rodzaje stosowanych asfaltów drogowych  w  zaleŜności od kategorii ruchu podano w  
tablicy 1. 
Wypełniacz 
NaleŜy stosować wypełniacz, spełniający wymagania PN-S-96504:1961 dla wypełniacza 
podstawowego i zastępczego. Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-
96504:1961. 
Kruszywo 
W zaleŜności od kategorii ruchu naleŜy stosować kruszywa podane w tablicy zamieszczonej 
poniŜej. 

 



Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.  
 
Asfalt upłynniony 
NaleŜy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974  
 Emulsja asfaltowa kationowa 
NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w 
WT.EmA-99 
♦ materiały do ustawiania krawęŜników betonowych na ławie betonowej z oporem. 
Materiałami stosowanymi są: 

- KrawęŜniki betonowe drogowe 12x25x100 
- ObrzeŜa betonowe 8x30x100 
- piasek na podsypkę i do zapraw, 
- cement do podsypki i zapraw, 
- woda, 
- materiały do wykonania ławy pod krawęŜniki. 

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie krawęŜników betonowych typu 
ulicznego, prostokątnych ściętych, gatunku 1, o wymiarach 15 x 30 x 100 cm. Dopuszczalne 
odchyłki wymiarów zaprojektowanych krawęŜników wynoszą: 

- długość    ± 8 mm 
- szerokość   ± 3 mm 
- wysokość   ± 3 mm 

Powierzchnie krawęŜników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów powinny być 
zgodne z BN-80/6775-03/01. 
KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
KrawęŜniki betonowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 
o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niŜ szerokość 
krawęŜnika. Do produkcji krawęŜników naleŜy stosować beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i 
B 30. 
Beton uŜyty do produkcji krawęŜników powinien charakteryzować się: 

- nasiąkliwością, poniŜej 4%, 
- ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1- 3 mm, dla gatunku 2- 4 mm, 
- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250  

   
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niŜszej niŜ 
„35” wg PN-B-19701. 
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 
Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 . 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, 
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej niŜ „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 . 
Do wykonania ław pod krawęŜniki naleŜy stosować beton klasy B 15, wg PN-B-06250. 
 



 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera Kontraktu.  
 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania nawierzchni drogowej 
Zgodnie z technologią załoŜoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót drogowych 
proponuje się uŜyć do poszczególnych robót następującego sprzętu: 
- rozkładarka mas bitumicznych szer. 4,00 m 
- walec statyczny samojezdny 6 t 
- walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t 
- samochód samowyładowczy 5-10 t 
- skrapiarka do bituminu przewoźna z ręczną pompą 250-500 dm3 
- ciągnik kołowy 29-37 KW 
 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne”. 
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. 
Transport powinien zapewniać: 
♦ stabilność pozycji załadowanych materiałów, 
♦ zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem, 
Kamień i kruszywo naleŜy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać BN-
67/6747-14. 
Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08. 
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250. 
Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji 
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. 
Drewno i elementy deskowania naleŜy przewozić w warunkach chroniących je przed 
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
Emulsja moŜe być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i 
innych opakowaniach pod warunkiem, Ŝe nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie 
będą powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być 
przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niŜ 1 m3, a 
kaŜda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umoŜliwiające przepływ emulsji. Cysterny, 
pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być 
czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 
Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi z 
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. Czas transportu od 
załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem 



warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca się stosowanie samochodów 
termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposaŜonej w system ogrzewczy.. 
KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. 
KrawęŜniki betonowe układać naleŜy na środkach transportowych w pozycji pionowej z 
nachyleniem w kierunku jazdy. 
KrawęŜniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego 
więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Asfalt nie moŜe być układany w temperaturze otoczenia niŜszej niŜ + 5o C. 
Nie dopuszcza się układania asfaltu podczas opadów atmosferycznych oraz na oblodzonych 
powierzchniach. 
 
5.3. Zarób próbny 
Przed przystąpieniem do produkcji asfaltu lanego Wykonawca jest zobowiązany do 
wykonania w obecności InŜyniera zarobu próbnego, w oparciu o zatwierdzoną receptę. 
Z próbnego zarobu naleŜy pobrać co najmniej 2 próbki ogólne o wadze od 3 do  4 kg, z 
których naleŜy wydzielić 2 próbki laboratoryjne o wadze nie mniejszej niŜ 0,5 kg kaŜda. 
Przygotowane próbki laboratoryjne naleŜy poddać ekstrakcji i określić zawartość asfaltu w 
mieszance mineralno-asfaltowej. 
Po ułoŜeniu podbudowy Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pielęgnacji 
adekwatnie do panujących warunków pogodowych. 
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego podano w tablicy 11. 

Tablica 1. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem 
składu  zaprojektowanego  przy  badaniu  pojedynczej  próbki  metodą  ekstrakcji,  
% m/m 

 
Lp
. 

 
Składniki mieszanki mineralno-

asfaltowej 

Mieszanki mineralno-
asfaltowe do nawierzchni dróg 

o kategorii ruchu 
  KR 1 lub KR 

2 
KR 3 do KR 6 

1 Ziarna pozostające na sitach o 
oczkach # mm: 
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 
6,3; 4,0; 2,0 

 
± 5,0 

 
± 4,0 

2 Ziarna pozostające na sitach o 
oczkach # mm:  0,85; 0,42; 0,30; 
0,18; 0,15; 0,075 

± 3,0 ± 2,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o 
oczkach            # 0,075mm 

± 2,0 ± 1,5 

4 Asfalt ± 0,5  ± 0,3 



5.4.  Odcinek próbny 
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek 
próbny w celu: 
− stwierdzenia, czy sprzęt  do produkcji oraz wbudowania mieszanek mineralno-

bitumicznych jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki mineralno-bitumicznej, koniecznej do 

uzyskania wymaganej grubości warstwy nawierzchni, 
− określenia czasu mieszania składników mieszanki mineralno-bitumicznej koniecznego do 

uzyskania właściwej temperatury mieszanki. 
Wykonawca powinien uŜyć tych samych materiałów oraz takiego sprzętu, jaki zastosuje do 
wykonywania nawierzchni. Długość odcinka próbnego nie powinna być mniejsza niŜ 50 m. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera. 
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania nawierzchni, po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez InŜyniera. 
 
5.5. Wykonanie warstwy wiąŜącej i ścieralnej drogi  
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, Wykonawca 
dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz 
wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w 
obecności InŜyniera do wykonania badań kontrolnych. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
♦ doborze składników mieszanki mineralnej, 
♦ doborze optymalnej ilości asfaltu, 
♦ określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoŜeniami projektowymi. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy poniŜej. 
 Rzędne krzywych granicznych MM w zaleŜności od kategorii 

ruchu 
Wymiar 
oczek  

od KR 3 do KR 6 

sit #, mm Mieszanka mineralna, mm 
Zawartość 

asfaltu 
od  0 do 16 



Przechodzi 
przez: 25,0 

20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawartość 
ziarn > 2,0 

 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
 

100 
90÷100 
80÷÷÷÷100 
70÷÷÷÷88 
63÷÷÷÷80 
55÷÷÷÷70 
44÷÷÷÷58 
30÷÷÷÷42 

 
(58÷÷÷÷70) 

 
18÷÷÷÷28 
12÷÷÷÷20 
10÷÷÷÷18 
8÷÷÷÷15 
7÷÷÷÷14 
6÷÷÷÷9 

Orientacyjna 
zawartość 
asfaltu w 
MMA, % 
m/m 

 
 

4,8÷÷÷÷6,0 

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu 
asfaltowego 

 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tabelach 
zamieszczonych poniŜej. 
 
Tablica.  Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z 

betonu asfaltowego 
Lp
. 

Właściwości Wymagania wobec MMA  i warstwy ścieralnej z 
BA                w zaleŜności od kategorii ruchu 

  KR 3 do KR 6 
1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa ≥ 14,0 (≥18)4) 

2 Stabilność próbek wg metody 
Marshalla w temperaturze 60o C, kN 

≥ 10,03) 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 4,5 
4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % 

v/v 
od 2,0 do 4,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w 
próbkach  jw., % 

od 78,0 do 86,0 



6 Grubość w cm warstwy z MMA o 
uziarnieniu:   

 od 0 mm do 6,3 mm 
 od 0 mm do 8,0 mm 
 od 0 mm do 12,8 mm 
 od 0 mm do 16,0 mm 
 od 0 mm do 20,0 mm 

 
 
 

od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  % ≥ 98,0 
8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 3,0 do 5,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48  dotyczy tylko fazy 
projektowania składu MMA 

2)   próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka 
3)   próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka 
4)   specjalne warunki, obciąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

Tablica. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiąŜącej z betonu 
asfaltowego oraz  orientacyjne zawartości asfaltu 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w 
zaleŜności od kategorii ruchu 

Wymiar oczek 
sit 

 KR 3  do  KR 6 

#, mm Mieszanka mineralna, mm 
     od 0  

do 20 
 

Przechodzi 
przez: 

31,5 
25,0 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawartość  
ziarn > 2,0 mm 

 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

     
 

100 
87÷100 
77÷÷÷÷100 
66÷÷÷÷90 
56÷÷÷÷81 
50÷÷÷÷75 
45÷÷÷÷67 
36÷÷÷÷55 
25÷÷÷÷41 

 
(59÷÷÷÷75) 

 
16÷÷÷÷30 
9÷÷÷÷22 
7÷÷÷÷19 
5÷÷÷÷15 
5÷÷÷÷14 
4÷÷÷÷7 

 

Orientacyjna 
zawartość 
asfaltu w 
MMA,  % m/m 

     
4,0÷÷÷÷5,5 

 

1) Tylko do warstwy wyrównawczej 



Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiąŜącej, 
wyrównawczej oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego 

Lp
. 

Właściwości Wymagania wobec MMA, warstwy 
wiąŜącej  

  od KR 3  do  KR 6 
1 Moduł sztywności pełzania 1),  MPa ≥ 16,0 (≥22)3) 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60o C, zagęszczonych 2x75 
uderzeń ubijaka,  kN   

 
≥11,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 1,5 do 4,0 
4 Wolna przestrzeń w próbkach jw.,  %(v/v) od 4,0 do 8,0 
5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., 

% 
≤ 75,0 

6 Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu: 
od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 
od 0 mm do 25,0 mm 

 
 

od 4,0do 6,0 
od 6,0 do 8,0 
od 7,0 do 10,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 
8 Wolna przestrzeń w warstwie,  % (v/v) od 4,5 do 9,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko 
fazy projektowania   składu MMA 

2) dla warstwy wyrównawczej 
3) specjalne warunki, obciąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

 
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub 
ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie 
oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Dozowanie składników, w tym takŜe wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz 
zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany 
jego gęstości w zaleŜności od temperatury. 
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 
przepływomierza, lecz nie więcej niŜ  ± 2 % w stosunku do masy składnika. 
JeŜeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do 
asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C. 
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić od 145o C do 165o C. 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 
wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa 
nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić od 140o C do 170o C, 
PodłoŜe pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. 
Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i czysta. 
Nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tabeli. 
 



Tabela  Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe, mm 
Lp. Drogi i place PodłoŜe pod warstwę 

  ścieralną wiąŜącą 
1 Drogi oraz place i parkingi 12 15 

  
W przypadku gdy nierówności podłoŜa są większe od podanych powyŜej, podłoŜe naleŜy 
wyrównać poprzez frezowanie lub ułoŜenie warstwy wyrównawczej. 
Przed rozłoŜeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoŜe naleŜy skropić 
emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym. 
 
Tabela. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z 
asfaltu upłynnionego 

 
Lp. 

PodłoŜe do wykonania warstwy  
z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 
upłynniacza z asfaltu upłynnionego,    kg/m2 

PodłoŜe pod warstwę asfaltową 
1 Podbudowa z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie 
od 0,5 do 0,7 

2 Nawierzchnia asfaltowa o 
chropowatej powierzchni 

od 0,2 do 0,5 

 
KaŜdą ułoŜoną warstwę naleŜy skropić emulsją asfaltową przed ułoŜeniem następnej, w celu 
zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. 
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 
odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co 
najmniej: 
♦ 8 h    przy ilości powyŜej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  
♦ 2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
♦ 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 
 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moŜe być układana, gdy temperatura otoczenia 
jest nie niŜsza od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 100 C dla 
wykonywanej warstwy grubości  ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym podłoŜu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru         
(V > 16 m/s). 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest 
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności InŜyniera kontrolnej produkcji. 
Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
♦ stwierdzenia czy uŜyty sprzęt jest właściwy, 
♦ określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, 

koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy, 
♦ określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia 

warstwy. 
Do takiej próby Wykonawca uŜyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 
wykonania warstwy nawierzchni. 
Odcinek próbny powinien  być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera. 
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu 
odcinka próbnego przez InŜyniera. 



Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposaŜoną w układ 
z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść 
walca ustalonym na odcinku próbnym. 
Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 
osi drogi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny 
być w jednym poziomie. 
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób 
wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST-1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Kontroli podlegają wszystkie operacje związane z budową drogi. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza 
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić 
wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 11. 

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w 
tablicy 1. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równowaŜnymi metodami. 
 

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 

Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 

 

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 

Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić uziarnienie i wilgotność 
wypełniacza. 
Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 

mineralno-asfaltowej 



 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranej w 
wytwórni  

1 próbka przy produkcji do 500 
Mg  
2 próbki przy produkcji ponad 
500 Mg 

2 Właściwości asfaltu dla kaŜdej dostawy (cysterny) 

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa  przy kaŜdej zmianie 

5 Temperatura składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

kaŜdy pojazd przy załadunku i w 
czasie wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki mineralno-
asfaltowej 

jw. 

8 Właściwości próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranej w 
wytwórni 

jeden raz dziennie 

lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-
96025:2000 [10] 

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 

Przy kaŜdej zmianie kruszywa naleŜy określić klasę i gatunek kruszywa. 

 

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura 
powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST. 

 

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 
Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w  
SST. 
 

6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej 
wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

 

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 



Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach zagęszczonych 
metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
 
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni 
       z betonu asfaltowego  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego podaje tablica 12. 

Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu 
asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłuŜna 
warstwy 

kaŜdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 
m 

3 Równość poprzeczna 
warstwy 

nie rzadziej niŜ co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
warstwy 

pomiar rzędnych niwelacji podłuŜnej i 
poprzecznej oraz usytuowania osi według 

6 Ukształtowanie osi w 
planie 

dokumentacji budowy 

7 Grubość warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 
3000 m2 

8 Złącza podłuŜne i 
poprzeczne 

cała długość złącza 

9 Krawędź, obramowanie 
warstwy 

cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 
3000 m2 

12 Wolna przestrzeń w 
warstwie 

jw. 

 

6.4.2. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niŜej połoŜonej, nie 
ograniczonej krawęŜnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być 
szersza z kaŜdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej połoŜonej, nie mniej jednak niŜ 
5 cm. 

 

 

 



6.4.3. Równość warstwy 

Nierówności podłuŜne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-68/8931-
04  nie powinny być większe od podanych w tablicy 13. 

Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place Warstwa 
ścieralna 

Warstwa 
wiąŜąca 

Warstwa 
wzmacniając
a 

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9 

2 Drogi klasy G i Z 6 9 12 

3 Drogi klasy L i D oraz place i 
parkingi 

9 12 15 

 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
 

6.4.5. Rzędne wysokościowe 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 
± 1 cm. 
 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z 
tolerancją 5 cm. 
 

6.4.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %. 
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja 
wynosi  +5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5 mm. 
 

6.4.8. Złącza podłuŜne i poprzeczne 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 
osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny 
być w jednym poziomie. 
 

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 
3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być  wyprofilowane a 
w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia  pokryte asfaltem. 
 

 



6.4.10. Wygląd warstwy 

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 
 

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi 
w SST i recepcie laboratoryjnej. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z mieszanki mineralno-
bitumicznej. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
Cena jednostki obmiarowej robót obejmuje. 
♦ m2 drogi 
♦ prace pomiarowe i przygotowawcze, 
♦ transport  materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
♦ wykonanie prób i badań, 
uporządkowanie terenu robót 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
  1. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech 

fizycznych 
  2. PN-B-04714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu 

ziarnowego 
  3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

zawartości zanieczyszczeń obcych 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 



kształtu ziaren 
  5. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

nasiąkliwości 
  6. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

mrozoodporności metodą bezpośrednią 
  7. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

mrozoodporności metodą krystalizacji 
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

zawartości zanieczyszczeń organicznych 
  9. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

ścieralności w bębnie Los Angeles 
10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 

nawierzchni drogowych 
11. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
12. PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas 

mineralno-bitumicznych 
13. PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypełniacz do mas 

bitumicznych 
14. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. KrawęŜniki uliczne, 

mostowe i drogowe 
15. BN-80/6775-

03/04 
Prefabrykaty budowlane z betonu. KrawęŜniki i 
obrzeŜa 

16. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 
piaskowego 

17. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości 
nawierzchni planografem i łatą 

18. BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenie 
stabilności i odkształcenia mas mineralno-
asfaltowych 

 
10.2. Inne dokumenty 
19. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. EmA-94. IBDiM - 1994. 
20. IBDiM Sprawozdanie z realizacji tematu TN-158 etap 3 pt. Prace badawczo-

doświadczalne w zakresie stosowania emulsji wolnorozpadowej do wytwarzania i 
stosowania mieszanki mineralno-emulsyjnej do nawierzchni drogowych. 

21. Bulletin de Liaison LCPC no 136 mars-avril 1985 article „Enrobes denses a froid traites a 
l’emulsion de bitume repandus en couches continues, Enrobes denses et enrobes ouverts”. 
J.F.Lafon. 

        Biuletyn   Współpracy   LCPC   nr  136   marzec-kwiecień  1985,  artykuł   „Mieszanki 
        typu   betonowego  na  zimno  na  bazie emulsji  rozkładane  w  warstwach  ciągłych. 
        Mieszanki typu betonowego oraz otwarte”. J.F.Lafon. 
22. Laboratoire Central des Ponts et Chaussees a Paris. Essai de compression simple type 

LCPC Grave emulsion. Mode operatoire mai 1973. 
        Centralne  Laboratorium  Dróg i Mostów w  ParyŜu. Badanie wytrzymałości na proste 
        ściskanie wg LCPC dla mieszanek mineralno-emulsyjnych - Metoda 
        postępowania,  maj 1973. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowej elementu budowy pn. 
„Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w 
miejscowości Kłoda Gmina Szydłowo” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Projekcie Budowlanym i przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego 
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – Osadnik piasku – 
Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w 
miejscowości Kłoda Gmina Szydłowo. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
 wykonywaniem osadnika piasku o konstrukcji betonowej o wymiarach wewnętrznych 10m x 
20 m, głębokości 1,50 m i pojemności osadowej 100 m3. 
SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
- przygotowaniem mieszanki betonowej 
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem 
- układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej 
- pielęgnacją betonu  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
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Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 452.00000-
9 

  Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inŜynierii l ądowej 
i wodnej  

  4526.0000-
7 

 Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty specjalistyczne  

   45262.300-
4 

Betonowanie 

   45262.311-
4 

Betonowanie konstrukcji 

   45262.320-
0 

Wyrównywanie 

   45262.350-
9 

Betonowanie bez zbrojenia 

   45262.360-
2 

Cementowanie 

   45262.425-
6 

Wznoszenie osłon szczelnych 

   45262.600-
7 

RóŜne specjalne roboty budowlane 

 
1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji są m.in: 
 
2.1. Beton 
Elementy naleŜy wykonać z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego klasy B-10 (beton 
podkładowy), B-20. Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwórni musi 
odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów uŜytych do produkcji. Urabianie 
mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po 
zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 
- Minimalna zawartość cementu w mieszance - 260 kg/m3 
- Maksymalna zawartość cementu w mieszance - 400 kg/m3 
- Max w/c - 0,5 
- Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-B-02650, nie moŜe być 
osiągnięta przez większe zuŜycie wody niŜ jest to przewidziane w składzie mieszanki. 
Transport mieszanki powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06251. Transport 
mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie 
jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio 
nad miejscem jej ułoŜenia. Na miejsce ułoŜenia transport za pomocą pomp. 
Transport mieszanki nie moŜe spowodować: 
- segregacji składu mieszanki, 
- zmian składu mieszanki, 
- zanieczyszczenia mieszanki, 
- zmiany temperatury nie więcej niŜ 5°C. 
Czas trwania transportu powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany 
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi być wbudowana nie 
później niŜ: 
- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min. 
- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min. 
- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min. 
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 
- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułoŜenia bez przeładunku, 
- pojemniki uŜyte do przewoŜenia mieszanki powinny zapewniać moŜliwość stopniowego ich 
opróŜnienia oraz być łatwe do czyszczenia i przepłukania, 
- przewoŜenie mieszanki w pudłach samochodów cięŜarowych jest niedopuszczalne. 
Dla kaŜdej partii betonu powinny być wystawione przez producenta zaświadczenia o jakości 
betonu. 
NajdłuŜszy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie moŜe być dłuŜszy niŜ 3 
miesiące licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. 
Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 

- Charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na 
wpływy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane 

- Wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badania 

- Wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność) 
- Okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 

Projekt kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość uŜytych 
składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a takŜe rzeczywiste cechy betonu 
znajdującego się w konstrukcji. 
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2.2. Pozostałe materiały 
Zgodnie z Dokumentacją techniczną, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze 
Robót. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt, który moŜe być uŜyty do wykonywania robót (podstawowy) 

- środek transportowy 
- wyciąg elektryczny 0,5 t 
- koparka gąsienicowa 1 naczyniowa 0,25 m3   
- pompa do betonu na samochodzie 
- ubijak spalinowy 200 kg 
- spycharka gąsienicowa 55 kW (75KM) 

 
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Deskowania 
Zastosowane materiały mogą być przewoŜone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem moŜliwości ułoŜenia po uzyskaniu akceptacji Kierownika 
Projektu. 
Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na 
środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się 
ładunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone 
przed odkształceniem i zdeformowaniem. 
 
4.3. Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06251. Transport 
mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie 
jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio 
nad miejscem jej ułoŜenia. Na miejsce ułoŜenia transport za pomocą pomp. 
Transport mieszanki nie moŜe spowodować: 
- segregacji składu mieszanki, 
- zmian składu mieszanki, 
- zanieczyszczenia mieszanki, 
- zmiany temperatury nie więcej niŜ 5°C. 
Czas trwania transportu powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany 
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi być wbudowana nie 
później niŜ: 
- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min. 
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- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min. 
- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min. 
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 
- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułoŜenia bez przeładunku, 
- pojemniki uŜyte do przewoŜenia mieszanki powinny zapewniać moŜliwość stopniowego ich 
opróŜnienia oraz być łatwe do czyszczenia i przepłukania, 
- przewoŜenie mieszanki w pudłach samochodów cięŜarowych jest niedopuszczalne. 
Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować : 
- naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 
- zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do 
niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na 
skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp., 
- zanieczyszczenia, 
- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi: 
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie 
w chwili jej ułoŜenia, w stosunku do załoŜonej recepturą, moŜe wynosić ±1 cm przy 
stosowaniu stoŜka opadowego. 
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:  
- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułoŜenia w zasadzie bez przeładunku; 
w razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być moŜliwie najmniejsza,  
- pojemniki uŜyte do przewoŜenia mieszanki powinny zapewniać moŜliwość stopniowego ich 
opróŜnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 
- przewoŜenie mieszanki w pudłach samochodów cię Ŝarowych jest niedopuszczalne. 
Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleŜności od rodzajów środków transportowych 
zaleca się przyjmować następujące odległości : 
- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej 
i konsystencji od wilgotnej do półciekłej, pod warunkiem Ŝe transport odbywa się po drogach 
i dobrze utrzymanej nawierzchni, 
- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach, 
- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 
i gęstoplastycznej urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu, 
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 
i gęstoplastycznej bez mieszania w czasie transportu, 
- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej bez 
mieszania w czasie transportu. 
Obowiązkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego 
opisanym wyŜej wymaganiom. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty konstrukcyjne muszą być wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym oraz ST. 
 
5.1. Wykonanie deskowań 
Deskowanie elementów licowych powinno być wykonywane z elementów deskowań 
uniwersalnych umoŜliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. 
Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. 
Elementy dodatkowe moŜna wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały 
stosowane do deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 
Elementy ulegające zakryciu moŜna deskować przy uŜyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy 
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naleŜy wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niŜszej niŜ K33. Deski grubości nie 
mniejszej niŜ 18 mm i szerokości nie większej niŜ 18 cm, powinny być jednostronnie strugane 
i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i 
pióra naleŜy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub tworzyw 
sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. NaleŜy zwrócić szczególną 
uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. 
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań naleŜy zwrócić uwagę na elementy tworzące 
fakturę ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów 
konstrukcji. 
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2 
– 4 cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. 
MoŜna takie fazowania wykonać równieŜ wtedy, gdy nie przewidziano ich w Projekcie. W 
takim przypadku naleŜy przeprowadzić w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. 
Zmianę rozmieszczenia powinien zatwierdzić InŜynier.  
Przy podparciu deskowania rusztowaniem naleŜy unikać punktowego przekazywania sił. Po 
zamontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem naleŜy pokryć środkami o 
działaniu adhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach 
powierzchni betonu.  
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, itp.). 
 
5.2. Wbudowanie mieszanki betonowej 
a) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: 

- połoŜenie zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z Projektem, 
- czystość deskowania, 
- obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja teleskopowego (do wysokości 8 m). 

- W fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową naleŜy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź teŜ za pośrednictwem rynny, 
warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi; 

- Przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej do 12 cm zbrojonych 
górą i dołem naleŜy stosować belki wibracyjne. 

 
b) Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

- wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leŜącymi w płaszczyźnie poziomej; 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora; 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na głębokość 5 
– 8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 
20-30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym; 

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,35 – 
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0,7 m; 
- belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund; 
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów 
naleŜy ustalić doświadczalnie, tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie 
wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

 
c) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 
Dokumentacji Projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
Projektantem, a w prostszych przypadkach moŜna kierować się zasadą, Ŝe powinna ona być 
prostopadła do kierunku napręŜeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 

- obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie 
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 

PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później, niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 
JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 200C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu. 
 
d) Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonanie robót oraz dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.2.1. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
a) Temperatura otoczenia 
Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +50C, 
zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -50C, jednak 
wymaga to zgody InŜyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie 
naleŜy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +200C w chwili układania i 
zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub 
uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
b) Zabezpieczenie podczas odpadów 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu. 
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c) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywanym spadku temperatury poniŜej 00C w okresie twardnienia betonu naleŜy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
5.2.2. Pielęgnacja betonu 
Nawilgocenie powierzchni betonu powinno być wykonane zgodnie z normą PN-B-06251. 
ŚwieŜy beton powinien być utrzymywany w duŜej wilgotności przez okres, co najmniej: 

- 7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich, 
- 4 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 

- 3 dni dla betonów naparzanych. 
W celu zapewnienia twardniejącemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje się najczęściej 
polewanie wodą. MoŜna teŜ nakrywać beton matami słomianymi lub tkaniną materiałową 
oraz powłokami z folii. 
Szkodliwe dla betonu jest równieŜ działanie promieni słonecznych jak i niska temperatura 
(instrukcja ITB nr 156/87). 
Beton trzeba teŜ chronić przed uszkodzeniami typu mechanicznego, w tym deszczu i 
wstrząsów. 
W czasie dojrzewania betonu elementy naleŜy chronić przed uderzeniami i drganiami. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i połoŜenia elementów lub konstrukcji nie powinny być 
większe od podanych w tabeli 5.2.2.A: 

Tabela 5.2.2.A 
Odchylenia Dopuszczalna 

odchyłka mm 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia do projektowanego 
pochylenia: 

a) na 1 m wysokości 
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 
c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 

słupów podtrzymujących stropy monolityczne 
d) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 
ślizgowym lub przestawnym 

 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 

a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b) na całą płaszczyznę 

 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu  
długości 2,0 m z wyjątkiem powierzchni podporowych: 
a) powierzchni bocznych i spodnich  
b) powierzchni górnych  

  
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów   
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego   
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów 

 
5 
20 
15 
 

1/500 wysokości 
budowli, lecz nie 

więcej niŜ 100 mm 
 
 
5 
15 
 
 
 

±4 
±8 
 

±20 
±8 

              ±5 
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Izolację przeciwwilgociową powierzchni pionowych naleŜy wykonać dwiema warstwami za 
pomocą lepiku smołowego. Prace wykonać zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu. 
Zgodnie z Projektem naleŜy dokonać zakupu, dostawy i montaŜu przejścia szczelnego przez 
ścianę betonową osadnika. Przejście przez ścianę naleŜy zrealizować za pomocą rury stalowej 
Dn:500 mm  
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 
 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.3. Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
Klasa betonu wg Normy PN-88/B-06250 to symbol literowo- liczbowy (np. B30), 
klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie, a liczba po literze B 
oznacza wytrzymałość gwarantowaną. 
W Normie PN-EN 206-1 wprowadzone zostały klasy wytrzymałościowe na ściskanie dla 
betonów zwykłych i cięŜkich (np. C20/25) oraz betonów lekkich (np. LC20/22). Po symbolu 
C (LC) pierwsza liczba oznacza minimalną wytrzymałość charakterystyczną oznaczoną na 
próbkach walcowych, druga liczba oznacza minimalną wytrzymałość charakterystyczną 
oznaczoną w próbkach sześciennych. 
 

Tabela 6.1.3.A Klasy wytrzymałościowe na ściskanie betonów zwykłych i cięŜkich 
 

Klasa wytrzymałości 
na ściskanie  

wg PN-EN 206-1 

 
Minimalna 

wytrzymałość 
charakterystyczna 

oznaczona na 
próbkach walcowych 

fck, cyl 
MPa 

 
Minimalna 

wytrzymałość 
charakterystyczna 

oznaczona na 
próbkach 

sześciennych fck, cube 
MPA 

 
 

Odpowiadająca 
klasa betonu wg  
PN-88/B-06250 

C8/10 8 10 B10 
C12/15 12 15 B15 
C16/20 16 20 B20 
C20/25 20 25 B25 
C25/30 25 30 B30 
C30/37 30 37 - 
C37/45 35 45 - 
C45/50 40 50 B50 
C44/55 45 55 - 
C50/60 50 60 - 

C55/67 55 67 - 
C60/75 B

et
o

n
y 

w
ys

o
ko

w
ar

60 75 - 
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C70/85 70 85 - 
C80/95 80 95 - 
C90/105 90 105 - 
C100/115 100 115 - 
 
 

Tabela 6.1.3.B Klasy wytrzymałościowe na ściskanie betonów lekkich 
Klasy  

wytrzymałości  
na ściskanie 

Minimalna wytrzymało ść 
charakterystyczna  

oznaczona na próbkach 
walcowych fck, cyl 

MPa 

 
Minimalna wytrzymało ść 

charakterystyczna oznaczona na 
próbkach sześciennych fck, cube 

MPA 
LC8/9 8 9 

LC12/13 12 13 
LC16/18 16 18 
LC20/22 20 22 
LC25/28 25 28 
LC30/33 30 33 
LC35/38 35 38 
LC40/44 40 44 
LC45/50 45 50 
LC50/55 50 55 

LC55/60 55 60 
LC60/66 60 66 
LC70/77 70 77 
LC80/88 

B
et

on
y 

w
ar

to
śc

i
ow

e 

80 88 
 
Zgodnie z PN-88/B-06250 partia betonu mogła być zakwalifikowana do danej klasy, jeŜeli 
jego wytrzymałość określona na próbkach w kształcie sześcianu o krawędzi 15 cm (przy 
liczbie prób mniejszej od 15)spełniała następujące wyniki: 
 

Ri min  ≥ α * Rb
G 

 

gdzie: 
 Ri min   - najmniejsza wytrzymałość na ściskanie uzyskana w badanej serii betonu 

α – współczynnik zaleŜny od liczebności próbek; dla prób w ilości 3-4 współczynnik 
α= 1,15; dla prób w ilości 5-8 współczynnik α= 1,10 oraz dla  prób w ilości 9-14 
współczynnik α=1,05 
Rb

G – wytrzymałość gwarantowana  
 
W przypadku niespełnienia powyŜszego warunku beton mógł być zakwalifikowany do danej 
klasy, jeŜeli zostały spełnione równocześnie dwa poniŜsze warunki: 
                                                                                    _ 

Ri min  ≥ Rb
G   oraz  R ≥ 1,2 Rb

G    
 

gdzie:  
_ 
R – średnia wartość wytrzymałości na ściskanie badanego betonu 
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Zgodnie z Normą PN-EN206-1 wprowadza się kryteria zgodności dotyczące wytrzymałości 
na ściskanie betonu projektowanego. projektowanego zaleŜności od rodzaju produkcji betonu 
rozróŜnia się produkcję początkową i ciągłą. Za produkcję początkową uwaŜa się produkcję 
do momentu uzyskania co najmniej 35 wyników badań, natomiast produkcję ciągłą osiąga się, 
gdy uzyska się minimum 35 wyników badań w okresie 12 miesięcy. Pomimo tego w trakcie 
produkcji ciągłej producent moŜe przyjąć plan pobierania próbek, jak w przypadku produkcji 
początkowej. W przypadku gdy producent wstrzymał produkcję na okres dłuŜszy niŜ 12 
miesięcy, naleŜy przyjąć kryteria, częstotliwość pobierania i badania, jak dla produkcji 
początkowej. W zaleŜności od rodzaju produkcji betonu uzaleŜnia się plan pobierania i 
badania próbek. Minimalną częstotliwość pobierania próbek do oceny zgodności przedstawia 
tabela poniŜej: 
 

Tabela 6.1.3.C Minimalna częstotliwość pobierania próbek do oceny zgodności 
 

Minimalna częstotliwość pobierania próbek 

 
Po pierwszych 50 m2 produkcji* 

 
 
 

Produkcja 
 

Pierwsze 50 m2 
produkcji Beton z certyfikatem 

kontroli produkcji 
Beton bez 

certyfikatu kontroli 
produkcji 

Początkowa (do 
momentu uzyskania 
co najmniej 35 
wyników badań) 

 
 

3 próbki 

 
1 próbka/150 m3 

lub 2 próbki/ 
tydzień produkcji 

Ciągła** (po 
uzyskaniu co najmniej 
35 wyników badań) 

  
1 próbka/400 m3 

lub 1 próbka/ 
tydzień produkcji 

 
 

1 próbka/150 m3  
lub 1 próbka na dzień 

produkcji 

(*) Pobieranie próbek powinno być rozłoŜone w czasie produkcji i nie zaleca się pobierania więcej niŜ 1 próbki z 
kaŜdych 25 m3 mieszanki. 
(**) Gdy odchylenie standardowe ostatnich 15 wyników przekracza 1,37ơ, częstotliwość pobierania próbek 
naleŜy zwiększyć do częstotliwości wymaganej dla produkcji początkowej, do uzyskania następnych 35 
wyników (ơ – odchylenie standardowe populacji). 
 
Na podstawie przeprowadzonych badań wytrzymałości na ściskanie naleŜy dokonać oceny 
zgodności, korzystając z poniŜszej tabeli: 

 
Tabela 6.1.3.D Kryteria zgodności dotyczące wytrzymałości na ściskanie 

Kryterium 1 Kryterium 2  
Produkcja 

 

 
Liczba „n”  

wyników badań 
wytrzymałości na 
ściskanie w zbiorze 

 
Średnia „n”  

wyników  

 

 
Początkowa 

 

 
3 

 
fcm ≥ fck (cube/cyl) + 4 

 
fci ≥ fck (cube/cyl) - 4 

 
 

Ciągła 
 

 
min. 15 

 
fcm ≥ fck (cube/cyl) +1,48 

ơ 

 
fci ≥ fck (cube/cyl) - 4 

 
fck  - wytrzymałość charakterystyczna 



 14

fcm - średnia wytrzymałość betonu na ściskanie 
fci   - pojedynczy wynik badania wytrzymałości na ściskanie 
 
Partia mieszanki betonowej – mieszanka betonowa wykonana w jednym cyklu operacyjnym 
mieszanki okresowej lub wykonana w czasie 1 minuty w mieszarce o pracy ciągłej oraz 
przewoŜona jako gotowa w betoniarce samochodowej, gdy jej napełnienie wymaga więcej niŜ 
jednego cyklu pracy mieszarki okresowej lub więcej niŜ jednej minuty mieszania w mieszarce 
o pracy ciągłej. 
Próbka złoŜona – ilość mieszanki betonowej, składająca się z kilku pozycji pobranych z 
róŜnych miejsc partii lub mieszanki dokładnie wymieszanych ze sobą.  
Próbka punktowa – ilość mieszanki betonowej pobrana z części partii lub masy betonu, 
składająca się z jednej lub więcej porcji dokładnie wymieszanych ze sobą. 
Porcja – ilość mieszanki betonowej pobrana w pojedynczej czynności za pomocą szufli. 
NiezaleŜnie od oznaczenia naleŜy pobrać co najmniej 1,5 raza większą ilość mieszanki 
betonowej niŜ jest to potrzebne do badań. W trakcie transportu próbek naleŜy chronić je przed 
utratą lub wzrostem poziomu wody, zanieczyszczeniami oraz znacznymi zmianami 
temperatur. 
 
6.1.3.2. Badanie mieszanki betonowej 
Badanie konsystencji metodą stoŜka opadowego (wg PN-EN 12350-2) 
Metoda ta polega na umieszczeniu i zagęszczeniu mieszanki betonowej w formie o kształcie 
ściętego stoŜka. Opad stoŜka mieszanki betonowej (po zdjęciu formy) jest miarą konsystencji. 
Przyrządy: forma kształtująca próbkę do badania (wys. 300 mm), pręt do sztychowania, 
przymiar liniowy (wyskalowany od 0 do 300 mm), płyta (powierzchnia podstawy), szufla, 
sekundomierz, wilgotna tkanina, łopatka (o szerokości około 100 mm).  
ZwilŜoną od wewnątrz formę ustawia się na poziomej płycie. Podczas napełniania mieszanką 
betonową formę naleŜy unieruchomić przez jej przymocowanie do płyty lub stając na 
elementach stopowych. Formę napełnia się trzema warstwami, zagęszczając kaŜdą  warstwę 
przez 25-krotne uderzenie prętem sztychującym. Warstwę dolną zagęszczać na całej jej 
wysokości tak, aby uderzenia pręta dochodziły do podstawy. Warstwę środkową i górną 
zagęszczać na całej jej wysokości tak, aby uderzenia pręta dochodziły do warstwy 
bezpośrednio połoŜonej poniŜej. Przy umieszczaniu trzeciej – górnej warstwy mieszanki 
betonowej formę naleŜy napełnić z nadmiarem. Po zagęszczeniu ostatniej warstwy nadmiar 
mieszanki betonowej usuwa się prętem sztychującym tak, aby powierzchnia mieszanki była 
na poziomie górnej krawędzi formy. 
Rozformowanie polega na równomiernym podniesieniu formy do góry w czasie 5- 10 sekund. 
Całe badanie – od momentu rozpoczęcia napełnienia formy do jej zdjęcia powinno zakończyć 
się w czasie 150 sekund. Po zdjęciu formy naleŜy dokonać pomiaru opadu stoŜka, który 
wyraŜa się róŜnicą wysokości formy i najwyŜszym punktem rozformowanej próbki mieszanki 
betonowej.  
Badanie moŜna uznać za miarodajne, jeŜeli opad stoŜka jest symetryczny. W przypadku gdy 
opad ulegnie ścięciu, badanie naleŜy powtórzyć na innej próbce. Wynikiem badania jest 
wysokość opadu stoŜka, (h) na podstawie, którego przyjmuje się klasę konsystencji mieszanki 
betonowej, zgodnie z tabelą poniŜej. 
 

Tabela 6.1.3.E Klasy konsystencji oznaczone metodą opadu stoŜka wg PN-EN 206-1 
 

Klasa 
Opad stoŜka 

w mm 
 

Klasa 
Czas Vebe  

w sekundach 
 

Klasa 
Stopień 

zagęszczenia 
 

Klasa 
Stopień 

rozpływu w 
mm 

S1 10-40 V0 ≥ 31 C0 ≥ 1,46 F1 ≤ 340 



 15

S2 50-90 V1 30-21 C1 1,45-1,26 F2 350-410 
S3 100-150 V2 20-11 C2 1,25-1,11 F3 420-480 
S4 160-210 V3 10-6 C3 1,10-1,04 F4 490-550 
S5 ≥ 210 V4 5-3 - - F5 560-620 
- - - - - - F6 ≥ 630 

 
Badanie konsystencji metodą Vebe (wg Normy PN-EN 12350-3) 
Badanie polega na umieszczeniu i zagęszczeniu mieszanki betonowej w formie o kształcie 
ściętego stoŜka. Po zdjęciu formy opuszcza się przezroczysty krąŜek na górną powierzchnię 
mieszanki betonowej i uruchamia stół wibracyjny. NaleŜy dokonać pomiaru czasu od 
momentu włączenia stołu wibracyjnego do chwili zetknięcia się dolnej powierzchni krąŜka z 
mieszanką betonową. 
Formę w kształcie ściętego stoŜka naleŜy wstawić do cylindra przymocowanego do stolika 
wibracyjnego. Formę naleŜy napełnić trzema warstwami i zgęścić tak jak przy badaniu 
konsystencji metodą stoŜka opadowego (opis powyŜej). 
Po ułoŜeniu trzeciej warstwy mieszanki naleŜy odsunąć lej wsypowy; naleŜy usunąć nadmiar 
mieszanki tak, aby jej powierzchnia była na poziomie górnej krawędzi formy. 
Rozformowanie polega na równomiernym podniesieniu formy do góry w czasie około 5-10 
sekund. 
Właściwy opad mieszanki ma wygląd ściętego stoŜka. Opad mieszanki moŜe mieć charakter 
opadu ściętego lub rozsypanego. W tym przypadku fakt ten naleŜy odnotować w 
sprawozdaniu z oznaczenia. Na opadzie mieszanki betonowej naleŜy umieścić przezroczysty 
krąŜek, a następnie uruchomić wibrator z jednoczesnym włączeniem stopera. Stolik naleŜy 
wyłączyć w momencie, gdy dolna powierzchnia przezroczystego krąŜka w pełni zetknie się z 
mieszanką betonową. Wynikiem badania jest czas wibrowania zmierzony z dokładnością do 1 
sekundy. Na podstawie wyznaczonego czasu przyjmuje się klasę konsystencji mieszanki 
betonowej, zgodnie z tabelą powyŜej. 
 
Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności (wg PN-EN 12350-4) 
Badanie polega na ułoŜeniu w pojemniku mieszanki betonowej. Przed przystąpieniem do 
oznaczenia naleŜy pojemnik oczyścić i zwilŜyć jego wewnętrzną powierzchnię wilgotną. 
Pojemnik naleŜy wypełnić mieszanką betonową bez ubijania. Po napełnieniu pojemnika 
mieszanką jej górną powierzchnię wyrównać do poziomu górnej krawędzi pojemnika za 
pomocą zgarniaka, aby nie doszło do jakiegokolwiek efektu zagęszczania. Pojemnik naleŜy 
ustawić na stole wibracyjnym. Mieszankę naleŜy zagęszczać do momentu, gdy nie obserwuje 
się dalszego zmniejszania objętości. Po zagęszczeniu mieszanki naleŜy oznaczyć wartość „s” 
– róŜnicę pomiędzy górnymi poziomami mieszanki przed i po zagęszczaniu. Pomiarów 
dokonuje się w środku kaŜdej ścianki pojemnika. Stopień zagęszczalności c oblicza się z 
równania: 
              h1 

C = -------------- 

          h1-s 
 
w którym: 
 h1 – wewnętrzna wysokość pojemnika (mm), 
s – wartość średnia z pomiarów czterech odległości od powierzchni zagęszczone mieszanki 
do górnej krawędzi pojemnika (mm). 
 
Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie  
Zgodnie  normą PN-EN 12390-1:2000 dla kaŜdego kształtu próbki (sześcianu lub walca) 
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zaleca się, aby wymiar podstawowy (d) wynosił co najmniej 3,5-krotności maksymalnego 
wymiaru ziaren kruszywa w betonie.  
Próbki betonowe stosowane do badania wytrzymałości na ściskanie: 

a) w kształcie sześcianu o krawędzi 150 mm, 
b) w kształcie walca o średnicy 150 mm i wysokości 300 mm. 

Wykonanie i pielęgnację próbek betonowych do badania wytrzymałości na ściskanie 
przeprowadza się w oparciu o normę PN-EN 12390-2. Mieszanka betonowa ułoŜona w formie 
powinna być natychmiast zagęszczona jedną z wybranych metod. Dopuszczalne jest 
zagęszczanie wibratorem wgłębnym na stole wibracyjnym oraz zagęszczenie ręczne za 
pomocą prętów. Nadmiar betonu powyŜej górnej krawędzi formy naleŜy usunąć, uŜywając 
dwóch stalowych kielni lub pacek. Próbki do badania naleŜy trwale i wyraźnie oznakować. 
Wykonane próbki naleŜy rozformować nie wcześniej niŜ po upływie 16 godzin i nie później 
niŜ po upływie 3 dni, zabezpieczając je przed wstrząsami oraz utratą wody. Próbki w formach 
naleŜy przechowywać w temperaturze 20 ±5oC. Po wyjęciu próbek z form naleŜy je 
pielęgnować aŜ do chwili badania w wodzie o temperaturze 20 ±2oC lub komorze 
klimatyzacyjnej w temperaturze 20 ±2oC i wilgotności względnej powietrza ≥95%. 
Badanie wytrzymałości na ściskanie przeprowadza się po 28 dniach dojrzewania. Próbki 
naleŜy wytrzeć z wilgoci i umieścić w maszynie wytrzymałościowej na płycie dociskowej. 
Próbki sześcienne ustawia się tak, aby obciąŜenie było przykładane prostopadle do kierunku 
formowania. Przyrost napręŜeń powinien wynosić od 0,2 do 1,0 MPa/S. Badanie trwa do 
momentu zniszczenia próbek. NaleŜy odnotować największe obciąŜenie. Wytrzymałość na 
ściskanie oblicza się ze wzoru: 

F 
fc = --------- [MPa] 

Ac 

 
w którym: 
F – maksymalna siła 
Ac – pole przekroju poprzecznego próbki, na które działa siła ściskająca. 
 
Na podstawie uzyskanych wartości wytrzymałości na ściskanie określa się klasę 
wytrzymałościową w oparciu o normę PN-EN206-1.  
Minimalna częstotliwość pobierania próbek do oceny zgodności podana jest w Tabeli 6.1.3.C. 
Kryteria zgodności dotyczące wytrzymałości na ściskanie podano w Tabeli 6.1.3.D. 
Gdy co najmniej dwie próbki do badania są wykonane z jednej próbki mieszanki, a zbadane 
wartości róŜnią się więcej niŜ 15% od średniej, wówczas wyniki te naleŜy pominąć.  
 
6.1.4. Raporty z badań 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.7. Dokumenty budowy 
a)   Dziennik budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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b) Rejestr obmiarów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
c) Dzienniki laboratoryjne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
d) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.Kontrola, pomiary i badania 
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami 
podanymi w punktach 5 i 6 niniejszej SST, zgodności z rysunkami zawartymi w Projekcie 
oraz wymaganiami zawartymi w normach podanych w punkcie 10. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Polskie Normy 
- PN-B-06250 - Beton zwykły. 
- PN-EN 206-1 - Beton – Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność. 
- PN-EN 12350-1 - Badanie mieszanki betonowej. Pobieranie próbek. 
- PN-EN 12350-2 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą stoŜka    

opadowego. 
- PN-EN 12350-3 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą Vebe. 
- PN-EN 12350-4 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą oznaczania 

stopnia zagęszczalności. 
- PN-EN 12350-5 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą stolika 

rozpływowego. 
- PN-EN 12390-1 – Badanie betonu. Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do 

badania i form. 
- PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i 

projektowane. 
- PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu. 
- PN-B-06714/15 - Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
- PN-B-06714/16 - Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
- PN-B-06714/13 - Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych 
- PN-B-06714/12 - Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
- PN-B-06714/18 - Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
- PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 
- PN-EN-196-1: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
- PN-EN-196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
- PN-EN-196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 

objętości. 
- PN-EN-196-6:1997 - Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
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- PN-EN-196-7:1997 - Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek 
- PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- PN-B-06050 ,1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-S-96012  - Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego cementem. 
- PN-82/B-02000 - ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
- PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-82/B-02001 - ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 
- PN-82/B-02014 - ObciąŜenia budowli. ObciąŜenie gruntem. 
- PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 
- PN/B-03002 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
 
10.2. Pozostałe dokumenty 
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlano montaŜowych” Tom I „Budownictwo 
ogólne”. 
Wytyczne technologiczne - opracowane i wydane przez IBDiM. 
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. 
„Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w 
miejscowości Kłoda Gmina Szydłowo” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Projekcie Budowlanym i przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego 
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – Rozbudowa i 
modernizacja składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda 
Gmina Szydłowo. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Niniejsza SST obejmuje swoim zakresem realizację robót związanych z montaŜem 
przepompowni odcieku oraz prac z tym związanych: 
- wykonania i umocnienia wykopu, 
- wykonaniu podłoŜa z materiałów sypkich, 
- montaŜu przepompowni wraz z jej połączeniem z rurociągiem Ø60 mm, 
- zasypania wykopu. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

 
Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 

45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 452.00000-
9 

  Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inŜynierii l ądowej i 
wodnej 

  4523.0000-
8 

 Roboty budowlane w zakresie budowy 
ruroci ągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie 
terenu   

   45231.100-
6 

Ogólne roboty budowane związane z 
budową rurociągów 

   45231.110-
9 

Kładzenie rurociągów 

   45231.112-
3 

Instalacja rurociągów 

   45231.300-
8 

Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

   45232.400-
6 

Roboty budowlane w zakresie kanałów 
ściekowych 

   45232.410-
9 

Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

   45232.411-
6  

Rurociągi wody ściekowej 

       
1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY  
 
2.1. Materiały niezbędne do prowadzenia prac budowlanych 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji są m. in.: 

- przepompownia TEGRA 1000 - 1 komplet 
- kanał włazowy Ŝeliwny typ cięŜki z pokrywą Ø 600 mm kl. D 
- rura PE 100 SDR 17 PN10 63 mm 
- beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7,5 
- beton zwykły z kruszywa naturalnego b-10 

 
Budowa zbiornika pompowni  
Zbiornik wykonany jest w całości z PE (polietylen), z elementów kielichowych łączonych na 
uszczelki. Takie wykonanie materiałowe czyni go odpornym na agresywne środowisko w 
pompowni ścieków. Całkowicie szczelny zbiornik pompowni montowany jest z lekkich 
elementów, bez uŜycia cięŜkiego sprzętu budowlanego. Zbiornik zabezpieczony jest przed 
wyporem wód gruntowych i nie wymaga specjalnego kotwienia. Wystarczającym 
zabezpieczeniem jest zagęszczenie gruntu podczas zasypywania. Typoszereg zbiorników 
obejmuje wysokości 2,25 oraz od 2,5 - 5 m, w odstępie co 0,5 m.  

 

 
1. Uniwersalny zbiornik pompowni TEGRA PE 1000: 1.1. Dno zbiornika - moduł A; 1.2. 
Pierścień dystansowy 1,0 m - moduł B; 1.3. StoŜek - moduł C 
2. Kolano sprzęgające 2" 
3. śeliwny zawór zwrotny 1 1/4" lub 11/2" 
4. śeliwna zasuwa odcinająca lub zawór kulowy ze stali nierdzewnej 11/4" lub 11/2" 
I5. nstalacja z rur PE 80 - 40 lub 50 mm łączonych złączkami Polyrac 
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6. Uszczelnienie przejścia przewodu tłocznego - uszczelka "in situ" 
7. Kominek wentylacyjny włączony do zbiornika za pomocą kształtki "in situ" 110 mm.  
 
Zbiorniki przystosowane są do zamontowania pomp zatapialnych. Dno zbiornika (moduł A) 
ma fabrycznie przymocowaną płytę montaŜową do przykręcenia kolana sprzęgającego. W 
stoŜku (moduł C) zbajduje się haczyk do zawieszenia łańcucha do montaŜu i demontaŜu 
pompy. Moduł zbiornika montowany bezpośrednio pod stoŜkiem (moduł B) wyposaŜony jest 
w mocowanie górnego wspornika prowadnic oraz obejmy do zawieszenia instalacji z 
armaturą odcinającą i zwrotną. 
Standardowe wyposaŜenie zbiornika pompowni stanowią:  
 - komplet stopy sprzęgającej, obejmujący Ŝeliwne kolano sprzęgające z dolnym wspornikiem 
prowadnic (1), łącznik pompy (2), górny wspornik prowadnic (3) oraz dwie prowadnice ze 
stali ocynkowanej 3/4" (4),  

 

   

 - fragment wewnętrznej instalacji tłocznej ze stali nierdzewnej z Ŝeliwną zasuwą odcinającą i 
Ŝeliwnym, kulowym zaworem zwrotnym, 
 - instalacja tłoczna z PE i kształtek typu Polyrac, 
 - instalacja wentylacji grawitacyjnej zbiornika. 
 
Parametrami technicznymi charakteryzującymi zbiornik pompowni ścieków są: 
- wysokość zbiornika, 
 - średnica kolana sprzęgającego, 
 - średnica instalacji tłocznej.  
Elementami uzupełniającymi zbiornik, osobno dobieranymi, są:  
 - rodzaj zwieńczenia, 
 - ilość, średnica i lokalizacja dopływów na obwodzie, wysokość zbiornika i rodzaj przykrycia 
 - średnica podłączenia zewnętrznej sieci tłocznej. 
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Podłączenie przewodów rurowych wykonuje się za pomocą kształtek lub uszczelek "in situ". 
Otwory pod przejścia wykonuje się na budowie (uŜywając nakładek na wiertarkę). Do 
wykonania dopływów grawitacyjnych słuŜą kształtki "in situ" o średnicach: 110, 160 i 200 
mm. Dzięki uszczelkom "in situ" moŜliwe jest podłączenie rurociągów o średnicach 40, 50 i 
63 mm.  
 
Budowa przepompowni   

 

1. Zbiornik pompowni wykonany z PE dostarczany w elementach: 
1.1. Dno zbiornika; 1.2. Pierścienie dystansowe 0,75 m lub 1 m; 1.3. StoŜek; 1.4. Drabinka 
2. Pompa zatapialna z rozdrabniaczem 
3. Kolano sprzegające 
4. Wewnetrzna instalacja tłoczna z rur stalowych ocynkowanych 
5. Rura przepustowa z przejściem gwintowanym na zewnętrzną sieć tłoczną 
6. Zawór zwrotny kulowy 
7. Zawór odcinający ze stali nierdzewnej 
8. Orzyłącze do płukania instalacji 
9. Górny wspornik prowadnic 
10. Prowadnice pomp 
11. Wyłaczniki pływakowe 
12. Łańcuchy do montaŜu idemontaŜu pomp  
W skład pompowni wchodzą równieŜ: szafa sterownicza, instalacja wentylacji grawitacyjnej, 
przepust kablowy.  
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Charakterystyka pomp  

W pompowni zamontowane są jedna lub dwie pompy przeznaczone do przetłaczania cieczy 
zanieczyszczonych miękkimi ciałami stałymi, zanieczyszczeniami włóknistymi i innymi 
zanieczyszczeniami sanitarnymi.  
Pompy typoszeregu DRENA MIX EKO - to pompy zatapialne wyposaŜone w mechanizm 
tnący z silnikiem "suchym", bez oleju w komorze silnika. W przypadku zespołu 
dwupompowego, pompy pracują przemiennie, a jedna z nich stanowi zawsze czynną rezerwę 
układu.  

Charakterystyki pomp:  
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Szafa sterownicza (z dwupompowym systemem pomp)   

Zastosowane układy sterujące zapewniają w pełni automatyczną pracę pompowni. Układy 
zasilające pompy wyposaŜone są w:  
- wyłącznik główny 
- wyłącznik róŜnicowo prądowy 
- zabezpieczenie zwarciowe dla kaŜdej pompy 
- zabezpieczenie przed asymetrią i zanikiem fazy 
- zabezpieczenie przeciąŜeniowe dla kaŜdej pompy 
- stycznik do załączania kaŜdej z pomp 
- przełącznik automat/ręcznie 
- wyłącznik zabezpieczenia termicznego  
Szafa sterownicza umoŜliwia: 
 - czasową zamianę pomp 
 - pracę pomp w zaleŜności od poziomu napełnienia zbiornika 
 - zliczanie czasu pracy pomp 
 - naprzemienną pracę pomp 
 - sygnalizację stanów awaryjnych (suchej pracy i przepełnienia) 
 - równoległe załączanie drugiej pompy w przypadku przepełnienia zbiornika 
 - wizualizację stanu pracy pompowni. 
W szafie zamontowane są gniazda 24V i 220V. Istnieje moŜliwość zamontowania nadajnika 
radiowego do monitoringu pracy pompowni.  
 
2.2. Pozostałe materiały 
Zgodnie z Dokumentacją techniczną, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze 
Robót. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt, który moŜe być uŜyty do wykonywania robót (podstawowy)  

- koparko-spycharka kołowa 0,15 m3, 
- samochód skrzyniowy do 5-10 t, 
- samochód skrzyniowy do 5 t, 
- Ŝuraw samochodowy do 5-6 t, 
- zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h, 
- prościarka do rur PE, 
- spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM), 
- samochód dostawczy do 0,9 t 

 
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów niezbędnych dla wykonania przepompowni 
4.2.1. Gruz i materiały sypkie 
Mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, posiadającymi szczelne dno i boki 
oraz plandekę do zabezpieczenia przed spadaniem, rozpyleniem materiałów w czasie 
transportu.  
 
4.2.2. Transport przepompowni 
Transportu przepompowni typu TEGRA 1000 naleŜy dokonać zgodnie z zaleceniami 
producenta wyrobu. 
 
4.2.3. Rury, kształtki, elementy z tworzyw sztucznych 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 
dźwigu z belką uniemoŜliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować 
zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury PVC zostały załadowane teleskopowo 
(rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki 
naleŜy wyjąć rury „ wewnętrzne”. 
Gdy rury z PVC są rozładowywane pojedynczo moŜna je zdejmować ręcznie (do średnic 160 
mm) lub z uŜyciem podnośnika widłowego. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo moŜna 
je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z uŜyciem podnośnika widłowego. 
Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na 
całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie 
max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Kielichy rur PVC w czasie 
transportu nie mogą być naraŜone na dodatkowe obciąŜenia. JeŜeli długość rur jest większa 
niŜ długość pojazdu, wielkość nawisu nie moŜe przekroczyć 1 m. 
Rury o mniejszych średnicach i cięŜarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy moŜna 
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przenosić ręcznie. Niedopuszczalne jest ciągniecie rur po ziemi. NaleŜy w trakcie transportu 
chronić rurę przed kontaktem z ostrymi krawędziami. Rury o mniejszych średnicach moŜna 
wkładać do wykopu bez pomocy sprzętu pomocniczego. W przypadku rur o większych 
średnicach naleŜy uŜywać odpowiednich pasów do opuszczania rur na dna wykopu. W 
przypadku opuszczania rur przy pomocy dźwigu lub koparki rura powinna być zawieszona na 
elastycznych zawiesiach i trawersie. 
Kształtki i elementy z tworzyw sztucznych moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu 
dostosowanymi do gabarytów przewoŜonych materiałów. PowyŜsze materiały naleŜy 
przewozić w sposób zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem. 
 
4.2.4. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczany przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu cięŜkiego mogą być 
przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy układać na paletach po 10 szt. i łączyć 
taśmą stalową. 
 
4.2.5. Transport kruszywa / piasku 
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Prace przygotowawcze 
Przed zamontowaniem pompowni naleŜy wykonać wykop, którego ściany naleŜy wzmocnić 
balami drewnianymi. 
Na dnie wykopu naleŜy wykonać 10 cm podsypkę, która naleŜy ubić za pomocą zagęszczarki 
wibracyjnej spalinowej. 
 
5.2. MontaŜ przepompowni  
Pompownia dostarczana jest w postaci kilku opakowań obejmujących 3-4 palety. MontaŜ 
urządzenia wykonuje się w odwodnionym wykopie na wyrównanej i zagęszczonej podsypce 
piaskowej. W trakcie zasypywania zbiornik wyposaŜa się w podłączenie kanalizacji 
grawitacyjnej, piony nawiewne i wywiewne oraz przepust kablowy. Wewnątrz montuje się 
kolano sprzęgające, prefabrykowaną instalację tłoczną i prowadnice. MontaŜ pompy 
następuje z poziomu terenu poprzez zsunięcie pompy po prowadnicach i połączenie z 
przewodem tłocznym przy uŜyciu kolana ze sprzęgłem. Następnie w zbiorniku montuje się 
wyłączniki pływakowe. W pobliŜu pompowni ustawia się szafę sterowniczą.  
Wszystkie przejścia rurociągów, kanałów i kabli naleŜy wykonać jako szczelne. Posadowiony 
właz Ŝeliwny naleŜy w terenach zielonych i nieutwardzonych obetonować. 
Po osadzeniu przepompowni i podłączeniu jej wykop naleŜy zasypać, a nadmiar ziemi naleŜy 
rozplantować. 
 
5.3. Zasilanie przepompowni 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu zasilenia przepompowni we własnym 
zakresie i na własny koszt. Metoda zasilania musi uzyskać aprobatę Zamawiającego oraz 
InŜyniera Kontraktu.  
W trakcie montaŜu linii zasilającej Wykonawca powinien stosować się do poniŜszych zaleceń 
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I. Układanie kabli 
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez 
zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki 
ostroŜności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie 
budowanej linii. W przypadku układania kabli o masie większej niŜ  4 kg/m. naleŜy stosować 
rolki, które powinny być ustawione w takich odległościach od siebie, aby spoczywający na 
nich kabel nie dotykał podłoŜa. 
Podczas przechowywania, układania i montaŜu, końce kabla naleŜy zabezpieczyć przed 
wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez: 

• szczelne zalutowanie powłoki, 
• nałoŜenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 

 
a) Temperatura otoczenia i kabla 
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niŜsza niŜ: 

• 4oC - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej, 
• 0oC - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 

W przypadku kabli o innej konstrukcji niŜ wymienione powyŜej temperatura otoczenia i 
temperatura układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy. 
Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia ułoŜonego kabla na 
dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. 
rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5oC. 
 
b) Zginanie kabli 
Przy układaniu kabli moŜna zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym 
promień gięcia powinien być moŜliwie duŜy, nie mniejszy niŜ: 

• 25-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli olejowych, 
• 20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednoŜyłowych o izolacji 

papierowej i o powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce 
polwinitowej oraz kabli wieloŜyłowych o izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej 
o liczbie Ŝył nie przekraczających 4, 

• 15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wieloŜyłowych o izolacji 
papierowej i o powłoce ołowianej oraz w przypadku kabli wieloŜyłowych skręcanych 
z kabli jednoŜyłowych o liczbie Ŝył nie przekraczających 4. 

 
c) Układanie kabli bezpośrednio w gruncie 
Kable naleŜy układać na dnie rowu pod kable, jeŜeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych 
przypadkach kable naleŜy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm.  Nie 
naleŜy układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby 
uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. 
Kable zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego 
gruntu o grubości  15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru 
niebieskiego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. 
Grunt naleŜy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
powinien osiągnąć co najmniej 0,85. Głębokość ułoŜenia kabli w gruncie mierzona od 
powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla powinna wynosić nie mniej niŜ: 
70 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułoŜonych 
w gruncie na uŜytkach rolnych – 90cm z wyjątkiem kabli oświetlenia ulicznego, które 
układane są na głębokości 0,5m 
Kable naleŜy ułoŜyć w rowie linią falistą z zapasem od 1 do 4% długości wykopu. 
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SkrzyŜowania kabli między sobą naleŜy wykonywać tak, aby kabel wyŜszego napięcia był 
zakopany głębiej niŜ kabel niŜszego napięcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna 
głębiej niŜ linia telekomunikacyjna. 
Zaleca się krzyŜować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliŜonym do 90o i w 
miarę moŜliwości w najwęŜszym miejscu krzyŜowanego urządzenia. KaŜdy z krzyŜujących 
się kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułoŜony bezpośrednio w gruncie powinien 
być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyŜowania i na długości po 50 cm w obie 
strony od miejsca skrzyŜowania. Przy skrzyŜowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca 
się układanie kabli nad rurociągami. 
W miejscach skrzyŜowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się 
wykonanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego, przewidując po jednym 
przepuście rezerwowym na kaŜdym skrzyŜowaniu. Kable układać w przepustach długości 
równej szerokości jezdni, łącznie z krawęŜnikami, z dodatkiem 50cm z kaŜdej strony. 
Najmniejsza odległość pionowa pomiędzy górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni 
nie powinna być mniejsza niŜ 100cm. KrzyŜowanie kabli z drogami naleŜy wykonywać pod 
kątem zbliŜonym do prostego i w miarę moŜliwości w najwęŜszych miejscach. 
Kabel ułoŜony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. 
Przy wprowadzeniu kabli do budynku, przepustach kablowych, mufach naleŜy pozostawić 
około 4-metrowe zapasy eksploatacyjne kabla. 
Zastosować węzły oraz złącza  kablowe w obudowach z Ŝywicy poliestrowej SMC 
wzmocnionej włóknem szklanym. 
 
II. Wykonanie muf i głowic 
Łączenie, odgałęzianie i zakańczanie kabli naleŜy wykonywać przy uŜyciu muf i głowic 
kablowych. Nie naleŜy stosować muf odgałęźnych do kabli o napięciu znamionowym 
wyŜszym niŜ 1 kV.  Mufy i głowice muszą  być umieszczone w taki sposób, aby nie było 
utrudnione wykonywanie prac montaŜowych. W przypadku wiązek kabli składających się z 
kabli jednoŜyłowych, zaleca się przesunięcie względem siebie (wzdłuŜ kabla) muf 
montowanych na poszczególnych kablach.  Metalowe wkładki muf przelotowych naleŜy 
przylutować szczelnie do powłok kabli metalowych. 
Miejsca połączeń Ŝył kabli w mufach powinny być izolowane oddzielnie, przy czym rozkład 
pola elektrycznego w izolacji tych miejsc powinien być zbliŜony do rozkładu pola w kablu. 
Na izolację miejsc łączenia Ŝył naleŜy stosować materiały izolacyjne o własnościach 
zbliŜonych do własności izolacji łączonych kabli. Dopuszcza się niewykonywanie 
oddzielnego izolowania miejsc łączenia Ŝył kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 1 kV, jeŜeli mufy wykonywane są z Ŝywic samoutwardzalnych. 
Izolatory i kadłuby głowic oraz wkładki metalowe muf do kabli o izolacji papierowej 
powinny być wypełnione zalewą izolacyjną o właściwościach syciwa, którym nasycona jest 
papierowa izolacja kabla. W przypadku muf i głowic do kabli o izolacji papierowej na 
napięcie nie przekraczające 1 kV dopuszcza się stosowanie zalewy izolacyjnej bitumicznej. 
Izolatory i kadłuby głowic oraz kadłuby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych naleŜy 
wypełnić zalewą izolacyjną nie działającą szkodliwie na izolację i inne elementy kabli. Mufy 
przelotowe kabli olejowych umieszczone bezpośrednio w gruncie powinny mieć osłonę 
otaczającą wykonaną z materiałów niepalnych połączonych zaprawą cementowo-wapienną i 
wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
III. Wykonanie poł ączeń powłok, pancerzy i Ŝył kabli 
Przewodność połączenia metalowych powłok kabli lub pancerzy powinna być nie mniejsza 
niŜ przewodność łączonych powłok lub pancerzy. W przypadku łączenia aluminiowych 
powłok kabli dopuszcza się przewodność połączenia nie mniejszą niŜ 0,7 przewodności 
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powłoki. Metalowe powłoki kabli oraz pancerze naleŜy połączyć metalicznie ze sobą oraz z 
metalowymi kadłubami muf przelotowych i głowic. Połączenia powłok aluminiowych ze sobą 
i kadłubem mufy naleŜy wykonywać wewnątrz mufy przy uŜyciu przewodów aluminiowych 
o przekroju nie mniejszym niŜ 10 mm2. Połączenia ze  sobą powłok, Ŝył powrotnych i 
pancerzy kabli z materiałów innych niŜ aluminium naleŜy wykonać przewodami miedzianymi 
o przekroju nie mniejszym niŜ 6 mm2. Połączenia naleŜy wykonywać przez lutowanie lub 
spawanie. W przypadku muf  z wkładkami metalowymi przylutowanymi do metalowych 
powłok obu łączonych odcinków kabli, nie wymaga się dodatkowego łączenia powłok przy 
uŜyciu oddzielnych przewodów. 
 
IV. Układanie przepustów kablowych 
Przepusty kablowe naleŜy wykonywać z rur PCW. 
Przepusty kablowe naleŜy układać w miejscach, gdzie kabel naraŜony jest na uszkodzenia 
mechaniczne. W jednym przepuście naleŜy ułoŜyć tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli 
jednoŜyłowych tworzących układ wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. 
Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu 
do górnej powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni 
i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego. 
Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi moŜe być 
zwiększona, gdyŜ powinna wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy dla 
danego odcinka drogi. W miejscach skrzyŜowań z drogami istniejącymi o konstrukcji 
nierozbieralnej, przepusty powinny być wykonywane metodą wiercenia poziomego, 
przewidując przepusty rezerwowe dla umoŜliwienia ułoŜenia kabli dodatkowych lub 
wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania dróg. Miejsca wprowadzenia kabli do rur 
naleŜy uszczelnić nasmołowanymi szmatami, sznurami lub pakułami, uniemoŜliwiającymi 
przedostawanie się do wnętrza wody i uniemoŜliwiającymi  ich zamulenie. 
Przepusty dzielone naleŜy instalować na istniejący kabel energetyczny i telefoniczny. 
 
V. Układanie kabli na słupach linii napowietrznych 
Przy kablowaniu odcinków linii napowietrznych, konieczne jest wprowadzenie kabla na ich 
słupy i połączenie jego Ŝył z przewodami napowietrznymi. 
Kabel naleŜy chronić rurą stalową do wysokości nie mniejszej niŜ 2,5 m od powierzchni 
gruntu. Średnica wewnętrzna rury nie moŜe być mniejsza niŜ 1,5-krotna zewnętrzna średnica 
wprowadzanego kabla i jednocześnie nie mniejsza niŜ 50 mm. 
Kabel na słupie powinien być przymocowany do jego ścianki za pomocą uchwytów o 
szerokości równej co najmniej zewnętrznej jego średnicy. W przypadku mocowania kabla bez 
opancerzenia, uchwyty powinny być zaopatrzone w elastyczne wkładki o grubości co 
najmniej 2 mm, a kształt uchwytów powinien być taki, aby kabel nie uległ uszkodzeniu. 
 
VI. Monta Ŝ słupów 
Słupy naleŜy ustawiać ręcznie lub dźwigiem. Głębokość posadowienia słupa naleŜy wykonać 
według dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę. 
Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moŜe być większa niŜ 0,001 wysokości 
słupa.  Słup naleŜy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy 
jego braku, od strony przeciwnej niŜ nadjeŜdŜające pojazdy oraz nie powinna być połoŜona 
niŜej niŜ 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. 
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VII. Oznaczenie linii kablowych 
Kable ułoŜone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki  
rozmieszczone w odstępach nie większych niŜ 10 m oraz przy mufach i miejscach 
charakterystycznych, np. przy skrzyŜowaniach. 
Kable ułoŜone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach 
oraz w takich miejscach i w takich odstępach, aby rozróŜnienie kabla nie nastręczało 
trudności. 
Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: 

• symbol i numer ewidencyjny linii, 
• oznaczenie kabla, 
• znak uŜytkownika kabla, 
• znak fazy (przy kablach jednoŜyłowych), 
• rok ułoŜenia kabla. 

Trasa kabli ułoŜonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych 
stałych punktów terenu, powinna być oznaczona trwałymi oznacznikami trasy, np. słupkami 
betonowymi typu SD wkopanymi w grunt, w sposób nie utrudniający komunikacji. Na 
oznacznikach trasy naleŜy umieścić trwały napis w postaci ogólnego symbolu kabla „K”. Na 
prostej trasie kabla oznaczniki powinny być umieszczone w odstępach około 100 m, ponadto 
naleŜy je umieszczać w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyŜowań lub 
zbliŜeń. 
Oznaczniki trasy kabli układanych w gruncie na uŜytkach rolnych naleŜy umieszczać tak, aby 
nie utrudniały prac rolnych i stosować takie oznaczniki, które umoŜliwi ą łatwe i jednoznaczne 
określenie przebiegu trasy kabla. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 
 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.3. Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.4. Raporty z badań 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.7. Dokumenty budowy 
a)   Dziennik budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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b) Rejestr obmiarów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
c) Dzienniki laboratoryjne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
d) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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8.4. Odbiór ostateczny robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Polskie Normy 

- PN-92/B-01706 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
- PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
- PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
- PN-83/H-02651- Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 
- PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i 

badania. 
- PN/E-90056 - Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stale. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 
- PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
- PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 
- PN-92/E-05009. - Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczeństwo.  
- PN-76/E-05125. - Elektryczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  
- PN-61/E-01002 - Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 
- PN-74/E-06401 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym do 60 kV. Ogólne wymagania i badania 
- BN-73/3725-16 - Znakowanie kabli, przewodów i Ŝył (analogia). 
- BN-74/3233-17 - Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe 

10.2. Inne dokumenty 

• Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montaŜowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 
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• Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 
ochrony przeciwporaŜeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r. 

• Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie 
doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciąŜeń prądem elektrycznym. 

• Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r. 
• Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki 1988 r. 
• Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki 
 



 
 
 
 
 

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH GMINY PIŁA   
W MIEJSCOWOŚCI KŁODA  

GMINA SZYDŁOWO 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

SST.1.0.10. 
ZIELE Ń 

 
 

INWESTOR: 
 

GMINA PIŁA 
PL. STASZICA 10 

64-920 PIŁA 
 
 

 Imi ę i Nazwisko Podpis 
Opracował 
 

mgr Jacek Piotr 
Rodowański 

 

Prezes 
Zarządu 
  

Sławomir Florczak  

 
 

 
STARGARD SZCZECIŃSKI, STYCZEŃ 2008 R. 

 
 
 
 



 2

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-1.0.10. ZIELEŃ 

 
 
Spis treści 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  
1.6. Określenia podstawowe 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
2.2. Ziemia urodzajna 
2.3. Nasiona traw 
2.4. Nawozy mineralne 

3. SPRZĘT 
      3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
      3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 
4. TRANSPORT 
      4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
      4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
5. WYKONANIE ROBÓT 
      5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
      5.2. Wykonanie trawników 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
      6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
      6.2. Trawniki 
7. OBMIAR ROBÓT 
      7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
      7.2. Jednostka obmiarowa 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
     9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
     9.2. Cena jednostki obmiarowej 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. 
„Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w 
miejscowości Kłoda Gmina Szydłowo” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Projekcie Budowlanym i przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego 
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – Zieleń - rozbudowa 
i modernizacja składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda 
Gmina Szydłowo. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
humusowaniem i obsianiem trawą skarp o łącznej powierzchni 12.151,00 m2. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
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Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  
 
Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 451.00000-
8 

  Przygotowanie terenu pod budowę 

  4511.0000-
1 

 Roboty w zakresie burzenia i 
rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 

   45111.213-
4 

Roboty w zakresie oczyszczania 
terenu 

   45111.291-
4 

Roboty w zakresie zagospodarowania 
terenu 

 
1.6. Określenia podstawowe 

• Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój. 

• Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny. 

• Warstwa humusu - warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw 
rolnych. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej nr 1.0.0. „Wymagania 
ogólne”. 
 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zaleŜności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 
− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 
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− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moŜe być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

 
2.3. Nasiona traw 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion róŜnych 
gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
 
2.4. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy naleŜy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 
 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
Transport materiałów do zieleni moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie uszkodzi, ani teŜ 
nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonanie trawników 
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 
Humusowanie 
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. 
Warstwa ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóŜe skarpy 
nasypu od 15 do 25 cm. 
Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowaniu i 
zagęszczeniu,  w zaleŜności od gruntu występującego na powierzchni skarpy. 
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W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy 
naleŜy wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5 cm, w 
odstępach co 0,5 do 1,0 m. UłoŜoną warstwę ziemi urodzajnej naleŜy zagrabić (pobronować) i 
lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 
 
Trawniki 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniŜony w 

stosunku do gazonów lub krawęŜników o ok. 5 cm - jest to miejsce na humus, 
− teren powinien być wyrównany i splantowany, 
− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana – gr. 5 cm, 
− przed siewem nasion trawy ziemię naleŜy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 

kolczatką lub zagrabić, 
− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba Ŝe 

SST przewiduje inaczej, 
− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba Ŝe SST przewiduje 

inaczej, 
− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. JeŜeli przykrycie 
nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, moŜna juŜ nie stosować wału gładkiego, 

 

5.2.2. Pielęgnacja trawników 

NajwaŜniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 

cm, 
− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski 
moŜna przyjąć pierwszą połowę października), 

− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, naleŜy 
uzaleŜniać od gatunku wysianej trawy, 

− chwasty trwałe w pierwszym okresie naleŜy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu naleŜy stosować z duŜą ostroŜnością i dopiero po okresie                  
6 miesięcy od załoŜenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawoŜenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. 
Mieszanki nawozów naleŜy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane 
w poszczególnych porach roku: 
− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
− od połowy lata naleŜy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
− ostatnie nawoŜenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Trawniki 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
− określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 

ziemi, 
− ilości rozrzuconego kompostu, 
− prawidłowego uwałowania terenu, 
− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
− gęstości zasiewu nasion, 
− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 
  
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli spełniają warunki określone w pkt 5 i 6. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 

• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie 
ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 



 8

• zakładanie trawników, 
• pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawoŜenie, odchwaszczanie. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- PN-G-98011 - Torf rolniczy 
- PN-R-67030 - Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
- PN/78-R-65023  – Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
- PN/83-R-04150 – Zabiegi uprawne. Nazwy i określenia 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. 
„Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w 
miejscowości Kłoda Gmina Szydłowo” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Projekcie Budowlanym i przedmiarze robót. 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru: 
a) wyniesienia w teren bazy projektowo - realizacyjnej (dowiązanej do osnowy państwowej), 

do której będą odnoszone współrzędne „x, y, z” realizowanych sieci i obiektów, 
b) wytyczenia obiektów i trasy kabli i sieci elektroenergetycznych, kanalizacyjnych, 
c) inwentaryzacji obiektów, 
d) wykonania dokumentacji powykonawczej. 
 
Do elementów tych naleŜą: wszystkie instalacje i urządzenia nad i podziemne znajdujące się 
w miejscu budowy. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie 
czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót pomiarowych. 
 
W zakres tych robót wchodzą: 
a) Roboty pomiarowe dla realizacji budowy 

- wytyczenie i zastabilizowanie głównych elementów obiektów/sieci w oparciu o 
osnowę geodezyjną, (baza projektowo-realizacyjną), 

- wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych w nawiązaniu do reperów 
wskazanych przez Zamawiającego, 

- inwentaryzacja pomiarowa do odbiorów robót: częściowych, ulegających zakryciu i 
końcowych, z zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu. 

 
b) Dokumentacja powykonawcza 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem nad i podziemnym w układzie „ x, y, z 
” w skali 1: 500, w miejscu robót, poszerzona o obszar szerokości 30 m połoŜony poza 
granicami placu budowy zgodnie z obowiązującymi instrukcjami geodezyjnymi, 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  „Kanalizacja 
sanitarna”.  
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Ponadto w ST występują następujące określenia: 
x, y współrzędne prostokątne, 
z rzędna wysokościowa, 
hm hektometr, 
m metr, 
cm centymetr, 
mm     milimetr, 
m2     metr kwadratowy 
ha      hektar 10 000 m2, 
=        równa się 
Punk miejsce o określonych współrzędnych „ x, y, z ” dla wytyczenia sytuacyjnego i 
wysokościowego osi trasy obiektów liniowych oraz głównych elementów obiektów 
kubaturowych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

1) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera Kontraktu. 

2) W czasie wykonywania i zakończenia robót Wykonawca będzie utrzymywał w sposób 
ciągły na placu budowy uprawnionego geodetę do wykonywania i nadzorowania 
wytyczeń i innych prac geodezyjnych. Przyrządy uŜywane przez Wykonawcę będą 
odpowiedniej marki i typu do zadań, jakim mają słuŜyć oraz w znakomitym stanie 
technicznym i doskonale wyregulowane. KaŜdy błąd w pracach geodezyjnych i 
wynikajŜe z niego konsekwencje będą usunięte na koszt Wykonawcy. 

 
 
2. MATERIAŁY 

 
1) słupki betonowe, 
2) słupki z drewna iglastego o średnicy d=20 mm oraz pręty metalowe, 
3) deski z drewna iglastego, obrzynane, grubości 22 mm klasy II, 
4) farba chlorokauczukowa, 

 
 
3. SPRZĘT 

 
Specjalistyczny sprzęt geodezyjny zapewniający precyzję pomiaru. 
 
 
4. TRANSPORT 

 
Samochód dostawczy 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Roboty pomiarowe winny być wykonywane przez specjalistyczne jednostki geodezyjne 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami). 
W ramach robót pomiarowych naleŜy wytyczyć w terenie i utrwalić przez ustawienie znaków 
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wszystkie miejsca charakterystyczne: 
1) dla obiektów budowlanych wyznaczenie osi i punktów kierunkowych, osi ścian, 

obrysów ścian fundamentów, krawędzi wykopów i reperów pomocniczych, 
wytyczenie i zastabilizowanie rzędnych wysokościowych wszystkich 
charakterystycznych punktów. Zarysy budynku wytycza się na ławach ciesielskich 
trwale umocowanych poza obrębem wykopów. 

Dokładność wytyczenia: 
- osie i zarysy budynku ± 1 cm 
- rzędne wysokościowe ± 1 cm 
2) dla pozostałych urządzeń wyznaczenie osi trasy i jej załomów oraz osi słupów. 

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej naleŜy przeprowadzić pomiar powykonawczy z 
określeniem współrzędnych X, Y i poziomów charakterystycznych punktów budowli. 
Wykonać zestawienie rzeczowe wykonanych obiektów — 6 kpl. z podaniem ich miar: 

a) obiekty liniowe - długość (dla kaŜdego rodzaju), 
b) obiekty kubaturowe lub powierzchniowe - długość, szerokość, powierzchnia 

zabudowy. 
Wykonać mapy powykonawcze, zarejestrować w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezji i Kartografii w Pile z klauzulą zgodności z projektem - 6 kompletów. 
Dla rozliczeń bieŜących naleŜy przedłoŜyć pomiary geodezyjne w formie szkiców 
geodezyjnych, robót podlegających obmiarowi częściowemu. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI Z INWENTARYZACJ Ą ROBÓT 
 

1) Dla robót instalacyjnych kontrolę połoŜenia osi trasy naleŜy przeprowadzić na 
wszystkich załamaniach pionowych i poziomych oraz co 100 m na odcinkach 
prostych. Dopuszczalne odchyłki wynoszą ± 1 cm w planie i w profilu. 

2) Dla obiektów kubaturowych dopuszczalne odchyłki wynoszą ± 1 cm w planie i w 
posadowieniu poziomym. 

3) Dla obiektów punktowych dokładność wytyczenia wynosi +1 cm z zachowaniem 
skrajni. 

Wykonanie kaŜdego etapu robót geodezyjnych sprawdza i potwierdza InŜynier Kontraktu 
wpisem do dziennika budowy. 
Odchyłki od ustalonej w Projekcie Budowlanym lokalizacji przekraczające 30 cm (teren 
zabudowy), 50 cm (poza terenem zabudowanym) wymagają zgłoszenia w Powiatowym 
Nadzorze Budowlanym i na ewentualne jego Ŝądanie Wykonawca robót zobowiązany jest 
uzyskać decyzję organu wydającego pozwolenie na budowę. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
a) Roboty pomiarowe dla realizacji budowy 
Jednostką obmiaru dla tyczenia i wyznaczenia punktów wysokościowych w/w obiektów jest 
punkt geodezyjny. 
Pomiary obiektów punktowych są uwzględnione w cenie obiektu. 
 
b) Dokumentacja powykonawcza 
Jednostką obmiaru jest: 
- dla wykonania mapy - 1 ha 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty pomiarowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Na dzień odbioru Geodeta 
jest zobowiązany przedłoŜyć szkic polowy wraz z wykazem współrzędnych elementów 
ułoŜonego uzbrojenia podziemnego.   
 
 
9. WARUNKI PŁATNO ŚCI 
 
a) Roboty pomiarowe dla realizacji budowy 
Za wszelkie roboty pomiarowe – liniowe oraz kubaturowe – płaci się za kompleksowe 
wykonanie dokumentacji. 
Cena za całość robót geodezyjnych zawiera wszystkie czynności wymienione w punkcie „5” i  
„6” niniejszej SST obejmującym wykonanie robót oraz zakup, transport i składowanie 
materiałów. 
 
b) Dokumentacja powykonawcza 
Koszty dokumentacji powykonawczej ujęto w ST 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, 
poz. 163 z późniejszymi zmianami) 

- Instrukcje techniczne Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 

r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności. 


