Zat. nr 7 do SIWZ

UMOWA NR..........

na realizacje zadania pn.:

Rozbudowa Centrum Sportowo — Rekreacyjnego Aquapark w Pile
- etap | — basen sportowy w Pile przy ul. Artura Grottgera
- dokonczenie budowy
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Wdniu ... roku w Pile, pomiedzy
Gming Pita z siedziba: Plac Staszica 10, 64-920 Pita

zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

.............. , wpisanym do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego w .............
Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS: ...., NIP: ... , REGON: ...., kapitat
zaktadowy i wptacony ....zi,

ktérego reprezentuje:

zwanym dalej Wykonawcag
na podstawie zawiadomienia z dnia  ......... o wyborze oferty w wyniku postepowania o
zamoéwienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta
Umowa nastepujacej tresci:

PREAMBULA

Celem niniejszej Umowy jest realizacja zadania:

Rozbudowa Centrum — Sportowo Rekreacyjnego Aquapark w Pile — etap | basen sportowy w Pile
przy ul. Artura Grottgera — dokonczenie budowy, w ramach ktérego przewiduje sie:

1. wykonanie dokonczenia budowy i wyposazenie, w oparciu o specyfikacje istotnych warunkéw
zamowienia, przekazang dokumentacje projektowg i pozwolenie na budowe oraz inne
udostepnione dokumenty stanowigce zatgczniki do SIWZ, rozbudowy o basen sportowy
Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Pile przy ul. Artura Grottgera;

2. uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie dla przedmiotowego zakresu
rozbudowy oraz rozruch i oddanie do eksploatacji obiektu bedgcego przedmiotem rozbudowy i
wyposazenia a takze skuteczne potgczenie obiektu nowego i istniejgcego

zwanego dalej Inwestycja.

Umowa reguluje wzajemne stosunki, prawa i obowigzki Stron w zakresie realizacji Inwestycji.
Strony bedg wspétdziataC w celu jak najszybszej realizacji przedmiotu zamdwienia, przyjmujgc
zatozong kolejnos¢ budowy poszczegdlnych obiektéw, stosujgc zasady lojalnosci handlowej,
wymiany informacji niezbednej dla ochrony wzajemnych interesow i tajemnicy zawodowe;j.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z Tabelg
ptatnosci Inwestycji opracowang na podstawie Harmonogramu rzeczowo — finansowego Inwestyc;ji.



ROZDZIAL 1. DANE WSTEPNE.

§1 DEFINICJE.

W niniejszej Umowie stosuje sie nastepujgce pojecia zgodnie z n/w interpretacjami:

.Zamawiajgcy’- oznacza Gmine Pita reprezentowang przez Prezydenta Miasta, skfadajgcego
zamoOwienie na wykonanie robét budowlano-montazowych Inwestycji oraz
pozostatych ustug i prac, bedacg strong Umowy zawartej z Wykonawcg na
warunkach w niej okreslonych.

~Wykonawca’- oznacza osoby prawne, z ktérymi Zamawiajgcy zawart Umowe na wykonanie
robo6t budowlano - montazowych, na warunkach w niej okreslonych, w rezultacie
wyboru oferty.

,centrum”- oznacza czes¢ istniejgcego Centrum Sportowo — Rekreacyjnego Aquapark
w Pile, obejmujaca krytg ptywalnie, lodowisko, zagospodarowanie terenu wraz
z infrastrukturg towarzyszacg i komunikacja wewnetrzng oraz logo terenu
Zespotu.

.,Rozbudowa” - basen sportowy, ktéry stanowi przedmiot dokonczenia rozbudowy Centrum
Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile .

,Podwykonawca”’- oznacza osobe prawng lub fizyczng, z ktérg Wykonawca zawrze umowe
o wykonanie czesci robot objetych niniejszg Umowa, w oparciu o procedury
okreslone przez Prawo zaméwieh publicznych i Zamawiajgcego w niniejszej
Umowie i bedzie wykonywat te cze$¢ Umowy za jego pomoca.

,Uzytkownik” -  Centrum Rekreacji Wodnej AQUA-PIL Spdétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
w Pile, wskazany przez Zamawiajgcego podmiot zalezny od niego, bedacy
administratorem obiektow Inwestycji po jej zrealizowaniu.

.,Roboty budowlano-montazowe” - oznaczajg zakres robdot budowlano-montazowych wszelkich
branz budownictwa, robdt montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw
maszyn i urzgdzen, ktore Wykonawca zobowigzuje sie dokonczyC i wykonac
zgodnie z Projektem Budowlanym i Wykonawczym, Specyfikacjg Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét oraz zgodnie z Umowg i przekaza¢ Zamawiajgcemu.

,Umowa”- oznacza niniejszy dokument zawierajgcy zobowigzania Stron w formie pisemnej
wraz z wymienionymi w jej tresci zatgcznikami do wykonania okreslonego w niej
zakresu rzeczowego prac zwigzanego z realizacjg Inwestycji w ustalonym
terminie i ustalonym Harmonogramie rzeczowo- finansowym Inwestycji.

.Projekt Budowlany” - jest to projekt wymagany rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462).

~Projekt Wykonawczy” - jest to projekt techniczny opracowany w oparciu o Projekt budowlany.

oInspektor Nadzoru” - oznacza osobe prawng lub fizyczng wyznaczong pisemnie przez
Zamawiajgcego, umocowang do wystepowania w jego imieniu w zakresie
przekazanych jej na mocy tego umocowania praw iobowigzkow oraz do
wykonania praw i obowigzkéw wymienionych w art. 25 i 26 Prawa Budowlanego.

»,Odpowiedzialnos¢ prawna za wady przedmiotu Umowy” - ustalone w dokumentach umownych
zasady odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy z tytutu rekojmi oraz
gwarancji jakosci.

.Sifa Wyzsza™ przez przypadek sity wyzszej bedzie sie rozumie¢ nieznane i nagte zdarzenie
zewnetrzne majgce charakter nadzwyczajny i ktéremu skutkbw pomimo wysitku
Stron nie mozna zapobiec, a ktére faktycznie bezposrednio uniemozliwia
realizacje przedmiotu Umowy, do ktérych Strony zaliczajg zdarzenia o



charakterze katastrof przyrodniczych, nadzwyczajnych zdarzen zycia
spotecznego lub tez dziatania wkadzy publicznej, ktére z uwagi na swoj charakter
wykluczajg mozliwo$¢  przeciwstawienia sie. Do  takich  wydarzenh
nieprzewidywalnych bez mozliwosci wptywu na nie mimo wysitku Stron zalicza
sie miedzy innymi: wojne, przewrot, zamieszki, rebelia, akt terroryzmu;
ogolnopolski strajk generalny w branzach majgcych zasadniczy wptyw na
terminowa realizacje przedmiotu Umowy, trwajgcy dtuzej niz jeden dzien roboczy;
ogtoszony przez administracje rzgdowg stan kleski zywiotowej, obejmujgcy
obszar Gminy Pita.

ZSIWZ” - Specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia — dokument wynikajgcy z przepiséw

Ustawy Prawa zamdwien publicznych wraz z zatgcznikami.

~,Prawo Budowlane” - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 roku poz. 1332

ze zm.) wraz z obowigzujgcymi przepisami wykonawczymi.

PZp’- Ustawa Prawo zaméwieh publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamowien publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 1579)

,Ustugi” - oznaczajg wszelkie prace swiadczone przy wykonywaniu przedmiotu Umowy.

»otrona lub Strony” - oznaczajg Zamawiajgcego i/lub Wykonawce.

,otrona trzecia’- oznacza osobe lub jednostke inng niz Zamawiajgcy lub Wykonawca.

.Personel’- oznacza osoby wskazane przez Wykonawce i wymienione w Umowie jako

personel kluczowy wyznaczony do wykonania przedmiotu Umowy.

~Inwestycja”- oznacza wykonanie dokonhczenia robét budowlano - montazowych, rozruch,

wyposazenie i oddanie do eksploatacji rozbudowy Centrum Sportowo -
Rekreacyjnego w Pile o basen sportowy.

.Zakonczenie budowy”’ - data zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru koncowego

catosci Inwestyc;ji.

,Rozruch i Oddanie do eksploatacji” - uruchomienie wszelkich urzadzeh i instalacji wraz

z synchronizacjg i regulacjg ich dziatania majgce na celu osiggniecie prawidtowej
pracy ,Rozbudowy” i ,Centrum” (tj. Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Pile po
rozbudowie a takze obiektu basenu sportowego, o ktory Centrum zostanie
rozbudowane).

,Dzien roboczy” - dzien od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy

na terenie Rzeczpospolitej Polskie;j.

§2. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwote ...........
(stownie ............... ztotych) w formie ..................

2. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w sposéb nastepujgcy:

a) 70 % zabezpieczenia, tj. ....cooiiinnens zt (stownie: ................ ztotych ............ groszy),
Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy w ciggu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu
Umowy,

b) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi wynosi 30 % wysokosci
ustalonego zabezpieczenia, tj. .......... zt (sfownie: ..... ztotych ....... groszy), zostanie
zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

Zamawiajgcy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczy¢ na pokrycie naliczonych kar
umownych oraz nalezno$ci wynikajacych z:



a) niewykonania umowy,

b) nienalezytego wykonania umowy,

) nieusuniecia wad i usterek,

d) nienalezytego usuniecia wad i usterek,

e) nieprzystgpienia do usuwania wad i usterek,

f) zastepczego usunigcia wad i usterek ujawnionych w czasie robdt, odbioru lub w okresie
rekojmi, a ktérych Wykonawca nie usunie w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.

4. O wysokosci kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na cele, o ktérych mowa wyzej, Zamawiajgcy

powiadomi pisemnie Wykonawce.

5. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia

na jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem dokonania jej
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia. Zmiana taka wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

§ 3. UBEZPIECZENIE.

1

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia

z tytutu szkod, ktore mogg zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robét objetych Umowa.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

a) roboty objete Umowa, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robét,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce
pracownikow i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

. Wykonawca winien najpézniej w dniu podpisania Umowy przedtozy¢ polise lub inny dokument

ubezpieczeniowy, potwierdzajgcy, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i w zakresie o jakim mowa w ust. 2 lit. a) na
kwote nie nizszg niz 10 min (dziesie¢ milionow 00/100) zt. Zwioka z tego tytutu bedzie
traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robét, ale moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciggtosci zawartej umowy ubezpieczenia, w tym

do zaptacenia wszystkich naleznych skfadek. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest przedfozy¢ dowody dotrzymania warunkoéw ubezpieczenia, w tym dowody
optacenia sktadek.

§4. PODWYKONAWCY.

1.

Wykonawca zgodnie ze ziozong oferta moze wykona¢ przy udziale Podwykonawcéw
nastepujgce czesci przedmiotu ZamoOwienia: .........c.oieiiiiiiii e

. Zamawiajgcy dopuszcza za jego uprzednig pisemng zgodg powierzenie Podwykonawcom innej

czesci robot niz wskazana w ofercie Wykonawcy, a takze mozliwo$¢ zmiany Podwykonawcy na
etapie realizacji robdt, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom SIWZ oraz przepiséw Pzp.
Zamawiajgcy wymagac¢ bedzie przediozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku w tej
sprawie.

. Wykonawca realizujgc przy udziale Podwykonawcow ww. roboty, jest obowigzany zawrzec

Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.



4. Wykonawca zamodwienia na roboty budowlane, zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, jest obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia publicznego do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

5. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 4, Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu:

a) dokumenty i oswiadczenia potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcy
z postepowania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz ust. 5,
okreslone w §5 pkt. 1-9 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajéow dokumentow, jakich moze zgdaC zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia;

b) referencje potwierdzajgce, ze podwykonawca wykonat z nalezytg starannoscig, w okresie
ostatnich 7 lat, a jezeli okres dziatalnosci jest krotszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty
zgodne z przedmiotem umowy o podwykonawstwo.

6. Umowa z Podwykonawcg musi zawiera¢ co najmniej:
a) szczegbdtowy zakres robot zleconych podwykonawcy, zgodnie z art. 647" Kodeksu cywilnego;

b) kwote wynagrodzenia za roboty, z =zastrzezeniem ograniczenia odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego przewidzianego art. 647" Kc;

c¢) termin wykonania powierzonego zakresu robdt;

d) postanowienia dotyczgce kar umownych, jednak nie wyzsze niz okreslone w § 20 niniejszej
Umowy.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie na podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty budowlane;.

8. Zamawiajgcy w terminie 14 dni ma prawo zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy:

a) niespetnione sg wymagania okreslone w SIWZ wraz z zatgcznikami do SIWZ,
b) gdy przewiduje sie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7.

c) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umoéw na roboty budowlane,
z dalszymi Podwykonawcami, w szczegoélnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych
umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

9. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

11. Zamawiajgcy w terminie 7 dni ma prawo zgtosiC pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa
w ust. 8. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg, ktorej tresé
bedzie sprzeczna z treScig umowy zawartej z Wykonawca.

12. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 11, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

13. Powierzenie wykonania czesci zakresu przedmiotu zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za terminowe i nalezyte wykonanie zamowienia, takze
w czesci  powierzonej Podwykonawcom. Wykonawca wobec Zamawiajgcego  jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia izaniedbania podwykonawcéw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.



14. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy kopie faktur wystawionych przez
podwykonawcoéw, z ktérymi zawart zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy, oraz dowody
zaptaty naleznego wymagalnego podwykonawcom wynagrodzenia.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jesli nie jest mozliwe
potrgcenie wyptaconej kwoty z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Wykonawca dokona
zwrotu Zamawiajgcemu tej kwoty w petnej wysokosci.

16. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, z zachowaniem terminu pfatnosci okreslonego w umowie
z Podwykonawcg.

ROZDZIAL 2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU UMOWY.
§ 5. PRZEDMIOT UMOWY.

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Inwestycje, bedgcg zamowieniem
publicznym, polegajgca na:

a) dokonczeniu Rozbudowy Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile - etap | —
basen sportowy oraz dostawie i montazu jego wyposazenia;

b) uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Rozbudowy;
¢) Rozruchu i Oddaniu do eksploatacji Rozbudowy i Centrum;
d) uzyskaniu homologaciji Polskiego Zwigzku Ptywackiego;

e) wykonaniu opisanych w Umowie dokumentacji, w tym audytu bezpieczenstwa i instrukciji
ppoz.

2. Przedmiot Umowy nalezy wykonac zgodnie z zapisami SIWZ, Umowy, przekazanymi decyzjami
pozwolenia na budowe, obowigzujgcg technologig, o0golng specyfikacja techniczng,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zaleceniami nadzoru
technicznego  Zamawiajgcego, obowigzujgcymi  warunkami  technicznymi,  normami
panstwowymi i branzowymi, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym i sztukg
inzynierskg oraz zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegotowym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Szczegétowy spis dokumentacji projektowej zawiera
Zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy i jest to Projekt budowlany, Projekty wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, specyfikacja techniczna - wymagania
0golne, dokumentacja formalno-prawna, pozostate dokumenty i informacje wynikajgce
z inwentaryzacji przerwanej budowy.

3. Wymienione w ust. 2 dokumenty traktowane bedg jako wzajemnie sie objasniajgce.

§ 6. TERMINY WYKONANIA UMOWY.

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy ustala sie na dzien podpisania Umowy przez
obie strony.

2. Terminy zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy ustala sie na:
a) Zakonczenie Robot budowlano-montazowych — do 6 sierpnia 2018 roku;

b) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, Rozruchu i Oddanie do eksploatacji - do 3 wrzes$nia
2018 roku.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy Inwestycji, zatwierdzony przez Zamawiajagcego najpdzniej
w dniu podpisania Umowy, stanowi Zatgcznik nr 2 do Umowy.



4. Tabela ptatnosci Inwestycji, opracowana na podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego
Inwestycji, zatwierdzona przez Zamawiajgcego najpdzniej w dniu podpisania Umowy, stanowi
Zatgcznik nr 3 do Umowy.

§7. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY.

1. W terminie zgodnym z § 6 ust. 3 Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ i uzgodnic
z Zamawiajacym Harmonogram rzeczowo — finansowy Inwestycji, z ktérego powinna wynikac
kolejno$¢ realizacji robdt, wymaganej technologii, czasu realizacji i terminébw wykonania
elementéw robét podlegajgcych odbiorom czesciowym, koncowemu oraz kosztéw realizacji.

2. W terminie zgodnym z § 6 ust. 4 Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ i uzgodni¢
z Zamawiajacym Tabele ptatnosci Inwestycji opracowang wedtug Tabeli Elementéw Scalonych,
bedacej zatgcznikiem do SIWZ, uszczegotowionej do poziomu szczegotowosci umozliwiajgcego
miesieczne fakturowanie i zaptate za wykonang prace.

3. Cato$¢ zadania wymieniona w § 5 Umowy zostanie wykonana przez Wykonawce zgodnie
z terminami okre$lonymi w § 6 oraz Harmonogramem rzeczowo — finansowym Inwestyciji.

4. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych oraz instalacyjnych,
a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i narzedziami
oraz jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, co pozwoli mu na terminowe wywigzanie sie
ze wszystkich obowigzkow przewidzianych w niniejszej Umowie;

b) wszystkie osoby, ktdre bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony jego
wspotpracownikow, kontrahentéw oraz podwykonawcow, w wykonywaniu czynnosci
przewidzianych w niniejszej Umowie (co obejmuje w szczegdlnosci osoby bezposrednio
odpowiedzialne za wykonanie oraz nadzorowanie prac budowlanych i instalacyjnych)
posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie inwestycji bedgce;
jej przedmiotem;

c) jakos¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktérych bedzie korzystat przy realizacji inwestycji bedacej
przedmiotem niniejszej umowy nie bedzie znaczgco odbiegac od tych, ktdre zaangazowat
w inne prowadzone przez niego prace budowlane;

d) oswiadczenie zawarte powyzej w pkt b) stosuje sie odpowiednio w odniesieniu do kwalifikaciji
0sOb odpowiedzialnych za przeprowadzenie i nadzorowanie prac budowlanych
i instalacyjnych w ramach inwestycji bedgcej przedmiotem niniejszej Umowy;

e) nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek projektach (inwestycjach), ktére mogg uniemozliwié¢
wykonanie obowigzkéw przewidzianych w niniejszej Umowie;

f) nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadiosciowe, likwidacyjne,
uktadowe i restrukturyzacyjne oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne
okolicznosci moggce spowodowaé wszczecie takich postepowan;

g) nie istniejg zadne umowy oraz porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce lub
uniemozliwiajgce mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowien.

§ 8. PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy petng dokumentacje projektowg Inwestycji wraz z wszelkimi
uzgodnieniami, dokumentacjg formalno-prawng w tym pozwoleniem na budowe, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, specyfikacjg techniczng — wymagania ogolne.
Szczegdtowy spis dokumentacji zawiera Zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy. Przekazanie
dokumentaciji nastgpi protokolarnie najp6zniej w ciggu 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.



ROZDZIAL 3. REALIZACJA INWESTYCJL.

§9. INSPEKTOR NADZORU.

1.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizacja inwestycji prowadzona bedzie przy udziale Inspektora
Nadzoru.

Inspektor Nadzoru bedzie reprezentowaé interesy Zamawiajgcego na budowie w zakresie
spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentaciji projektowej i dziata¢ w granicach
umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane oraz w oparciu o zapisy niniejszej
Umowy oraz umowy podpisanej z Zamawiajgcym o petnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad
realizacjg Inwestyc;ji.

Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego, do wspotpracy w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy bedzie:

- Jolanta Sobieszczyk — Dyrektor Wydziatu Rozwoju i Funduszy Europejskich
- Krzysztof Czapczyk — Inspektor w Wydziale Rozwoju i Funduszy Europejskich

§ 10. PERSONEL WYKONAWCY.

1. Osoby reprezentujgce Wykonawce:

a) Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy,

b) Strony dopuszczajg zmiane osob, ktére bedg uczestniczyty w wykonywaniu Umowy na
skutek np. $mierci, choroby Ilub innych zdarzen losowych, niewywigzywania sie
z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy Ilub jezeli zmiana ta stanie sie konieczna
Z jakichkolwiek innych przyczyn, np. rezygnaciji osoby,

c) Zmiana o0so6b, ktére bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu przedmiotu Umowy ze strony
Wykonawcy moze nastgpi¢ po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego i spetnieniu przez
te osoby warunkéw SIWZ. Zmiane osdéb, ktére bedg uczestniczyty w wykonywaniu Umowy
moze nastgpi¢ na przyktad na skutek np. Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych lub
na zgdanie Zamawiajgcego z powodu niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy i przepisdw Prawa budowlanego. Zmiana oséb nie wymaga aneksu do Umowy,

d) Dopuszcza sie poszerzenie zespotu realizujgcego Umowe ze strony Wykonawcy o inne osoby, nie
wymienione w SIWZ w celu usprawnienia realizacji zadania. Wprowadzenie tych oséb nie wymaga
aneksu do umowy, niezbedna jest pisemne informacja Zamawiajgcego o dodatkowych osobach
przed ich zaangazowaniem do pracy zespotu,

. Zamawiajacy, stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, do wykonania czynnosci

polegajacych na wykonaniu robét murowych wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce osob na podstawie umowy o prace.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 2
czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnoséci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
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4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w ust. 2 Czynnosci:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to
powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
Z 2016 r. poz. 922).

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslone;j
w § 20 niniejszej umowy.

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajgcego dowodow, o ktérych mowa w ust. 4, traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 2.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze takze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 11. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.

1.

Na teren budowy sktada sie podlegajgca przekazaniu wyznaczona czesé dziatki nr 275/16
w obrebie geodezyjnym nr 0015 potozona w Pile przy ul. Artura Grottgera, ktéra zostanie
przekazana Wykonawcy z przeznaczeniem na realizacje Rozbudowy.

. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastgpi po podpisaniu umowy protokolarnie w terminie do

3 dni roboczych od daty dokonania przez Zamawiajgcego zgtoszenia zmiany Kierownika budowy do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pile, przy czym Zamawiajgcy uczyni to pod
warunkiem dostarczenia przez Wykonawce poprawnie przygotowanych i podpisanych dokumentéw
niezbednych do dokonania zgtoszenia, przez co rozumie sie przygotowanie dokumentéw w formie
i zawartodci wymaganej przepisami Prawa budowlanego dla przedmiotowej Inwestycji wraz
Z niezbednymi zatgcznikami.

§ 12. MATERIALY, URZADZENIA, SYSTEMY.

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 muszg odpowiadac, co do jakosci wymogom wyrobdéw

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Prawa
budowlanego oraz wymaganiom okreslonym Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2016 roku poz. 1570 ze zm.) wraz z obowigzujgcymi przepisami
wykonawczymi, a takze zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ.
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3. Wykonawca obowigzany jest okazaC w stosunku do wskazanych do zatwierdzenia materiatéw:
certyfikat  na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Normag, aprobatg techniczng, za$ dla urzadzen i systemoéw potwierdzenie zgodnosci i/lub
réwnowaznosci z dokumentacjg techniczng oraz wskazanymi w dokumentacji i SIWZ
dokumentami wskazanych instytucji certyfikujgcych.

4. Materiaty z rozbiérki winny byé usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z 2016 roku poz. 1987 ze zm.).

5. Wykonawca zapewni na zgdanie Zamawiajgcego potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki
oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci robot wykonanych na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia ilo$ci zuzytych materiatow.

6. Badania, o ktérych mowa w ust. 5, bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktdére nie byty przewidziane niniejszg Umowa, to Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w nastepstwie tych badan nie zostang
ujawnione nieprawidtowosci w robotach wykonywanych przez Wykonawce, Kkoszt
przeprowadzenia badan obcigzaé bedzie Zamawiajgcego, po przedstawieniu przez Wykonawce
stosownych kalkulacji i faktur za te badania.

8. Wykonawca przedtozy na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego dokumenty stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiatdw i wyrobéw budowlanych oraz
urzgdzen technicznych i systeméw przed ich wbudowaniem Ilub uzyciem. Zamawiajgcy
i Inspektor Nadzoru majg prawo w kazdym momencie realizacji Umowy zazgdaé
uzycia materiatbw zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach prawa i niniejszej
Umowie, a w przypadku wbudowania materiatow, jezeli nie bedg one zgodne z wymaganiami
okreslonymi w przepisach prawa, ponownego wykonania tych roboét z uzyciem wiasciwych
materiatow.

9. Szczegdtowe wymagania oraz zasady kontroli i badan zawiera Specyfikacja techniczna —
wymagania ogoélne oraz szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, stanowigce zatgczniki do Umowy.

§ 13. OBOWIAZKI SZCZEGOLOWE.

1. Umowa obejmuje wykonanie robdt budowlano-montazowych oraz wszelkich innych prac
niezbednych do realizacji przez Wykonawce Inwestycji z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w Umowie, ogdlnej specyfikacji technicznej oraz szczegdtowych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru roboét, rozruchu i oddania do eksploatacji Inwestyciji.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy terminowo, z najwyzszg
starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa dotyczgcymi przedmiotu Umowy
w szczegolnosci Prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej oraz wszystkimi
dokumentami wskazanymi w niniejszej Umowie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w organizacji terenu budowy, jej
zabezpieczeniu i prowadzeniu robét normalnego funkcjonowania istniejgcego czynnego obiektu
Centrum, zarzadzanego przez Uzytkownika, zapewniajgc ciggtos¢ funkcjonowania czesci
czynnej obiektu.

4. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce dodatkowe obowigzki szczegdtowe:
a) Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowy w zakresie:
- projektu rozruchu,

- instrukcji BHP i p. poz. dla Rozbudowy oraz catego Centrum jesli taki wymaog zaistnieje ze
wzgledu na zrealizowang Inwestycje,

- instrukcji eksploataciji,
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- sprawozdania z rozruchu Rozbudowy i Centrum,
- innych dokumentéw niezbednych dla wiasciwej realizacji inwestycji,
- uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na uzytkowanie,
- audytu bezpieczenhstwa
- homologaciji Polskiego Zwigzku Ptywackiego.
b) Sporzagdzenie:
- Harmonogramu rzeczowo — finansowego Inwestycji,
- Tabeli ptatnosci Inwestyciji,
- Planu BIOZ do czasu przekazania Terenu Budowy,

- czesci ogolnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go do akceptacji Inspektora
Nadzoru do czasu przekazania Placu budowy,

- czesci szczego6towych Programu Zapewnienia Jakosci i przedktadanie ich do akceptacii
Inspektorowi Nadzoru w terminach do 14 dni od planowanych dat rozpoczecia
poszczegdlnych asortymentéw robot z Harmonogramu Rzeczowo-finansowego,

- projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych uzgodnien ( w tym
z Uzytkownikiem) i przedtozenie go Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu w terminie do
czasu przystgpienia do rozpoczecia wykonywania pierwszych robdot budowlano-
montazowych.

c) Zapewnienie montazu maszyn i urzgdzen oraz systemow przez specjalistyczne firmy,

d) Informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét
zamiennych niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

e) Aktualizacja graficzna ( z wymiang banera) zainstalowanej na budowie jednej sztuki tablicy
informacyjnej o wymiarach co najmniej 3 x 5 m zawierajgcej informacje o prowadzonej
Inwestycji wraz z wizualizacjg obiektu. TrwatosS¢ tablicy przez okres realizacji, do dnia
odbioru koncowego,

f) Koordynacja wszystkich rob6t budowlano - montazowych i dostaw oraz pozostatych prac,

g) Przeszkolenie wskazanych przedstawicieli Uzytkownika i/lub Zamawiajgcego w zakresie
uzytkowania i eksploatacji obiektu, systemow, instalacji, urzgdzen, wyposazenia itd.
w wymagane;j ilodci godzin, nie mniej jednak niz 20 godzin roboczych,

h) Przedlozenie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu przed terminem zakonczenia robot
niezbednej dokumentacji odbiorowej okreslonej w STWIORB oraz w niniejszej Umowie.

5. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy takze w szczegolnosSci:

a) zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robot, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz starannoscig
uwzgledniajgcg zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki finansowe,

b) zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopdw i miejsc wykonywania robét oraz
miejsc skladowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji
technicznych, w tym zapewnienie wykopow bez wody stojgcej oraz odwodnienie wykopdow
przez caty wymagany niezbedny czas. Koszt tych prac obcigza Wykonawce,

c) zabezpieczenie przed kradziezg i zniszczeniem wszystkich maszyn i urzgdzen dostarczonych
na plac budowy,

d) zabezpieczenie i utrzymanie zaplecza budowy dla Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ogolnej specyfikacji technicznej,
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e) przestrzeganie wymagan dotyczacych robét, kontroli jakosci materiatéw i robo6t oraz badan
i sprawdzen w zakresie okreslonym w specyfikacjach technicznych,

f) zapewnienie biezgcej rzetelnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej robaot,

g) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

h) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

i) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi niniejsza umowag przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

j) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

k) skompletowanie i przediozenie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego roboét
w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami ogélnej specyfikacji technicznych,

) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu, oraz
terminie odbioru robot zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w ogolnej
specyfikacji technicznej i szczegoétowych specyfikacjach technicznych,

m) informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

n) umozliwienie wstepu na teren budowy oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom
organéw: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekdii
Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym
przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom,

0) ochrona terendw zielonych, drzew, krzewoéw oraz ich systemoéw korzeniowych podczas
prowadzenia robot na zewnatrz budynku,

p) wykonanie niezbednych robdét zwigzanych z przywrdceniem do stanu pierwotnego
zniszczonych w czasie prowadzenia robét terendéw zielonych i utwardzonych,

q) wykonanie wszelkich niezbednych robét zabezpieczajgcych i tymczasowych, w tym
dotyczgcych zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;

r) biezacy wywdz odpadow, gruzu, utylizacja materiatdw, urzgdzen i instalacji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegoélnosci ustawg z dnia 4 grudnia 2012r.
O odpadach (Dz.U z 2016 roku poz. 1987 ze zm.); oraz udokumentowanie Zamawiajgcemu
sposobu gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru kohAcowego
przedmiotu umowy. Wykonawca wywiezie na wilasny koszt materiaty z odzysku w postaci
ztomu i przedtozy Zamawiajgcemu w dniu wywozu dokumenty o ilosci, wartosci i miejscu
wywozu. Srodki uzyskane ze sprzedazy ztomu stanowig wltasno$¢ Zamawiajgcego, ktory na
potwierdzenie sprzedazy i na podstawie otrzymanych dokumentow wystawi odbiorcy ztomu
fakture zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za szkody wyrzgdzone osobom
trzecim na placu budowy i na terenie bezposrednio przylegtym do placu budowy ze
szczegolnym uwzglednieniem istniejgcego czynnego obiektu Centrum w stopniu catkowicie
zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego. Odpowiedzialno$¢ ta oparta jest na
zasadzie ryzyka.

§ 14. ROZRUCH | ODDANIE DO EKSPLOATACJI.

1. Po Zakonczeniu budowy obiektow Inwestycji, bedg one oddawane do eksploatacji. Termin
oddania do eksploatacji obiektéw okreslono w § 6 ust. 2 lit. b). Koszt rozruchu i oddania do
eksploatacji spoczywa na Wykonawcy i obejmuje miedzy innymi koszt napetnienia wody do
basenu, jej ogrzanie, dostarczenie wszystkich niezbednych do czynnosci rozruchowych
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materiatow.
2. Po zakonczeniu fazy oddawania do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest:

a) dostarczy¢é Zamawiajgcemu sprawozdanie z rozruchu, to jest z czynnosci zwigzanych
z uruchomieniem wszelkich urzadzen i instalacji oraz synchronizacjg i regulacjg ich dziatania,
potwierdzajgcego osiggniecie prawidtowej pracy Rozbudowy i Centrum wraz z protokotem
przyjecia podpisanym przez Zamawiajgcego i Uzytkownika,

b) dostarczy¢ Zamawiajgcemu potwierdzenia przeszkolenia wskazanych przedstawicieli
Uzytkownika i/lub Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania i eksploatacji obiektu, wszystkich
systemow, instalacji, urzgdzeh, wyposazenia itd.,

c) dostarczy¢ Zamawiajagcemu petng inwentaryzacje srodkoéw trwatych w poszczegdlnych
obiektach wykonang przez Wykonawce przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami finansowymi,

d) dokona¢ na wtasny koszt pierwszego napetnienia basenu wodg basenowg oraz dostarczy¢
wszystkie materialy zwigzane z technologia basenowg (m.in. zasypy filtréw, chemie
basenowg do podczyszczania).

ROZDZIAL 4. ZASADY ODBIOROW ROBOT.

§15. ODBIOR ROBOT.

1. Ustala sie przeprowadzanie nastepujgcych rodzajow odbiorow:

a) Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — przy obowigzkowym udziale Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcego oraz ewentualnie uzytkownikow mediow — jesli wymagane to
bedzie charakterem robdt, zgtoszone na trzy dni przed zakryciem. Obowigzek
powiadomienia uzytkownikow mediow lezy po stronie Wykonawcy,

b) Odbiory czesciowe - potwierdzajgce wykonanie danego przedmiotu odbioru,
c) Odbidr zakonczonych Robét budowlano — montazowych,
d) Odbidr kohcowy Inwestycji,

e) Odbiory gwarancyjne — przed zakonczeniem okresu rekojmi i gwarancji udzielonej po
odbiorze koncowym catoéci Inwestycji, polegajgce na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad, stwierdzonych przy odbiorze koncowym Inwestycji i zaistniatych w okresie
rekojmi i gwarancji. Odbiory te bedg prowadzone przez caly okres posiadanej gwarancji
i rekojmi w formie cyklicznych przeglgdéw co najmniej 1 raz w kazdym roku oraz w sytuacji
stwierdzenia wad i potwierdzenia ich usuniecia.

2. W odbiorach robét uczestniczy¢ powinni przedstawiciele Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, dla
odbioréw wyszczegodlnionych w ust. 1 lit. ¢) i d) dodatkowo przedstawiciel Zamawiajgcego
i Uzytkownika, a dla odbioréw wyszczegdlnionych w ust. 1 lit. e) mozliwy bedzie udziat
wytgcznie przedstawiciel Inspektora Nadzoru i Uzytkownika, ktéry otrzymuje niniejszym
zapisem prawo reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach stwierdzania wad i potwierdzania
ich usuniecia.

3. Z czynnosci odbioréow wyszczegolnionych w ust. 1 lit. ¢), d) i e) bedzie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, ustalenia dotyczgce stwierdzonych
wad oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

4. Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbiorow wyszczegodlnionych w ust. 1 lit. ¢)
i d) w ciggu 5 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o osiagnieciu gotowosci do odbioru,
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.
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5. Zakonczenie czynnos$ci odbioru o ktéorym mowa w ust. 1 lit. ¢) powinno nastgpi¢ najpozniej
w 7 dniu roboczym dniu liczac od daty rozpoczecia odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru
o ktérym mowa w ust. 1 lit. d) powinno nastgpic¢ najpdzniej w 30 dniu liczgc od daty rozpoczecia
odbioru.

6. W odbiorach robdt wyszczegdlnionych w ust. 1 lit. c) i d) uczestniczy¢ bedg wyznaczeni
przedstawiciele Stron, przy czym Przewodniczacym Komisji zostanie osoba wskazana przez
Zamawiajgcego.

7. Obowigzek zawiadomienia uczestnikow odbioréw wyszczegoélnionych w ust. 1 lit. ¢) i d)
0 wyznaczonym terminie i miejscu spotkania cigzy na Zamawiajgcym.

8. Podstawg odbioréw bedzie Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét, dokumentacja powykonawcza, wyniki pomiaréw i badah oraz ocena
jakosciowa i wizualna.

9. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru, o ktorym mowa w ust. 1 lit. c)
zobowigzany jest przedtozyé nastepujgce dokumenty (w formie operatu kolaudacyjnego,
w ilosci 3 egzemplarzy, przy czym jeden egzemplarz stanowi oryginat;

a) kopie potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem dziennika budowy,
b) dokumentacje powykonawczg budowy zawierajgcg w szczegolnosci:
1) dokumentacje powykonawczag
2) protokoty wymaganych badan i sprawdzen, protokoty wymaganych odbioréw,

3) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi,

4) deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatébw zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi,

5) oswiadczenie kierownika budowy i kierownikéw robét — zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane,

6) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (2 egzemplarze) oraz informacje o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu, sporzadzona przez osobe wykonujgcg samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
zawodowe,

10. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w ust. 1 lit. d)
zobowigzany jest przedtozyé nastepujgce dokumenty (w formie operatu kolaudacyjnego,
w ilosci 2 egzemplarzy, przy czym jeden egzemplarz stanowi oryginat):

a) dziennik budowy,
b) dokumentacje powykonawczg budowy zawierajgcg w szczegolnosci:

1) ostateczng dokumentacje powykonawczg wymagang prawem budowlanym (w wersji
papierowej i elektronicznej),

2) protokoly wymaganych badanh i sprawdzen, protokoty wymaganych odbioréw,

3) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi,

4) dokumentacje techniczno-technologiczng, DTR dla wbudowanych urzgdzen,

5) oswiadczenie kierownika budowy i kierownikdéw robot — zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane,
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6) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (12 egzemplarzy) zatwierdzong przez
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej w Pile, oraz informacje o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu, sporzadzona przez osobe wykonujgcg samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
zawodowe,

7) decyzje pozwolenia na uzytkowanie;

8) dokumentacje porozruchowsg tj. sprawozdanie z rozruchu, to jest z czynnosci zwigzanych
z uruchomieniem wszelkich urzgadzen i instalacji oraz synchronizacjg i regulacjg ich
dziatania, potwierdzajgcego osiggniecie prawidlowej pracy Rozbudowy i Centrum wraz
z protokotem przyjecia podpisanym przez Zamawiajgcego i Uzytkownika,

9) potwierdzenie przeszkolenia wskazanych przedstawicieli Uzytkownika i/lub
Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania i eksploatacji obiektu, wszystkich systemow,
instalaciji, urzgdzen, wyposazenia itd.,

10) petng inwentaryzacje $rodkow trwatych w poszczegdélnych obiektach wykonang przez
Wykonawce przy udziale przedstawicieli Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami finansowymi,

11) wypetniong i podpisang Karte gwarancyjng wg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 4 do
niniejszej Umowy.

11. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od odbioru jezeli:
a) przedmiot Umowy nie zostat wykonany w catosci,

b) w jego toku ujawniono istnienie takich wad istotnych, ktére uniemozliwiajg korzystanie
z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem lub stanowig zagrozenie zycia lub
zdrowia,

c) Wykonawca nie dostarczyt wszystkich wymaganych dokumentéw odbiorowych, o ktérych
mowa w ustepach powyzej.

12. Jesli Zamawiajgcy odstgpit od odbioru, Wykonawca jest zobowigzany do ponownego
pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub usunieciu
wad i ponownym osiggnieciu gotowosci do odbioru. Zwtoka wynikajgca z tego bedzie uznana za
zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

13. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce roszczenia:

a) w przypadku wad nieistotnych nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy dokona odbioru
robét lub Inwestycji i wyznaczy Wykonawcy w protokole odbioru koncowego odpowiedni
termin na usuniecie wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to Wykonawca zdemontuje wadliwie wykonang
czesc¢ i wykona jg ponownie bez wad,

c) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu Umowy (w tym jego czesci) zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze w odpowiednim stosunku obnizyé wynagrodzenie
Wykonawcy,

d) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem lub
stanowig zagrozenie zycia i zdrowia, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od odbioru, moze tez
odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

14. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
0 usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych.
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15. Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktdre uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad. Wéwczas Wykonawca wady
winien usung¢ i przedmiot Umowy zgtosi¢ ponownie do odbioru. Zwiloka wynikajgca
z powyzszedgo bedzie traktowana jako zwioka w wykonaniu przedmiotu Umowy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 20 niniejszej Umowy.

ROZDZIAL 5. ZASADY FINANSOWANIA INWESTYCJI

§ 16. WYNAGRODZENIE i PLATNOSC.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy ustala sie na:
kwote ryczaltowa netto ............... zk (stownie: ............... ztotych)
powiekszong o obowigzujgcy podatek od towarow i ustug VAT w kwocie ........ zt.

Razem wynagrodzenie ryczaltowe brutto (ogétem z podatkiem od towardéw iustug VAT)
WYNOSi: ...coevnvnnen zt (stownie: ............... ztotych).

2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajgce
wprost z Umowy i dokumentacji projektowej oraz koszty wyposazenia obiektu oraz wszelkie
inne koszty niezbedne dla realizacji przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci koszty robét
przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza budowy, dozoru i ogrodzenia budowy,
obstugi geodezyjnej i geotechnicznej, préb, badan, sprawdzen, odbioréw i pomiardow,
rozruchéw, wykonania powykonawczej dokumentacji w tym geodezyjnej w wymaganej ilosci
oraz formie, czynnosci koordynacyjnych, koszty ogrzewania obiektu w okresie zimowym
w czasie realizacji przedmiotu Umowy, koszty wszystkich medidw wykorzystanych
podczas realizacji i rozruchu Inwestycji, koszty usuwania wad i usterek.

3. Wykonawca gwarantuje statos¢ ceny na wszystkie roboty wykonane w trakcie trwania realizaciji
przedmiotu Umowy za wyjgtkiem okolicznosci opisanych w ust. 4.

4. W przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy
— podatek VAT bedzie naliczany w warto$ciach wynikajgcych z przepisbw obowigzujgcych
w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien poprzedzajgcy wystawienie faktury po wejsciu w zycie zmienionych
przepiséw.

5. Zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy nastgpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowej faktury VAT (NIP 764-26-14-167) wystawionej przez Wykonawce
wraz z zatgcznikami (podpisany przez strony protokot odbioru wraz z dokumentami o ktérych
mowa w ust. 10).

Nabywca: - Pfatnik Gmina Pita PI. Staszica 10, 64-920 Pita.

6. Zakres finansowy w roku 2017 zostanie zrealizowany nie wiecej niz do wysokosci kwoty
uchwalonej w budzecie miasta Pity na ten rok z dziatu 926, rozdziat 92695 § 6050.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje Inwestycji ptatne bedzie na podstawie czesciowych
faktur VAT, wystawianych przez Wykonawce w okresie rozliczeniowym, na podstawie
protokotdw odbioru czesciowego elementéw robot w ukiadzie narastajgco-procentowym,
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,
sporzgdzonych w oparciu o Tabele ptatnosci Inwestycji - Zatgcznik nr 3 do Umowy.

8. Naleznos¢ Wykonawcy bedzie ptatna przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek.
9. Za termin zaptaty uznaje sie termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
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10.

Wykonawca do kazdorazowo wystawianych przez siebie dla Zamawiajgcego faktur VAT,
poczawszy od drugiej faktury, dostarczy wraz z fakturg oswiadczenie udokumentowane
o$wiadczeniami  swoich Podwykonawcow, zgtoszonych i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego o0 uiszczeniu przez Wykonawce wszelkich wymagalnych wierzytelnoSci
przystugujgcych Podwykonawcom, powstatych w zwigzku z realizacjg robdt, bedgcych
przedmiotem niniejszej umowy.

11. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie dokonywat terminowo ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

i nie narazi Zamawiajgcego na odpowiedzialno$¢ wynikajgcg z art. 647" Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania bezposredniej zapfaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo. W przypadku uchylenia sie Wykonawcy, od obowigzku zaptaty
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na zasadach ustalonych w art. 143c ustawy Prawo zamoéwien
publicznych i niniejszej umowie, w terminie do 30 dni od zgtoszenia zgdania przez
Podwykonawce, o ile nie zaistniejg przestanki wskazane w art. 143 c ust. 5 pkt. 1, 2 ustawy
Prawo zaméwienh publicznych, skutkujgce odmowg lub wstrzymaniem zaptaty.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty przekazania powyzszej informacji moze wnies¢ pisemne
uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

b) ztozy do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy albo,

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy jezeli Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdélnosci cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak rowniez
korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki wymagajg pisemnej zgody
Zamawiajgcego, a dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne.

Wykonawca dodatkowo na pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek kazdorazowo
przedstawi¢ dowody zaptaty faktur zatwierdzonych przez Zamawiajgcego Podwykonawcow.

ROZDZIAL 6. ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI ZA WADY PRZEDMIOTU UMOWY.

§17. ODPOWIEDZIALNOSC ZA PODWYKONAWCOW.
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Wykonawca ma obowigzek uksztaltowa¢ stosunki prawne z Podwykonawcami Inwestycji,
dostawcami maszyn i urzgdzen w sposéb zapewniajgcy petng odpowiedzialnos¢ za wady
techniczne w wykonawstwie Inwestycji oraz terminowo$¢ dostaw.

§ 18. ODPOWIEDZIALNOSC ZA DOTRZYMANIE TERMINOW.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie prac budowlanych
i dostawy urzgdzen oraz za dotrzymanie terminu oddania do eksploatacji Inwestycji.

§ 19. REKOJMIA i GWARANCJA.

1. Wykonawca kazdorazowo zapewni Zamawiajgcego o nie istnieniu wad w przedmiocie umowy.

9.
10

11.

12.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli przedmiot Umowy ma wady

zmniejszajgce jego wartosc¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel w umowie oznaczony.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce

w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wady powstate po odbiorze, jednakze z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na zasadach i warunkach zgodnych

z Kartg Gwarancyjng, ktorej wzér stanowi Zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy. Wykonawca
przekaze wypetniong i podpisang Karte Gwarancyjng najpdzniej w dniu odbioru koncowego
Inwestyciji.

. Terminy gwarancji wynosza:

- na zrealizowane obiekty budowlane oraz wbudowane systemy i urzgdzenia oraz wyposazenie
— 48 miesiecy od daty odbioru koncowego Inwestycji;

- na ruchome dno z przegrodg na zawiasach wraz z automatykg i sterowaniem......... miesiecy
od daty odbioru koricowego.

. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasajg po uptywie ..........

lat liczagc od daty oddania do eksploatacji lub od daty potwierdzenia usunigecia wad
stwierdzonych przy odbiorze korcowym catosci Inwestycji.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji takze po

uptywie terminéw rekojmi lub gwarancji, jezeli zgtosit wade przed uptywem tych terminéw.

. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na

celu jej stwierdzenie Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie na co najmniej 7 dni przed
dokonaniem ogledzin chyba, ze Strony umowig sie inaczej. Zamawiajgcy ma prawo wyznaczyc¢
niezwtoczny odwrotny termin ogledzin, gdy stwierdzone wady stanowig zagrozenie Zzycia
i zdrowia, a Wykonawca ma obowigzek sie do tego dostosowac. Zamawiajgcy wyznaczy
termin na usuniecie wad.

Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad na swédj koszt bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym naktadéw.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty usuwania
wad Zamawiajgcy bedzie pokrywat z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez
jego odpowiednie pomniejszenie.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych
przepisow Kodeksu cywilnego.
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13

14.

15.

. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni nieodpfatnie przeglady i konserwacje
zamontowanych systemow i urzadzen wedtug wymaganh producenta w terminach okreslonych
przez producentéw oraz kazdorazowo ustalonych z Uzytkownikiem, a jezeli zajdzie potrzeba
Wykonawca uwzgledni w swoich kosztach wymiane na wiasny koszt czesci i materiatow
eksploatacyjnych. Kazdorazowo na okolicznosc¢ tych czynnosci sporzgdzony zostanie protokot
z wykonanych czynnosci oraz wynikow.

Bieg terminu z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie¢ w stosunku do Wykonawcy w dniu
podpisania protokotu odbioru koncowego. Jesli w trakcie odbioru koncowego zgtoszone
zostaty wady lub usterki to bieg terminu z tytutu rekojmi i gwarancji rozpocznie sie po ich
usunieciu i potwierdzeniu tego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji takze po
uptywie termindw rekojmi lub gwarancji, jezeli zgtaszat wade przed uptywem tych terminow.

ROZDZIAL 7. KARY UMOWNE

§ 20. KARY UMOWNE.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

a) zwtoki w wykonaniu czesci przedmiotu Umowy, dla ktérego ustalono termin w § 6 ust. 2 lit. a)
w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 16 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

b) zwtoki w wykonaniu czesci przedmiotu Umowy dla ktérego ustalono termin w § 6 ust. 2 lit. b)
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 16 ust. 1 za kazdy dzien zwitoki;

c) za kazdorazowe opOznienie w wartosciowej realizacji zatwierdzonego Harmonogramu
rzeczowo — finansowego, przekraczajgce 15 % narastajgcej planowanej wartosci brutto
z uktadu miesiecznego harmonogramu — w wysokosci 50 000 zt (sfownie: pigecdziesigt

tysiecy zf);

d) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 16 ust. 1;

e) zwioki w usunieciu wad — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 16
ust. 1 za przedmiot Umowy za kazdy dzien zwitoki liczac od nastepnego dnia po uptywie
terminu okreslonego przez Zamawiajgcego do usuniecia wad;

f) za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 16 ust. 1;

g) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom —
w kwocie 1 000,00zt ( stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony nieterminowy brak
zaptaty dla podwykonawcy;

h) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — kare w kwocie 5000 zt (stownie: pie¢ tysiecy
ztotych 00/100);

i) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
w zakresie robot budowlanych lub jej zmiany — kare w kwocie 5000 zt (stownie: piec tysiecy
ztotych 00/100);

j) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty— kare w kwocie 10 000
zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych 00/100);

k) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat, bez zgody
Zamawiajgcego, podmiot inny niz Wykonawca — kare w kwocie 5 000 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych 00/100);
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I) za nie wykonywanie terminowych poleceh Zamawiajgcego polegajgcych na braku dziatah dot.
przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, przestrzegania porzadku na terenie
budowy, zgdania dokumentéw — kara w kwocie 2 000 zt (stownie: dwa tysiece ziotych
00/100) za kazde jedno zdarzenie;

m) za zmiang 0sOb uczestniczacych w wykonaniu przedmiotu Umowy nie zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego - kara w kwocie 1 000 zt (stownie: jeden tysigc ziotych 00/100) za
kazdg zmianeg;

n) w przypadku stwierdzenia naruszenia § 10 ust 2 — w wysokosci 1.000,00 zt za kazde
stwierdzenie naruszenia w stosunku do jednego pracownika;

. Niezaleznie od kar umownych Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego

na zasadach ogélnych w przypadku poniesienia szkody przekraczajgcej wysokos¢ kar
umownych.

. Strony ustalajg limit kar umownych wynoszacy 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym

mowa w § 16 ust. 1 Umowy.

. Za opOznienie w zaptacie wynagrodzenia umownego, Wykonawca moze stosowac¢ odsetki

ustawowe.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z naleznego
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kompensaty kar umownych z biezgcymi ptatno$ciami

Wykonawcy.

. Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy

z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 16 ust. 1 z wytgczeniem sytuacji opisanych w § 21 ust. 1.

ROZDZIAL 8. ODSTAPIENIE _OD UMOWY - ZASADY OGOLNE | POSTANOWIENIA

SZCZEGOLOWE.

§ 21. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli wystgpi istotna zmiana
okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Odstgpienie od Umowy w takim przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania
czesci Umowy.

. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 90 dni od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w szczegolnosci, gdy:

a) nastgpita likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidaciji), badz zostat ztozony wniosek
0 wszczecie w stosunku do Wykonawcy ktéregokolwiek z postepowan wskazanych
w przepisach ustawy z dnia 28.02.2003 r. prawo upadtosciowe (Dz.U. 2016, poz. 2171
z pézn. zm.) lub ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016, poz.
1574),

b) zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy lub
Podwykonawcow,

c) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub
jego czesci lub naleznosci, przystugujgcych Wykonawcy ze strony Zamawiajgcego,

d) Wykonawca nie rozpoczat robo6t w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy,
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e) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

f) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg Umowg w sposéb niezgodny ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, wskazaniami Zamawiajgcego lub
niniejsza Umowg, w szczegodlnosci jezeli Wykonawca bedzie wbudowywat materiaty
i urzgdzenia o cechach technicznych i uzytkowych gorszych w stosunku do przewidzianych
w Projekcie budowlanym i Projekcie Wykonawczym,

g) Wykonawca nie dostarczy dokumentéw wymaganych zapisami niniejszej Umowy, w tym
okreslonych w STWIOR i SIWZ (np. w szczegolnosci ewentualna aktualizacja
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, plany zapewnienia jakosci, plan BIOZ, wnioski
materiatowe),

h) Wykonawca lekcewazy swoje obowigzki, polegajgce na niewykonywaniu polecen
Zamawiajgcego lub jego upowaznionych przedstawicieli — 2 razy pisemne wezwanie
dotyczgce danego obowigzku,

i) Wykonawca nie dostarczyt optaconej polisy ubezpieczeniowej lub optacenia kolejnych
skfadek,

j) Wykonawca wprowadzit niezatwierdzonego Podwykonawce na budowe,

k) Wykonawca nie dostarczyt po pisemnym wezwaniu od Zamawiajgcego wymaganych
dokumentoéw,

I) Wykonawca razaco naruszyt zasady okreslone w Umowie,

m) Wykonawca nie reguluje w terminie ptatnosci naleznych zaakceptowanym i zatwierdzonym
Podwykonawcom,

n) jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
na ktérego zasobach polega Wykonawca - nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, a Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego oraz w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego:

1) nie zastgpit tego podmiotu innym podmiotem lub podmiotami, lub
2) nie zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zaméwienia;

0) jezeli Zamawiajacy, na kazdym etapie realizacji umowy uzna, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw
na realizacje zamowienia.

3. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na skutek

4.

rozwigzania umowy w trybie ust. 1 2.

Odstgpienie od Umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawierac uzasadnienie.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie z Umowa,

Zamawiajgcy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczyé mu
w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy
moze od Umowy odstgpic, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu Umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
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§22. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCE

1.

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy
o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) Zamawiajgcy opoznia sie z przekazaniem dokumentacji projektowej lub placu budowy przez
okres dtuzszy niz 30 dni;

b) Zamawiajgcy opdznia sie z przeprowadzeniem odbioru czesci i catosci robot wzgledem
terminéw okreslonych niniejszg Umowg przez okres dtuzszy niz 30 dni.

c) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa
dtuzej niz 60 dni.

§23. OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD

UMOWY

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma

obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczyC przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego,
urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng,
sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, Projekty Budowlane i Projekty Wykonawcze
oraz dzienniki budowy - najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosc¢

do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 21 dni od dnia zawiadomienia

0 odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wiasnosci Zamawiajgcego lub wustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy

zobowigzany jest do dokonania w terminie do 21 dni do odbioru robét przerwanych
i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy
z zastrzezeniem wykonania przez Wykonawce ust. 3,

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany

niezwtocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy,

. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu

poleceh Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robaét.

. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru rob6t przerwanych w terminie do 21 dni od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia na zasadach okreslonych w Umowie,
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b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swodj dozér w terminie 14 dni od daty
podpisania protokotu z inwentaryzaciji, o ktorym mowa w ust. 9).

8. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé
przedmiotu Umowy wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

9. W terminie do 30 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru robét po odstgpienia od Umowy,
Wykonawca przy udziale co najmniej Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, sporzadzi
szczegotowy protokdt odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajacych ( tzw. Protokot z
inwentaryzacji) wedtug stanu na dzien odstgpienia wraz z okresleniem kwot wynagrodzenia
naleznych Wykonawcy. Protokot z inwentaryzacji stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury.

10. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robdét ( w tym geodezyjnej inwentaryzacji robot) wedtug stanu na dzien odstgpienia.

11. Wykonawca sporzgdzi wykaz tych zakupionych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich
nabycia. Zamawiajgcy odkupi te materiaty, konstrukcje i urzgdzenia pod warunkiem, ze zostang
one przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru odebrane, jako nowe i zdatne do uzycia. Jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy nie
ma obowigzku odkupywaé materiatdw, konstrukcji i urzgdzeh niewbudowanych przez
Wykonawce.

12. Szczegdtowy protokot robot odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku ( tzw.
Protokdt z inwentaryzacji), inwentaryzacja robét i ewentualny wykaz tych materiatow, konstrukciji
lub urzgdzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT.

13. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze. Pokryje tez koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt, o ile odstgpienie nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

14. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, z przyczyn ktorej
nastgpito odstgpienie od Umowy.

ROZDZIAL 9. POSTANOWIENIA KONCOWE.

§ 24. ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY.

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu,
z zastrzezeniem przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji zamowienia, gdy wystgpi jedna lub kilka
okolicznosci wymienionych nizej:

a) nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niz zatozono warunki geologiczne, archeologiczne,
terenowe, w szczegolnosci: wykopaliska archeologiczne, niewypaty i niewybuchy,
niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane obiekty budowlane;

b) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robodt, przy
czym przez niekorzystne warunki pogodowe nalezy rozumie¢ w szczegodlnosci nadzwyczajne
Zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry, niskie
temperatury ponizej -8 stopni C trwajgce przez kolejne 3 dni — uniemozliwiajgce wykonanie
przedmiotu umowy ze wzgledéw technologicznych (np. prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw), co moze mie¢ wplyw na jakosc
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wykonania, trwato$¢ i zachowanie okresu rekojmi i gwarancji. Wystgpienie niekorzystnych
warunkéw pogodowych Wykonawca winien zgtosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie
Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu. Zgtoszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru i stwierdzone potwierdzeniem z najblizszej stacji meteorologicznej;

c) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w tym
sytuacje bedace wynikiem wymogéw Uzytkownika, w szczegodlnosci:

- wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego lub rezygnacje przez Zamawiajgcego z realizacji
czesci przedmiotu umowy z przyczyn od Zamawiajgcego niezaleznych;

- koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét;

- koniecznos¢ dostosowania sie do wymagan Uzytkownika w zwigzku z koniecznym
zrealizowaniem potgczeniem obiektow Centrum;

d) koniecznos¢ wykonania zamowienia dodatkowego, w rozumieniu ustawy Prawo zamodwien
publicznych, ktérego realizacja bedzie miata wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

e) wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji;

f) wystgpienie opdznienn w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiasciwe
organy administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

g) wystgpienie opdznien lub sprzeciwdw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli
opoOznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje
powinny zostaC wydane oraz sytuacje te nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ przy dotozeniu przez niego najwyzszej starannos$ci
dziatania, wtasciwej dla profesjonalisty;

h) wystgpienie braku mozliwosci wykonania robét z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

i) wystgpienie dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z postanowieniami umowy. Za site wyzszg uwaza sie zdarzenie zewnetrzne, ktérego skutkow
nie da sie przewidzie¢ ani im zapobiec. W szczegdlnosci za site wyzszg bedzie sie uwazaé
dziatanie przyrody, takie jak np.: huragan, trzesienie ziemi, powddz, oraz inne zdarzenia
takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk generalny
(z wyjatkiem strajkow Wykonawcy), dziatania legislacyjne wtadz powodujgce niemozno$¢
wykonania umowy.

j) dziatanie osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatanie nie jest
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron,

k) niemoznosci wykonania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez wykonawce,

[) wystgpienie innych opdznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.
3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia umownego w przypadkach:

a) zmiany przez wtadze ustawodawczg okreslonej w umowie stawki podatku od towarow i ustug
VAT w trakcie realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT bedzie naliczany w wartos$ciach
wynikajgcych z przepisow obowigzujgcych w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym
dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien poprzedzajgcy
wystawienie faktury po wejsciu w zycie zmienionych przepisow. Jednoczeénie kwota brutto
wynagrodzenia umownego, okreslona w umowie, zostanie aneksem do umowy odpowiednio
zmieniona,
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b) dokonania koncowego rozliczenia wykonanych robét,
c) w zwigzku z robotami dodatkowymi, zaniechanymi i zamiennymi.
4. Zamawiajgcy dopuszcza inne zmiany postanowien umowy, takie jak:

a) zmiany technologii wykonywania robot i/lub rodzaju materiatéw, z ktérych bedg wykonane
roboty budowlane, w przypadku w szczegdlnosci zaprzestania produkcji materiatu bgdz
wycofania i wprowadzenia przez producenta materiatu o parametrach i cechach uzytkowych
lepszych lub jakosciowo wyzszych Ilub technologicznie nowszych albo wiasciwszych
w zaistniatej sytuacji. Zmiana rodzaju materiatow, urzgdzenia wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego, uzyskanie ktérej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegotowego
uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta parametréw nowych
materiatdbw. Zmiana rodzaju materiatow i/lub technologii realizacji, jesli nie powoduje zmiany
wynagrodzenia nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy,

b) zmiana osdb, ktére beda uczestniczyly w wykonywaniu umowy, na skutek np. $mierci,
choroby lub innych zdarzeh losowych, niewywigzywania sie z obowigzkow wynikajgcych
zumowy lub jezeli zmiana ta stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np.
rezygnacji z petnienia okreslonej funkcji. Zmiana osoéb, ktére bedg uczestniczyé
w wykonywaniu przedmiotu umowy moze nastgpi¢ po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego i spetnieniu przez te osoby warunkéw SIWZ,

c) zmiana umowy w zakresie podwykonawcdw, za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, tj. mozliwe
powierzenie podwykonawcom innej czesci robot niz wskazana w ofercie Wykonawcy,
rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a takze mozliwa zmiana podwykonawcy na
etapie realizacji robét, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom SIWZ,

d) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek np. zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie przedsiewziecia,

€) zmiany przepiséw zwigzanych z przedmiotem umowy,

f) zmiana wynikajgca z przejecia zobowigzan przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcow
Wykonawcy,

g) poszerzenie zespotu realizujgcego zamoéwienie o inne osoby, nie wymienione w SIWZ w celu
usprawnienia realizacji zadania. Wprowadzenie tych os6b nie wymaga aneksu do umowy,
niezbedna jest pisemne informacja Zamawiajgcego o dodatkowych osobach przed ich
zaangazowaniem do pracy zespotu.

5. Warunki wprowadzenia zmian w umowie:

a) kazdy wniosek o zmiane zapisow umowy winien by¢ przediozony przez Wykonawce
pisemnie wraz ze szczegotowym uzasadnieniem zmiany. Ciezar dowodu zmiany spoczywa
na Wykonawcy,

b) Zamawiajagcy moze uwzgledni¢ mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany terminu koncowego tylko
w zakresie czasu niezbednego na usuniecie przeszkdéd wraz z czasem niezbednym na
dostosowanie sie do zaistniatych nowych okolicznosci uzasadniajgcych zmiany. Wniosek
winien by¢ ztozony przed terminem zakohczenia, w czasie umozliwiajgcym przeprowadzenie
u Zamawiajgcego stosownej procedury w tej sprawie, co najmniej 7 dni przed terminem
realizacji zamowienia,

c) Zamawiajgcy moze uwzgledni¢ mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie
wynikajgcym z opisanych w niniejszej umowie i SIWZ okoliczno$ci oraz przepiséw prawa,

d) Zamawiajgcy zastrzega, ze wprowadzenie zmian do umowy nie bedzie miato charakteru
automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzglednienia.
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§ 25. POSTANOWIENIA KONCOWE.

1.

Strony Umowy s3g zgodne, ze w razie wystgpienia sporu odnosnie wykonania i wyktadni
niniejszej Umowy bedg dazyly do znalezienia rozsgdnego, odpowiedniego i zgodnego
rozwigzania przed odwotaniem sie do sgdu.

. Spory powstate na tle realizacji niniejszej Umowy, w tym w kwestii zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy bedg rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla Zamawiajgcego.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemne;j

w postaci aneksu, z zastrzezeniem przepisu art. 144 Pzp.

. W przypadku, gdy Wykonawca zmienit adres, siedzibe, adresy mailowe i nie powiadomit o tym

skutecznie Zamawiajgcego, wszelka korespondencja dokonana na adres wskazany w niniejszej
umowie bedzie uznawana za skutecznag.

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy

ustawy Pzp, przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

6. Umowe niniejszg sporzadza sie w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

7. Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastepujgce dokumenty:

a) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia ................... r.

b) Zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy — Spis dokumentacji projektowej zawierajgcy Projekt
budowlany, Projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
specyfikacje techniczng - wymagania ogoélne, dokumentacje formalno-prawng, dokumenty
zwigzane z przerwaniem budowy,

c) Zatgcznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowy Inwestycji,
d) Zatgcznik nr 3 - Tabela ptatnosci Inwestycji,
e) Zatgcznik nr 4 - Karta gwarancyjna — szczegoty (wzor).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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