Zatacznik nr 7 do SIWZ

WZOR
UMOWA NR
zawarta w dniu .......cecuv....

pomiedzy:
Gming Pita PI. Staszica 10 64-920 Pita reprezentowang przez Prezydenta Miasta Pity

w osobie:

a

Z SIEAZIDG ...

posiadajgcym  NIP........ccccooiiiiiiiie REGON ..., wpisanym do
Krajowego Rejestru Sgdowego nr .................. w Sadzie .......cccceveeennen. lub wpisang do ewidenc;ji
dziatalnoSci gospodarczej w ........cccccoeeeuueeeneen. [o7e o I o | N dnia ...,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca,

Strony zawierajg umowe w ramach zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz.U. z 2015 poz. 2164)

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie publiczne, ktérego
przedmiotem jest: ,,Rewitalizacja obszaréw poprzemystowych i powojskowych na terenie
miasta Pity — rozwdj strefy przemystowej Pita potudniowo-wschodnia (rejon ul.
Wawelskiej)”’- budowa drogi do terenéw Podstrefy Pita PSSE oraz przebudowa

i rozbudowa ul. Magazynowe;.

2. Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robét, wydane decyzje administracyjne oraz przedmiar robét.

3. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty:
a) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia ...........cccce... N
b) oferta wykonawcy z dnia .................
c) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) z dnia ............... N
d) dokumentacja projektowa.
e) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zwana dalej STWIORB wraz
z Wymaganiami Ogdéinymi D-M-00.00.00.
4. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach waznosci poszczegdélinych dokumentéw umowy,

obowigzuje nastepujgca kolejnosé ich wazno$ci:
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a) zatwierdzony projekt budowlany,

b) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) wraz z umowsa,

c) projekt wykonawczy,

d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB),

€) przedmiar robot.

§2

Planowane rozpoczecie robdét niezwtocznie po podpisaniu umowy z zastrzezeniem, ze

rozpoczecie robét mozliwe bedzie po dokonaniu stosownego zgtoszenia w Powiatowym

Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pile, oraz przekazaniu placu budowy.

Termin zakonczenia robo6t bedacych przedmiotem zamowienia ustala sie na dzieh:

03 pazdziernika 2017 r.

. Za termin wykonania (zakohczenia) przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego
zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce — potwierdzonej przez Inzyniera nadzoru —
gotowosci do odbioru cato$ci przedmiotu zamodwienia wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorowg okreslong w STWIORB i w § 11 ust.9 niniejszej umowy.

. Zamoéwienie ma by¢ wykonane w nastepujacej kolejnosci:

4.1) Budowa drogi do terenéw Podstrefy Pita PSSE do dnia 30 czerwca 2016 r.

4.2) Budowa drogi do terenéw Podstrefy Pita PSSE - polegajgca na wykonaniu pozostatych robot
zgodnie z dokumentacjg techniczng, ktére nie zostaty ujete ppkt 4.1 - do 03 pazdziernika
2016 r.

4.3) Przebudowa i rozbudowa ul. Magazynowej - do dnia 03 pazdziernika 2017 r.,

4.4) Utozenie dwoch kabli rezerwowego i zasilajgcego oswietlenie drogowe wzdtuz ulicy
Wawelskiej do 03 pazdziernika 2016 r.

§3

. Wykonawca wykona roboty zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowa (przez co nalezy
rozumie¢ projekt budowlany i projekty wykonawcze), specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych (STWIORB), wytycznymi okreslonymi w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, z wiedzg techniczng i sztukg budowlang, przepisami BHP, ppoz.,
ochrony $rodowiska oraz poleceniami Inzyniera nadzoru i nadzoru autorskiego.

. Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest — Inzynier nadzoru, dziatajgcy osobami
inspektorow nadzoru i ich koordynatora.

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Koordynator robét, kiérego wyznaczy pisemnie

Wykonawca sposrod jednego z Kierownikdw budowy i/lub robaét.

§4

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

1.1) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnien i przedtozenie go Zamawiajgcemu w terminie do czasu przystgpienia do

wykonywanie robo6t budowlanych.
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1.2) Opracowanie Planu BIOZ oraz czesci ogdlnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie
go do akceptacji Zamawiajgcemu do czasu przekazania Terenu Budowy.

1.3) Opracowanie czesci szczegoétowej (dla kazdego asortymentu robdt) Programu Zapewnienia
Jakosci i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcemu do czasu przekazania Terenu
Budowy.

1.4) Opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robét w rozbiciu na tygodnie
i przedfozenie go do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni roboczych po
podpisaniu umowy.

1.5) Przedlozenie Zamawiajgcemu przed terminem zakonczenia robét niezbednej dokumentacii
odbiorowej okreslong w STWIORB i w § 11 ust. 9 niniejszej umowy.

2. Opodznienie z tytutu nie przekazania dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1 bedzie traktowane
jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

3. Badania laboratoryjne bedg prowadzone na koszt Wykonawcy. Zamawiajgcy zaakceptuje
laboratorium w terminie do 7 dni roboczych od dnia przedtozenia przez Wykonawce informag;ji
dotyczacej laboratorium oraz po przedtozeniu umowy na prowadzenie petnego zakresu badan

laboratoryjnych podpisang przez Wykonawce i Laboratorium.

§5

Wykonawca:

1. Przedtozy Swiadectwa kwalifikacyjne dla stosowanych materiatow i umozliwi dokonanie kontroli
pochodzenia stosowanych materiatéw przez Zamawiajgcego w trakcie robot.

2. Zabezpieczy teren robot pod wzgledem bezpieczenhstwa i organizacji ruchu oraz przed innymi
ujemnymi oddziatywaniami w trakcie robdt, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami i starannoscig uwzgledniajacg zawodowy charakter dziatalnosci w tym za skutki
finansowe.

3. Zabezpieczy pod wzgledem BHP wszystkie miejsca wykonywania robét oraz miejsca sktadowania

materiatow, zgodnie z przepisami.

N

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich i Zamawiajgcego z tytutu
prowadzonych zgodnie z niniejszg umowg robot.

5. Wykonawca najpézniej w dniu podpisania umowy przedtozy polise lub inny dokument

ubezpieczeniowy, potwierdzajgcy, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote nie nizszg niz 3 min PLN (stownie:

trzy miliony ziotych).

e}

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciggtosci zawartej umowy ubezpieczenia, w tym do
zaptacenia wszystkich naleznych sktadek. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest przediozy¢ dowody dotrzymania warunkéw ubezpieczenia, w tym dowody
optacenia sktadek.
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§6

. Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy wynosi:

. Zamawiajgcy zobowigzany jest do terminowego regulowania zobowigzan finansowych wobec
Wykonawcy.

. Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czesciowe robot ujetych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym, po odebraniu ich przez Komisje Odbioru.

. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokédt wykonania odbioru czesciowego

robo6t zatwierdzony przez Inzyniera kontraktu oraz zaakceptowany przez Zamawiajgcego wraz

z tabelg rozliczeniowa.

. Tabela rozliczeniowa winna zosta¢ sporzadzona w oparciu 0 kosztorysy ofertowe i uwzgledniaé

podziat przedsiewziecia na poszczegdlne ulice, a takze na poszczegodlne asortymenty robot.

. Wykonawca do kazdej faktury dotgczy potwierdzenie zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, biorgcego udziat w realizacji

odebranych robét budowlanych i wymagalnego do dnia poprzedzajgcego date wystawienia tej

faktury.

. Faktura VAT obejmowac bedzie kwote ustalong w tabeli rozliczeniowej robét wykonanych

w danym okresie rozliczeniowym sporzadzonej przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong

0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Kazdorazowo Tabela rozliczeniowa wykonanych

robot winna byé sprawdzona i zatwierdzona przez Inzyniera .

. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT

wystawionej przez wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy, na

kwote ustalong w Tabeli rozliczeniowej wykonanych robé6t sporzgdzonej przez wykonawce

narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowanych. Koncowa Tabela

rozliczeniowa wykonanych robét winna by¢ przedtozona Zamawiajgcego wraz ze zgtoszeniem

gotowosci do odbioru, sprawdzona i zatwierdzona przez Inzyniera.

. Zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy nastgpi w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez

Zamawiajgcego prawidiowej faktury VAT (NIP 764-26-14-167) wystawionej przez Wykonawce

wraz z zatgcznikami (podpisany przez strony protokét odbioru wraz z tabelg rozliczeniowa,

dowodami zaptaty o ktérych mowa w § 6 ust. 6

Nabywca: - Ptatnik Gmina Pita PI. Staszica 10, 64-920 Pita.

10. Naleznos¢ Wykonawcy bedzie ptatna przelewem na wskazany w fakturze rachunek

Wykonawcy.

11. Za termin zaptaty uznaje sie termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

12. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie dokonywat terminowo ptatnosci na rzecz podwykonawcow

i nie narazi Zamawiajgcego na odpowiedzialno$¢ wynikajgcg z art. 647'k.c.

13. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo W przypadku uchylenia sie wykonawcy, od obowigzku zaptaty
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
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wymagalnego wynagrodzenia na zasadach ustalonych w art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) i niniejszej umowie, w terminie
21 dni od zgtoszenia zgdania przez podwykonawce, o ile nie zaistniejg przestanki wskazane
wart. 143 ¢ ust. 5 pkt. 1, 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, skutkujgce odmowg lub
wstrzymaniem zaptaty.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.

15. Bezposdrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje o tym fakcie Wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty przekazania powyzszej informacji moze wnies¢ pisemne
uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy.

17. W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca

wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo,

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy jezeli podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zapfaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§7

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo — finansowy w terminie 3 dni roboczych od daty wprowadzenia przez
Zamawiajgcego zmian, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu o ktérym mowa w ust. 2 w ciggu 3 dni roboczych
od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciggu
5 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do czasu przekazania terenu Budowy przedtozy¢ harmonogram
pfatnosci w rozbiciu na miesigce w odniesieniu do pozycji zbiorczego zestawienia kosztow.
Harmonogram ten Wykonawca uaktualni po kazdym wystawieniu faktury.

5. W przypadku koniecznosci zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca winien
z wyprzedzeniem oraz pisemnym uzasadnieniem ziozy¢ jego zaktualizowang wersje, ktora

wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
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10.

1.

§8

(dotyczy sytuacji wykonywania przedmiotu zamoéwienia z udziatem Podwykonawcow)

. Powierzenie wykonania czesci robot, okreslonych w niniejszej umowie wymaga pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcdow nastepujgce roboty:

. Zamawiajgcy dopuszcza za jego uprzednig pisemng zgodg, powierzenie podwykonawcom innej

czesci robot niz wskazana w ofercie Wykonawcy, a takze mozliwos¢ zmiany podwykonawcy na
etapie realizacji robdt, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom SIWZ. Zamawiajgcy wymagac

bedzie przedtozenia przez Wykonawce umotywowanego pisemnego wniosku w tej sprawie.

. Wykonawca realizujgc przy udziale podwykonawcow ww. roboty, jest obowigzany zawrze¢ z nimi

stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o0
podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Umowa z podwykonawcg musi zawiera¢ co najmniej:

1) zakres robét zleconych podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢
tego zakresu robét wynikajgca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

4) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie wyzsze niz okreslone w § 12

niniejszej umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie na podwykonawstwo nie

moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie

zleconej podwykonawcy roboty budowlane;.

. Zamawiajgcy w terminie 10 dni roboczych ma prawo zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach o ktérych mowa
w ust. 6.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie wniesie uwag do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, oznacza¢ to bedzie akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zawieranie umow przez podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami.

Powierzenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania Wykonawcy.

Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przediozy kopie faktur wystawionych przez
podwykonawcéw, z ktdrymi zawart zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy, oraz dowody
zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. JeSli nie jest mozliwe
potrgcenie wyptaconej kwoty z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Wykonawca dokona

zwrotu Zamawiajgcemu tej kwoty w petnej wysokosci.

§9
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, oktérym mowa w § 5 wust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote

....................................... zt (stownie.......cceevveeeeeeec. ZH WTOrMI. v

. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

a) 70 % zabezpieczenia tj. ......cccoconnneen. PLN (sfownie: ......... zt .), Zamawiajacy zwroci

wykonawcy w ciggu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy.

b) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi wynosi 30 % wysokosci
ustalonego zabezpieczenia, ftj. ........... PLN (sfownie: ......... zt ), zostanie zwrécona nie
pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

Zamawiajgcy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote

zabezpieczenia przeznaczy¢ na pokrycie kar umownych oraz naleznosci za:

a) usuniecie wad lub usterek powstatych w wyniku nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, ujawnionych w czasie robot, odbioru lub w okresie rekojmi i gwaranciji,

b) usuniecie wad i usterek ujawnionych w czasie robét, odbioru lub w okresie rekojmi
i gwarancji, ktérych Wykonawca nie usungt w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.

O wysokosci kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na powyzszy cel Zamawiajgcy powiadomi

Wykonawce w terminie 14 dni po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek.
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4. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem dokonania jej
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. Zmiana taka

wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

§10

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleci¢ Wykonawcy na pisSmie kazde z ponizszych polecen:
a) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych umowa,

b) poming¢ jakies roboty,
c) wykonac roboty nieprzewidziane,
d) zmieni¢ kolejnos¢ wykonania robot.

2. Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy.

3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian i ilosci robét bez pisemnego polecenia Inzyniera
i akceptacji pisemnej Zamawiajgcego.

4. Wykonanie innych robét niz wymienionych w kosztorysie ofertowym lub zmiana ilosci robot
w stosunku do kosztorysu ofertowego (TER) wymaga sporzadzenia przez Wykonawce protokotu
konieczno$ci zawierajgcego opis robot, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenia
wartosci robét zgodnie z postanowieniem w §10 .

5. Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych zmian, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, cena jednostkowa tam okreslona uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia.

6. Jezeli roboty, wynikajgce z wprowadzonych zmian nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptaciji Inzyniera kalkulacje ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkciji nie wyzszych od okreslonych
przez Wykonawce w swojej ofercie, a dla materiatdow, sprzetu i transportu cen okreslonych
wofercie Wykonawcy, lub — jesli tam one nie wystepuja - minimalnych publikowanych
w wydawnictwie “Sekocenbud” w kwartale, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla
ktérych nie okreslono naktadoéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw
lub naktaddéw wiasnych zaakceptowanych przez Inzyniera z zastosowaniem stawek i narzutéw
okreslonych ofercie w Wykonawcy.

7. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez wykonawce bedzie skalkulowana niezgodnie
z postanowieniami ust. 5, Inzyniera w porozumieniu z Zamawiajgcym wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach.

8. Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 4, 5i 6 wynikajgca ze zmian
przez rozpoczeciem robot wynikajgcym z tych zmian.

9. Wyliczenia, o ktérych mowa w ust. 4, 5, 6 i 7, przedmiar robét sporzadzony przez wykonawce,
sprawdzony przez Inzyniera, protokét koniecznosci sporzgdzony przez Inzyniera i wykonawce,
w ktérym okreslone zostanie wstepnie miedzy innymi wynagrodzenie, wynikajgce ze zmian,

bedzie podstawg do wszczecia przez zamawiajgcego postepowania w trybie zamowienia
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z wolnej reki i negocjaciji Wykonawcy z Zamawiajgcym zgodnie z zapisami art. 66 i nastepnymi
ustawy Prawo zamowien publicznych.

10. Wykonawca nie ma prawa odmowi¢ wykonania robdét dodatkowych niezbednych do
prawidtowego ukonczenia przedmiotu umowy pod rygorem wypowiedzenia umowy z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy.

§11
. Strony zgodnie ustalaja, ze w toku realizacji umowy dokonywane beda nastepujgce odbiory robét:
a) odbidr robot zanikajacych i podlegajgcych zakryciu,
b) odbiér czesciowy,
c) odbidr koncowy,
d) odbiory w trakcie trwania okresu gwarancji i rekojmi,

e) odbidr ostateczny przed uptywem okresu gwaranciji i rekojmi.

. W odbiorach robét uczestniczy¢ powinni przedstawiciele Wykonawcy i Inzyniera, a dla odbioréw

wyszczegoélnionych w ust. 1 lit. b) c), d), e) dodatkowo przedstawiciel Zamawiajgcego.

. Odbiér koncowy przedmiotu zamowienia nastgpi po zakonczeniu catosci robot wymienionych

w § 1 niniejszej umowy.

. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego przez Wykonawce, nastgpi w formie pisemnej po

potwierdzeniu tej gotowosci przez Inzyniera, ustanowionego przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy rozpocznie czynnos¢ odbioru koncowego robdt w ciggu 7 dni roboczych od daty
otrzymania pisemnego powiadomienia o zakonczeniu robot oraz otrzymania wymaganych do

dokonania odbioru dokumentow.

Siedmiodniowy termin liczy sie od dnia doreczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce ostatniego
z dokumentow, o ktérym mowa w ust. 9

. Zamawiajgcy przedstawi Wykonawcy, swoje stanowisko w przedmiocie odbioru koncowego
w ciggu 7 dni roboczych i w pismie tym wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbiorowych .
Zakonczenie czynnosci odbioru koncowego nastgpi najpozniej w 14 dniu roboczym liczac od daty
rozpoczecia tego odbioru.

. Obowigzek zawiadomienia uczestnikéw odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania
cigzy na Zamawiajgcym.

. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru czesciowego dla odcinkéw 1A (od km O +
039,75 do km 0 + 283,95), 1B (od km 0 + 283,95 do km 0 + 480,00) i 2 (od km O + 000,00 do km 0 +
100,00) dostarczy dokumentacje geodezyjng powykonawczg w ilosci 4szt. oraz niezbedne
dokumenty — 4 komplety ponumerowane zawierajgce w szczegolnosci: projekty powykonawcze,
protokoty przeprowadzenia z pozytywnym wynikiem prob i badah oraz wymogami opisanymi
w STWIORB w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przed zakonczeniem wszystkich robot
objetych decyzja.

9. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru kohcowego roboét zobowigzany jest

przedtozy¢ nastepujgce dokumenty (w formie operatu kolaudacyjnego, w ilosci 3 egzemplarzy,

przy czym jeden egzemplarz stanowi oryginat):
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a) dokumentacja projektowa powykonawcza podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa sporzgdzona w trakcie budowy,

b) specyfikacje techniczne (STWIORB) i Program Zapewnienia Jakosci (zwany dalej PZJ) -
opracowania podstawowe z dokumentéw umowy oraz jezeli byta wykonywana ich aktualizacja
badz opracowano egzemplarze uzupetniajgce,

c) uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza dotyczace odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonanych zadan,

d) recepty i ustalenia technologiczne,

e) dzienniki budowy i ksigzki obmiardw,

f) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych zgodnie ze STWIORB
i PZJ,

g) deklaracje producentéw wbudowanych materiatow,

h) opinia technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru — wykonanych zgodnie ze STWIORB i PZJ,

i) sprawozdanie techniczne zawierajgce : zakres i lokalizacje wykonywanych rob6t , wykaz zmian
istotnych i nieistotnych wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego , uwagi dotyczgce warunkdéw realizacji robot, date rozpoczecia i
zakonczenia robdt,

j) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (linie telefoniczne, energetyczne,
gazowe, os$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdét wiascicielom
urzadzen,

k) wykaz zmian danych ewidencyjnych w celu aktualizacji uzytkdéw gruntéw oraz wyciag z wykazu
zmian ewidencyjnych (jesli jest wymagany , w terminie nie dtuzszym niz 3 miesigce od daty
odbioru koncowego),

I) dokumentacje geodezyjng robot i sieci uzbrojenia terenu oddzielnie dla kazdej czesci,
zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w ilosci 12 egz. oraz
informacje o zgodnos$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujgcg
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajagcg odpowiednie
uprawnienia zawodowe.

10. Po zapoznaniu sie Komisji Odbioru Robét ze wszystkimi dokumentami przygotowanymi i przed
tozonymi przez Wykonawce sporzadzony zostanie wediug wzoru Zamawiajgcego Protokét
Odbioru Konncowego Robét, ktory po podpisaniu przez wszystkie strony zostanie doreczony
Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbiorowych.

11. Protokot o ktorym mowa w ust. 10 stanowi podstawe do wyptaty wynagrodzenia.

12. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od odbioru jezeli:

a) przedmiot umowy nie zostat wykonany w catosci,

b) w jego toku ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

c) Wykonawca nie usungt w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie wad i usterek

stwierdzonych podczas odbioru.
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1

d) Wykonawca nie dostarczyt wszystkich wymaganych dokumentéw odbiorowych o ktérych
mowa w ust. 9
3. Jesli Zamawiajgcy odstgpit od odbioru wykonawca jest zobowigzany do pisemnego

zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i osiggnieciu gotowosci do odbioru.

§12

Wykonawca:

1
2

~

. Kazdorazowo zapewni Zamawiajgcego o nieistnieniu wad w przedmiocie umowy.

. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego jezeli przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce
wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel w umowie oznaczony.

. Jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz wady powstate po odbiorze, jednakze z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, ze odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu zamdwienia
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

. Wykonawca udzieli petnej gwarancji jakosci na przedmiot zaméwienia na okres ............... lat od daty
odbioru kohcowego.

§13

. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolamie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej

stwierdzenie Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie na 7 dni przed dokonaniem ogledzin

chyba, Ze strony umodwig sie inaczej. Zamawiajgcy wyznaczy termin na usunigcie wad.
. Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z

tym naktadow.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasajg po uptywie 5 lat,

liczgc od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy z uwzglednieniem ust. 5.

Bieg terminu z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie w stosunku do Wykonawcy w dniu
zakonczenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru przedmiotu umowy lub jego czesci
stanowigcej przedmiot odbioru. Jesli w trakcie odbioru zgtoszone zostaty wady lub usterki to bieg
terminu z tytutu rekojmi i gwarancji rozpocznie si¢ po ich usunieciu i potwierdzeniu tego przez

Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwaranciji takze po uptywie

terminow rekojmi lub gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych terminow.

. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen wyniktych
z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych przepiséw
Kodeksu cywilnego.
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§ 14
1. Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie Ilub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

a) zwitoki w wykonaniu czesci przedmiotu umowy dla ktérego ustalono termin w § 2 ust. 4 pkt 4.1
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzierh zwioki;

b) zwloki w wykonaniu czesci przedmiotu umowy dla ktérego ustalono termin w § 2 ust. 4 pkt 4.2
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

¢) zwloki w wykonaniu czesci przedmiotu umowy dla ktérego ustalono termin w § 2 ust. 4 pkt 4.3
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzieh zwioki;

d) zwtoki w wykonaniu czesci przedmiotu umowy dla ktérego ustalono termin w § 2 ust. 4 pkt 4.4
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

e) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokoSci
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1;

f) zwtoki w usunieciu wad — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
za przedmiot umowy za kazdy dzien zwioki liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
okreslonego przez Zamawiajgcego do usuniecia wad,

g) za niewykonanie i nienalezyte wykonanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1;

h) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie z podwykonawcami;

i) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — kare w kwocie 10 000 zt (stownie: dziesie¢
tysiecy ztotych 00/100);

j) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
w zakresie robo6t budowlanych lub jej zmiany — kare w kwocie 10 000 zt (stownie: dziesieé
tysiecy ztotych 00/100);

k) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty— kare w kwocie 10 000
zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100);

[) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat, bez zgody
Zamawiajgcego, podmiot inny niz Wykonawca — kare w kwocie 10 000 zt (stownie: dziesie¢
tysiecy ztotych 00/100);

1) za niewykonywanie terminowych poleceh Zamawiajgcego polegajgcych na braku dziatan dot.
przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, przestrzegania porzgdku na terenie
budowy, zadania dokumentéw — kara w kwocie 5 000 zt (stownie: piectysiecy ztotych 00/100);

m) za zmiane 0s6b uczestniczagcych w wykonaniu przedmiotu umowy nie zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego - kara w kwocie 5 000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych 00/100).

3. Niezaleznie od kar umownych Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na

zasadach ogdélnych w przypadku poniesienia szkody przekraczajgcej wysoko$¢ kar umownych.
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4. Za opbznienie w zaptacie wynagrodzenia umownego, Wykonawca moze stosowaé odsetki
ustawowe.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kwot wynikajgcych z kar
umownych biezgcych z faktur wystawionych przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kompensaty kar umownych z biezgcymi ptatnosciami
Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1

z wylgczeniem sytuacji opisanych w § 15 ust. 2 pkt 1

§15
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy, jezeli:

1) nastgpita likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidaciji), bgdz zostat ztozony wniosek
owszczecie w stosunku do Wykonawcy ktoregokolwiek z postepowan wskazanych
w przepisach ustawy z dnia 28.02.2003 r. prawo upadiosciowe i naprawcze (Dz.U. 2015, poz.
233 ze zm). Zwyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia lub
restrukturyzacji — w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji przez Zamawiajgcego
0 powyzszych zdarzeniach i nie pdzniej niz 60 dni od dnia zaistnienia tych zdarzen.

2) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci.

3) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 30-dni od daty podpisania umowy;

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowg w sposéb niezgodny ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, wskazaniami Zamawiajgcego lub
niniejszg umowg Ww szczegolnosci jezeli Wykonawca bedzie wbudowywat materiaty
i urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych gorszych w stosunku do przewidzianych
w projekcie;

6) Wykonawca nie dostarczy dokumentéw wymaganych zapisami niniejszej umowy, w tym
okreslonych w STWIOR i SIWZ (np. plan zapewnienia jakosci plan BIOZ, harmonogram
rzeczowo- finansowy, wnioski materiatowe);

7) Wykonawca notorycznie lekcewazy swoje obowigzki, polegajgce na niewykonywaniu polecen
Zamawiajgcego lub jego upowaznionych przedstawicieli — 3 razy pisemne wezwanie;

8) Wykonawca nie dostarczyt polisy ubezpieczeniowej;

9) Wykonawca wprowadzit niezatwierdzonego podwykonawce na budowe

10) nie dostarczyt po dwukrotnym pisemnym wezwaniu od Zamawiajgcego wymaganych

dokumentow.
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2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych, jezeli:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy odstgpienie od
umowy w takim przypadku odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje
jedynie wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy.

2) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie
robot,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére wykonawca
nie odpowiada,

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt 2 Wykonawca przy
udziale zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robdt w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedlug stanu na dzieh odstgpienia, protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
wykonawce.

4) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni roboczych, usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5) w przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie od spisania szczegétowego protokotu
z inwentaryzacji rob6t w toku, protokotu odbioru robdt w toku oraz dokumentacji, o ktérej
mowa w pkt 3, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww.
dokumentéw;

6) protokot odbioru robdt w toku, ktérego zatgcznikiem jest protokédt inwentaryzacji robdt,

stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych w terminie 14 dni roboczych od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostalty wykonane do dnia odstgpienia na zasadach
okreslonych w umowie,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 10 dni roboczych od daty

podpisania protokotu z inwentaryzacji o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa,

Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze
od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu

podmiotowi na koszt Wykonawcy.
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§ 16
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg zgody stron i aneksu
sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w razie zaistnienia
przynajmniej jednej z nizej wymienionych okolicznosci:
1) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane okresu przewidzianego na ukoriczenie robét gdy wystgpia:

a) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, j. warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: wykopaliska archeologiczne, niewypaty
i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane obiekty budowlane;

b) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot;

c) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegolnosci:

- wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego lub rezygnacje przez Zamawiajgcego z realizacji
czesci przedmiotu umowy;

- konieczno$¢ usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

d) zmiany spowodowane koniecznoscig wykonania zamoéwienia dodatkowego, w rozumieniu
przepisbw o0 zamowieniach publicznych, ktérego realizacja bedzie miata wplyw na termin
wykonania przedmiotu umowy;

e) kolizje z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych
uniknigcie lub usuniecie kolizji;

f) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg;

g) gdy wystgpig opdznienia lub sprzeciwy w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnosg;

h) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonania rob6t z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

i) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Za site wyzszg uwaza sie zdarzenie zewnetrzne, ktorego skutkow nie da sie przewidzie¢
ani im zapobiec. W szczegodlnosci za site wyzszg bedzie sie uwazaé dziatanie przyrody,
takie jak np.: huragan, trzesienie ziemi, powddz, oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna,
zamieszki, strajk generalny (z wyjagtkiem strajkéw Wykonawcy), dziatania legislacyjne

wiadz powodujgce niemoznos¢ wykonania umowy.
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2) Pozostate rodzaje zmian:

a) zmiane osoéb, ktére bedg uczestniczyly w wykonywaniu umowy na skutek np. $mierci,
choroby lub innych zdarzen losowych, niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych
zumowy lub jezeli zmiana ta stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np.
rezygnacji;

Zmiana osob, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu przedmiotu umowy moze nastgpi¢
po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego i spetieniu przez te osoby warunkéw SIWZ;

b) zmiany rodzaju materiatdw, z ktérych bedg wykonane roboty budowlane, w przypadku
zaprzestania produkcji materiatu bgdz wycofania i wprowadzenia przez producenta materiatu o
parametrach i cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych Iub technologicznie
nowszych. Zmiana rodzaju materiatéw wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, uzyskanie,
kidrej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegdlowego uzasadnienia zmiany wraz z
pisemnym potwierdzeniem producenta parametréw nowych materiatdbw. Zmiana rodzaju
materiatdw nie moze powodowac podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w umowie;

C) zmniejszenie wynagrodzenia, bedgce wynikiem dokonania rozliczeh wykonanych robét
zgodnie z umowa;

d) w przypadku zmiany przez wladze ustawodawczg okreslonej w umowie stawki podatku VAT
w trakcie realizacji niniejszej Umowy - podatek VAT bedzie naliczany w wartosciach
wynikajgcych z przepiséw obowigzujacych w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym
dokonaniem przez Strony inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzien poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejsciu w zycie zmienionych przepiséw. Jednoczesnie kwota brutto
wynagrodzenia umownego, okreslona w umowie zostanie aneksem do umowy odpowiednio
dostosowana.

3) Warunki zmiany w umowie:

a) kazdy wniosek o zmiane zapiséw umowy winien by¢ przedtozony przez Wykonawce
pisemnie wraz z szczegotowym uzasadnieniem zmiany. Ciezar dowodu zmiany spoczywa
na Wykonawcy.

b) Zamawiajgcy uwzgledni mozliwosé zmiany terminu koncowego lub czesciowego tylko w
zakresie czasu niezbednego na usuniecie przeszkdd wraz z czasem niezbednym na
dostosowanie sie do zaistniatych nowych okolicznosci uzasadniajgcych zmiany. Wniosek
winien by¢ zlozony przed terminem =zakonczenia, w czasie umozliwiajgcym
przeprowadzenie u zamawiajgcego stosownej procedury w tej sprawie.

¢) zmiany wymienione w ust. 2 pkt. 2 lit a i b nie wymagajg sporzgdzenia aneksu do umowy.

§17
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane,

Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy wtasciwe dla przedmiotu zamowienia.
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2. Wszelkie spory wynikajgce na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie sgd wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Strony umowy sg zgodne, ze w razie wystgpienia sporu odnosnie wykonania i wykladni niniejsze;j
umowy bedg dazyly do znalezienia rozsgdnego, odpowiedniego i zgodnego rozwigzania przed
odwotaniem sie do sgdu.

4. Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez zgody Zamawiajgcego, wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz

otrzymuje wykonawca a dwa egzemplarze — Zamawiajgcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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