

Piła, dn.27.02.2009r.

*Wszyscy Wykonawcy*

**ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/  
O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY  
ODRZUCONE\***

Niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Urząd Miasta Piły postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont I piętra w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynku Gimnazjum nr 5 ul. Bydgoska 23 w Pile.

Zamawiający zgodnie z art.91 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – **Przedsiębiorstwo „BEGIER” – z siedzibą Jelonek ul. Obornicka 8a ; 662 – 002 Suchy Las**

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego- uzyskała max ilość pkt.286,29.

Ponadto Zamawiający informuje , że na podstawie art.89 ust.1pkt.2 ustawy Prawo zamówień Publicznych zostały odrzucone oferty następujących wykonawców:

**1. „TERMOTECH” Spółka z o.o. ul. Bydgoska 33/1 ; 64 – 920 Piła**

Przedmiotowa oferta została odrzucona w związku z brakiem poz. od nr 75 – 103 kosztorysu ofertowego Na powyższe pozycje jest kosztorys uproszczony co jest niezgodne z zapisem..cz.IV – opis przedmiotu zamówienia siwz.

**2.Usługowy Zakład Murarski – J. Kądziołka ul. Słowackiego 23 ; 64 – 830 Margonin**

Przedmiotowa oferta została odrzucona w związku z nieaktualnym zaświadczeniem o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, ze zmianą nakładów w kosztorysach ofertowych tj:

poz.87, 88 R winno być 0,66 jest 0,69 ,

poz.89 R winno być 0,96 jest 1,00,

poz.90 R winno być 1,55 jest 1,62

poz.91 R rinno być 1,34 jest 1,40

poz.92 R winno być 1,87 jest 1,96

Zamawiający informuje, że na podstawie art.24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych zostali wykluczeni następujący Wykonawcy:

1.Przedsiębiorstwo Budowlane „THERMBAU” ul. W. Młodych 78a ; 64 920 Piła  
Wykonawca został wykluczony z postępowania w związku z niewpłaceniem wadium w pełnej wysokości Cz.VI. pkt.1 Siwz.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferty złożyli następujący Wykonawcy:

- 1.”CIEPŁOWNIK ” Spółka z o.o. ul.Grunwaldzka 475; 62-064 Plewiska  
cena brutto – 582.642,67,- zł; termin realizacji – 07.08.2009; warunki płatności – 7 dni;pkt.-250,35
- 2.,„TERMOTECH” Spółka z o.o. ul. Bydgoska 33/1 ; 64 – 920 Piła  
cena brutto – 718.035,64,- zł; termin realizacji – 7 tygodni; warunki płatności – 7 dni;pkt.- 0
- 3.”HG INWEST – Budowlani ul. Buszczaka 5 ; 64 – 800 Chodzież  
cena brutto – 519.118,19,- zł; termin realizacji – 20.08.2009r; warunki płatności – 7 dni;pkt.- 275,52.
- 4.P.U.S.”SPADOCHRONIARZ” ul.Kamienna 40; 64 – 920 Piła  
cena brutto – 557.858,98,-zł; termin realizacji – 15.07.2009r.warunki płatności – 7 dni;pkt.-273,48
- 5.Uługowy Zakład Murarski – J. Kadziołka ul. Słowackiego 23 ; 64 – 830 Margonin  
cena brutto – 552.200,00, zł;termin realizacji – 20.08.2009r.warunki płatności – 7 dni;pkt.-0
- 6.Przedsiębiorstwo „BEGIER” ul. Obornicka 8A – Jelonek ; 62- 002 Suchy Las  
cena brutto – 503.113,02, zł;termin realizacji – 10.08.2009r.warunki płatności – 7 dni;pkt.-286,29
- 7.Przedsiębiorstwo Budowlane „THERMBAU” ul. W. Młodych 78a ; 64 920 Piła  
cena brutto – 562.399,15, zł;termin realizacji – 31.07.2009r.warunki płatności – 7 dni;pkt.- 0