

Piła, dn.02.03.2009r.

*Wszyscy Wykonawcy*

**ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/  
O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY  
ODRZUCONE\***

Niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Urząd Miasta Piły postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację I,II piętra w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 Al. W. Polskiego 45 w Pile.

Zamawiający zgodnie z art.91 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – **Przedsiębiorstwo Budowlane „THERMBAU” – z siedzibą ul. W.Młodych 78a ; 64 – 920 Piła**

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego- uzyskała max ilość pkt.298,05.

Zamawiający informuje, iż na podstawie art.87 ust.2 pkt.2 pojawił w ofercie wykonawcy w/w oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek..

Zamawiający informuje, że na podstawie art.24 ust.2 pkt.4 .zostali wykluczeniu n/w wykonawcy:

**1.Zakład Budownictwa Ogólnego „DOMBUD” ul.Różana 10 ; 89 – 300 Wyrzysk**

Wykonawca został wykluczony z postępowania w związku z wycofaniem wadium.

**2.”KWADRAT – KLEMENT” ul. Paderewskiego 16 ; 64 – 920 Piła**

Wykonawca został wykluczony z postępowania w związku z wycofaniem wadium.

**3.Usługowy Zakład Murarski – J. Kadziółka ul. Słowackiego 23 ; 64 – 830 Margonin**

Wykonawca został wykluczony z postępowania w związku z wycofaniem wadium.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Ponadto Zamawiający informuje , że na podstawie art.89 ust.1pkt.2 ustawy Prawo zamówień Publicznych zostały odrzucone oferty następujących wykonawców:

**1.Przedsiębiorstwo „WENO'- s.j. ul. Mostowa 2; 64 – 800 Chodzież**

Przedmiotowa oferta została odrzucona w związku ze zmianą nakładów w kosztorysach ofertowych tj: niezgodne z zapisem cz.IV pkt.7 siwz.

- poz.4. R- winno być 1,0 jest 0,75
- poz.5. R - winno być 4,24 jest 2,24,
- poz.7,19 S – brak nakładów sprzętu
- poz.18 M – brak nakładów – materiały pomocnicze
- poz.23 M – winno być 3,98 jest 30,00
- poz.33 M winno być 0,72 jest 1,44  
winno być 2,64 jest 3,20
- poz.35 obmiar – winno być 1600,57 jest 2764,67  
M,S – brak
- poz..36 – M,S – brak
- poz.37,38 – zmaiana obmiaru  
M- zmiana nakładu – dopisano matariały
- poz.39 S – brak nakładów sprzętu
- poz.43,44 – brak pozycji
- poz.45 – S – brak nakładów sprzętu
- poz.54,55,57,58,66,71 – M ,S – brak nakładów
- poz.75 – M – brak nakładu

**2.”MAXI STAR – Spółka z o.o. Uścikówiec 4 ; 64 – 600 Oborniki**

Przedmiotowa oferta została odrzucona w związku zprzedłożeniem kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej niezgodne z zapisem cz.IV.pkt.4,5 siwz.

**4.HG INWEST – Budowlani ul.Buszczaka 5;64 – 800 Chodzież**

Przedmiotowa oferta została odrzucona w związku ze zmianą nakładów w kosztorysach ofertowych tj: niezgodne z zapisem cz.IV pkt 7 siwz.

- poz.21 .M – zmiana opisu
- poz.59,61 M – zmiana opisu
- rob. instalacyjne – poz. 25 -M- zmiana nakładu winno być 1 szt jest 2 szt

Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1.Z.B.O.”DOMBUD”ul. Różana 10; 89-300 Wyrzysk

cena brutto – 1.523698,26,- zł; termin realizacji – 20.08.2009; warunki płatności – 7 dni;pkt.-0

2.,„TERMOTECH” ul.Bydgoska 33/1;64-920 Piła

cena brutto – 1.611.515,67,- zł;termin realizacji – 12 tyg.; warunki płatności – 7dni;pkt.-191,16

- 3.Przedsiębiorstwo „WENO”- s.j. ul. Mostowa 2; 64 – 800 Chodzież  
cena brutto – 970.433,32,- zł;termin realizacji – 20.08.2009r.; warunki płatności – 7dni;pkt.- 0
- 4.”MAXI STAR – Spółka z o.o. Uścikówiec 4 ; 64 – 600 Oborniki  
cena brutto – 1.325.269,64,- zł;termin realizacji – 20.08.2009; warunki płatności- 7 dni;pkt.- 0
- 5.HG INWEST – Budowlani ul.Buszczaka 5;64 – 800 Chodzież  
cena brutto – 974.731,93,- zł;termin realizacji – 20.08.2009; warunki płatności-7 dni;pkt.- 0
- 6.”Kwadrat – Klement” - s.j. ul. Paderewskiego 16 ;64 -920 Piła  
cena brutto – 1.221.516,75,- zł;termin realizacji – 10 tyg.; warunki płatności-7 dni;pkt.- 0
- 7.Przedsiębiorstwo „BEGIER” - s.j. ul. Obornicka 8A- Jelonek ;62 – 002 Suchy Las  
cena brutto – 1.096.776,30, zł;termin realizacji-30.08.2009r.; warunki płatności-7 dni;pkt.-260,79
- 8.”Ciepłownik – Spółka z o.o. ul. Grunwaldzka 475; 62 -064 Plewiska  
cena brutto – 1.014.371,65, zł;termin realizacji-07.08.2009r.; warunki płatności-7 dni;pkt.-285,06
- 9.P.U.S.”SPADOCHRONIARZ” ul.Kamienna 40; 64 – 920 Piła  
cena brutto – 1.135.418,16,-zł; termin realizacji– 15.07.2009r.warunki płatności – dni;pkt.-264,30
- 10.Uługowy Zakład Murarski – J. Kadziołka ul. Słowackiego 23 ; 64 – 830 Margonin  
cena brutto – 1.172.764,17 ,- zł; termin realizacji –20.07.2009; warunki płatności – 7 dni;pkt.-0
- 11.„THERMBAU” ul.W.Młodych ; 64 – 920 Piła  
cena brutto – 985.356,70, zł;termin realizacji – 20.07.2009r.warunki płatności – 7 dni;pkt.-298,05