

Piła, dn.08.04.2009r.

Wszyscy Wykonawcy

**ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/
O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY
ODRZUCONE***

Niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Urząd Miasta – Wydział Oświaty w Pile postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynku Przedszkola nr 4 ul. Kusocińskiego 10 A w Pile.

Zamawiający zgodnie z art.91 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę :

Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „SPADOCHRONIARZ” z siedzibą ul. Kamienna 40 ; 64 – 920 Piła.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny odnoszącej się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego- uzyskała po max ilość pkt.- 300,00.

zamawiający informuje, że na podstawie art.24 ust.2pkt.3 ustawy -Prawo zamówień publicznych zostali wykluczenie następujący Wykonawcy:

1. P.H.U.”ELEKTRA – BIS” ul. Kr. Jadwigi 29; 64- 920 Piła

Wykonawca został wykluczony z postępowania w związku z nie uzupełnieniem dokumentów .

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1.Z.B.O.”DOM - BUD” - ul. Różana 10; 89 – 300 Wyrzysk

cena brutto – 881.267,26 ,- zł; termin realizacji – 15.08.2009r.; warunki płatności – 7 dni;pkt.- 255,12

2.”CIEPŁOWNIK” - Spółka z o.o. ul. Grunwaldzka 475 ; 62 – 064 Plewiska

cena brutto – 981.942,46 ,- zł; termin realizacji – 15.08.2009r.; warunki płatności – 7 dni ;pkt.- 228,96

3.Z.B.U.H.”MURBET” – Spółka z o.o. Oś. Smolary 4 ; 64 – 820 Szamocin

cena brutto – 874.829,69,- zł; termin realizacji – 15.08..2009r.; warunki płatności – 7 dni;pkt.- 257,01

4.”KWADRAT – KLEMENT”- s.j.ul. Paderewskiego 16; 64 – 920 Piła

cena brutto – 985.188,19,- zł; termin realizacji – 15.08..2009r.; warunki płatności – 7 dni;pkt.- 0

5. P.H.U. "Elektra – Bis" ul. Kr. Jadwigi 29; 64 – 920 Piła

cena brutto – 1.126.256,52,- zł termin realizacji – 15.08.2009r.; warunki płatności – 7 dni; pkt. - 0

6. P.U.S. „SPADOCHRONIARZ” ul. Kamienna 40; 64 – 920 Piła

cena brutto – 749.469,68,- zł; termin realizacji – 15.08..2009r.; warunki płatności – 7 dni; pkt. - 300

7. P.B. "THERMBAU" ul. W. Młodych 78a; 64- 920 Piła

cena brutto – 847.391,97,- zł; termin realizacji – 15.08..2009r.; warunki płatności – 7 dni; pkt. - 265,32