

IN -II 34100-2/2009  
ZP 29/2009

**Dot. Przetargu nieograniczonego pt: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji przedsięwzięcia: "Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 – ostatni odcinek obwodnicy m. Piły".**

W związku ze zmianami wprowadzonymi w trakcie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy robót dla przedmiotowego przedsięwzięcia, **Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza następujące zmiany do SIWZ:**

**W części II SIWZ Przedmiot zamówienia pkt 1:**

- w wierszu 5-tym zmienia się długość odcinka budowanej obwodnicy – jest 1,338 km winno być **1,357 km**
- w wierszu 14-tym zmienia się ilość skrzyżowań – jest 8 winno być **9**
- w wierszu 24-tym dopisuje się po słowach ..."z Al. Powstańców Wlkp.;" **przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z Al.Niepodległości...**

**W zał. Nr 7 pkt 1 – opis techniczny** skreśla się całkowicie treść opisu technicznego branża drogowa i w to miejsce wprowadza się nową treść pn: „ opis techniczny drogowy\_aktualizacja”

**W zał. Nr 7 pkt 2 – specyfikacje techniczne ppkt. 71** skreśla się całkowicie dotychczasową treść SST M. 20.01.04 i w to miejsce wprowadza się nową treść pn: M.20.01.04\_zmieniona

**W zał. Nr 7 pkt 4 – przedmiar robót** skreśla się całkowicie dotychczasową treść Tabel Elementów Rozliczeniowych (B-1, B-2, C-1, C-2 i C-3) i w to miejsce wprowadza się nową treść pn: zał. Nr 7.4. „ Aktualizacja B-1...; Aktualizacja B-2..., Aktualizacja C-1..., Aktualizacja C-2..., Aktualizacja C-3...”

Zamawiający ponadto informuje, iż w następujących specyfikacjach technicznych: M.13.02.02; M.13.01.04; M. 16.01.02; D.02.04.01; D.04.04.02; D.05.03.05/c; oraz D-M.00.00.00 wprowadzono zmiany.

Wobec powyższego załącza się powyższe specyfikacje z naniesionymi zmianami. Tym samym w nowej wersji stają się one obowiązującymi załącznikami do SIWZ.

zał. Opis techniczny drogowy\_aktualizacja

Aktualizacja TER B-1

Aktualizacja TER B-2

Aktualizacja TER C-1

Aktualizacja TER C-2

Aktualizacja TER C-3

M.20.01.04\_zmieniona

M.13.02.02 (ze zmianami);

M.13.01.04 (ze zmianami);

M.16.01.02 (ze zmianami);

D.02.04.01 (ze zmianami);

D.04.04.02 (ze zmianami);

D.05.03.05/c (ze zmianami);

D-M.00.00.00 (ze zmianami);

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PIŁY  
Jerzy Wołoszyński