

Piła, dn.27.04.2009r.

Wszyscy Wykonawcy

**ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/
O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY
ODRZUCONE***

Niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Urząd Miasta Piły – Wydział Oświaty – postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację pomieszczeń w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynku Przedszkola nr 11 ul. J. Bosko 11 w Piłe..

Zamawiający zgodnie z art.91 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę :

**Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „SPADOCHRONIARZ” z siedzibą ul. Kamienna 40;
64 – 920 Piła.**

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny odnoszącej się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego- uzyskała max ilość pkt.- 300,00.

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art.89 ust.1 ustawy Pzp zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców:

1.P.H.U.”ELEKTRA- BIS” - Jolanta Szpot ul. Kr.Jadwigi 29; 64 – 920 Piła

Przedmiotowa oferta została odrzucona w związku z nie dołączeniem do kosztorysu ofertowego zestawienia robocizny i sprzętu co jest niezgodne z zapisem cz.IV pkt.5 siwz.

2.”KOMPLEKS”-Usługi Remontowo Budowlane – M.Marciniakul. Brzozowa 19;64 – 920 Piła

Przedmiotowa oferta została odrzucona w związku z nie dołączeniem do kosztorysu ofertowego zestawienia robocizny , materiału i sprzętu co jest niezgodne z zapisem cz.IV pkt.5 siwz.

Jednocześnie Zamawiający informuję, że oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1.P.H.U.”ELEKTRA- BIS” - Jolanta Szpot ul. Kr.Jadwigi 29; 64 – 920 Piła

cena brutto – 213.148,70 ,- zł; termin realizacji – 20.08.2009r.; warunki płatności – 7 dni;pkt.- 0

2."KOMPLEKS"-Usługi Remontowo Budowlane – M.Marciniakul. Brzozowa 19;64 – 920 Piła

cena brutto – 226.4905,14 ,- zł; termin realizacji – 20.08.2009r.; warunki płatności – 7 dni ;pkt.- 0

3.P.U.S."SPADOCHRONIARZ"-ul. Kamienna 40 ; 64 – 920 Piła

cena brutto – 229.147,57- zł; termin realizacji – 20.08.2009r.; warunki płatności – 7 dni;pkt.- 300,00