

Piła, dn.10.08.2009r.

Wszyscy Wykonawcy

**ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/
O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY
ODRZUCONE***

Niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Urząd Miasta Piły – Wydział Oświaty – postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlano wykonawczego na zagospodarowanie terenu boisk przy Zespole Szkół nr 2 ul. Kr. Jadwigi 2 w Piłe..

Zamawiający zgodnie z art.91 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę :

ERMS – Plus – Kamila Przybylska z siedzibą ul. Dębowa 7; 78 – 400 Szczecinek

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny odnoszącej się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego- uzyskała po max ilość pkt.- 300,00.

Zamawiający informuje, że na podstawie art.24 ust. 2 pkt.3 ustawy Pzp został wykluczony Wykonawca:

1.ACTIV SPORT – A. Krzyżański ul. Głogowska 216; 60 – 104 Poznań

Wykonawca został wykluczony z postępowania w związku z niezpełnieniem złożonej oferty o aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz aktualnych uprawnień do projektowania wraz z wpisem do właściwej IIB - cz.II pkt.1 ppkt5; cz.III.pkt.2 ppkt.2b siwz.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1.Konsorcjum – Strzelecki Biuro Architektoniczne ul. Słowiańska 25/.15 ; 50 – 234 Wrocław

Maciejko Biuro Architektoniczne ul.Słowiańska 25/15; 50 – 234 Wrocław

cena brutto – 54.000,- zł ;termin realizacji- 30.10.2009r;warunki płatności – 7 dni; pkt.-121,98

2.ACTIV SPORT – A. Krzyżański ul. Głogowska 216;6- - 104 Poznań

cena brutto – 30.500,00 ,- zł; termin realizacji – 30.10..2009r.; warunki płatności – 7 dni;pkt.- 0

3.ERMS – Plus - K. Przybylska ul.Dębowa 7 ; 78 – 400 Szczecinek

cena brutto – 21.900,00 ,- zł; termin realizacji – 30.10.2009r.; warunki płatności – 7 dni ;pkt.- 300