



ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Piła postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU PRZY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA:
„Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 ostatni odcinek obwodnicy m. Piły”**

1. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Konsorcjum firm:

Lider - Lafrentz – Polska Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań

Partner - Grontmij Polska Sp z o.o. ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań

które zaproponowało wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę (brutto) w wysokości **1.235.684,05 zł**
Uzasadnienie wyboru: **najniższa cena ofertowa spośród ważnych ofert.**

2. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1: Konsorcjum firm:

Lider – ECM GROUP POLSKA Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

Partner - Menadżer Budownictwa inż. Józef Kołosowski Spółka Jawna ul. Musioła 8, 43-200 Pszczyna

cena brutto: 1 169 980,00 zł ; termin realizacji- 15.05.2011 r; okres rękojmi – zgodnie z warunkami SIWZ tj. 37 m-cy; warunki płatności – zgodnie z warunkami SIWZ.

Oferta nr 2: Konsorcjum Firm -

Lider - Lafrentz – Polska Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań

Partner - Grontmij Polska Sp z o.o. ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań

cena brutto: 1 235 684,05 zł ; termin realizacji- 15.05.2011 r; okres rękojmi – 37 m-cy; warunki płatności – zgodnie z pkt 1 części IX SIWZ oraz § 5 zał. nr 6 do SIWZ „projekt umowy”.

3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Wyżej wymienieni Wykonawcy uzyskali następującą ilość punktów za poszczególne kryteria

cena 100 %

oferta nr 1 -	odrzucona	łącznie	0,00 pkt
oferta nr 2 -	3 x 100,00	łącznie	300,00 pkt

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4), oraz art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, został wykluczony Wykonawca: Konsorcjum firm: Lider – ECM GROUP POLSKA Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa i Partner - Menadżer Budownictwa inż. Józef Kołosowski Spółka Jawna ul. Musioła 8, 43-200 Pszczyna, gdyż Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą oraz nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą.

W świetle powyższego, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5, w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 85 ust. 2 i 4 ustawy pzp Zamawiający, pismem z dnia 12 października 2009 r. nr IN 34100-2/2009 ZP 29/2009, zwrócił się do Wykonawców uczestniczących w ww postępowaniu o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o następne 30 dni z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.

Konsorcjum firm: ECM Group Polska Sp. z o.o. oraz Menadżer Budownictwa inż. Józef Kołosowski, pismem z dnia 12.08.2009 r., wyraziło zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 60 dni, jednocześnie przekazując Aneks nr 2 do pierwotnej gwarancji wadialnej nr 901003285878, którego termin ważności wygaś w dniu 17.10.2009 r. Pomimo wezwania Zamawiającego w trybie art. 85 ust. 2 i 4 ustawy pzp Konsorcjum nie wyraziło zgody na przedłużenie okresu związania ofertą oraz nie wniosło wadium na przedłużony okres związania ofertą. Tym samym ma zastosowanie przepis art.24 ust.2 pkt. 4), który stanowi, iż z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wniósł wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Ponadto Zamawiający informuje, że pismem z dnia 12 października 2009 r. Nr IN-II 34100-2/2009 wezwał Konsorcjum firm: Lider – ECM GROUP POLSKA Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, Partner - Menadżer Budownictwa inż. Józef Kołosowski Spółka Jawna ul. Musioła 8, 43-200 Pszczyna, w terminie do dnia 13 października 2009 r. do godz. 15,00, do wyjaśnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących Części III pkt 1.1. Warunków ogólnych, ppkt 3) pkt 1.2 Warunków szczegółowych ppkt 1.2.2 „Potencjał kadrowy”. Wezwanie dotyczyło wyjaśnienia treści załącznika 4A „Szczegółowy opis doświadczenia zawodowego...” dla Pana Andrzeja Marchlewicza. Konsorcjum, pismem z dnia 13.10.2009 r. zwróciło się do Zamawiającego o przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień do dnia 19.10.2009 r., uzasadniając swój wniosek zbyt krótkim czasem, danym mu na przedłożenie wyjaśnień. Zamawiający pismem z dnia 13 października 2009 r. wyraził zgodę na przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień do dnia 16.10.2009r. do godziny 12.00. Zamawiający otrzymał pismo Wykonawcy z wyjaśnieniami, przesłane za pomocą faxu, w dniu 16.10.2009r. o godz.14:58.

Reasumując, postanowiono wykluczyć wykonawcę Konsorcjum firm: Lider – ECM GROUP POLSKA Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, Partner - Menadżer Budownictwa inż. Józef Kołosowski Spółka Jawna ul. Musioła 8, 43-200 Pszczyna, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a ofertę wykonawcy wykluczonego, w świetle art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, uznać za odrzuconą.

Od niniejszych czynności, podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, określone w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Opracowała
Stefania Drabik
Data: 19.10.2009r.