

Piła, dnia 04.12.2009r.

WOŚ/45/PN/2009

**wszyscy wykonawcy**

dotyczy: opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Pile

W odpowiedzi na fax wyjaśniam:

- ad.1 – decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w trakcie załatwiania. Nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
- ad.2 – uzyskanie warunków należy do Biura Projektów
- ad.3 – w budynku jest wymiennikownia z przyłączem do ciepłoka miejskiego
- ad.4 - zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu wykonania zlecenia
- ad.5.- powierzchnia działki wynosi 0,9248 ha
- ad.5 – udostępniono

W odpowiedzi e-mail wyjaśniam:

- ad.1 – termin 30.04.2009r. obejmuje otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę i rozbiórkę
- ad.2 - nie przewiduje się
- ad.3 - nie dopuszcza się wykonania konstrukcji dachu łukowego z elementów drewna klejonego

