

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Piła postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa ciągu pieszo-jezdnego z odwodnieniem w ul. Kamiennej - sięgacza nr 34-36 w Pile- Gładyszewie

1. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TECHBUD" Jan Kozera ul. Bogusławskiego 40, 64-920 Piła

które zaproponowało wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę (brutto) w wysokości **150.148,86 zł**
Termin realizacji zamówienia – 07.06.2010 r. Warunki płatności – 14 dni; Warunki gwarancji – 3 lata
Uzasadnienie wyboru: **najniższa cena ofertowa spośród ważnych ofert.**

2. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1: "POL-DRÓG PIŁA" Sp. z o.o. ul. Wawelska 106, 64-920 Piła

kwota brutto 196.982,14 zł termin realizacji – 07.06.2010 r. warunki płatności – 14 dni,
warunki gwarancji – 3 lata

Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TECHBUD" Jan Kozera ul. Bogusławskiego 40, 64-920 Piła

kwota brutto po poprawkach dokonanych przez Zamawiającego – 150.148,86 zł
termin realizacji – 07.06.2010 r. warunki płatności – 14 dni, okres gwarancji – 3 lata

Oferta nr 3: „BaHECo Ltd” Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 92 64-980 Trzcianka

kwota brutto – 133.876,70 zł, termin realizacji – 07.06.2010 r. warunki płatności – 14 dni,
okres gwarancji – 36 m-cy

Oferta nr 4: FIRMA VIABUD Jacek Gruszkiewicz Walkowice 87, 64-700 Czarnków

kwota brutto po poprawkach dokonanych przez Zamawiającego – 182.690,05 zł
termin realizacji – 07.06.2010 r. warunki płatności – 14 dni, okres gwarancji – 3 lata

Oferta nr 5: Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „CHABER-BUD” Anna Chaberska ul. Kazimierza Wielkiego 35/2, 64-920 Piła

kwota brutto po poprawkach dokonanych przez Zamawiającego – 159.206,50 zł
termin realizacji – 07.06.2010 r. warunki płatności – 14 dni, okres gwarancji – 3 lata

Oferta nr 6: Przedsiębiorstwo „HADES” Spółka z o.o. ul. Kossaka 92, 64-920 Piła

kwota brutto po poprawkach dokonanych przez Zamawiającego – 169.669,51 zł
termin realizacji – 07.06.2010 r. warunki płatności – 14 dni, okres gwarancji – 36 m-cy

Oferta nr 7: „DROGBUD” Zakład Usługowy Lidia i Rafał Szczęsnowicz sp.jawna ul. Wyspiańskiego 98, 64-920 Piła

kwota brutto – 157.419,54 zł termin realizacji – 07.06.2010 r. warunki płatności – 14 dni, okres gwarancji – 3 lata

Oferta nr 8: Wytwórnia Elementów Betonowych Edward Korzeniowski ul. Wiosny Ludów 74, 64-920 Piła

kwota brutto po poprawkach dokonanych przez Zamawiającego – 198.504,80 zł
termin realizacji – 07.06.2010 r. warunki płatności – 14 dni, okres gwarancji – 3 lata

3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Wyżej wymienieni Wykonawcy uzyskali następującą ilość punktów za poszczególne kryteria

	cena 100 %		
oferta nr 1 –	76,22	łącznie	76,22 pkt
oferta nr 2 –	100,00	łącznie	100,00 pkt
oferta nr 3 –	0,00	łącznie	0,00 pkt
oferta nr 4 –	0,00	łącznie	0,00 pkt
oferta nr 5 –	94,31	łącznie	94,31 pkt
oferta nr 6 –	0,00	łącznie	0,00 pkt
oferta nr 7 –	95,38	łącznie	95,38 pkt
oferta nr 8 –	0,00	łącznie	0,00 pkt

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych został wykluczony Wykonawca: **nie dotyczy**

Ponadto Zamawiający informuje, że:

1. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuca się ofertę nr 3 wykonawcy - „BaHECo Ltd” Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 92 64-980 Trzcianka, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca złożył w swojej ofercie niekompletny kosztorys branży sanitarnej – brak tabeli elementów scalonych, brak zestawienia materiałów na odwodnienie ciągu pieszo – jezdnego.

2. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuca się ofertę nr 4 wykonawcy - FIRMA VIABUD Jacek Gruszkiewicz Walkowice 87, 64-700 Czarnków, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca złożył w swojej ofercie niekompletny kosztorys branży sanitarnej – brak tabeli elementów scalonych, brak zestawienia materiałów na odwodnienie ciągu pieszo – jezdnego.

Ponadto Zamawiający informuje, iż dokonał w ofercie poprawek omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, w następujący sposób:

- w kosztorysie ofertowym branży sanitarnej
w poz. 12d.1 zmieniono wartość z kwoty 158,27 zł na 15.863,42 zł
- wartość końcowa kosztorysu na odwodnienie ciągu z kwoty 24.252,30 zł na 39.957,45 zł
- w formularzu ofertowym
wartość netto z kwoty 134.040,79 zł na 149.745,94 zł
podatek VAT z kwoty 29.488,97 zł na 32.944,11 zł
brutto z kwoty 163.529,76 zł na 182.690,05 zł

Z uwagi na odrzucenie oferty, Zamawiający odstąpił od potwierdzenia przez Wykonawcę poprawek rachunkowych.

3. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuca się ofertę nr 6 wykonawcy - Przedsiębiorstwo „HADES” Spółka z o.o. ul. Kossaka 92, 64-920 Piła, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca złożył w swojej ofercie niekompletny kosztorys branży sanitarnej – brak tabeli elementów scalonych, brak zestawienia materiałów na odwodnienie ciągu pieszo – jezdnego.

Ponadto Zamawiający informuje, iż dokonał w ofercie poprawek omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, w następujący sposób:

- w kosztorysie ofertowym branży sanitarnej
zmieniono wartości w poz. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21 i 23, tym samym uległa zmianie wartość końcowa kosztorysu na odwodnienie ciągu z kwoty 35.255,55 zł na 35.254,97 zł
- w formularzu ofertowym
wartość netto z kwoty 139.073,95 zł na 139.073,37 zł
podatek VAT z kwoty 30.596,27 zł na 30.596,14 zł
brutto z kwoty 169.670,22 zł na 169.669,51 zł

Z uwagi na odrzucenie oferty, Zamawiający odstąpił od potwierdzenia przez Wykonawcę poprawek rachunkowych.

4. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuca się ofertę nr 8 wykonawcy - Wytwórnia Elementów Betonowych Edward Korzeniowski ul. Wiosny Ludów 74, 64-920 Piła, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca złożył w swojej ofercie niekompletny kosztorys branży sanitarnej – brak tabeli elementów scalonych, brak zestawienia materiałów na odwodnienie ciągu pieszo – jezdnego.

Ponadto Zamawiający informuje, iż dokonał w ofercie poprawek omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, w następujący sposób:

- w kosztorysie ofertowym branży sanitarnej
zmieniono wartość w poz. 3d.1 z kwoty 186,20 zł na 93,10 zł, tym samym uległa zmianie wartość końcowa kosztorysu na odwodnienie ciągu z kwoty 24.431,95 zł na 24.338,85 zł
- w formularzu ofertowym
wartość netto z kwoty 162.801,95 zł na 162.708,85 zł
podatek VAT z kwoty 35.816,43 zł na 35.795,95 zł
brutto z kwoty 198.618,37 zł na 198.504,80 zł

Z uwagi na odrzucenie oferty, Zamawiający odstąpił od potwierdzenia przez Wykonawcę poprawek rachunkowych.

Od niniejszych czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, określone w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Opracowała
Stefania Drabik
Data: 07.12.2009 r.

Otrzymują:

1. "POL-DRÓG PIŁA" Sp. z o.o. ul. Wawelska 106, 64-920 Piła
fax 067 352 68 40
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TECHBUD" Jan Kozera
ul. Bogusławskiego 40, 64-920 Piła
fax 067 213 28 42
3. „BaHECo Ltd”Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 92 64-980 Trzcianka
fax 067 216 62 62
4. FIRMA VIABUD Jacek Gruszkiewicz Walkowice 87, 64-700 Czarnków
fax 067 255 95 52
5. Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „CHABER-BUD” Anna Chaberska
ul. Kazimierza Wielkiego 35/2, 64-920 Piła
fax 067 349 03 31
6. Przedsiębiorstwo „HADES” Spółka z o.o. ul. Kossaka 92, 64-920 Piła
fax 067 215 81 37
7. „DROGBUD” Zakład Usługowy Lidia i Rafał Szczęsnowicz sp.jawna
ul. Wyspiańskiego 98, 64-920 Piła
fax 067 215 80 81
8. Wytwórnia Elementów Betonowych Edward Korzeniowski
ul. Wiosny Ludów 74, 64-920 Piła
fax 067 212 34 16
9. a/a