

Piła, dnia 09.04.2010r.

Wszyscy Wykonawcy

**ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/
O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY
ODRZUCONE***

Niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Urząd Miasta Piły – Wydział Oświaty – postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynku Przedszkola nr 3 ul. W. Pola 16 w Pile

Zamawiający zgodnie z art.91 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę :

LIDER:” KMC Administrator – Nieruchomości i Inwestycje Spółka z o.o.

PARTNER:Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych SPADOCHRONIARZ

Pl. Staszica 1 ; 64 – 920 Piła

termin realizacji 25 sierpień 2010r.

warunki płatności 7 dni

Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 15 kwietnia 2010r.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny odnoszącej się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego- uzyskała po max ilość pkt.- 300,00.

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp została odrzucona oferta Wykonawcy:

ALMAX – M. Peksa ul. Bluszczowa 20 ; 64 – 600 Oborniki - Kowanówko

Przedmiotowa oferta została odrzucona w związku z przedstawieniem kosztorysu uproszczonego co jest niezgodne z zapisem cz.IV pkt. 4 – 5 siwz oraz zapisem cz.III pkt.2 – wykaz robót nie może być niższy niż 350.000 zł.- zał.nr 4 siwz.

W.Z.B.U.”HORBUDEX”- H.Harkawy ul. Brzozowa 15; 64 – 800 Chodzież

Przedmiotowa oferta została odrzucona w związku z zmianą nakładów w kosztorysie ofertowym tj.poz..18,23,26,30 co jest niezgodne z zapisem cz.IV pkt.4-5 siwz.oraz zapisem cz.III.pkt.2 – wykaz robót w budynkach użyteczności publicznej nie może być niższy niż 350.000 – zał. nr 4 .

Przedmiotowa oferta została odrzucona w związku z zapisem cz.III.pkt.2 – wykaz robót w budynkach użyteczności publicznej nie może być niższy niż 350.000 – zał. nr 4 .

Spółdzielnia Rzemieślnicza Krajna ul. Cechowa 11; 77 – 400 Złotów

Przedmiotowa oferta została odrzucona w związku ze zmianą nakładów w kosztorysie ofertowym tj.poz.7,8,14-18 co jest niezgodne z zapisem cz.IV pkt.4-5 siwz.

KOMPLEKS -U.R.B..M.Marciniak ul. Brzozowa 19; 64 – 920 Piła

Przedmiotowa oferta została odrzucona w związku z zapisem cz.III.pkt.2 – wykaz robót w budynkach użyteczności publicznej nie może być niższy niż 350.000 – zał. nr 4 .

Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1. Usługowy Zakład Murarski – J. Kądziołka ul. Słowackiego 23 ; 64 – 830 Margonin

cena brutto – 444.000,88,- zł; termin realizacji – 25 sierpień 2010.; warunki płatności – 7 dni;pkt.- 200,49

2.ALMAX – M. Peksa ul. Bluszczowa 20 ; 64 – 600 Oborniki – Kowanówko

cena brutto – 291.978,84,- zł; termin realizacji – 25 sierpień 2010.; warunki płatności – 7 dni;pkt.- 0

3.W.Z.B.U.”HORBUDEX”- H.Harkawy ul. Brzozowa 15; 64 – 800 Chodzież

cena brutto – 349.544,69,- zł; termin realizacji – 25 sierpień 2010.; warunki płatności – 7 dni;pkt.- 0

4.Spółdzielnia Rzemieślnicza Krajna ul. Cechowa 11; 77 – 400 Złotów

cena brutto – 390.978,82,- zł; termin realizacji – 25 sierpień 2010.; warunki płatności – 7 dni;pkt.- 0

5. THERMBAU POLSKA Spółka z o.o ; Sp.k – ul. W. Młodych 78a; 64 – 920 Piła

cena brutto – 311.701,85 ,- zł; termin realizacji – 25 sierpień 2010r.; warunki płatności – 7 dni;pkt.- 285.,60

6.KOMPLEKS -U.R.B..M.Marciniak ul. Brzozowa 19; 64 – 920 Piła

ena brutto – 311.116,29 ,- zł; termin realizacji – 25 sierpień 2010r.; warunki płatności – 7 dni;pkt.- 0