

Piła, dnia 21.04.2010r.

*Wszyscy Wykonawcy*

**ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/  
O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY  
ODRZUCONE\***

Niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Urząd Miasta Piły – Wydział Oświaty – postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont parteru w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 Al. W..Polskiego 45 w Pile

Zamawiający zgodnie z art.91 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę :

**Konsorcjum Firm:**

**„THERMBAU POLSKA” Spółka z o.o. Sp.K. Przedsiębiorstwo Budowlane JACK - BUD**

**z siedzibą ul. W. Młodych 78a; 64 – 920 Piła**

**z cena brutto 609.763,87 zł ,**

**termin realizacji 25 sierpień 2010r.**

**warunki płatności 7 dni**

**Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta**

**po dniu 28 kwietnia 2010r.**

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny odnoszącej się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego- uzyskała po max ilość pkt.- 300,00.

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp została odrzucona oferta Wykonawcy:

**Konsorcjum Firm: KMC Administrator / PUS. Spadochroniarz Pl. Staszica 1 ; 64 – 920 Piła**

Przedmiotowa oferta została odrzucona w związku z niedołączeniem do złożonej oferty kosztorysu ofertowego na instalację okablowania strukturalnego – zał. do siwz.

**U.Z.M.- J.Kądziółka ul. Słowackiego 23; 64 – 830 Margonin**

Przedmiotowa oferta została odrzucona w związku z niedołączeniem do złożonej oferty kosztorysu ofertowego na instalację okablowania strukturalnego – zał. do siwz. oraz brakiem poz.93 kosztorysu na roboty budowlane.

**Kwadrat – Klement -s.j.ul. Paderewskiego 16; 64 – 920 Piła**

Przedmiotowa oferta została odrzucona w związku z załączeniem do oferty kosztorysu uproszczonego co jest niezgodne z zapisem cz.IV pkt.4-5 siwz.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferty złożyli następujący Wykonawcy:

**1. P.W."ILTRON"- M. Pracki ul. Witosa 7;87-800 Włocławek**

cena brutto – 829.241,48 ,- zł; termin realizacji – 25.08.2010r.; warunki płatności – 7 dni;pkt.- 220,59

**2.P.P.H.U.W."MIRTECH"-M. Skrzeczkowski Sarbka 2 ; 64 – 700 Czarnków**

cena brutto – 628.840,61 ,- zł; termin realizacji – 25.08.2010r.; warunki płatności – 7 dni;pkt.- 290,88

**3.Konsorcjum Firm: KMC Administrator / PUS. Spadochroniarz Pl. Staszica 1 ; 64 – 920 Piła**

cena brutto – 494.613,18 ,- zł; termin realizacji – 25.08.2010r.; warunki płatności – 7 dni;pkt.- 0

**4. Usługowy Zakład Murarski – J. Kądziołka ul. Słowackiego 23 ; 64 – 830 Margonin**

cena brutto – 511.817,91,- zł; termin realizacji – 25.08. 2010.; warunki płatności – 7 dni;pkt.- 0

**5.Kwadrat Klement -s.j. ul. Paderewskiego 16; 64-920 Piła**

cena brutto – 750.596,39,- zł; termin realizacji – 25.08. 2010.; warunki płatności – 7 dni;pkt.- 0