

# OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

## roboty budowlane, dostawy, usługi

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak./Nie

Nr ogłoszenia w BZP 306413/2010

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?

Tak Nie

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

#### I.1) NAZWA I ADRES:

**GMINA PIŁA,**

**do kontaktów: Wydział Inwestycji i Nadzoru**

**Pl. Staszica, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 067 2126210, fax 067 2123566,**

**e-mail: bzp@um.pila.pl, www.um.pila.pl.**

#### I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa

### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

#### II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

**BUDYNEK PO BYŁYM INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH PRZY  
ULICY BOHATERÓW STALINGRADU 23 W PIŁE - PRZEBUDOWA I ADAPTACJA NA OBIEKT  
WIELOFUNKCYJNY roboty dodatkowe III**

#### II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, usługi, dostawy.

#### II.3) Określenie przedmiotu zamówienia

**roboty w zakresie zagospodarowania terenu: zmiana projektu utwardzeń (droga dojazdowa i chodniki); zmiana projektu rozwiązań terenów zielonych; zmiana usytuowania śmietnika wraz z osłoną (zadaszeniem); zmiana usytuowania ogrodzenia terenu; zmiana rozszerzenia elementów małej architektury; zmiana za**

#### II.4) Wspólny Słownik zamówień (CPV): **45453000-7**

### SEKCJA III: PROCEDURA

#### III.1) Tryb udzielenia zamówienia - zamówienie z wolnej ręki

#### III.2) Informacje administracyjne

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

TAK NIE

### SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

#### IV.1) Data udzielenia zamówienia: **04/11/2010**

#### IV.2) Liczba otrzymanych ofert : **01**

#### IV.3) Liczba odrzuconych ofert: **0**

#### IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

**Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych 'SPADOCHRONIARZ' mgr inż Waldemar Piotrowski  
ul. Kamienna 40, 64-920 Piła**

#### IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) **77 030,33 PLN**

#### IV.6) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną

Cena: wybranej oferty<sup>4)</sup> **93 977,00 PLN**

Oferta z najniższą ceną<sup>5)</sup>: **93 977,00** / oferta z najwyższą ceną: **93 977,00** Waluta: PLN

### **Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę**

#### **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki – art. 67 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

#### **2. Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wykonanie ww robót jest niezbędne i konieczne ze względu na właściwą i efektywną realizację przedsięwzięcia oraz w związku z koniecznością osiągnięcia celu określonego w dokumentacji projektowej. Ponadto z przyczyn technicznych i gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, a także od ich wykonania uzależnione jest prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia podstawowego.

Wprowadzone zmiany w zagospodarowaniu terenu są zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także z zapotrzebowaniem inwestora. Zasadnicze zmiany polegają na zmianie lokalizacji placu zabaw z parkingiem . Plac zabaw przenosi się z frontu działki na jej zaplecze, a parking z zaplecza na front działki. Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty budowlane zgodnie z Aneks do Projektu Budowlanego Zagospodarowania Terenu.

Szczegółowe uzasadnienie wykonania robót dodatkowych zawiera protokół konieczności

Sporządziła: Stefania Drabik

Data 05.11.2010 r.